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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Inspektor Nadzoru Budowlanego – zakres czynności objętych usługą roboty budowlane 

 

1. CEL STANOWISKA: 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Zamawiającego dla realizacji zadania inwestycyjnego – 
„Dostawa urządzeń kotłowni wraz z modernizacją instalacji i przebudową pomieszczenia zlokalizowanego w 
budynku biurowym Stadionu Olimpijskim we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 
Wrocław.” 
 
ZADANIA I CZYNNOŚCI 

Nadzór działań związanych z prowadzoną inwestycją oraz nadzór nad prowadzoną dokumentacją: 

 reprezentowanie inwestora na budowie 

 uczestnictwo w przekazywaniu terenu budowy Wykonacy, 

 kontrola zgodność realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, procedurami wynikającymi  
z warunków kontraktu, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 opiniowanie i zatwierdzanie materiałów użytych w procesie inwestycyjnym poprzez akceptację kart 
materiałowych, 

 ocena stanu realizacji robót oraz ich raportowanie w tym: 
- nadzór, nad jakością wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
- sprawdzanie i uczestnictwo w odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowi, 
- uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

gotowego odwodnienia liniowego oraz przekaznia obiektu do użytkowania, 
-  analiza stanu robót w stosunku do upływu czasu – porównanie wykonania z harmonogramem 

kontraktu. 

 nadzór nad robotami oraz podejmowanie decyzji i pleceń potwierdzanych wpisem w dzienniku budowy, 

 prowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej, przegląd istniejących dokumentów, proponowanie zmian 
(rozwiązań), które należy wprowadzić do projektu dla zapewnienia dotrzymania terminów, 

 żądanie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych, 

 żądanie dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 
 

Odbiór (częściowy i końcowy) budowy w ramach zadania inwestycyjnego 

 dokonanie częściowych odbiorów technicznych robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 

 dokonanie odbioru ostatecznego zadania inwestycyjnego, 

 nadzór wykonania robót poprawkowych w okresie gwarancyjnym. 

Rozliczanie wykonawców: 

 potwierdzenie wykonania robót (częściowe i końcowe) oraz usunięcia ewentualnych wad, 

 współuczestnictwo w rozliczeniu wykonawców ze zleconych zadań, 

 współuczestnictwo w dokonywaniu rozliczeń częściowych i końcowych zadania inwestycyjnego. 
 

Współpraca i współdziałanie: 

 wspomaganie Kierownika Budowy w zakresie prowadzonego zadania inwestycyjnego – „Dostawa urządzeń 
kotłowni wraz z modernizacją instalacji i przebudową pomieszczenia zlokalizowanego w budynku biurowym 
Stadionu Olimpijskim we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.” 

 reprezentacja Zamawiającego w stosunku do wykonawców i instytucji zaangażowanych w realizację 
kontraktu. 
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Zapewnienie jakości realizowanych zadań: 

 zagwarantowanie wysokiej jakość prowadzonych robót, 

 zapewnie terminowej realizacji zadań zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, 

 dbałość o odpowiedni poziom jakości wykonywanych działań i skuteczne egzekwowanie postawionych 
wykonawcom wymagań, 

 dbałość o wysoką efektywności podejmowanych działań oraz skuteczne załatwianie wszelkich spraw w 
zakresie swoich obowiązków nadzorowych. 
 

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 

Inspektor Nadzoru Robót odpowiada przed Zamawiającym, którego reprezentuje Dyrektorem Młodzieżowego 
Centrum Sportu Wrocław za: 

Zadania: 

- nadzór nad realizacją powierzonego zakresu robót do nadzorowania zgodnie z dokumentacją projektową 
budowy, specyfikacjami technicznymi, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami 
prawa budowlanego, 

- prowadzenie nadzoru, aby realizowane zadania przez wykonawców były zgodne z harmonogramem 
rzeczowym robót, 

- zgodność prowadzenia robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami i pozwoleniami, 
- współuczestnictwo w prowadzeniu rozliczań wykonawców zgodne z obowiązującymi przepisami. 
- poprawność i terminowość rozliczeń wykonawców.  
- przestrzeganie dyscypliny pracy, 
- właściwą organizację i bezpieczeństwo pracy oraz zachowanie przepisów ppoż. na terenie obiektu – 

Stadion Olimpijski we Wrocławiu, 
- przestrzeganie przepisów prawa, regulaminów i innych aktów normatywnych.  

 

Informacje: 

- zachowanie informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, 
- zachowanie w tajemnicy spraw, których ujawnienie mogłoby narazić Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

na szkody lub w inny sposób zagrażać jej interesom w okresie trwania inwestycji, jak i w ciągu 60 miesięcy 
od chwili jej zakończeni. W szczególności dotyczy to zachowania w tajemnicy informacji dotyczących 
stosowanych technologii, zasad organizacyjnych, danych dotyczących dostawców, wykonawców, 
kontrahentów oraz pracowników, 

- zachowanie w tajemnicy informacji związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, dotyczących 
odbiorów technicznych i odbioru końcowego, wszelkich danych finansowo-księgowych, ustaleń związanych 
z naradami i spotkaniami, jak również danych zawartych w dokumentacji związanej z powyższymi 
zagadnieniami, 

- przestrzeganie tajemnicy finansowej związanej z nadzorowanym zadaniem inwestycyjnym, 
- dbałość o dobre imię i prestiż MCS, 

 

Współdziałanie 

- współpraca z Kierownikiem Budowy oraz wykonawcami zadania, 
- współpraca z: 

- działem ZSO (Zespół Obiektów – Stadion Olimpijski), DZT (Dział Techniczny) oraz innymi działami MCS 
- kierownictwem Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław 

- reprezentacja Zamawiającego w stosunku do wykonawców i instytucji zaangażowanych w realizację 
kontraktu, 

- informowanie Inwestora czyli Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław o nieprawidłowych zdarzeniach 
związanych z oddziaływaniem procesu inwestycyjnego na otoczenie jak i zaburzeniami w procesie 
inwestycyjnym. 
 

3. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: 

- wykształcenie wyższe techniczne o profilu pozwalającym pełnić samodzielną techniczną funkcję w 
budownictwie w danej branży, 

- doświadczenie zawodowe:  
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a) co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub instalacyjnymi 
b) 3 lata pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kontraktów budowlanych, 

- uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót, 
- znajomość zagadnień prawnych z zakresu: prawa budowlanego, zamówień publicznych, 
- znajomość rynku budowlanego, 
- znajomość procesu inwestycyjnego, 
- umiejętności analizy zakresu projektu pod kątem oceny harmonogramu realizacji projektu, 
- znajomość prawa budowlanego 
- umiejętność obsługi komputera: Microsoft Project i pakiet Office. 
 
 
 
 
 


