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Umowa podwykonawcza na roboty budowlane 

 

 

Zawarta w Wodzinie Majorackim w dniu: ……………………… r.      

  między:  
 
P.H.U SYLMAR S.C  
Sylwester Paturaj, Agnieszka Paturaj, 
Wodzin Majoracki,  
ul. Wodzińska 109,  
95-080 Tuszyn ,  
NIP: 7282706908, 
 
reprezentowaną przez   Sylwester Paturaj ,    

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

a 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  
    

zwanym dalej Podwykonawcą. 
  

 

§ 1 

Wykonawca zleca, a Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z dostarczoną przez 
 

Wykonawcę dokumentacją i sztuką budowlaną ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 

§ 2 

1. Teren budowy zostanie przekazany Podwykonawcy w terminie do ………………………… r 
 

2. Zakończenie robót nastąpi do dnia:  ……………………    

3. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze Podwykonawca będzie obowiązany usunąć wady 

  

w ciągu   …………….   dni  

 

§ 3 
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Zlecenie robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą 

termin ich ukończenia. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich 

ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy. 

 

§ 4 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Podwykonawcy, 

ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Podwykonawca 

niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Wykonawcę pod rygorem utraty prawa powoływania się na 

owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Wykonawca zapłaci Podwykonawcy  

 

wynagrodzenie w wysokości: brutto  ……………………………………….. 

( słownie: …………………………………………………………………………………… ) 

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianom w zależności od korekty 

zakresu robót dokonanej aneksem do umowy. 

3. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy następować będą na jego rachunek bankowy zgodnie z 
terminem płatności wystawionej faktury. ( Termin płatności 30 dni ) 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

i Prawa budowlanego. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Wraz z załącznikami które stanowią integralną część umowy : 

• Lista pracowników 

• Oświadczenie o przekazaniu Informacji BHP 

• Potwierdzenie przyjęcie koordynatora BHP 

• Oświadczenie Podwykonawcy 
 

 

 

         …………………………….                                       …………………………………. 
 Wykonawca        Podwykonawca 


