Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 19.11.2024 r.

DIZP.210.17.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest petnienie funkcji Specjalisty do spraw sterowania w
procesie opracowywania dokumentacji projektowej i wykonywania rob6t budowlanych w ramach
inwestycji realizowanej w formule ,zaprojektuj i wybuduj” pod nazwa: ,Kompleksowa Modernizacja
Oswietlenia w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipiriskiego we Wroctawiu” we
Wroctawiu przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 7-11

Specjalista do spraw sterowania oswietleniem be¢dzie zobowigzany do nadzorowania prac
projektowych na biezaco oraz nadzorowania prac instalacyjnych za kazdym razem, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba wizyty, zgloszona przez Inwestora lub Wykonawce robot z dwudniowym
wyprzedzeniem.

Specjalista w czasie realizacji robot bedzie osiggalny pod podanym przez niego numerem telefonu,
w dni robocze od godz. 8.00 - 16.00.

1. Przewidywany okres realizacji zadania, ktorego nadzor jest przedmiotem niniejszego zapytania

wynosi 5 tygodni od daty podpisania umowy plus okres na wykonanie czynnosci

odbiorowych do podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy PF-U stanowigcym zatgcznik do niniejszego OPZ.

3. Szczegodlne obowigzki Wykonawcy (Specjalisty do spraw sterowania o$wietleniem) w zakresie
spraw sterowania o$wietleniem:

1) nadzorowanie prac projektowych w tym weryfikowanie dokumentacji projektowej w trakcie
jej wykonywania oraz udziat w protokolarnym jej przyje¢ciu,

2) nadzor nad prawidtowa realizacjg inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej;

3) petnienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi;

4) kontrolowanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow i wyrobow
budowlanych, ich zgodno$ci z obowigzujagcymi normami, przepisami 1 dokumentacjami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

5) sprawdzanie i potwierdzanie kompletnosci przedktadanych przez

wykonawce robdt budowlanych dokumentow i za§wiadczen, zezwolen,
deklaracji zgodnosci, certyfikatow, Swiadectw jakosci oraz atestow na
materiaty 1 elementy sprowadzane z zewnatrz;

6) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych dodatkowych badan i pomiarow,
wzglednie przeprowadzanie badan niezaleznych, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w
przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badan wykonawcy;

7) akceptacja sprzetu, po sprawdzeniu dokumentow potwierdzajacych ich

dopuszczenie do uzytku;

N

8) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) proponowanych metod
wykonywania robdt budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe,
zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych;

9) rozwigzywanie na biezaco powstatych problemoéw technicznych, ujawnianie wystepujacych
na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci;
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10) sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Wykonawcy o
dokonanie w niej zmian i uzupekien;

11) zgtaszanie stwierdzonych wad, btedow lub brakéw dokumentacji projektowej i technicznej
oraz proponowanie zgodnych ze sztuka budowlang rozwigzan zmiennych i dodatkowych;

12) rekomendowanie wszystkich zmian rozwigzan projektowych i specyfikacji technicznych,
ktére moga okazaé si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania
prac instalacyjnych;

13) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) proponowanych metod wykonywania
robét budowlanych, wtaczajagc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
wykonawce robét budowlanych;

14) wszelkie zmiany zaréwno zakresu robot, jakoSci, wartosci wymagaja akceptacji
Zamawiajacego;

15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t oraz zobowigzywanie wykonawcy robot
budowlanych do usuwania stwierdzonych wad;

16) sprawdzanie i odbior robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania;

17) przebywanie na budowie w terminach i czasie niezbednym dla prawidtowej kontroli
realizacji inwestycji, w tym prob, sprawdzen, dotrzymywanie termindéw odbioréw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioréw czg¢sciowych (jesli dotyczy), koncowych i
odbioru koncowego inwestycji;

18) udzial w przygotowaniu i dokonywanie odbioru koncowego inwestycji w terminie 5 dni
roboczych od daty zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru, po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego realizacji
inwestycji;

19) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej otrzymanej od Wykonawcy, w tym jej
kompletnosci;

20) dokonywanie inwentaryzacji stanu robot w razie ich przerwania przez wykonawceg robot
budowlanych oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosSci 1
wartosci robot w zakresie niezbednym do dokonania rozliczeh pomiedzy Zamawiajagcym a
wykonawca robot, wraz z udzialem przy odbiorze robot przerwanych;

21) informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidlowos$ciach lub zagrozeniach w realizacji robot wynikajacych z zatwierdzonego
harmonogramu informowanie o sposobach ich rozwigzywania lub dziataniach
korygujacych, majacymi na celu usuwanie tych problemow;

22) ocena wnioskéw wykonawcy robot budowlanych sktadanych Zamawiajacemu celem
waloryzacji wynagrodzenia, w tym w szczegdlno$ci: w przypadku wniosku o wzrost
wynagrodzenia z tytulu wzrostu kosztow pracy — ocena faktycznego zaangazowania
osobowego personelu wykonawcy robdt w proces budowlany, w przypadku wniosku o
wzrost wynagrodzenia z tytulu wzrostu kosztow materiatow — ocena poziomu wzrostu
kosztu materiatow dla kosztu realizacji inwestycji oraz badanie poprawnosci
przedktadanych przez wykonawce robot budowlanych wyliczen;

23) potwierdzanie gotowosci robot do odbiorow.

Zataczniki:
1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy.
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