
 

        Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 19.11.2024 r.            

  

DIZP.210.17.2024 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(OPZ) 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty do spraw sterowania w 
procesie opracowywania dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych w ramach 
inwestycji realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod  nazwą: „Kompleksowa Modernizacja 
Oświetlenia w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” we 

Wrocławiu przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 7-11  

 

Specjalista do spraw sterowania oświetleniem będzie zobowiązany do nadzorowania prac 

projektowych na bieżąco oraz nadzorowania prac instalacyjnych za każdym razem, gdy zaistnieje 

uzasadniona potrzeba wizyty, zgłoszona przez Inwestora lub Wykonawcę robót z dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

Specjalista w czasie realizacji robót będzie osiągalny pod podanym przez niego numerem telefonu, 

w dni robocze od godz. 8.00 - 16.00. 

 

1. Przewidywany okres realizacji zadania, którego nadzór jest przedmiotem niniejszego zapytania 

wynosi 5 tygodni od daty podpisania umowy plus okres na wykonanie czynności 

odbiorowych do podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Program Funkcjonalno - Użytkowy PF-U stanowiącym załącznik do niniejszego OPZ. 

3. Szczególne obowiązki Wykonawcy (Specjalisty do spraw sterowania oświetleniem) w zakresie 

spraw sterowania oświetleniem: 

1) nadzorowanie prac projektowych w tym weryfikowanie dokumentacji projektowej w trakcie 

jej wykonywania oraz udział w protokolarnym jej przyjęciu;  

2) nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej; 

3) pełnienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi; 

4) kontrolowanie ilości i jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych, ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i dokumentacjami 

projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie; 

5) sprawdzanie i potwierdzanie kompletności przedkładanych przez 

wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń, zezwoleń, 

deklaracji zgodności, certyfikatów, świadectw jakości oraz atestów na 

materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz;  

6) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów, 

względnie przeprowadzanie badań niezależnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w 

przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy; 

7) akceptacja sprzętu, po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do użytku;  

8) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod 

wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, 

zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych; 

9) rozwiązywanie na bieżąco powstałych problemów technicznych, ujawnianie występujących 

na nadzorowanej budowie nieprawidłowości; 



 

10) sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Wykonawcy o 

dokonanie w niej zmian i uzupełnień; 

11) zgłaszanie stwierdzonych wad, błędów lub braków dokumentacji projektowej i technicznej 

oraz proponowanie zgodnych ze sztuką budowlaną rozwiązań zmiennych i dodatkowych; 

12) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, 

które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania 

prac instalacyjnych; 

13) zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania 
robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez 
wykonawcę robót budowlanych;  

14) wszelkie zmiany zarówno zakresu robót, jakości, wartości wymagają akceptacji 

Zamawiającego; 

15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz zobowiązywanie wykonawcy robót 

budowlanych do usuwania stwierdzonych wad; 

16)  sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania; 

17) przebywanie na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli 

realizacji inwestycji, w tym prób, sprawdzeń, dotrzymywanie terminów odbiorów robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (jeśli dotyczy), końcowych i 

odbioru końcowego inwestycji; 

18) udział w przygotowaniu i dokonywanie odbioru końcowego inwestycji w terminie 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, po przedłożeniu 

kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego realizacji 

inwestycji; 

19) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej otrzymanej od Wykonawcy, w tym jej 

kompletności; 

20) dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę robót 

budowlanych oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i 

wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a 

wykonawcą robót, wraz z udziałem przy odbiorze robót przerwanych; 

21) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego 

harmonogramu informowanie o sposobach ich rozwiązywania lub działaniach 

korygujących, mającymi na celu usuwanie tych problemów; 

22) ocena wniosków wykonawcy robót budowlanych składanych Zamawiającemu celem 

waloryzacji wynagrodzenia, w tym w szczególności: w przypadku wniosku o wzrost 

wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów pracy – ocena faktycznego zaangażowania 

osobowego personelu wykonawcy robót w proces budowlany, w przypadku wniosku o 

wzrost wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów materiałów – ocena poziomu wzrostu 

kosztu materiałów dla kosztu realizacji inwestycji oraz badanie poprawności 

przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych wyliczeń; 

23) potwierdzanie gotowości robót do odbiorów. 

 

Załączniki: 

1) Program Funkcjonalno - Użytkowy. 


