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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Karta informacyjna 

 

Zamawiający: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” 

Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 45,  

95-100 Zgierz 

 

Temat:  HYDROFORNIA KONTENEROWA ORAZ CZĘŚĆ RUROCIĄGU NA 

POTRZEBY WODY TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIAŁU 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

 

Lokalizacja:  Zgierz, ul. Łukasińskiego 26 

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4 

obręb 121 

 

  

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: „Wykonanie projektu hydroforni oraz 

części rurociągu na potrzeby wody technologicznej na terenie Działu Oczyszczania Ścieków 

Zamawiającego (Zgierz, ul. Łukasińskiego 26).  

 

1.3. Zakres Robót objętych Umową 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie kontenera wraz z zabudową zestawu hydroforowego, 

budowę części rurociągu na potrzeby wody technologicznej, budowę przyłącza wody z 

istniejącego zbiornika, budowę przyłącza kanalizacji do istniejącej studzienki 

kanalizacyjnej oraz budowę wlz energii elektrycznej.  

 

Instalacja wody technologicznej posłuży do:  

• Zastąpienia wody wodociągowej w instalacji automatycznego przemywania skratek 

w kratach obiekt nr 1.1. Kraty są pierwszym stopniem mechanicznego oczyszczania 

ścieków w oczyszczalni 

• Zastąpienia wody wodociągowej do mycia obiektów technologicznych w 

oczyszczalni ścieków 

• Zastąpienia wody wodociągowej do automatycznego przemywania piasku w nowo 

planowanym separatorze piasku z piaskownika. Separator piasku w połączeniu z 

piaskownikiem jest drugim, mechanicznym stopniem oczyszczania ścieków. 

 

Woda technologiczna powstanie w projektowanej hydroforni przez przefiltrowanie ścieku 

oczyszczonego na filtrze mechanicznym. Zakres robót został szczegółowo określony w 

dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.  
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1.4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Grupy, klasy oraz kategorie robót określono zgodnie z Rozporządzeniem nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) –Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami. 

 

BUDOWNICTWO    GRUPA 45.2, KLASA 45.21 

Kod CPV     wyszczególnienie 

45210000-9     Roboty budowlane w zakresie budynków 

Hydrofornie 

45231112-3     Instalacja rurociągów 

45232150-8     Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232420-2     Roboty w zakresie kanalizacji 

 

BUDOWNICTWO    GRUPA 45.2 KLASA 45.33 

Kod CPV     wyszczególnienie 

45330000-9  Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 

wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne 

45331000-6  Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie 

powietrza 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 

• Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

• Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako 

Inspektor Nadzoru w niniejszym kontrakcie 
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• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i zatwierdzenia w oparciu o przepisy ustawy 

Prawa Budowlanego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu/terenu budowy lub szkiców planów 

organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskanie jego akceptacji. 

 

1.7. Informacje o terenie budowy 

 

Teren budowy swym zasięgiem obejmuje działki o nr ewidencyjnym: 137/1, 137/2, 

137/15, 137/16, 137/17, 136/4 przy ul. Łukasińskiego 26 w Zgierzu wraz z istniejącą 

infrastrukturą zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe, niezbędne urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych robót. 

 

Wykonawca ponosi pełne koszty związane z urządzeniem zaplecza obejmującym 

zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 

wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych przy realizacji robót, utrzymaniem 

zaplecza Wykonawcy, oraz wszystkich kosztów eksploatacyjnych związanych z 

użytkowaniem powyższego zaplecza, likwidacją zaplecza Wykonawcy obejmującym 

usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, 
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zabezpieczeń, oczyszczeniem terenu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymani porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg 

publicznych i ulic przy placu budowy.  

 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg 

i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

 

Oznakowanie Terenu Budowy  

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 

02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania 

miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 

Przejęcia Robót.  

 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego 

do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Zamawiającym 

c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących 

do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 

lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 
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e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

f) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 

robót i likwidacji Terenu Budowy. 

g) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich 

Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 

h) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie budowy 

zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowną. 

 

1.8. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

• Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 

zmianami). 

 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i zapewnić ich przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. Wykonawca 

uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz 

bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu 
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budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone. 

 

Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy i zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. Koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania 

robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 

 

1.10. Ochrona stanu technicznego własności obcej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. 

Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich 

lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych 

zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób 

zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz 

zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu 

tych, budowli, urządzeń i instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie Robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego, Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 

wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

jakichkolwiek innych robót Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym 

terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w 

uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. Uznaje się, 
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że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Ceną Umowną. 

 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, 

gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania 

podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z 

administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia 

w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. 

 

1.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu 

na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i 

osiedlowych. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie 

w zasięgu oddziaływania prowadzonych przez siebie robót. 

 

1.12. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie urządzenia i systemy muszą być 

zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i 

wymaganiami dotyczącymi BHP. 

 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 



LAU Architektura Konstrukcje 
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji                                                                                                   

95-100 Zgierz, ul Kamienna 64 
www.lauconstruction.pl 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Zgierz, ul. Łukasińskiego 26 

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obręb 121 
Strona 10 

− właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

− właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

− odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

− odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków 

− właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 

− właściwe zabezpieczenia przeciw pożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 

 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

wliczone w Cenę Umowną. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.13. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania 

Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie 

zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji 

elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy lub odcinka robót. 

Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na 

piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy lub odcinku robót. O planowanym 

terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera i 

Zamawiającego. Po uzgodnieniu terminu wizji Wykonawca powiadomi wszystkie 

zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. 

 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu 

Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 

sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub 

instytucji przeprowadzającej inspekcje. 

 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i 

normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
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robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.15. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm jakościowych oraz zgodności z 

wymaganiami projektowymi odnośnie zastosowanych do budowy materiałów 

instalacyjnych. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających - prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym – spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 

art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie, a także zgodnymi z wymaganiami określonymi 

projekcie. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także 

o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. Zatwierdzenie partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

umowy. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
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materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

 

1.16. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub projekcie organizacji budowy, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 



LAU Architektura Konstrukcje 
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji                                                                                                   

95-100 Zgierz, ul Kamienna 64 
www.lauconstruction.pl 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Zgierz, ul. Łukasińskiego 26 

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obręb 121 
Strona 13 

1.17. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.18. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji budowy oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru nie uwzględni wyników badań materiałów i 

robót, rozrzutów normalnie występujących przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyników badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, ponadto: 

 

• Zastosowane materiały posiadać muszą stosowane atesty dopuszczające je do 

stosowania na terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż 

odbywać się powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. Prace 

montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki. 

• Przed przystąpieniem do budowy obiektu winna zostać dokonana pełna koordynacja 

branżowa. Rysunki wykonawcze projektu przed przekazaniem do realizacji powinny 

być każdorazowo zatwierdzone na budowie 

• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót, ich zgodność z 

dokumentacją techniczną oraz zgodność z poleceniami projektanta. 

• Wykonawca, zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać i ich znaczenia oraz 

ich rodzaju zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności, wizję 

w terenie oraz dokładną analizę dokumentacji projektowej uzupełnić szczegóły, 

które mogły zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach. 

• Materiały i technologie zaproponowane w niniejszym opracowaniu określają jedynie 

standard i rodzaj materiału i technologii, które ostatecznie zostaną wybrane w 

drodze przetargu. 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych zaleca się stosowanie wytycznych Instytutu Techniki 

budowlanej i COBRTI zawartych w wydawnictwach: 

 

• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, Tom I, 

Budownictwo Ogólne, cz. I Arkady, Warszawa . 

• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, Tom II, 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. COBRTI „Instal”. 

 

Wszelkie stosowane rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż, opisane w 

dokumentacji technicznej spełniać powinny wymogi wynikające z przepisów Prawa 

Budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.12002 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jednolity Dz. Ustaw z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), oraz 

wymogi dzienników ustaw i ustaleń polskich norm dotyczących w szczególności: 

 

• bezpieczeństwa konstrukcji 

• bezpieczeństwa pożarowego 
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• bezpieczeństwa użytkowania 

• zabezpieczenia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 

• ochrony przed hałasem i drganiami (PN-B-02151/02 Akustyka Budowlana, oraz PN-

B- 02151/03 Akustyka Budowlana) 

• oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej : PN-EN ISO 6946-Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła ; PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków, 

Wymagania i Obliczenia, PN-B-02023 Izolacja cieplna, Warunki wymiany ciepła i 

właściwości materiałów wraz z późniejszymi zmianami) 

 

Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w 

budownictwie, za które uznaje się wyroby posiadające zgodnie z Prawem Budowlanym: 

 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

• aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy 

 

Wymienione w niniejszej dokumentacji rozwiązania systemowe należy rozpatrywać z 

uwzględnieniem wszelkich przynależnych akcesoriów, części elementów i wykończeń 

przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzględniać i 

stosować się ściśle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu. 

 

Stosowanie materiałów budowlanych winno być zgodne z instrukcjami i opisami 

producenta, Polską Normą, wytycznymi atestów dla innych materiałów oraz zgodnie z 

regułami sztuki budowlanej ujętymi w dostępnej lekturze przedmiotu. 

 

Wszelkie nasuwające się w trakcie przygotowania przez wykonawcę do realizacji projektu 

wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów projektu należy konsultować z autorem 

dokumentacji w formie pisemnej. 

 

1.19. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą: 

 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru oraz część szczegółową, opisującą dla 

każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

- legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 



LAU Architektura Konstrukcje 
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji                                                                                                   

95-100 Zgierz, ul Kamienna 64 
www.lauconstruction.pl 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Zgierz, ul. Łukasińskiego 26 

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obręb 121 
Strona 17 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
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Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat 

na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

• Polską Normą 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji 

technicznej. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację 

techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.20. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu terminowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w czasie określonym w umowie. 

 



LAU Architektura Konstrukcje 
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji                                                                                                   

95-100 Zgierz, ul Kamienna 64 
www.lauconstruction.pl 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Zgierz, ul. Łukasińskiego 26 

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obręb 121 
Strona 19 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

1.21. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych 

Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiór po okresie rękojmi, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. O zakresie 

odbioru częściowego decyduje Inspektor Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru, lub komisja odbiorowa, o której składzie decyduje Zamawiający. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją techniczną i ew. projektem, 
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• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

ze specyfikacją techniczną i ew. projektem, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze 

specyfikacją techniczną i projektem, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Odbiór po okresie rękojmi, polega na tym, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający 

lub zarządca obiektu organizuje odbiór robót budowlanych. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

 

 

1.22. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Podstawą płatności jest kwota określona w umowie na wykonanie całości robót 

budowlanych, skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Dla pozycji 

kosztorysowych robót tymczasowych i prac towarzyszących, wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu.  

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót mogą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Koszt dostosowania się do 

wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w projekcie oraz specyfikacji 

technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

1.23. Dokumenty odniesienia 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu pomieszczeń budynku oraz przyległego placu do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia placu budowy 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów, kubatur, i.t.p. ważniejszy jest w projekcie niż 

w przedmiarze robót. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące 

jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
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wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 

do ustosunkowania się, Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2. Roboty ziemne 

 

2.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

 

Roboty przygotowawcze: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
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3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

projektem. 

4) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

5) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

6) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

7) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 

8) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

9) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

2.2. Przygotowanie do robót ziemnych  

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 

ziemnych, 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 

przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 

geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 

• zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 

zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 

dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, 

poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 

ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

• przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów, 

 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/–5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, 

należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

 

2.3. Prace geodezyjne 
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Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 

innymi: 

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy realizacyjnej, 

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 

takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej 

ilości reperów wysokościowych, 

• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, 

osiadania itp., 

• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 

elementów zakończonych 

 

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą 

Dokumentację Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, 

sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej 

w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do 

ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 

 

2.4. Zdjęcie warstwy humusu  

 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony 

do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 

transportu (bez zanieczyszczeń). 

 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 

zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości spryzmowania humusu. 

 

2.5. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 



LAU Architektura Konstrukcje 
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji                                                                                                   

95-100 Zgierz, ul Kamienna 64 
www.lauconstruction.pl 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Zgierz, ul. Łukasińskiego 26 

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obręb 121 
Strona 27 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 

grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 

wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 

mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy 

i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 

ziemnych.  

 

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach 

jednostkowych robót ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania 

Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych. 

 

 


