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CZESC OPISOWA

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontynuujgc monitoring pracy Oczyszczalni Sciekdw stwierdzono potrzebe wykonania modernizacji
piaskownikéw, wymiany istniejgcych separatoréow piasku wraz z uktadem dystrybucji na separatory.

Ze wzgledu na wyeksploatowanie urzadzen odpowiedzialnych za odbidr piasku z dna piaskownika,
urzadzen odseparowujgcych czasteczki organiczne od czeSci mineralnych oraz wzrost ich awaryjnosci
przewidziano wymiane kluczowych urzadzen w piaskownikach wraz z przebudowga uktadu, wymiane
istniejgcych separatorow piasku wraz z uktadem dystrybucji na separatory.

Zuzycie techniczne wynikajace ze srodowiska pracy istniejgcych urzadzen przektada sie na coraz nizszg ich
sprawnosc¢ i wiekszg awaryjnosé, co z kolei wptywa negatywnie na zachowanie ciggtosci i niezawodnosci
procesdOw oczyszczania $ciekow. Wymiana starych, wyeksploatowanych urzgdzen na nowe zapewni
utrzymanie ciggtosci i niezawodnosci procesu oczyszczalnia $ciekdw. Z uwagi na zastosowanie urzadzen
nowszej generacji o wyzszej sprawnosci, dalszemu zmniejszeniu ulegnie zuzycie energii elektrycznej przez
oczyszczalnie.

W wyniku realizacji ww. dziatan modernizacyjnych nastgpi dalsza poprawa warunkdw pracy Oczyszczalni
Sciekow.

I. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych z projektowaniem wchodzacych w zakres
zadania ,Modernizacja piaskownikdw wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi w budynku krat na terenie
Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu”.

Zadanie obejmuje wymiane systemu ewakuacji piasku z piaskownikdéw, wymiane separatoréw ptuczek
piasku wraz z przebudowg i dostosowaniem uktadu przewoddw w/w obiektéw (szczegéty zawarto
w dalszej czesci przedmiotowego dokumentu).

Il. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Uwarunkowania formalno-prawne

Wykonawca we wilasnym zakresie przygotuje dokumentacje wykonawczg i w przypadku koniecznosci
uzyska niezbedne decyzje administracyjne i/lub dokona zgtoszer do wtasciwego organu dotyczgcych robét
budowlanych wchodzacych w zakres zadania z uwzglednieniem postanowien ustawy Prawo budowlane.

Uwaga: Zamawiajacy wskazuje, ze aktualnie na terenie Oczyszczalni Sciekéw realizowane sa
w ramach odrebnego zamdwienia roboty budowlane, w tym m.in. takze w obszarze piaskownikéw,
dlatego dla potrzeb realizacji przedmiotowego zamdwienia konieczne jest dokonanie uzgodnien
realizacyjnych nie tylko z Zamawiajgcym, ale takze i z w/w wykonawcg robot budowlanych.

2. Uwarunkowania projektowe

Projekt wykonawczy musi rozwigzywacé/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane
z doborem urzadzen i materiatéw oraz sposobem prowadzenia robét. Dobrane urzadzenia i materiaty
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

W szczegdlnosci nalezy uwzglednic:
a) ograniczenia wynikajace z dostepnosci terenu budowy, technologii, urzagdzen i materiatéw,

b) ewentualng koniecznos$¢ stosowania tymczasowych obejs¢ (tzw. ,by-passéw”) w celu zachowania
ciggtosci procesu technologicznego,

oraz podstawowe parametry pracy oczyszczalni:
Przeptywy charakterystyczne (odnotowane na przestrzeni ostatnich lat pracy obiektu):

Qd,max = 135894 m’/d

Qd,ér = 50264 m’/d

Qd,perc85% = 56 724 m*/d
Przeptyw maksymalny oczyszczalni wynosi Qumax = 90 000 m*/d. (warto$¢ z jakg oczyszczalnia zostata
zaprojektowana)

Qh,max = 8 836 m®/h (warto$¢ uéredniona przez pomiar na odptywie)
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3.

Qh,ér = 2105 m®/h
Qh,perc85% = 2514 m’/h
Qh,min = 250 m*/h

Maksymalna wydajno$¢ czesci mechanicznej oczyszczalni wynosi 9 000 m*/h.

Projektowany maksymalny godzinowy

Qhmax 4 840 m*/h

przeptyw przy pogodzie suchej

Projektowana recyrkulacja osadu RV = 1,2 Qhmax

Projektowana dzienna ilo$¢ osadu

5810 m®/h

Qon 3500 - 3 600 m®/d

nadmiernego

Uwarunkowania wykonania i zakres robét budowlano-montazowych

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Piaskowanie piaskownikow (szt. 2) i komér pulpy piasku w piaskownikach (szt. 3) - doktadne
wyczyszczenie/usuniecie odspojonych fragmentéw metodg strumieniowo — cierng
powierzchni piaskownikéw przed realizacjg prac modernizacyjnych oraz usuniecie roslinnosci,
zalegajgcego piasku i innych odpaddw statych (szmaty, chusteczki, podpaski itp.)

Wykonanie przebudowy konstrukcji zelbetowej komory piaskownikéw (szt. 2)
z zastosowaniem iniekcji ci$nieniowej do uszczelnienia rys/spekan, wykonanie uszczelnienia
dylatacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego Scian.

3.2.1. Wykonanie iniekcji— 230 mb

e Wiercenie i montaz zawordw iniekcyjnych

e Sprawdzenie droznosci rys

e Zamkniecie rys klejem dwusktadnikowym epoksydowym do wzmocnien
konstrukcyjnych

e Woykonanie iniekcji zywicg iniekcyjng do rys i spekan

e Demontaz koncéwek iniekcyjnych

3.2.2. Uszczelnienie dylatacji — 10 mb

e Naciecie dylatacji

e Montaz sznura dylatacyjnego

e Montaz/zamkniecie dylatacji klejem/uszczelnieniem poliuretanowym
e Montaz wodoszczelnej, elastycznej, uszczelniajacej tasmy dylatacyjnej

3.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne $cian — 264 m2

e Przygotowanie podtoza poprzez szlifowanie
e Szpachlowanie powierzchni polimerowo — cementowg zaprawg naprawczg PCC
z dodatkiem wtdkien z tworzyw sztucznych
e Woykonanie zabezpieczenie $cian elastycznym dwusktadnikowym materiatem
hydroizolujgcym na bazie polimero — cementowej.
Uwaga: Przy wykonaniu powyzszych prac nalezy stosowac rozwigzania systemowe opracowane
przez jednego producenta dla wskazanych robét.
Wykonanie przebudowy konstrukcji zelbetowej komér pulpy piasku (szt. 3) z zastosowaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego scian — 153 m2
e Przygotowanie podtoza poprzez szlifowanie
e Szpachlowanie powierzchni polimerowo - cementowg zaprawg naprawczg PCC
z dodatkiem witdkien z tworzyw sztucznych
e Wykonanie zabezpieczenie scian  elastycznym  dwusktadnikowym  materiatem
hydroizolujgcym na bazie polimero — cementowe;.
Uwaga: Przy wykonaniu powyziszych prac nalezy stosowaé rozwigzania systemowe
opracowane przez jednego producenta dla wskazanych robét.
Modernizacja azurowej przegrody w piaskownikach (szt. 3).
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3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
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Wymiana impregnowanych desek debowych o dtugosci 2 m, szerokosci 0,1 m
i grubosci 0,03 m wraz z wykonaniem nowego mocowania do Scian w wykonaniu ze
stali ko AISI 316 na diugosci okoto 30 mb po obu stronach jednego piaskownika,
zatem facznie na dtugosci ok. 60 m na jednym piaskowniku i facznie na dtugosci ok.
180 m na trzech piaskownikach. Razem dla 3 piaskownikdéw nalezy przewidzie¢ ok.
1 500 szt. desek.

Wymiana podestéw pod komore pulpy piasku w wykonaniu ze stali ko AISI 316
o wymiarach odpowiadajacym istniejgcym — 2 szt. (powierzchnia ok. 1 m2/1 szt.
+ 3 stopnie/1 szt.)

Wymiana zurawikéw od pulpy piasku o udzwigu 150 kg - 3 szt.

Wymiana zaworow do napowietrzania na piaskownikach DN 100 — 6 szt., wymiana
rurociggéw napowietrzajgcych komory piaskownikdw na rurociagi ze stali ko AISI 316
DN 100 na dtugosci 14 m wraz z zamontowaniem 12 kotnierzy oraz przeglad
wszystkich dysz napowietrzajacych ze stali kwasoodpornej wraz z ich czyszczeniem
i udroznieniem (ok. 560 szt.),

Wymiana kablozwijakéw wraz z kablami zasilajgcymi — 3 szt.,, po 1 szt. na kazdy
piaskownik (istniejgce zamontowane s3: silnik DEMAG KSB 80B 12 JP 55 71901509
o mocy 1,7KW, przektadnia Stemmann - technik GMBH typ DZKD 30765/28-PE+7/25
0171 0/15) wraz z nowym korytem do mocowania kabli na dtugosci ok. 30 mb dla
1 szt. piaskownika, facznie dla 3 szt. piaskownikdow na dtugosci ok. 90 mb. Dtugosc
kabla na kablozwijaku okoto 35 mb. Rodzaj kabla musi posiada¢ mozliwos¢ przesytu
sygnatu.

Usuniecie ognisk korozji (czyszczenie) i malowanie proszkowe wozkdw piaskownikow
— 3 szt,,

Usuniecie ognisk korozji, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie wszystkich
barierek ochronnych na piaskownikach i w budynku krat na dtugosci ok. 350 mb.
Wymiana zgarniaczy ttuszczéw po 2 szt. na kazdym piaskowniku —tgcznie 6 szt.
Wymiana 3 rurociggdw odprowadzajgcych piasek z komory pulpy piasku do budynku
krat na wieksze o srednicy 200 mm w wykonaniu ze stali czarnej na facznej dtugosci
ok. 60 mb.

Przebudowa wezta rozdziatu rurociggdw z pulpy piasku piaskownikéw (3 szt.)
w budynku krat w sposéb umozliwiajgcy przetgczenie kazdego rurociggu na dany
separator piasku wraz z zamontowaniem dodatkowej zasuwy DN 150 (1 szt.)
Wykonanie instalacji swiattowodowej od szaf sterowniczych piaskownikéw do
rozdzielni 2R. Dla kazdego piaskownika doprowadzi¢ niezalezny swiattowdd minimum
8 widknowy.

Zmiana komunikacji piaskownikow z systemem SCADA. Aktualnie sygnaty i sterownie
realizowane jest za pomocg fgcznosci bluetooth. Nalezy zamieni¢ sposdb komunikacji
z bluetooth na tgcznos¢ swiattowodowsa.

Wymiana separatorow ptuczek piasku na nowe - 2 szt., w tym m.in. demontaz
istniejacych rurociggéw i montaz nowych (zakres i wymagania w zakresie
separatoréw z wytgczeniem przebudowy orurowania zawarte s3 w dokumentacji
projektowej pn. Modernizacja piaskownikéw na terenie Oczyszczalni Sciekéw
w Toruniu opracowanej przez Przedsiebiorstwo Inzynierskie PROEKO
z Bydgoszczy).
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Uwaga: Dostawca separatora ptuczki piasku musi wykazaé, ze dostarczyt w okresie
ostatnich 5 lat co najmniej pie¢ urzadzen o wydajnosci minimum 1,5 Mg piasku/h, co
powinno by¢ potwierdzone referencjami od Zamawiajgcego/Uzytkownika.
Dodatkowo dla co najmniej trzech z w/w pieciu urzadzen nalezy dostarczyé
potwierdzenie badaniami akredytowanego Ilaboratorium spetnienia wymogu
zawartosci czesci organicznych w wyptukanym piasku ponizej 3%.

Separatory ptuczki piasku muszg mie¢ mozliwos¢ pracy ciggtej z wydajnoscig 16 |/s
pulpy piaskowej. Ponadto, przy pracy ciggtej z w/w wydajnoscig, zawarto$¢ czesci
organicznych (straty przy prazeniu) musi by¢ mniejsza niz 3%.

3.17. Wymiana istniejgcych pomp na nowe pompy we wszystkich trzech piaskownikach (2

pompy na woézek i 1 pompa do pulpy piasku dla kazdego z piaskownikéw — tgcznie 9

szt. pomp).

Nowe pompy muszg by¢ dostosowane do istniejgcego uzbrojenia, ich parametry nie

moga by¢ nizsze od istniejacych.

Istniejgce urzadzenia podlegajace wymianie:

a) pompy pulpy piasku Hidrostal DO4R-SMN3R + DN004x4-GSEQ1AB+NW1A30A-
10-4,0kW — 3 szt.:
Pompa zatapialna w komplecie z silnikiem i 10 m kabla wraz z sondg wilgotnosci
do kontroli szczelnosci, wolny przelot kulowy o srednicy 100 mm, wirnik otwarty
Srubowo-odsrodkowy. Pompa w wykonaniu standardowym. Pompa w komplecie
z adapterem.
Dane techniczne:

Wydajnos¢:

Wysokos¢ podnoszenia:

wg charakterystyki
wg charakterystyki

e Medium: scieki bytowe
e Temperatura: 40 stopni C

e Nominalna moc silnika: 4,0 kW

e Prad znamionowy: 8,8 A

e Napiecie/ czestotliwosé: 400V/50Hz

e Sprawnosc¢ BEP: 72%

e Obroty: 1340 obr/min
e Rozruch: bezposredni

Materiaty:
e obudowa: zeliwo szare GG25
e wirnik: utwardzony stop stali kwasoodpornej

Rodzaj zabezpieczenia:
Zabezp. Term. Silnika:
Krociec ssawny:
Kréciec ttoczny:

masa:

Pompa przystosowana do pracy z przemiennikiem czestotliwosci: nie

stozek ssawny:
o-ringi:
uszczelnienie watu:

IP 68 (EN 60529)
bimetal typ , klixon”

DN 100 owiercony wg PN 16
DN 100 owiercony wg PN 16

99 kg

zeliwo chromem utwardzone

nitryl

podwadjne uszczelnienie pierscieniem

$lizgowym po stronie produktowej SIC/SIC
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b) pompy piasku Hidrostal CO3R-MMN3R + CNBA4-GSEQ1AF+NW1A10A-10-1,5kW
—6 szt.:
Pompa zatapialna w komplecie z silnikiem i 10 m kabla wraz z sondg wilgotnosci

do kontroli szczelnosci, wolny przelot kulowy o $rednicy 75 mm, wirnik otwarty

sSrubowo-odsrodkowy.

w komplecie z adapterem.

Dane techniczne:

Wydajnos¢:

Wysokos¢ podnoszenia:

Medium:
Temperatura:
Nominalna moc silnika:
Prad znamionowy:

Napiecie/ czestotliwos¢:

Sprawnos¢ BEP:
Obroty:

Rozruch:

Rodzaj zabezpieczenia:
Zabezp. Term. Silnika:
Krociec ssawny:
Krdciec ttoczny:

masa:

Pompa

w  wykonaniu standardowym.

wg charakterystyki

wg charakterystyki

Scieki bytowe

40 stopni C

1,5 kW

4,5 A

400V/50Hz

60%

1446 obr/min

bezposredni

IP 68 (EN 60529)

bimetal typ , klixon”

DN 100 owiercony wg PN 16
DN 80 owiercony wg PN 16
74 kg

Pompa przystosowana do pracy z przemiennikiem czestotliwosci: nie

Materiaty:

Przy doborze pomp nalezy kierowaé sie przeptywami

obudowa:

wirnik:

stozek ssawny:
o-ringi:
uszczelnienie watu:

zeliwo szare GG25

utwardzony stop stali kwasoodpornej
zeliwo chromem utwardzone

nitryl

podwadjne uszczelnienie pierscieniem

$lizgowym po stronie produktowej SIC/SIC

zarowno minimalnymi

Pompa

jak

i maksymalnymi przez oczyszczalnie (nowe pompy muszg zabezpieczyé piaskowniki przed

przecigzeniem w czasie przeptywow maksymalnych).

Wykonawca

dokona

harmonogramem.

wymiany pomp kolejno wg uzgodnionego z

Uzytkownikiem

Wymiana istniejacej praso-ptuczki na nowg praso-ptuczke do skratek. Nowa praso-

ptuczka musi by¢ dostosowana do istniejgcej, jej parametry nie mogg by¢ nizsze od

istniejgcej praso-ptuczki.

Istniejgca praso-ptuczka podlegajgca wymianie na nowg ma n/w parametry:

e Wydajnos¢

e Materiat koryta

e Materiat Sruby

epoksydowana

3-4 m3/h
stal AISI 304L o grubosci 4 mm
stal specjalna hartowana 400 HRB

e Materiat zbiornika odwadniajgcego stal AISI 304L

e Materiat rury zrzutowej

stal AISI 304L
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e Materiat podpor stal AISI 304L
e Materiat obudowy zaworu stal AISI 304L
e Srednica $ruby 300 mm

e Grubosc sruby 12/15 mm

e Skok spirali 225/300/150 mm (wlot/ptukanie/prasowanie)
e Wytozenie sruby HMPE 1000

e Predkos¢ spirali 16 obr/min

e ilos¢ wlotow 1

e Wymiary wlotu 900 x 400 mm
e Dtugosc strefy ptukania 300 mm

e Dtugosc obszaru wyciskania 725 mm

e Centrale podtgczenie wody 1.5 cala

e zuzycie wody ptuczacej (chwilowe) ok. 20 m3/h przy cisnieniu 500 kPa
e zawory elektromagnetyczne, 3 zespoty wykonanie NC, 230V/50 Hz, IP 56

e Przewdd odwadniajgcy $rednica 125

e Przewdd zrzutowy skratek DN 300

e Podpory 2 kpl.

e Masa okoto 600 kg

e zespot napedowy 2 kW, 230/400 (trojkat/gwiazda), 50 Hz, 3ph,

IP 56, izolacja klasy F, przektadnia z wziernikiem i recznym spustem oleju
Wykonanie i montaz nowych wrét wraz z oscieznica w budynku krat w wykonaniu ze
stali ko AISI 316 i wymiarach wrét 3 010 mm x 3 600 mm. Wyciecie otworu w elewacji
pod brame, przebudowa instalacji c.0. oraz wody i odciggdw wentylacyjnych, ktére
znajdg sie w kolizji z nowg bramg. Nalezy wymienic istniejgce grzejniki na nowe
w wykonaniu okretowym.

Wykonanie w posadzce przy nowo zamontowanej bramie w budynku krat podjazdu
i miejsca pod kontener KP-7 w wykonaniu ze stali ko AISI 316.

Przebudowa hermetyzacji kanatu gérnego w budynku krat. Demontaz istniejgcej
zabudowy kanatu z krat WEMA i wykonanie oraz montaz nowych oston kanatu
wykonanych z tworzywa sztucznego wraz z 3 uchylnymi pokrywami (powierzchnia ok.
30 m2).

Zakup nowej kraty gestej o przeswicie 3 mm (z dostosowaniem do istniejgcego
kanatu) o parametrach:

e Kat pochylenia 60 stopni

e Wydajnosé 3000 m3/h

e Szerokos¢ kraty 1200 mm

e Gtebokos¢ kanatu 2000 mm

e Wysokos$¢ zrzutu skratek 2800 mm

e Przeswit 3mm

e skok tancucha 100 mm

e Masa okofo 1050 kg
e predkosé przesuwu tasmy filtracyjnej 3,3 m/min
e Korpus kraty stal AISI 316 grubos$¢ 8 mm
e Sruby kotwiace stal AISI 316
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e Elementy filtrujgce ABS

e Watki elementow filtrujacych stal AISI 431

e Ptytki boczne stal AISI 304, wykonanie podwdjne
labiryntowe

e Ptytki tancucha stal AISI 316

e Prowadnica fancucha stal AISI 304/CS

e Rolkitancucha stal AISI 431, hartowana 44 stopnie HRC
e Zatrzaski stal nierdzewna

e Kofa taincucha gtéwne i posrednie stal weglowa epoksydowana

e Ruryidysze natryskowe stal AISI 316

e Uszczelki guma neoprenowa (kauczuk syntetyczny)
e Ostona tancucha stal AISI 316

e Ostony przednie i tylne stal AISI 316

e \Wymagane cisnienie 300-500 kPa dla dysz natryskowych

e zespot napedowy 0,75 kW, 230/400 (trojkat/gwiazda), 50 Hz,

3ph, IP 55, izolacja klasy F, zabezpieczenie przecigzeniowe kotkami Scinanymi, skrzynia
biegdw z szklanym wziernikiem i recznym spustem oleju

e zdolnos¢ usuwania skratek 3400 kg/h

e maksymalny wymiar skratek Srednica 100 mm

Uwaga: Nowa krata musi by¢ przystosowana takze do zamiennego zamontowania na
pozostatych istniejgcych stanowiskach w budynku krat.

Zakup i montaz wraz z doborem napedoéw elektrycznych (dostosowanych do wielkosci
i masy zastawek) na zastawkach przed i za kratami rzadkimi - 6 szt.

Zakup i montaz centralnego, przemystowego systemu do czyszczenia krat i posadzki
(myjka cisnieniowa) wraz z rozprowadzeniem instalacji wodnej po catym budynku krat
w dolnej i goérnej czesci budynku (zainstalowanie tgcznie 4 punktéw czyszczenia,
w tym 2 na dole i 2 na gorze).

Zakup kontenerow KP-7 — 2 szt.

Usuniecie korozji i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z pomalowaniem
konstrukcji stalowych w budynku krat tj. dachu od wewnatrz oraz belek wsporczych
i noznych.

Odtworzenie i pomalowanie elewacji budynku krat na powierzchni ok. 390 m2.
Przebudowa posadzki w budynku krat (parter) — zakres i wymagania zawarte sg
w dokumentacji projektowej pn. Modernizacja piaskownikbw na terenie
Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu opracowanej przez Przedsiebiorstwo Inzynierskie
PROEKO z Bydgoszczy dodatkowo z uwzglednieniem przebudowy zwigzanej
z lokalizacjg podjazdu pod nowy kontener.
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Modernizacja systemu SCADA i AKPIA

Wykonaweca rozbuduje system AKPiA oraz dokona zmian w systemie SCADA w zakresie:

e modernizacji i wizualizacji sterowania piaskownikéw i separatorow,

e sterowania i wizualizacji na komputerach dyspozytorskich SCADA.

Wykonawca rozbuduje istniejgcy system przy zachowaniu istniejgcego standardu obowigzujgcego na

Oczyszczalni Sciekéw:

v" wlaczenie modernizowanych urzadzen do systemu sieci sterowniczej nalezy wykonaé za
posrednictwem przewodow Swiattowodowych wielodomowych OM2 w przypadku, gdy instalacja
prowadzona jest na zewnatrz budynku (w tym instalacje ziemne). Jezeli sie¢ sterownicza prowadzona
wewnatrz budynku narazona jest na silne zaktécenia elektromagnetyczne réwniez powinna zostac
wykonana w technice swiattowodowej. Wszystkie przewody elektryczne biorgce udziat w sterowaniu
powinny posiada¢ odpowiednie ekranowanie. Standardem komunikacyjnym obowigzujagcym na COS
jest Profinet. Wszystkie nowo podfgczane switche muszg by¢ switchami zarzadzalnymi. Na terenie
Oczyszczalni Sciekdw w Toruniu jest catkowity zakaz stosowania potgczen bezprzewodowych.

v" nalezy przyjaé, ze nowa instalacja AKPiA projektowana jest w $rodowisku agresywnym. Wszystkie
elementy wewnatrz szaf oraz na zewnatrz powinny zapewnia¢ wysokg ochrone przed oparami
zracymi, duzg wilgocia, aby zapewnié wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢ pracy instalacji.

v' diagnostyka systemu sterowania na COS w Toruniu opiera sie na niewielkich wyswietlaczach
wbudowanych w sterowniki obiektowe, rozproszonych panelach operatorskich oraz rozbudowanym
stanowisku diagnostycznym (stacja PC) znajdujgcym sie w pomieszczeniu Gtéwnej dyspozytorni. Nowo
instalowane urzadzenia sterownicze muszg posiadac funkcje diagnostyki w tym samym zakresie.

Sterowanie pompami powinno zostaé oparte na bazie sterownikéw programowalnych (np. Siemens S7-

1200), wraz z panelami operatorskimi (np. Siemens KTP basic). Wszelkie zastosowane w rozdzielni switche

(np. Moxa EDS-405A) muszg by¢ typu przemystowego, z mozliwoscig zdalnego zarzgdzania, przystosowane

do pracy w zakresie temperatur co najmniej od 0°C do 60°C.

W przypadku uzytych w nawiasach nazw wtasnych materiatéw, nazw producentéw i znakéw towarowych,

nalezy je rozumiec jako okreslenie standardéw w Torunskich Wodociggach. Nie sg one wigzgce i mozna

dostarczy¢ urzadzenia réwnowazine, innych producentow, ktérych charakterystyka i parametry nie sg

gorsze, niz urzadzen podanych powyzej.

W przypadku dostarczenia innego sterownika lub panelu operatorskiego, niz wskazane w nawiasach,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

e co najmniej 5-cio dniowe szkolenie w autoryzowanym centrum szkoleniowym z obstugi
i programowania sterownika i panelu;

e zapasowy sterownik wraz z modutami wejs¢/wyjs¢, oraz panel operatorski;

e laptop przemystowy wraz z oprogramowaniem z licencjg bezterminowg do obstugi i programowania
sterownika i panelu;

e licencje na system operacyjny z rodziny Microsoft w wersji Professional.

W przypadku dostarczenia innego switcha, niz wskazany w nawiasie, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

e zapasowy switch;

Po zakonczeniu robét Wykonawca dostarczy oprogramowania na nowe i istniejgce sterowniki, w ktorych
oprogramowaniu dokonane zostang zmiany, oraz na wizualizacje SCADA, w wersjach Zrédtowych.
Oprogramowania, jak réwniez pojedyncze bloki programowe, nie mogg by¢ zabezpieczone hastami, tak,
aby mozliwa byfa ich analiza i zmiana. Oprogramowania muszg by¢ dostarczone takie w wersjach
skompilowanych.

Konieczne jest przekazanie wszelkich kodéw Zrédtowych z oznaczeniem wprowadzonych zmian w formie
edytowalnej. Jezeli podczas prac konieczna bedzie zmiana oprogramowania systemowego (np.
narzedziowego, licencyjnego lub firmware) posiadanego przez Zamawiajgcego na nowszg lub inng wersje,
Wykonaweca dostarczy uwzgledni koszt nowej wersji w cenie za realizacje zamdwienia.

Zaktada sie umozliwienie pracownikom Zamawiajgcego diagnostyki sterownikéw projektowanych na takim
samym poziomie jak odbywa sie to obecnie. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zakupu niezbednego
oprogramowania oraz sprzetu do diagnostyki poprzez dostarczenie odpowiednich narzedzi fizycznych
i programowych.
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Wykonawca przekaze oprogramowanie narzedziowe oraz kopie aplikacji zastosowanych w sterownikach
systemu AKPiA. Oprogramowanie narzedziowe i funkcjonalne nalezy przekazaé¢ na etapie rozruchu
obiektu. Po przeprowadzonej modernizacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obstugi wszystkich
nowych systemow dla obstugi i stuzb utrzymania ruchu obiektu w wymiarze pozwalajgcym na prawidtowa
obstuge wszystkich nowych urzadzen i obiektow oraz ich petng diagnostyke.

Nowe i modernizowane instalacje muszg zosta¢ wyposazone w sterowniki programowalne zawierajgce
moduty komunikacji Ethernet wykorzystujgcy protokdt Profinet bedacy standardem dla oczyszczalni.
Wszystkie nowo podtgczane switche muszg byé switchami zarzadzalnymi.

Sterowniki muszg umozliwia¢ przestanie do systemu nadrzednego informac;ji o:

- stanie pracy poszczegélnych urzadzen instalacji,

- awarii poszczegdlnych urzadzen,

- czasOw pracy poszczegdlnych urzadzen,

- wskazaniach uktadéw pomiarowych technologicznych.

Komunikacja miedzy sterownikami na obiekcie, a komputerem nadrzednym w Centralnej Dyspozytorni

Oczyszczalni ma by¢ oparta o protokét Ethernet TCP/IP.

Dla AKPiA przewiduje sie dwa poziomy sieci kablowej:

- POZIOM 1 - kabel swiattowodowy tgczacy wezty sieci informatycznej. Wezly te to lokalne sterowniki
PLC oraz komputer w Centralnej Dyspozytorni Oczyszczalni.

- POZIOM 2 - kable taczace szafki AKPiA z przetwornikami i czujnikami obiektowymi (Swiattowdd lub
ekranowany przewdd elektryczny w zaleznosci od warunkéw).

Przewiduje sie, ze oprogramowanie wizualizacyjne bedzie kompatybilne z obecnie pracujgcymi
w obiektach Zamawiajgcego. Dotyczy to nie tylko funkcjonalnosci, lecz réwniez wygladu okien.
Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wszystkie narzedzia potrzebne do zaprogramowania systemu,
modyfikacji oraz wszystkie programy aplikacyjne w wersjach Zrédiowych wraz ze stosownymi
komentarzami.

Oprogramowanie Centralnej Dyspozytorni Oczyszczalni umozliwi:

- sterowanie procesem technologicznym,

- graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu,

- ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,

- sygnalizacje sytuacji awaryjnych,

- wszechstronng analize wybranych parametréw procesu,

- raportowanie,

- wykonanie trendéw wszystkich pomiaréw technologicznych i ilosci zuzytej energii w czasie (np. dzien,

tydzied, rok). Format trendodw musi by¢ spdjny z formatami tworzenia raportéw o dowolnej
konfiguracji w istniejgcym systemie Excel, Word (transfer danych),

- wymiane danych z innymi aplikacjami,
- skalowanie systemu sterowania.

Jezeli w zwigzku z modernizacjg konieczna bedzie zmiana oprogramowania systemowego w Centralnej
Dyspozytorni Oczyszczalni Wykonawca dostarczy nowa wersje ujmujac koszt w cenie za realizacje
zamodwienia. Aktualizacja oprogramowania musi by¢ zgodna ze standardem juz obecnym na oczyszczalni.
Wszelkie trendy, systemy raportowania muszg by¢ zgodne z juz istniejgcym systemem (dotyczy
funkcjonalnosci oraz wygladu).

4. Uwarunkowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci pracy oczyszczalni

Modernizacje obiektéw bedgcych w ciggtym ruchu nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem statej pracy ciggu
technologicznego lub z wykorzystaniem tymczasowych obejs¢ (tzw. ,by-passéw”) w celu zachowania
ciggtosci procesu technologicznego.

Prace zwigzane z modernizacjg systemu AKPiA oraz zmiany dokonywane w systemie SCADA beda
wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie aktualizacje systemu nalezy przeprowadza¢ po ustaleniu
terminu z Uzytkownikiem.

W projekcie technologii wykonawstwa i organizacji robdt Wykonawca przedstawi harmonogram czasowy
dla wykonania poszczegdlnych etapéw robdt, uzgodniony z Uzytkownikiem oczyszczalni, uwzgledniajacy
powyzsze wymagania.
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Wykonawca na witasny koszt (uwzgledniony w cenie za realizacje zamdwienia) zabezpiecza ciggtos¢
procesu technologicznego na czas trwania Robét.

11l. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

Zasadniczym celem niniejszego zadania jest dalsza poprawa warunkdw pracy Oczyszczalni Sciekéw.
Projektowana modernizacja ma na celu utrzymanie ciggtosci i niezawodnosci procesu oczyszczania
Sciekdw oraz dalsze zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej przez oczyszczalnie.

Cele zdefiniowane w niniejszym PFU nalezy osiggnac poprzez wykonanie przez Wykonawce robét, zgodnie
z niniejszym PFU.

IV. SZCZEGOtOWE WEtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Specyfika zamdwienia uniemozliwia okreslenie wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych zgodnie
z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997.

Opis i wiasciwosci obiektéw Oczyszczalni  Sciekéw  wytypowanych do modernizacji zawarto
w pkt I.3 niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Powyzsze dane powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce poprzez przeprowadzenie szczegétowej
inwentaryzacji przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonania
robot montazowych obejmujgcych wszystkie elementy opisane w pkt II.3 PFU z wytgczeniem tych, ktdre
zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej pn. Modernizacja piaskownikdw na terenie
Oczyszczalni Sciekdw _w__ Toruniu__opracowanej przez Przedsiebiorstwo _Inzynierskie PROEKO
z Bydgoszczy (elementy wskazane i opisane w pkt 11.3.14 i II.3.26)

Wykonawca podtaczy urzadzenia do sieci energetycznej, AKPiA i dokona niezbednych zmian w systemie
SCADA.

Podczas robdt Wykonawca umyje i oczysci urzadzenia przewidziane do demontazu oraz zdeponuje je
w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

Pozostate wymagania:

v' wszystkie rozdzielnie powinny by¢ odpowiednio dobrane do panujacych na obiekcie warunkéw
(podwdjne drzwi, stal kwasoodporna, stosowne przetaczniki, lampki sygnalizacyjne),

v' podpiecie nowego sterowania urzadzen do systemu SCADA moze wymagaé modernizacji toréw
kablowych na obiekcie,

v' sterowanie lokalne dla nowych urzadzei powinno by¢ zrealizowane niezaleznie od pracy sterownika
PLC.

v" wykonaé pomiary stanu izolacji istniejgcych kabli (w przypadku ztych wynikéw konieczna wymiana).

B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

. CZESC OGOLNA

1. Okreslenia podstawowe
Za obowigzujgce nalezy uwazaé wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujacych przepisach t;j.

Prawie budowlanym, rozporzgdzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje w niezbednym zakresie dokumentacje projektowg wykonawcza dla celdw realizacji

zadania,

w tym:

1) zakupi w Urzedzie Miasta Torunia (Wydziale Geodezji i Kartografii) mapy do celéw projektowych oraz
dokona kontrolnych pomiardw - o ile uzna to za niezbedne,

2) wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inzynierskie
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podtoza gruntowego do obliczenia obcigzen zewnetrznych, inwentaryzacje zieleni - o ile uzna to za
niezbedne),

3) przygotuje dokumenty i uzyska niezbedne decyzje administracyjne i/lub dokona zgtoszen do
wilasciwego organu dotyczacych robot budowlanych wchodzacych w zakres Kontraktu
z uwzglednieniem postanowien ustawy Prawo budowlane - o ile uzna to za niezbedne,

4) uzyska opinie i decyzje administracyjne oraz dokona wszelkich uzgodnien niezbednych do
zaprojektowania i wykonania modernizacji oraz przekazania obiektéw do eksploatacji - o ile uzna to za
niezbedne,

5) opracuje projekt wykonawczy sktadajacy sie, co najmniej z:

- projektu technologicznego
- projektu konstrukcyjnego modernizowanych urzadzen
- projektu sieci zewnetrznej
- projektu elektroenergetycznego
- projektu AKPiA
6) opracuje inne projekty niezbedne do realizacji robét.

W ramach projektu technologicznego Wykonawca opracuje projekt technologii wykonawstwa i organizacji
robot, biorgc pod uwage specyfike prac (modernizacje obiektéw oczyszczalni bedgcych w ciggtym ruchu).
Projekt technologii wykonawstwa i organizacji robét oraz harmonogram prowadzenia robdt nalezy
uzgodnié¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni.
Dokumentacje Projektowg nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach.
Projekt winien by¢ wykonany w 2 egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej,
oprawiony w oktadke formatu A4 w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu) oraz w 1 egz.
edycji cyfrowej na nosniku danych CD lub DVD:
a) pliki tekstowe w formacie *.doc (lub za zgodg Inzyniera *.sxw, *.sdw, *.xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf)
b) pliki obliczeniowe w formacie: *.xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf
c) pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegdty):

- wformacie: *.dxf, *.dwg lub *.dgn (lub za zgod3 Inzyniera *.tiff)

- rozdzielczo$¢ obrazéow rastrowych: 300 dpi

- paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikow *.dxf - 1bit,

- kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.
Podstawe do wykorzystania projektéow do celdw budowlanych beda stanowié jedynie wydruki tekstéw
i rysunkéw w formacie papierowym.

3. Podstawowe wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq

i poleceniami inspektora nadzoru.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnien koniecznych do
realizacji robdt wchodzacych w zakres zadania i osiggniecia zamierzonego celu,

b) uaktualnienia dokumentéw formalno - prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty waznosci
lub uzyskania brakujgcych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukonczenia robdt,

¢) wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania robdt podstawowych
i osiggniecia zaktadanego celu jak i osiggniecia zaktadanych efektow i rezultatow zadania,

d) wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, préb, testow itp.,
e) wykonania niezbednych instrukcji eksploatacyjnych,

f) przedktadania do odbiorow dla celéw rozliczeniowych dokumentéw i/lub zestawiern wykonanych
robot w dostosowaniu do wytycznych Zamawiajgcego, w zakresie przekazania mienia na $rodki trwate.
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4. Teren budowy

Teren Budowy swym zasiegiem obejmuje obszar Oczyszczalni Sciekéw wraz z istniejacg infrastrukturg
podziemna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z prawem budowlanym.
Warunkiem rozpoczecia robét na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (Uzytkownika oczyszczalni oraz innych wiascicieli i/lub gestorow
infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczecia robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
sposobie uporzgdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia robdt, a takze wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robét oraz terenéw i obiektéw
przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dziatann Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania.

5. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz inne tablice

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci:

»lnwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcéw
w trybie okreslonym w zadaniu oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy z6tty, tekst w kolorze czarnym.

Wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic ponosi
Wykonaweca robét. Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiajgcego.

6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robét
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i przejecia robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.
a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci

zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw prowadzgcych do
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub jego
podwykonawcdéw i dostawcédw na wtasny koszt.

¢) Wykonawca zapewni niezbedne drogi montazowe.

d) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, dokumentacji
projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow.

e) Wykonawca w ramach zadania uprzatnie teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

f)  Wykonawca uwzgledni utrudnienia w realizacji robdt na czynnym i eksploatowanym obiekcie
i zapewni dostep do oczyszczalni Sciekéw dla oséb obstugi - pracownikéw Toruniskich Wodociggéw
Sp. z 0.0. w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych oraz oséb kontrolujgcych prace oczyszczalni
Sciekow.

g) Wykonawca uwzgledni przy organizacji robét obecnie prowadzone prace modernizacyjne na terenie
oczyszczalni sciekéw

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w cene za realizacje zamodwienia.
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7. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia robodt i zlikwiduje po zakoriczeniu robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych obiektow na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w okresie prowadzenia robét.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest odtworzyé wszelkie oznakowania, ktore zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robot.

8. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot aktualne przepisy dotyczace

ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy w stanie nalezytym,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepiséw
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujgcych
w gminie na terenie, ktérej zadanie jest realizowane, regulamindw utrzymania porzadku,
w szczegoblnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpaddéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji zadania,

b) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji zadania,

c) zakazu spalania odpaddw na terenie budowy,

d) przekazywania odpaddéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalet” oraz wtasciwego postepowania z powstatymi
Sciekami,

f) zawierania umdéw na odbiér odpaddw i Sciekédw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
zadania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i zapewni¢
ich przestrzeganie zgodnie z prawem i zaméwieniem.

Wykonaweca uzyska we wtasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
i utylizacje (sktadowanie na witasciwym sktadowisku) materiatu z rozbiérek oraz nieczystosci statych
i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatow oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd
gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt tak, aby
ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca wykona na witasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robot technologicznych, drogowych
i zagospodarowania terenu.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.
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9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegaé ustalen Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obce;j

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od Uzytkownika
oczyszczalni i/lub odpowiednich zarzadcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi
sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni
na swoj koszt udziat nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni witasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
budowli, instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia robot. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia
budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swodj koszt naprawi uszkodzenia
w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie robét rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy.

11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn
oraz organizacji ruchu na czas trwania robdt nalezy wzigé¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robaot.

12. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP

oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;

- wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

- odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i o$wietlenie;

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw;

- wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, fazienkami i toaletami;
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- wilasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robot i urzadzen terenu budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich pracownikdw na terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji pafistwowe] i samorzgdowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposdb ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

14. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, Wykonawca przeprowadzi wizje terenu budowy z uwzglednieniem
budynkéw, chodnikéw, ogrodzen itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu
w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace
uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ oraz sfotografowaé lub sfilmowad. Tak
przygotowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcego w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na
pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjag o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy, zataczajgc petng dokumentacje fotograficzng terenu budowy
oraz terenu sgsiadujgcego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Po uzgodnieniu terminu wizji z Zamawiajgcym Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu doktadng dokumentacje
fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robét zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak aby uzyskac aprobate wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu.

W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych
w dokumentach.

16. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
1. harmonogram rzeczowo-finansowy,
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projekt organizacji budowy i robot

projekty organizacji ruchu wewnetrznego na terenie Oczyszczalni Sciekéw,

dokumentacje powykonawczg,

inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robdt,
a wymagajgce zatwierdzenia Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robdt oraz wykonac
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i witasnym staraniem przez caty czas trwania umowy waznosé
wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegétowe, ktére niezbedne bedg do ukonczenia robét.

vk wnN

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia tempa robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robdt w postaci opracowywania
stosownych raportow/informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi przez umowe zatgcznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument wykonawcy nie spetnia wymagan umowy.

17. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét, przed przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do
sprawdzenia i zaakceptowania dokumentacje powykonawczg. Wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie analogicznie jak w dokumentacji
projektowej wykonawczej, a ich tres¢ przedstawiaé¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robét, w tym skrzyzowan
z istniejgcg infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang - o ile taka wystgpi).
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy muszg by¢ potwierdzone przez autora Projektu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw wykonanych robét.
Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajgce ich wniesienie do baz danych GESUT
(Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) i BDOT500 (Baza Danych Obiektéw Terenowych dla skali
1:500), prowadzonych przez odpowiednie Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu
uwidocznienia zmian w generowanej z tych baz mapie zasadniczej. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa i wymaganiami wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem préb
koncowych. Jezeli w trakcie préb koricowych zostang wprowadzone zmiany w zakresie robét Wykonawca
dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze instytucjom zewnetrznym powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdét oraz do witasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka -
jezeli bedzie wymagana).
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:
a) Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysinkdéw Projektu

Wykonawczego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych i
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, ktore
dotyczg przysztego uzytkownika obiektéw.

b) Mape inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi rzednymi witazéw, dna kanatu, wlotéw
i wylotéw kanatu w studni/komorze i innych charakterystycznych miejscach kanatu; szkice polowe
z inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi odlegtosciami odgatezien bocznych i obowigzujacym
wykazem wspdtrzednych; informacje geodety posiadajgcego odpowiednie uprawnienia, o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od projektu.

c¢) Dokumentacje geodezyjne (mapy, szkice polowe z wykazem wspdtrzednych) dotyczace odbioréw
czesciowych, muszg by¢ potwierdzone przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
Koncowa mapa inwentaryzacji powykonawczej musi posiada¢ klauzule urzedowa przyjecia wynikéw
zgtoszonych prac geodezyjnych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

d) Dziennik budowy - 1 egz., kopie pozwolen na budowe/zgtoszenia - jesli byty uzyskane.

e) Protokoty odbioréw czesciowych.

f)  Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki) - w przypadku koniecznosci wykonania wykopu.

g) Protokoty z odbioru nawierzchni.

h) Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty.

i) Instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen.

j)  Zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyki.

k) 1) Zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane).

) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca przekaze
stosowane ttumaczenia).

m) Raporty z przeprowadzonych rozruchéw mechaniczno-energetycznych i hydraulicznych.

n) Raporty z przeprowadzonych prdb technologicznych dla potwierdzenia parametréw technologicznych
i eksploatacyjnych.

o) Dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapéw budowy - w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

p) r) protokdt przekazania autorskich praw majgtkowych na oprogramowanie nowych sterownikow i
paneli operatorskich, istniejgcych w ktérych dokonano zmian jak i na zmiany dokonane w wizualizacji
SCADA.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego do akceptacji przed rozpoczeciem
prob koncowych. Jezeli w trakcie préb korncowych wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona
wtasciwe] korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i 3 w wersji cyfrowe] . Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny
zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na
rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone przez autoréw
opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢é wykonana takze w wersji elektronicznej i zosta¢ dotgczona do
wszystkich egzemplarzy dokumentacji papierowej w postaci ptyty DVD/CD. Wersja elektroniczna winna
by¢ toisama z dokumentacjg w wersji papierowej. Poszczegdlne elementy elektronicznej wersji
dokumentacji powykonawczej powinny znalezé sie w osobnych plikach. Nie dopuszczalne jest
umieszczanie catej dokumentacji powykonawczej w postaci jednego pliku. Dotgczone skany powinny by¢
kolorowe i wykonane w rozdzielczosci 300 dpi. Skany dokumentacji powykonawczej nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w postaci plikéw *pdf. W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3
wiacznie, byty zapisane jako pliki *pdf, natomiast format wiekszy od A3 w postaci plikéw *jpg. Mapa
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z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapy poglagdowg
terenu obejmujgcego zrealizowane roboty musi by¢ przekazana w wersji edycyjnej w formacie plikéw *dxf
lub *kcd z naniesieniem wykonanych elementow w formacie wektorowym oraz ich opisem
geometrycznym (w obowigzujgcym uktadzie odniesienia, w ktérych generowana jest mapa zasadnicza
przez Powiatowe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (obecnie jest to uktad odniesienia:
PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar m. Torunia
lub uktad wys.: PL-KRON86-NH - na obszar powiatu toruniskiego). Wykaz wspétrzednych do szkicéw
geodezyjnych nalezy dodatkowo przekaza¢ w formacie *txt.

18. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy
Wykonawca zapewni zaplecze socjalne budowy z czescig sanitarna.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki,
wiaczajagc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania
robot optatami.

Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych Wykonaweca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

19. Nadzér nad dokumentacjg archeologiczng
Nie dotyczy.

20. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
»gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez
nadzér nad tymi dziataniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania umowy
zostang poniesione przez Wykonawce.

1l. MATERIALY | URZADZENIA

1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg byc¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym w szczegdélnosci
Prawem Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Ustawg z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci i Ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiatéw majacych
kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji robét.

b) zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczegdlnosci dokumentacjg projektows;
¢) nowe i nieuzywane, dla ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne;

d) wszelkie materiaty z rozbiérek i demontazu nienadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Cato$¢ robdt z tym
zwigzanych nalezy ujg¢ w cenie za realizacje zamowienia;

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktéw. Przed ztozeniem
jakiegokolwiek zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Whniosek
0 Zatwierdzenie. Wzor i tre$¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko
zakupu materiatdéw przed ich zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego i dopuszczeniem do wbudowania;

f)  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Systemu Zapewnienia Jakosci;

g) Pozyskane podczas demontazu elementy instalacji i urzadzenia bedg oceniane pod wzgledem
wiasciwosci uzytkowych przez Uzytkownika oczyszczalni i bedg wskazywane doktadne miejsca
sktadowania i zabezpieczenia zdemontowanych elementéw. Materiaty nieprzeznaczone do
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ponownego wykorzystania, jak i pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z terenu
budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie
koszty tego zagospodarowania czy utylizacji.

2. Inspekcja wytworni materiatéw
Nie dotyczy

3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktére s3
nieodpowiedniej jakosci, to Zamawiajacy zazada od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego,
zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztfozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazidy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatéow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci
do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas
przechowywania materiatéw i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowac poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z programem robdt. Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac
i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z kopiami tych instrukcji.

5. Kwalifikacje wtasciwosci materiatéow i urzadzen

Kazda partia materiatdw i, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Materialy i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem s$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa

itp.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami i urzadzeniami a istniejgcych w innych jezykach.

6. Znakowanie urzadzen, materiatow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktdrych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.

7. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (w przypadku dokumentéw
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia). DTR bedg zawierac:

a) Czesé rysunkowg obejmujaca:
- schematy procesu i instalacji,
- kompletnga specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz
z ciezarem urzadzenia,

- opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzer/systemoéw i ich czesci,
- zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow,
- certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty prob etc.),

- obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.),

- schemat potaczen elektrycznych,
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- specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
b) Czes¢ instalacyjng obejmujaca:
- opisy wymagan dotyczgcych instalacji,
- opisy wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania,
- zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.
c) Czes¢ obstugowa obejmujacg opis:
- obstugi,
- konserwaciji,
- naprawy.
DTR bedg przedktadane Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy urzadzen.

8. Ustugi specjalistow - pracownikéw producentéow

Koszt wszelkich ustug swiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw swiadczone
podczas przeprowadzania robdét budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego.

9. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, 2 egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Iub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce
stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy iilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé¢ szczegdtowe rysunki montazowe

z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potfaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych
i oSwietleniowych

21. Harmonogram czynnosci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridéw

i elementdw dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu.
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lI. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie
robot w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na zgdanie kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualno$ci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Zamawiajgcego polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z terenu budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

IV. TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w umowie. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu drogowego
i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej
wadze oraz powinien informowaé o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie
powinny zostaé dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na swoj wtasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy i przepisami oraz
odpowiada za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, poleceniami Zamawiajgcego oraz opracowanymi przez Wykonawce:
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Programem Zapewnienia Jakosci i projektem organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i urzgdzen oraz elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, a takie w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

2. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng. Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o zainwentaryzowanych
niezgodnosciach na mapie w terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca
zatrudni réwniez osobe z odpowiednim doswiadczeniem do obstugi geotechnicznej - przeprowadzania
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badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do
projektowania, itp.

3. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu robét winno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w cene
za realizacje zamdwienia.

4, Zielen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewéw w obrebie realizacji robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wifasny koszt odtworzy wszelkg
zielen, ktdra ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji roboét.

5. Roboty odtworzeniowe

Wykonawca wykona wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzgledni wszelkie uwarunkowania wynikajace
z decyzji i uzgodnienn wydanych przez zarzadce drég i/lub witascicieli/zarzgdcéw terendw. Cato$é tych
kosztow nalezy ujg¢ w cenie za realizacje zamodwienia.

6. Szczegolne zasady prowadzenia Robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestoréw sieci, zarzagdcdw drdég i innych wiascicieli, Wykonawca uwzgledni wszystkie
koszty, ktére z nich wynikajg w cenie za realizacje zamdwienia.

W szczegdlnosci:

- Przez caly okres realizacji robét Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia ciggtosci procesu
oczyszczania sciekow.

- Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z podziemnym
uzbrojeniem terenu nalezy wykonacd recznie i ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem inspektoréow
wiasciwych stuzb.

- W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape
z wynikami inwentaryzacji nalezy przedtozyé niezwtocznie wtasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlanej.

- O terminie rozpoczecia i zakorczenia robét zawiadamia¢ na biezgco wiasciwego Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu, jesli wymagane.

- Wystgpi¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu o wydanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektow dla catego zadania lub czesci, jesli wymagane.

- W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg wykopy wykona¢ recznie pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i zgtosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wtascicielom krzyzujacych sie
urzadzen podziemnych.

- Odkopane przy pracach urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w tym
samym miejscu w poziomie i pionie).

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sagsiedztwie budowy spowodowane swojg

dziatalno$ciag. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie

konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego

zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgce] instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien

poczynionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratorow uzbrojenia

podziemnego nad realizacjg robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzor eksploatatordw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejgcych sieci) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w cenie za
realizacje zaméwienia.

VIi. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
,Modernizacja piaskownikéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w budynku krat na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu”



26

zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w umowie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))
Nie dotyczy

2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

3. Pobieranie prébek

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6. Program rozruchu, szkolenia personelu

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu rozruchu i wykonania rozruchu. Program
rozruchu oraz rozruch wykonanych instalacji oczyszczalni bedzie obejmowat czynnosci wykonania
rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego do momentu osiggniecia zaktadanych
parametréw. Rozruch bedzie oceniany przez powotang przez Zamawiajacego komisje rozruchowsa.
Przewodniczgcym komisji bedzie osoba z personelu Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem mechanicznym, hydraulicznym
i technologicznym, w tym koszty wody, energii, chemikaliéw az do momentu osiggniecia zaktadanych
parametréw.

W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze urzadzen, aparatury AKPiA
oraz zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez
Uzytkownika.

7. Préby konicowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby koncowe, jak rdwniez wszelkie inne dziatania niezbedne
do oddania robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu.

Préby koncowe bedg polegaty na:

a) przeprowadzeniu rozruchu mechaniczno-energetycznego,

b) przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego,

c) przeprowadzeniu rozruchu technologicznego modernizowanych urzadzen i/lub obiektow.
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Wykonawca winien zrealizowaé wszystkie procedury, badania opisane w stosownych dokumentach
Wykonawcy oraz przekaza¢ informacje w zakresie spetniajgcym wymagania okreslone w PFU
i dokumentacji projektowe;j.

Préby koricowe beda przeprowadzone zgodnie z obowigzujaca u Zamawiajacego Procedurg ZSZJiS.

8. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje budowy stanowig w szczegdélnosci:

1. Dziennik budowy, wraz ze stosownymi decyzjami/zezwoleniami, jesli byty wymagane,
2. Zgtoszenia robdt do ptatnosci,

3. Protokoty przekazania terenu budowy,

4. Dokumenty wykonawcy,

5. Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z warunkami umowy,

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy

7. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami,
8. Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

9. Dokumenty zapewnienia jakosci,

10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
11. Wszelkie umowy, uzgodnienia i porozumienia ze stronami trzecimi,

12. Dokumentacja fotograficzna poszczegdlnych etapéw budowy w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

9. Dokumentacja zapewnienia jakosci

Deklaracje zgodnosci, wfasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia itp. beda wymagane przed
wbudowaniem materiatdw, podczas odbioréw technicznych i préb a takie préb korncowych robot.
Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do tych dokumentow.

10. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie prébki i protokoty w uporzadkowany sposéb powinny byé przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie zalecone przez Zamawiajacego.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

vil. OBMIAR ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robdt w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét. Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczaitowy obmiar stuiy jedynie do celow
informacyjno - sprawozdawczych i jest jednym z dokumentow na podstawie, ktorego Wykonawca
bedzie wystepowat o ptatnos¢ czesciowq.

Viil. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) przejeciu robdt (odbidr koricowy),

d) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgtaszania wad).

Odbiory robét powinny spetnia¢c wymagania obowigzujgcej u Zamawiajgcego Procedury Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem.

1. Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
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Inspektor - wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, co
zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z zawartej umowy.

2. Odbidr czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatnosé¢ czesciowg Wykonawca zgtosi do odbioru czesSciowego roboty, ktorych
ptatnos¢ ma dotyczyé. O terminach odbioru robét, Wykonawca ma obowigzek poinformowac wszystkie
zainteresowane strony. Wraz ze zgtoszeniem robot do ptatnosci Wykonawca dostarczy dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty
préb i badan, itp. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z umowy.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce
i inne osoby uczestniczgce w odbiorze. W protokole, nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisaé
istotne dane, majgce wptyw na przyszta eksploatacje, trwatos$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robét:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- parametry robét podlegajgcych odbiorowi.

Protokot odbioru robdt wraz z zatgcznikami Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosc czesciowa.

3. Przejecie robot (odbidr koncowy)

Odbiorowi robot podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Zamawiajgcy dokona przejecia robdt zgodnie
z warunkami umowy oraz na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg kontraktowa. Odbiér korncowy ukoriczonych
robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Do przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumentacje powykonawcza

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia
robot.

CZESC INFORMACYINA

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia - nie jest wymagana dla
przedmiotowe] inwestycji, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 71).

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nie jest wymagana dla przedmiotowej
inwestycji, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zmianami).

B. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO POTWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Nie dotyczy
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PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie i stosowania wszystkich przepisow wydanych przez
wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z projektowaniem, urzadzeniami lub robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas realizacji umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

1.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze

Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

wraz z aktami wykonawczymi oraz:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku

NORMY

Catos¢ Robot musi byé zaprojektowana i wykonana z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami norm:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1:
Specyfikacja rur, ksztattek i systemu

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej
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PN-EN ISO 11295:2010 Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemdéw przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Rysunki bedg wykonane zgodnie z polskimi normami:

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogdlne

PN-EN ISO 6284:2001 Rysunek budowlany - Oznaczanie odchytek granicznych

PN-EN ISO 7519:1999 Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Ogodlne zasady przedstawiania na
rysunkach zestawieniowych

PN-EN ISO 8560:2019-06 Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Przedstawianie modularnych
wymiarow, linii i siatek

D. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO PROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

I. WARUNKI TECHNICZNE
Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie i stosowania wymagan Torunskich Wodociggéw

Sp. z 0.0. zawartych w zatgczonych dokumentach:
- ,Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji sanitarnej - Torun, marzec 2012".
- ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzagdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych - Torun, lipiec 2012”
ktore sg dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Strefa klienta - Jak zatatwic
sprawe — Zatatwianie spraw — Wytyczne techniczne ”
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