Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wz6r umowy

UMOWA Nr /TI/2025

zawarta w dniu r. w Toruniu pomiedzy Spoétka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale zaktadowym w  wysokosci
390.986.500,00 zt

zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziataja:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy  jest wykonanie robot budowlanych
Z projektowaniem wchodzacych w zakres zadania pn.:

Modernizacja piaskownikow wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
w budynku krat na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu.

Zadanie obejmuje wymiane systemu ewakuacji piasku z piaskownikéw, wymiane
separatorow ptuczek piasku wraz z przebudowg i dostosowaniem ukfadu przewodéw
w/w obiektow.

Niniejszg Umowe zawarto w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez
PLATFORME ZAKUPOWA OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu
nieograniczonego, zgodnie zapisem §5 Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Spodtce TW Sp. z o0.0., ktory jest dostepny na
stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale , Przetargi/Regulaminy”)

1. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z niezbednymi pomiarami
technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej, SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach
w niej uzgodnionych.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie
ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze
realizacyjnymi i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.
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Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

Zatacznik

Nazwa Zatacznika
nr

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wraz z
2 zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania

Oferta Wykonawcy z wraz z zatacznikami oraz oswiadczeniami
i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg

Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociagach Sp. z o.o.

4 (Wytyczne postepowania dla wykonawcow i dostawcévy dziatajacych na zlecenie
Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0. i Polityka Jakosci i Srodowiska Torunskich
Wodociggdw Sp. z 0.0.)

Wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatow/podwykonawcow

Wz6r protokotu odbioru czesciowego

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét

RDIN [ |U”

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisbw w przedmiotowych dokumentach
Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawianych
nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej, Wytyczne techniczne
do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl
w zaktadce , Strefa klienta — Jak zatatwi¢ sprawe — Wytyczne techniczne”),

4) Oferta Wykonawcy z zatacznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z ofertq.

§2

1. Zakres robdt (ogodlny) opisany zostat w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktére
dostarczy Wykonawca.

3. Sposob i jakos¢ prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji  projektowej, normami  polskimi, posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegac
kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych w tej mierze
przepisow.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materialy wymagane do badania jakosci materiatdow oraz jakosci robot
wykonanych z tych materiatow.

§3
Podwykonawcy
1. Stosownie do art. 647 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majgq byc¢
roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie
negocjacji z potencjalnym podwykonawca, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez
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potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do

Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz o$wiadczenia

potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow

i dalszych podwykonawcdéw, jezeli bedzie to projekt umowy 2z dalszym

podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt

umowy i oéwiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgodgq Wykonawcy na jej
zawarcie przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie
rodzi odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w terminie 14
dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscig
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci
formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢
wyrazona W sposOb bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci
dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany,
w formie ustnej lub poprzez inne zachowania Ilub czynnosci faktyczne
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi
miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢
zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;
Jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robdt nie mogq
przewidywaé¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg
o podwykonawstwo w jakos$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze
by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ pfacone
w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub
stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze
by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej
czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin
wymagalnosci nie moze by¢ poézniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej,
z zastrzezeniem, ze z umowy o0 podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynikac¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce
i dalszych podwykonawcow) comiesiecznych zaliczek w  poczet
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu
prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych w czesciach,
termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robdt
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcow
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i dalszych podwykonawcow robdt budowlanych nie moze by¢ wieksza niz
60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcga wymaga
zgody Zamawiajacego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych
podwykonawcy wobec Wykonawcy Ilub Zamawiajqcego, dalszemu
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,

Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajqcego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy
(i odpowiednio dalszych podwykonawcéw), w tym w szczegdlnosci
wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢
wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy i bedg potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania
przez Wykonawce jakichkolwiek kwot 2z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowa¢ bedzie odnowienie
tj. Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu
kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony =z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcgy;

10)Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek
czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ poézniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w ppkt.3);

11)Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub
rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12)W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia
i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13)0dbidér koncowy robdét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez
Wykonawce;

14)Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rdézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15)Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczegolnosci wynagrodzenie dla  podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5
% od wynagrodzenia za te czes$¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie
Wykonawcy zgodnie z umowa.
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4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosic¢ sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do
umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sgsiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o
obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcow
w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepisow. Niedopetnienie powyzszego
obowigzku  skutkowa¢ bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zo6tty, tekst w kolorze czarnym.

6. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren
budowy oraz wszelkg dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalajg termin realizacji umowy nie dtuzej niz 10 miesiecy od zawarcia
Umowy, w tym

1. termin realizacji robét budowlano-montazowych - nie diuzej niz nie diuzej
niz 9 miesiecy od zawarcia Umowy, zakonczony pisemnym zgtoszeniem
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentéw odbiorowych stwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robdt;

2. procedura odbiorowa - 1 miesiac od daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia
robot.

3. Za termin zakonczenia realizacji umowy przyjmuje sie date podpisania
protokotu odbioru koficowego

§5
Obowiagzki stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) powotanie inspektorow nadzoru branzy konstrukcyjnej, sanitarnej
i elektrycznej;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3) odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10
niniejszej umowy;

4) terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy;

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem ciggtosci przeptywu Sciekéw
i wychwytywania piasku;

2) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej;

3) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robét budowlanych posiadac
nastepujace dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,
- instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
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- zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,

- aktualne szkolenia w zakresie BHP,

- zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
wysokosci,

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych $rodkow
ochrony indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0so6b)
odpowiedzialnych za podlegtych pracownikéw,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania
Z pomieszczen socjalnych,

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi
maszyn i urzadzen,

4) zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w
harmonogramie robdt i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej
umowy przed przekazaniem placu budowy._ Uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajgcy przystgpienia
podwykonawcy do robdt;

5) przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania
robot i harmonogramu planowanych robdét;

6) przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-
czasowo-finansowego realizacji robot bedacego zatacznikiem do umowy,
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram powinien
uwzgledniaé: kolejnos¢ realizacji elementow umowy oraz wyodrebniad
zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci robot w harmonogramie
nalezy podac¢ w kwotach netto;

7) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze specyfikacjq istotnych
warunkow zamoéwienia;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych;

b) rury i ksztattki winny posiadac certyfikat zgodnosci wykonania z PN-
EN;

c) materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy -
z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
spetnia¢: Podstawowe wymagania techniczne rur ksztattek i obiektéw
stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej, oraz
Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy
oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych dostepne na stronie
Zamawiajacego www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Strefa
klienta - Jak zatatwic¢ sprawe - Wytyczne techniczne”.

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane
specyfikacjq aprobaty techniczne wraz z deklaracja zgodnosci
z Polskg Normag;

e) dostarczenie przed przystgpieniem do robdét Zamawiajgcemu atestéw,
certyfikatow i deklaracji zgodnoéci na  wszelkie materiaty
przewidywane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty do wbudowania
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia;

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejsza umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt
f), okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest
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niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztukg budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgacymi przepisami
prawnymi;

9) ustanowienie kierownikow robdt oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacego obowigzkéw Kierownika
Budowy;

Niniejsze osoby powinny posiada¢ nastepujace kwalifikacje w zakresie

kierowania budowa:

- Posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania  budowy,
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci wod-kan , wydane na
podstawie aktualnych przepisow Prawa Budowlanego lub posiadac
inne wazne uprawnienia do kierowania budowg sieci wod-kan,
wydane na podstawie wczeséniej obowigzujacych przepiséw, ktore
w zakresie objetym umowg pozwala¢ beda na petnienie funkcji
kierownika budowy,

- Posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej,
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych uprawniajace do samodzielnych funkcji
technicznych przy wykonywaniu robdt elektrycznych, jako kierownika
robot elektrycznych,

- By¢ cztonkiem wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

10) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0s6b postronnych;
11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej

umowy;
12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu - przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem

w trakcie wykonywania robdt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy;

13) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami
BHP oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy
i zapleczu musza posiada¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej
ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu
budowy musi by¢ zabezpieczone wytacznikami rdéznicowo-pradowymi
0 pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie
aktualnych Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji
w zakresie wykonywanych robot;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

15) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy
w stanie  wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

16) wywodz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdw zbednych i $mieci we wtasnym

zakresie i nawtasny koszt. W zakresie materiatdw zbednych,
nieszkodliwych, stosuje sie przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach
zdn. 14 grudnia 2012 r. - wifascicielem odpadéw powstatych w trakcie
realizacji robot jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe winny by¢ przetransportowane
na sktadowisko odpaddéw, ktore posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi
odpadow tego typu. Transport odpadow zawierajgcych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktoéra posiada
odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne
Zz obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty
zagospodarowania odpadow w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce;
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17) zapewnienie wilasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez
zabezpieczenie nadzoru wykonawczego;

18) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg;

20) prowadzenie obstugi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidltowe usytuowanie budowanej sieci i
obiektéw w terenie oraz aktualizacje baz danych BDOT500, GESUT i
EGIiB prowadzonych przez wilasciwe Osrodki Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji
powykonawczej, przyjetej do zasobdw osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usunga¢ z mapy;

Szczegdty dotyczace inwentaryzacji powykonawczej zostaty opisane
w dalszej czeéci umowy, w paragrafie ,Odbiory robdét stanowigcych
przedmiot umowy”

21) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

22) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego
zaplecza budowy, zainstalowanie na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody
i energii  elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody
i odprowadzenia Sciekow oraz energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji.

23) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy - na
biezaco, w miare postepu prac,

- sporzgdzenie przed przystgpieniem do robdt dokumentacji fotograficznej
obiektow sasiadujgcych z placem budowy na wypadek pozniejszych
roszczen wiascicieli gruntéw i posesiji;

24) przestrzeganie wszelkich ustalen z eksploatatorem obiektu;

25) zapoznanie pracownikow z materiatami informacyjnymi, dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakosciq i  Srodowiskiem
w Torunskich Wodociggach (materiaty te stanowig zatacznik do umowy);

26) informowanie inspektora nadzoru, o problemach i okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

27) informowanie nie mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robot
zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrocenia robét do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

29) ponoszenie odpowiedzialnoéci wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robot polise
ubezpieczeniowgq;

30) usuwanie  wszelkich  usterek stwierdzonych podczas odbiordw,
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy,
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie
uzgodnionych;

31) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

32) kompletowanie w trakcie realizacji robdt, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
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budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze;

33) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie
diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich
usuniecia;

34) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej;

35) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wtasnoscig, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce;

36) przekazanie Zamawiajacemu, na dzien podpisania protokotu odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robét, ktorej
wzOr stanowi zatacznik do niniejszej umowy;

§6
Personel Wykonawcy

Wykonawca dysponowac bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika robdt posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan
i elektrycznej.

8§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od

wszelkich ryzyk w zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim

wilasnym a takze podwykonawcéw. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie
szkody powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli

Wykonawcy zdarzenia powodujacego zniszczenie, uszkodzenie Ilub utrate

przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete

nastepujace przedmioty:

a) roboty, materiaty, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla
poszczegolnych kategorii mienia) - pozwalajgca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatoéci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
Z sumowania sum ubezpieczenia robdt, materiatow, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wiasnym umowe

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu

prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajagce w swym zakresie rodzaj i charakter
robot wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo
rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe irzeczowe, w tym Kkoszty

poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w

zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub

gruntu. Ubezpieczenie powyzsze winno opiewa¢ na sume nie mniejsza niz

100% wartosci oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe

szkod powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, ze

wszyscy jego podwykonawcy beda objeci wymieniong umowg ubezpieczenia.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, winny zostac

wykupione na dzien przekazania placu budowy. Zakres i warunki umoéw

ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego. Ubezpieczenie takie
wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg i dowdd

na regularne optacanie sktadek bezzwtocznie, kiedy zostanie do tego wezwany

przez Zamawiajgqcego.
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5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytulu
uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia
robot przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikédw w zwigzku
z robotami.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia
okreslonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z umowg
Zamawiajacy ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 tj. .o, zt (stownie:
............................................................................................. zt 00/100) zostanie
whiesione W formie ........cccoeviecie v,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty,
o ktorej mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpozniej
w dniu podpisania umowy.

3. Strony ustalaja, ze:
= 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg

wykonania robat,
= 30% whniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

4, Czes$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robot
zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia
(30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

5. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie
zabezpieczenia najpozniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie Netto: ivvessvasssanssanssas zt (stownie: )
powiekszonej o obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT tj. zt,
co stanowi kwote brutto: zt (stownie: ),

2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore
bezposrednio pokrywa Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego
i autorskiego.

3. Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig ryczattowa.

4. W przypadku zmiany podatku od towardow i ustug VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do aktualnych stawek.

5. Ptatnos$¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu
dokumentéw rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢ za terminowos$c¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.
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6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo, zostanie zwrdcona
Wykonawcy. Okres pfatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

7. Podstawg do wystawienia faktury koricowej jest protokét odbioru koncowego
oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawcdéw potwierdzajace, ze
otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca uzasadni kwote wyptaty z tytutu
faktury koncowej wyodrebniajac ilos¢ robot nie objetych wystawionymi
poprzednio fakturami czesciowymi.

8. Zaptata naleznosci nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek
rozliczeniowy  WYKONGWECY  .viviriiiiiiiiiii i eirneee e e eneenenens , ktory
widnieje w elektronicznym wykazie podatnikow VAT, udostepnionym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta
bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane
i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza
nadstawki pomiarowej. Ptatno$¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Spodtke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujgcym w Spétce.

10.Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi $cieki bez zainstalowania
licznika ilosci pobranej wody, Spétka obcigzy Wykonawce optatami za wode
i $cieki na podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych sciekéw na
podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych Sciekow.

11. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe zgodnie z uzgodnionym przez
Strony harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym realizacji robdt, nie
czesaej niz raz w miesiqcu, na podstawie:

podpisanego przez inspektora nadzoru protokotu zaawansowania robot,

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawce dla Zamawiajgcego
faktur VAT oswiadczen Podwykonawcow potwierdzajacych, ze otrzymali
oni wynagrodzenie za okres, ktérego dotyczy faktura czesciowa, nalezne
im na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zakreséw robot
im przydzielonych

Suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty

wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 § 9.

Wykonawca moze  wystawi¢ fakture koncowg po  dostarczeniu

Zamawiajacemu pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych, suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze by¢ wyzsza niz
kwota stanowigca 90% catosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
(pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcéw wynikajacych z umow
o podwykonawstwo tgczacych podwykonawcow z Wykonawcg (i odpowiednio
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami), a niezaptaconych przez
Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

13. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdét odbioru robdt
potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robdt, podpisany przez
inspektora nadzoru oraz os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 7, a takze
wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktdorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

14.Podstawg wystawienia faktury koncowej, na kwote nie mniejsza niz 10%
wynagrodzenia ryczattowego, bedzie protokdt odbioru koncowego oraz
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 7, a takze wywigzanie sie przez
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Wykonawce z natozonych obowigzkow okreslonych w umowie, o ktorych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajacego.

15. Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane ptatnosci) wyptacone bedzie na
podstawie faktury koncowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez
Wykonawce zgodnie z umowg. Podstawg do wystawienia faktury koncowej
bedzie protokdt odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 7, a takze
wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koncowej
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kserokopie protokotu odbioru
koncowego.

16. Obowigzkiem Wykonawcy jest

16.1 dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz
z kopiami  wszystkich  dokumentéw  wymienionych w  os$wiadczeniu)
potwierdzonych  przez Wykonawce o stanie rozliczen  Wykonawcy
z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: .........ccoeevvvinnnnns

Dziatajac w imieniu ............... (petna nazwa podwykonawcy), ul. .., NIP
oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ..................... jestem wykonawcag
robot budowlanych w szczegdlnosci robot ..................... i faczy mnie z ...............
(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia ... r. nr ... Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy
wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi tgcznie ............ zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapftacit Podwykonawcy wymagalne do dnia ztozenia oSwiadczenia

Kwota netto

Podwykonawca/ Data Wartosé Kwota zaplacona przez
Lp. dalszy Nr faktury wystawienia netto faktur bezsporna 5\’ Kkona pc
Podwykonawca faktury ury netto ‘z,adan‘i,; €
1
b. (ewentualnie) kwota ......... zt jest sporna miedzy Wykonawcq a Podwykonawcg
i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ..... | przystuguje
zZ tytutu .........

3) W zataczeniu Wykonawca zadania przedstawia kopie faktur, protokotéw odbioru,
potwierdzenia przelewu oraz

a. oswiadczenia Wykonawcy z dnia ... i ...

b. o$wiadczenia podwykonawcy z dnia ... i ...

c. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... i ... potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury,
terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zapftaty.

d. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwykonawcéw) ......

16.2 dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajgcemu os$wiadczenia
Wykonawcy co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: ..........c.cvevvinnn.
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Jako Wykonawca zadania .................. Umowa nr ... z dnia ... o$wiadczam, Zze zgodnie
z przedmiotowg umowg, w ramach faktury nr ... z dnia ... na kwote netto ..., brutto
..., roboty budowlane wykonywali nastepujgcy podwykonawcy:

1. firma .............. , w ramach umowy podwykonawczej nr ..., z dnia ... na kwote
......... netto ......... brutto, w okresie rozliczeniowym wykonata roboty budowlane na
kwote netto ... , brutto ... W.w faktura zostata zaptacona dnia ...

W zataczeniu dokumenty potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem: kopia faktury,
protokdt odbioru, potwierdzenie przelewu.

Pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ...... zt,
Ewentualnie kwota ...... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ...... i przystuguje z tytutu

badZz oswiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio
dalszych podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktérym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkdéw okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3, stanowi
podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci
nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli
brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania
ptatnosci.

17 Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia
tego zadania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji
uzasadniajacych zasadnosc i wysokos$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

18 W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca
zwroci  Zamawiajacemu catq zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w
zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawnej.

19 Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci
0 zapftate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

20 Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy Iub podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy
przelewu Wykonawca Ilub podwykonawca =zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania
przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci
przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojq
wierzytelnos¢ przystugujacq mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub
podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci
zbytej wierzytelnoséci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujacaa mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelno$¢ Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze
wierzytelnosci z tytutu kar  umownych, odszkodowan naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy Ilub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub
nabywcami wierzytelnosci.

21 Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
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jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np.
Podwykonawcy, albo spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem
o ogtoszenie upadtosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na
jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajacej wymagania o jakich
mowa w art. 6491 i nast. k.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia
terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty
w terminie 45 dni od dnia otrzymania zadania.

§ 10
Odbiory robot stanowiacych przedmiot umowy

1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robot, stanowigce podstawe do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie danego rodzaju robdt,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbidr koncowy, przeprowadzony w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot oraz przekazania
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot,

4) odbidr ostateczny — 1 miesiac przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentow
dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania
w budownictwie, na zadanie.

2. Na odbior koncowy Wykonawca powinien przygotowa¢ komplet dokumentow
odbiorowych w wersji papierowej i elektronicznej

wersja papierowa:
e dokumentacje powykonawczg wykonanych robét - 2 egz.,

o dokumentacji geodezyjnej tj.:
- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej
z numerem weryfikacji przez Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej w 2 egzemplarzach,
- przekazanie w wersji papierowej kopii szkicow polowych z pomiaru wraz
z wykazem  wspotrzednych  inwentaryzowanych  punktow w2
egzemplarzach,
- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy
w dokumentacji odbiorowej dokona¢ stosownych wpiséw lub oznaczen
potwierdzajacych, ze przewdd zostat wytaczony z eksploatacji ,przewdd
nieczynny”;
e protokdty odbioréw technicznych - 2 egz.,
e dokumenty potwierdzajagce wywdz $mieci, materiatdw zbednych na
sktadowisko $mieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego -
2 egz.,
e komplet sSwiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wbudowanych wyrobéw budowlanych - 2 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polska Normag (lub aprobatg techniczng),

e protokoty badan i pomiaréw (ochrona od porazen, rezystencja izolacji,
protokdt funkcjonowania dziatania systemu sterowania, archiwizacji,
protokoty préb rozruchowych) - 2 egz.,

e licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie - 1 egz.,

e dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urzadzen - 2 egz.,

e wytyczne rozruchu i instrukcje eksploatacji uwzgledniajace producenta oraz
warunki BHP - 2 egz.,
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e instrukcje obstugi - 2 egz.,

e szczegOtowg instrukcje obstugi i instalacji oprogramowania systemowego
automatyki - 2 egz.,

e protokoty z wykonanych préb rozruchowych i technologicznych - 2 egz.,

e inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen
zleceniodawcy w celu prawidtowego uzytkowania systemu - 2 egz.,

Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

wersja elektroniczna

- Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna by¢ tozsama
Z wersjq papierowq i przekazana na ptycie CD w 3 kopiach,

- Skany powinny by¢ kolorowe i wykonane w rozdzielczosci 300 dpi,

- Poszczegodlne czesci dok. powykonawczej (, protokdt odbioru, inwentaryzacja
geodezyjna,...) powinny by¢ w osobnych plikach. Nie dopuszcza sie
umieszczanie catej dokumentacji w jednym pliku,

- Skany dokumentdéw wiekszych niz format A3 nalezy wykona¢ w formacie
JPG.

Wytyczne dla wersji elektronicznej geodezyijnej dok. powykonawczej:
Powykonawcza dok. geodezyjna ma by¢ tozsama z wersjgq papierowg w formacie
PDF.

W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 wiacznie byty zapisane
jako pliki *pdf, natomiast format wiekszy od A3 w postaci plikow *jpg. Mapa
z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu wraz
z mapg pogladowg terenu obejmujgcego zrealizowane roboty by¢ przekazana
w wersji edycyjnej w formacie plikébw *dxf/*dwg Ilub *kcd z naniesieniem
wykonanych elementéw w formacie wektorowym oraz ich opisem geometrycznym
w obowigzujacym uktadzie odniesienia, w ktoérych generowana jest mapa
zasadnicza przez Powiatowe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(obecnie jest to uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa
6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar m. Torunia lub ukfad wys.: PL-
KRON86-NH - na obszar powiatu torunskiego)

3. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedq przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ na pismie gotowos$¢ do odbiordw,
o ktéorych wyzej mowa. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat
Kierownik budowy Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru, nie mniej niz jeden dzien
przed, o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

5. Odbiory czesciowe robdét stanowigce podstawe do wystawienia faktur
czesciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

6. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktur czesciowych wymienionych w
§ 10,

7. Protokétu odbioru wykonanych robdt, przygotowany na podstawie wzoru
(zataczniku nr 6), bedzie stanowit wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany
zatgcznik do faktury.

8. Na odbidér czesciowy nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg
prawidtowos¢ wykonania (zgodnos$¢ z projektem budowlanym) czesci obiektu
podlegajacej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne nalezy dotaczy¢ do faktury;

9. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr cze$ciowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
czesciowego — 7 dni.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci czes$ciowego odbioru bedzie spisany
protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czesSciowego przez Zamawiajgcego
w ustalonym terminie, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru
jednostronnego. Protokét z takiego odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktury czesciowej i uregulowania naleznosci przez Zamawiajacego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na pi$émie gotowos$¢ do odbioru koncowego,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury koncowej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
koncowego - 30 dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje przedmiotu
umowy, Zamawiajacy moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub
usterek.

§ 11

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3
lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
i przekazania do uzytku, okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jako$¢ wykonanych robdt budowlano-montazowych, sprawne
dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji).
Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego. Wzor karty gwarancyjnej stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Strony dokonaja przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu
gwarancji, a stwierdzone wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach gwarancji.

g§12
Kary umowne
W przypadku, gdy =z przedtozonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo
(lub aneksu), ktorej przedmiotem bedq dostawy lub ustugi, wynika¢ bedzie
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca
nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w wezwaniu, to wdéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
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w wysokosci rownej wynagrodzeniu brutto wynikajagcemu z zakwestionowanej

umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych, kazdorazowo

liczonych od kwoty brutto zgodnie z zapisem § 9 ust. 1. za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu
okreslonego w umowie § 4 ust.1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,

2) Opédznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarandji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) Z tytutu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowej na
cele budowlane w wysokosci 1.000,00 z;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,1 % w stosunku do kwoty brutto naleznego
wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym  podwykonawcom
w wysokosci 0,05 %kwoty brutto naleznego odpowiednio dalszemu
podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia,

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie
od kar przewidzianych w pkt5 i 6) w wysokosci 10 % kwoty brutto
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub odpowiednio dalszemu
podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto
za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze takg umowe,

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, pos$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia
brutto za kazdy przypadek naruszenia,

Wierzytelnoséci z tytutu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.
Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody,
niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy
powiadomi o kradziezy odpowiednie organy $cigania, zgodnie z art. 28
i nastepne  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdéw.
Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za opdznienie tj. za
przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy
domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
za opOznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia
terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1.

Modernizacja piaskownikéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w budynku krat na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu.



Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wz6r umowy

18

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajagcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy
(Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku
o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosé
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

f) gdy =zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktoéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
ofertowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f
w terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku
wskazanym w punkcie e — w terminie do 30 dni od uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu na podjecie lub zakoniczenie robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot Ilub odmawia
podpisania protokétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpic
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o wystgpieniu
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajq nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca,
przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy  protokdt
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito
odstgpienie od niniejszej umowy;

Modernizacja piaskownikéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w budynku krat na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu.



19
Zatacznik nr 1 do SIWZ - Wz6r umowy

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty =zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajqcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem umowy, w szczegolnosci odkupienia
materiatéw i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy
okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne,
pandemie, epidemie, stany nadzwyczajne), majacej wptyw na
terminowos¢ wykonywania robot,

Cc) wystapienia warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w korespondencji z Zamawiajacym,

d) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do
realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

e) dziatan organéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujgcych
przekroczeniem okreslonych przez prawo termindw wydania decyzji,
zezwolen uzgodnien oraz odmowa wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

f) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany
w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku

o ktorym mowa w § 13 ust. 4);

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zmiany rachunku Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania przez Wykonawce robot
zamiennych polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy
w stosunku  do Programu  Funkcjonalno  Uzytkowego (PFU)
i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

b) zmianie materiatbw w stosunku do materiatow przewidzianych
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU) z zachowaniem
wymogow technicznych i jakosciowych.
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Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci i negocjacii.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci kolejnych anekséw do umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢c na osobe trzecia praw i obowigzkéw
wynikajacych  z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, a w szczegolnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej
umowy, Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody, o ktorej mowa w art. 106na ust. 2 ustawy
zdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug, na otrzymywanie
ustrukturyzowanych faktur przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej
zwanym "KSeF") , w okresie fakultatywnego stosowania KSeF.

4. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym, w
zwigzku brakiem koniecznosci zastosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych - wylacza mozliwo$¢ stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomoca Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

5. Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach - Zamawiajacy
o$wiadcza, ze spotka Torunskie Wodociagi Spdétka z  ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibq w Toruniu (87-100 Torun), przy ulicy Rybaki 31-
35, wpisana do rejestru przedsiebiorcow KRS pod numerem 0000014934, NIP
9562018145, REGON 871243538 posiada status duzego przedsiebiorstwa.

6. Klauzula informacyjna
Administratorem Panstwa danych osobowych sq:
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. , ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun,
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51, e-mail:

sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail:
iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane sa przetwarzane w celu realizacji zamdwien publicznych zgodnie z
przepisami.
Dane nie bedq przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania
umowy. Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:
- zawartej umowy, - zlecenia realizacji ustug.
Jednoczesnie posiadajq Panstwo mozliwos$¢ dostepu i aktualizacji podanych
danych. Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia danych. Przystuguje Panstwu prawo
whiesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.
Dane nie bedq udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw
prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia, w imieniu Zamawiajgcego, jako
Administratora danych, w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa
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o ochronie danych osobowych, niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 30 (trzydziesci) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
z Wykonawca, obowigzku informacyjnego wobec 0s6b fizycznych zatrudnionych
przez Wykonawce lub wspdtpracujacych z Wykonawcg przy zawarciu lub
realizacji niniejszej umowy, w tym takze cztonkéw organdéw, prokurentéw lub
petnomocnikow reprezentujagcych Wykonawce - bez wzgledu na podstawe
prawng tej wspobtpracy - ktérych dane osobowe udostepnione zostaty
Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem lub realizacjg
niniejszej umowy. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
powinien zosta¢ spetniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli
informacyjnej zawartej w §15 ust. 2 niniejszej umowy, przy jednoczesnym
zachowaniu zasady rozliczalnosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy prawa
polskiego a w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy

Torunskie Wodociaggi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest
stosowac szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i $wiadczonych ustug,
a takze w zakresie ochrony S$rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci
i Srodowiska przedstawia kierunki dziatan pro-jakoéciowych i pro-$rodowiskowych
podejmowanych w ramach wdrozonego systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktére zostaty
Panstwu zlecone przyczyniajg sie Paristwo do realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z
tym prosimy o zapoznanie sie z treécig Polityki Jakoéci i Srodowiska Torunskich Wodociggéw
Sp. z 0.0. (Zatgcznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw
i Dostawcow o zasadach postepowania, ktdre obowigzujg w naszej firmie i ktére Panstwo,
dziatajgc na nasze zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0. nalezy przestrzegad
ponizszych zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywéw na
$rodowisko naturalne poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony srodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposdb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) s
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i s$rodki transportu napedzane silnikami
spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobow naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisjg zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ srodkdéw transportu, a w przypadku wystgpienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatgcznikow nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktorzy
beda zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Parnstwu zlecone;.

Zarzqd Toruriskich Wodociggdow Sp. z o.o.
Styczenri 2018 r.
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Podstawg dziatalnoéci i misjg Torunskich Wodociaggdow Sp. z o0.0. jest

niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekéw oraz
ich skuteczne oczyszczanie.

Majac swiadomos¢, jak bardzo przyszto$¢ nas wszystkich zalezy od dobrego

stanu $rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoécia i Srodowiskiem, aby stale polepsza¢
jakos$¢ wyrobdw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowa¢ negatywny
wptyw naszej dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyzszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

Wtadystaw Majewski

Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich
bezpieczenstwa oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym
wptywom na Srodowisko,

w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakos$¢, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobow wodnych;

Sprawnego odbierania $ciekdw oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla
srodowiska dzieki utrzymaniu w ciaggtej sprawnosci sieci i urzadzen
kanalizacyjnych oraz urzadzen do oczyszczania $ciekdéw, a takze dzieki
rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujgcej scieki do oczyszczalni;

Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osaddéw $ciekowych oraz
wytwarzanego
Z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami
dzieki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych
zrodet;

Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogoéw dotyczacych
dziatalnosci Spoétki, w tym aspektéw srodowiskowych;

Ciagtego podnoszenia $wiadomosci s$rodowiskowej pracownikéw oraz
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

Ciagtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig
i Srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o.

Prezes Zarzgdu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Ekonomicznych Eksploatacji

Agnieszka Gorzyriska Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2020
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Zatacznik nr 5 do umowy

WNIOSEK WYKONAWCY O oryainat conie
ZATWIERDZENIE
Nr umowy = EEEEEEEER /20---
O Projektu wykonawczego [Nazwa zadanial:
0 Materiatow
O Podwykonawcy
0 Robdt innych
Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)
Data sporzadzenia Zataczniki
whniosku
SPORZADZIL PIECZEC WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY
imie i nazwisko data i podpis
ZATWIERDZENIE
Stanowisko Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI
Imie i nazwisko data i podpis
Imie i nazwisko data i podpis Imie i nazwisko data i podpis

Zataczniki
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Zatacznik nr 6 do umowy
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Zatacznik nr 7 do umowy
KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniu ............... przez:
1. Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociagi sp. z 0.0., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun

2. Wykonawca (Gwarant):

3.UMOowWa Nr..eeeceeeiveieees ZdNia..ieeeceeees
4 .Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjnq,
0 e

Wykonany zgodnie z protokotem odbioru z dnia .......ccceeeeiiic .

5. Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete
w/w umowg od dnia .......cceeeeieviieiee e dodnia.....ccoceiiiiiiiiieeecs .(3 lata)

6.0gdlne warunki gwarancji jakosci:

6.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z
gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budowlane objete
przedmiotem umowy zostalty wykonane prawidtowo, zgodnie z umowaq,
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt do
umowy, a takze zgodnie z najlepszgq wiedzg Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejacymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca (Gwarant) przyjmuje na siebie
wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady robdt powstate na skutek niezachowania przez
Wykonawce (Gwaranta) ktdéregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy (Gwaranta)
okreslonych powyzej.

6.2 Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sa rozne
okresy gwarancji, nalezy je wymieni¢ w zataczniku do niniejszej karty gwarancji).
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen
przewidujq dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce
(Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta.

6.3 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za
wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowq, techniczng i estetyczng
wykonanych robédt, ktére wyjdg na jaw po dacie odbioru koncowego, az do uptywu
terminu wynikajgcego z niniejszej karty gwarancji.

6.4 Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ roszczen
wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu gwarancyjnego, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia
Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wygasajq w ciggu okresu
gwarancyjnego od dnia ujawnienia wady.

6.5 W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.
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6.6 W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do zapewnienia
przegladdéw gwarancyjnych urzadzen, niezbednych do zachowania gwarancji
producenta. Koszt materiatdw eksploatacyjnych uzytych w czasie tych
przegladdéw ponosi Zamawiajacy

6.7 Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a/ jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu - niezwtocznie,

b/ w pozostatych przypadkach, w terminie wskazanym w § 11 umowy, lub innym
terminie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu stron.

6.8 Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6.9 W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady,
lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robdt
budowlanych.

6.10 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w
ciqgu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

6.11 Nie podlegajq uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate
na skutek:

a/ sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony uznaja: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny,

b/ normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

¢/ szkod wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji
/Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania.

6.12 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich
powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony
z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokotu przekazania
obiektu do uzytkowania.

6.13 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

6.14 Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt
budowlanych.

6.15 Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i piecze¢ osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania
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