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CC ZZ ĘĘ ŚŚ ĆĆ   OO PP II SS OO WW AA   

AA..   OOPPIISS  OOGGÓÓLLNNYY  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

Kontynuując monitoring pracy  Oczyszczalni Ścieków stwierdzono potrzebę wykonania modernizacji 
piaskowników, wymiany istniejących separatorów piasku wraz z układem dystrybucji na separatory.  
Ze względu na wyeksploatowanie urządzeń odpowiedzialnych za odbiór piasku z dna piaskownika, 
urządzeń odseparowujących cząsteczki organiczne od części mineralnych oraz wzrost ich awaryjności  
przewidziano wymianę kluczowych urządzeń w piaskownikach wraz z przebudową układu, wymianę 
istniejących separatorów piasku wraz z układem dystrybucji na separatory. 
Zużycie techniczne wynikające ze środowiska pracy istniejących urządzeń przekłada się na coraz niższą ich 
sprawność i większą awaryjność, co z kolei wpływa negatywnie na zachowanie ciągłości i niezawodności 
procesów oczyszczania ścieków. Wymiana starych, wyeksploatowanych urządzeń na nowe zapewni 
utrzymanie ciągłości i niezawodności procesu oczyszczalnia ścieków. Z uwagi na zastosowanie urządzeń 
nowszej generacji o wyższej sprawności, dalszemu zmniejszeniu ulegnie zużycie energii elektrycznej przez 
oczyszczalnię. 
W wyniku realizacji ww. działań modernizacyjnych nastąpi dalsza poprawa warunków pracy Oczyszczalni 
Ścieków. 
 

II ..   CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYCCZZNNEE  PPAARRAAMMEETTRRYY  OOKKRREEŚŚLLAAJJĄĄCCEE  ZZAAKKRREESS  RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z projektowaniem wchodzących w zakres 
zadania „Modernizacja piaskowników wraz z urządzeniami towarzyszącymi w budynku krat na terenie   
Oczyszczalni Ścieków w Toruniu”. 
Zadanie obejmuje wymianę systemu ewakuacji piasku z piaskowników, wymianę separatorów płuczek 
piasku wraz z przebudową i dostosowaniem układu przewodów w/w obiektów (szczegóły zawarto 
w dalszej części przedmiotowego dokumentu). 
 

II II ..   AAKKTTUUAALLNNEE  UUWWAARRUUNNKKOOWWAANNIIAA  WWYYKKOONNAANNIIAA  PPRRZZEEDDMMIIOOTTUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

1. Uwarunkowania formalno-prawne 
Wykonawca we własnym zakresie przygotuje dokumentację wykonawczą i w przypadku konieczności 
uzyska niezbędne decyzje administracyjne i/lub dokona zgłoszeń do właściwego organu dotyczących robót 
budowlanych wchodzących w zakres zadania z uwzględnieniem postanowień ustawy Prawo budowlane. 
Uwaga: Zamawiający wskazuje, że aktualnie na terenie Oczyszczalni Ścieków realizowane są  
w ramach odrębnego zamówienia roboty budowlane, w tym m.in. także w obszarze piaskowników, 
dlatego dla potrzeb realizacji przedmiotowego zamówienia konieczne jest dokonanie uzgodnień 
realizacyjnych nie tylko z Zamawiającym, ale także i z w/w wykonawcą robót budowlanych. 
2. Uwarunkowania projektowe 
Projekt wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane  
z doborem urządzeń i materiałów oraz sposobem prowadzenia robót. Dobrane urządzenia i materiały 
muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 
W szczególności należy uwzględnić: 
a) ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, urządzeń i materiałów, 
b) ewentualną konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) w celu zachowania 

ciągłości procesu technologicznego, 
oraz podstawowe parametry pracy oczyszczalni: 

Przepływy charakterystyczne (odnotowane na przestrzeni ostatnich lat pracy obiektu): 

Qd,max = 135 894 m3/d 

Qd,śr = 50 264 m3/d 

Qd,perc 85% = 56 724 m3/d 
Przepływ maksymalny oczyszczalni wynosi Qd,max = 90 000 m3/d. (wartość z jaką oczyszczalnia została 
zaprojektowana) 

 
Qh,max    = 8 836 m3/h  (wartość uśredniona przez pomiar na odpływie) 
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Qh,śr     = 2 105 m3/h  

Qh,perc 85% = 2 514 m3/h  

Qh,min = 250 m3/h  
Maksymalna wydajność części mechanicznej oczyszczalni wynosi 9 000 m3/h. 
 

Projektowany maksymalny godzinowy 
przepływ przy pogodzie suchej Qhmax = 4 840 m3/h  

Projektowana recyrkulacja osadu RV = 1,2 Qhmax = 5 810 m3/h  

Projektowana dzienna ilość osadu 
nadmiernego Q on = 3 500 - 3 600 m3/d 
 

3. Uwarunkowania wykonania i zakres robót budowlano-montażowych 
3.1. Piaskowanie piaskowników (szt. 2) i komór pulpy piasku w piaskownikach (szt. 3) - dokładne 

wyczyszczenie/usunięcie odspojonych fragmentów metodą strumieniowo – cierną 
powierzchni piaskowników przed realizacją prac modernizacyjnych oraz usuniecie roślinności, 
zalegającego piasku i innych odpadów stałych (szmaty, chusteczki, podpaski itp.)  

3.2. Wykonanie przebudowy konstrukcji żelbetowej komory piaskowników (szt. 2)  
z zastosowaniem iniekcji ciśnieniowej do uszczelnienia rys/spękań, wykonanie uszczelnienia 
dylatacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego ścian. 

3.2.1. Wykonanie iniekcji – 230 mb 
 Wiercenie i montaż zaworów iniekcyjnych 
 Sprawdzenie drożności rys 
 Zamknięcie rys klejem dwuskładnikowym epoksydowym do wzmocnień 

konstrukcyjnych 
 Wykonanie iniekcji żywicą iniekcyjną do rys i spękań 
 Demontaż końcówek iniekcyjnych 

3.2.2. Uszczelnienie dylatacji – 10 mb 
 Nacięcie dylatacji 
 Montaż sznura dylatacyjnego 
 Montaż/zamknięcie dylatacji klejem/uszczelnieniem poliuretanowym 
 Montaż wodoszczelnej, elastycznej, uszczelniającej taśmy dylatacyjnej 

3.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne ścian – 264 m2 
 Przygotowanie podłoża poprzez szlifowanie 
 Szpachlowanie powierzchni polimerowo – cementową zaprawą naprawczą PCC  

z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych 
 Wykonanie zabezpieczenie ścian elastycznym dwuskładnikowym materiałem 

hydroizolującym na bazie polimero – cementowej. 

Uwaga: Przy wykonaniu powyższych prac należy stosować rozwiązania systemowe opracowane 
przez jednego producenta dla wskazanych robót. 

3.3. Wykonanie przebudowy konstrukcji żelbetowej komór pulpy piasku (szt. 3) z zastosowaniem 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścian – 153 m2 
 Przygotowanie podłoża poprzez szlifowanie 
 Szpachlowanie powierzchni polimerowo – cementową zaprawą naprawczą PCC  

z dodatkiem włókien z tworzyw sztucznych 
 Wykonanie zabezpieczenie ścian elastycznym dwuskładnikowym materiałem 

hydroizolującym na bazie polimero – cementowej. 
Uwaga: Przy wykonaniu powyższych prac należy stosować rozwiązania systemowe 
opracowane przez jednego producenta dla wskazanych robót. 

3.4. Modernizacja ażurowej przegrody w piaskownikach (szt. 3).  
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Wymiana impregnowanych desek dębowych o długości 2 m, szerokości 0,1 m  
i grubości 0,03 m wraz z wykonaniem nowego mocowania do ścian w wykonaniu ze 
stali ko AISI 316 na długości około 30 mb po obu stronach jednego piaskownika, 
zatem łącznie na długości ok. 60 m na jednym piaskowniku i łącznie na długości ok. 
180 m na trzech piaskownikach. Razem dla 3 piaskowników należy przewidzieć ok. 
1 500 szt. desek. 

3.5. Wymiana podestów pod komorę pulpy piasku w wykonaniu ze stali ko AISI 316  
o wymiarach odpowiadającym istniejącym – 2 szt. (powierzchnia ok. 1 m2/1 szt.  
+ 3 stopnie/1 szt.) 

3.6. Wymiana żurawików od pulpy piasku o udźwigu 150 kg - 3 szt. 
3.7. Wymiana zaworów do napowietrzania na piaskownikach DN 100 – 6 szt., wymiana 

rurociągów napowietrzających komory piaskowników na rurociągi ze stali ko AISI 316  
DN 100 na długości 14 m wraz z zamontowaniem 12 kołnierzy oraz przegląd 
wszystkich dysz napowietrzających ze stali kwasoodpornej wraz z ich czyszczeniem  
i udrożnieniem (ok. 560 szt.), 

3.8. Wymiana kablozwijaków wraz z kablami zasilającymi – 3 szt., po 1 szt. na każdy 
piaskownik (istniejące zamontowane są: silnik DEMAG KSB 80B 12 JP 55 71901509  
o mocy 1,7KW, przekładnia Stemmann - technik GMBH typ DZKD 30765/28-PE+7/25 
0171 0/15) wraz z nowym korytem do mocowania kabli na długości ok. 30 mb dla  
1 szt. piaskownika, łącznie dla 3 szt. piaskowników na długości ok. 90 mb. Długość 
kabla na kablozwijaku około 35 mb. Rodzaj kabla musi posiadać możliwość przesyłu 
sygnału. 

3.9. Usuniecie ognisk korozji (czyszczenie) i malowanie proszkowe wózków piaskowników 
– 3 szt., 

3.10. Usunięcie ognisk korozji, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie wszystkich 
barierek ochronnych na piaskownikach i w budynku krat na długości ok. 350 mb. 

3.11. Wymiana zgarniaczy tłuszczów po 2 szt. na każdym piaskowniku – łącznie 6 szt. 
3.12. Wymiana 3 rurociągów odprowadzających piasek z komory pulpy piasku do budynku 

krat na większe o średnicy 200 mm w wykonaniu ze stali czarnej na łącznej długości 
ok. 60 mb. 

3.13. Przebudowa węzła rozdziału rurociągów z pulpy piasku piaskowników (3 szt.)  
w budynku krat w sposób umożliwiający przełączenie każdego rurociągu na dany 
separator piasku wraz z zamontowaniem dodatkowej zasuwy DN 150 (1 szt.) 

3.14. Wykonanie instalacji światłowodowej od szaf sterowniczych piaskowników do 
rozdzielni 2R. Dla każdego piaskownika doprowadzić niezależny światłowód minimum 
8 włóknowy. 

3.15. Zmiana komunikacji piaskowników z systemem SCADA. Aktualnie sygnały i sterownie 
realizowane jest za pomocą łączności bluetooth. Należy zamienić sposób komunikacji 
z bluetooth na łączność światłowodową. 

3.16. Wymiana separatorów płuczek piasku na nowe - 2 szt., w tym m.in. demontaż 
istniejących rurociągów i montaż nowych (zakres i wymagania w zakresie 
separatorów z wyłączeniem przebudowy orurowania zawarte są w dokumentacji 
projektowej pn. Modernizacja piaskowników na terenie Oczyszczalni Ścieków 
w Toruniu opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO  
z Bydgoszczy). 
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Uwaga: Dostawca separatora płuczki piasku musi wykazać, że dostarczył w okresie 
ostatnich 5 lat co najmniej pięć urządzeń o wydajności minimum 1,5 Mg piasku/h, co 
powinno być potwierdzone referencjami od Zamawiającego/Użytkownika. 
Dodatkowo dla co najmniej trzech z w/w pięciu urządzeń należy dostarczyć 
potwierdzenie badaniami akredytowanego laboratorium spełnienia wymogu 
zawartości części organicznych w wypłukanym piasku poniżej 3%. 
Separatory płuczki piasku muszą mieć możliwość pracy ciągłej z wydajnością 16 l/s 
pulpy piaskowej. Ponadto, przy pracy ciągłej z w/w wydajnością, zawartość części 
organicznych (straty przy prażeniu) musi być mniejsza niż 3%. 

3.17. Wymiana istniejących pomp na nowe pompy we wszystkich trzech piaskownikach (2 
pompy na wózek i 1 pompa do pulpy piasku dla każdego z piaskowników – łącznie 9 
szt. pomp).  
Nowe pompy muszą być dostosowane do istniejącego uzbrojenia, ich parametry nie 
mogą być niższe od istniejących. 
Istniejące urządzenia podlegające wymianie: 

a) pompy pulpy piasku Hidrostal D04R-SMN3R + DN004x4-GSEQ1AB+NW1A3OA-
10-4,0kW – 3 szt.: 

Pompa zatapialna w komplecie z silnikiem i 10 m kabla wraz z sondą wilgotności 
do kontroli szczelności, wolny przelot kulowy o średnicy 100 mm, wirnik otwarty 
śrubowo-odśrodkowy. Pompa w wykonaniu standardowym. Pompa w komplecie 
z adapterem. 

Dane techniczne: 
 Wydajność:    wg charakterystyki 
 Wysokość podnoszenia:   wg charakterystyki 
 Medium:     ścieki bytowe 
 Temperatura:    40 stopni C 
 Nominalna moc silnika:   4,0 kW 
 Prąd znamionowy:  8,8 A  
 Napięcie/ częstotliwość:  400V/50Hz 
 Sprawność BEP:   72% 
 Obroty:     1340 obr/min 
 Rozruch:     bezpośredni 
 Rodzaj zabezpieczenia:   IP 68 (EN 60529) 
 Zabezp. Term. Silnika:   bimetal typ „klixon” 
 Króciec ssawny:    DN 100 owiercony wg PN 16 
 Króciec tłoczny:   DN 100 owiercony wg PN 16 
 masa:     99 kg 
 Pompa przystosowana do pracy z przemiennikiem częstotliwości: nie 

Materiały: 
 obudowa:    żeliwo szare GG25 
 wirnik:     utwardzony stop stali kwasoodpornej 
 stożek ssawny:    żeliwo chromem utwardzone 
 o-ringi:     nitryl 
 uszczelnienie wału:   podwójne uszczelnienie pierścieniem 

ślizgowym po stronie produktowej SIC/SIC 
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b) pompy piasku Hidrostal C03R-MMN3R + CNBA4-GSEQ1AF+NW1A1OA-10-1,5kW 
– 6 szt.: 
Pompa zatapialna w komplecie z silnikiem i 10 m kabla wraz z sondą wilgotności 
do kontroli szczelności, wolny przelot kulowy o średnicy 75 mm, wirnik otwarty 
śrubowo-odśrodkowy. Pompa w wykonaniu standardowym. Pompa  
w komplecie z adapterem. 
Dane techniczne: 
 Wydajność:    wg charakterystyki 
 Wysokość podnoszenia:  wg charakterystyki 
 Medium:    ścieki bytowe 
 Temperatura:    40 stopni C 
 Nominalna moc silnika:  1,5 kW 
 Prąd znamionowy:  4,5 A  
 Napięcie/ częstotliwość: 400V/50Hz 
 Sprawność BEP:  60% 
 Obroty:    1446 obr/min 
 Rozruch:    bezpośredni 
 Rodzaj zabezpieczenia:  IP 68 (EN 60529) 
 Zabezp. Term. Silnika:  bimetal typ „klixon” 
 Króciec ssawny:   DN 100 owiercony wg PN 16 
 Króciec tłoczny:  DN 80 owiercony wg PN 16 
 masa:     74 kg 
 Pompa przystosowana do pracy z przemiennikiem częstotliwości: nie 
Materiały: 
 obudowa:    żeliwo szare GG25 
 wirnik:    utwardzony stop stali kwasoodpornej 
 stożek ssawny:   żeliwo chromem utwardzone 
 o-ringi:    nitryl 
 uszczelnienie wału:   podwójne uszczelnienie pierścieniem 

ślizgowym po stronie produktowej SIC/SIC 
Przy doborze pomp należy kierować się przepływami zarówno minimalnymi jak  
i maksymalnymi przez oczyszczalnię (nowe pompy muszą zabezpieczyć piaskowniki przed 
przeciążeniem w czasie przepływów maksymalnych). 
Wykonawca dokona wymiany pomp kolejno wg uzgodnionego z Użytkownikiem 
harmonogramem. 

3.18. Wymiana istniejącej praso-płuczki na nową praso-płuczkę do skratek. Nowa praso-
płuczka musi być dostosowana do istniejącej, jej parametry nie mogą być niższe od 
istniejącej praso-płuczki.  
Istniejąca praso-płuczka podlegająca wymianie na nową ma n/w parametry: 
 Wydajność     3-4 m3/h 
 Materiał koryta    stal AISI 304L o grubości 4 mm 
 Materiał śruby    stal specjalna hartowana 400 HRB 
epoksydowana  
 Materiał zbiornika odwadniającego  stal AISI 304L 
 Materiał rury zrzutowej   stal AISI 304L 
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 Materiał podpór     stal AISI 304L  
 Materiał obudowy zaworu   stal AISI 304L  
 Średnica śruby    300 mm 
 Grubość śruby    12/15 mm 
 Skok spirali    225/300/150 mm (wlot/płukanie/prasowanie) 
 Wyłożenie śruby    HMPE 1000 
 Prędkość spirali    16 obr/min 
 ilość wlotów     1 
 Wymiary wlotu   900 x 400 mm 
 Długość strefy płukania  300 mm 
 Długość obszaru wyciskania   725 mm 
 Centrale podłączenie wody   1.5 cala 
 zużycie wody płuczącej (chwilowe) ok. 20 m3/h przy ciśnieniu 500 kPa 
 zawory elektromagnetyczne, 3 zespoły wykonanie NC, 230V/50 Hz, IP 56 
 Przewód odwadniający   średnica 125 
 Przewód zrzutowy skratek   DN 300 
 Podpory     2 kpl. 
 Masa      około 600 kg 
 zespół napędowy    2 kW, 230/400 (trójkąt/gwiazda), 50 Hz, 3ph, 

IP 56, izolacja klasy F, przekładnia z wziernikiem i ręcznym spustem oleju  
3.19. Wykonanie i montaż nowych wrót wraz z ościeżnicą w budynku krat w wykonaniu ze 

stali ko AISI 316 i wymiarach wrót 3 010 mm × 3 600 mm. Wycięcie otworu w elewacji 
pod bramę, przebudowa instalacji c.o. oraz wody i odciągów wentylacyjnych, które 
znajdą się w kolizji z nową bramą. Należy wymienić istniejące grzejniki na nowe  
w wykonaniu okrętowym. 

3.20. Wykonanie w posadzce przy nowo zamontowanej bramie w budynku krat podjazdu  
i miejsca pod kontener KP-7 w wykonaniu ze stali ko AISI 316. 

3.21. Przebudowa hermetyzacji kanału górnego w budynku krat. Demontaż istniejącej 
zabudowy kanału z krat WEMA i wykonanie oraz montaż nowych osłon kanału 
wykonanych z tworzywa sztucznego wraz z 3 uchylnymi pokrywami (powierzchnia ok. 
30 m2). 

3.22. Zakup nowej kraty gęstej o prześwicie 3 mm (z dostosowaniem do istniejącego 
kanału) o parametrach: 
 Kąt pochylenia    60 stopni 
 Wydajność     3000 m3/h 
 Szerokość kraty    1200 mm 
 Głębokość kanału    2000 mm 
 Wysokość zrzutu skratek   2800 mm 
 Prześwit     3 mm 
 skok łańcucha    100 mm 
 Masa      około 1050 kg 
 prędkość przesuwu taśmy filtracyjnej   3,3 m/min 
 Korpus kraty     stal AISI 316 grubość 8 mm 
 Śruby kotwiące    stal AISI 316 
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 Elementy filtrujące    ABS 
 Wałki elementów filtrujących  stal AISI 431 
 Płytki boczne     stal AISI 304, wykonanie podwójne 
labiryntowe 
 Płytki Łańcucha    stal AISI 316 
 Prowadnica łańcucha    stal AISI 304/CS 
 Rolki łańcucha    stal AISI 431, hartowana 44 stopnie HRC  
 Zatrzaski     stal nierdzewna 
 Koła łańcucha główne i  pośrednie  stal węglowa epoksydowana 
 Rury i dysze natryskowe   stal AISI 316 
 Uszczelki     guma neoprenowa (kauczuk syntetyczny) 
 Osłona łańcucha    stal AISI 316 
 Osłony przednie i tylne   stal AISI 316 
 Wymagane ciśnienie    300-500 kPa dla dysz natryskowych 
 zespół napędowy    0,75 kW, 230/400 (trójkąt/gwiazda), 50 Hz, 
3ph, IP 55, izolacja klasy F, zabezpieczenie przeciążeniowe kołkami ścinanymi, skrzynia 
biegów z szklanym wziernikiem i ręcznym spustem oleju  
 zdolność usuwania skratek   3400 kg/h 
 maksymalny wymiar skratek  średnica 100 mm 
Uwaga: Nowa krata musi być przystosowana także do zamiennego zamontowania na 
pozostałych istniejących stanowiskach w budynku krat. 

3.23. Zakup i montaż wraz z doborem napędów elektrycznych (dostosowanych do wielkości 
i masy zastawek) na zastawkach przed i za kratami rzadkimi - 6 szt.  

3.24. Zakup i montaż centralnego, przemysłowego systemu do czyszczenia krat i posadzki 
(myjka ciśnieniowa) wraz z rozprowadzeniem instalacji wodnej po całym budynku krat 
w dolnej i górnej części budynku (zainstalowanie łącznie 4 punktów czyszczenia,  
w tym 2 na dole i 2 na górze). 

3.25. Zakup kontenerów KP-7 – 2 szt. 
3.26. Usunięcie korozji i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z pomalowaniem 

konstrukcji stalowych w budynku krat tj. dachu od wewnątrz oraz belek wsporczych  
i nożnych. 

3.27. Odtworzenie i pomalowanie elewacji budynku krat na powierzchni ok. 390 m2. 
3.28. Przebudowa posadzki w budynku krat (parter) – zakres i wymagania zawarte są  

w dokumentacji projektowej pn. Modernizacja piaskowników na terenie   
Oczyszczalni Ścieków w Toruniu opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie 
PROEKO z Bydgoszczy dodatkowo z uwzględnieniem przebudowy związanej  
z lokalizacją podjazdu pod nowy kontener. 
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Modernizacja systemu SCADA i AKPiA 
Wykonawca rozbuduje system AKPiA oraz dokona zmian w systemie SCADA w zakresie: 
 modernizacji i wizualizacji sterowania piaskowników i separatorów, 
 sterowania i wizualizacji na komputerach dyspozytorskich SCADA. 
Wykonawca rozbuduje istniejący system przy zachowaniu istniejącego standardu obowiązującego na   
Oczyszczalni Ścieków: 
 włączenie modernizowanych urządzeń do systemu sieci sterowniczej należy wykonać za 

pośrednictwem przewodów światłowodowych wielodomowych OM2 w przypadku, gdy instalacja 
prowadzona jest na zewnątrz budynku (w tym instalacje ziemne). Jeżeli sieć sterownicza prowadzona 
wewnątrz budynku narażona jest na silne zakłócenia elektromagnetyczne również powinna zostać 
wykonana w technice światłowodowej. Wszystkie przewody elektryczne biorące udział w sterowaniu 
powinny posiadać odpowiednie ekranowanie. Standardem komunikacyjnym obowiązującym na COŚ 
jest Profinet. Wszystkie nowo podłączane switche muszą być switchami zarządzalnymi. Na terenie   
Oczyszczalni Ścieków w Toruniu jest całkowity zakaz stosowania połączeń bezprzewodowych. 

 należy przyjąć, że nowa instalacja AKPiA projektowana jest w środowisku agresywnym. Wszystkie 
elementy wewnątrz szaf oraz na zewnątrz powinny zapewniać wysoką ochronę przed oparami 
żrącymi, dużą wilgocią, aby zapewnić wysoką trwałość i niezawodność pracy instalacji. 

 diagnostyka systemu sterowania na COŚ w Toruniu opiera się na niewielkich wyświetlaczach 
wbudowanych w sterowniki obiektowe, rozproszonych panelach operatorskich oraz rozbudowanym 
stanowisku diagnostycznym (stacja PC) znajdującym się w pomieszczeniu Głównej dyspozytorni. Nowo 
instalowane urządzenia sterownicze muszą posiadać funkcję diagnostyki w tym samym zakresie. 

Sterowanie pompami powinno zostać oparte na bazie sterowników programowalnych (np. Siemens S7-
1200), wraz z panelami operatorskimi (np. Siemens KTP basic). Wszelkie zastosowane w rozdzielni switche 
(np. Moxa EDS-405A) muszą być typu przemysłowego, z możliwością zdalnego zarządzania, przystosowane 
do pracy w zakresie temperatur co najmniej od 0°C do 60°C. 
W przypadku użytych w nawiasach nazw własnych materiałów, nazw producentów i znaków towarowych, 
należy je rozumieć jako określenie standardów w Toruńskich Wodociągach. Nie są one wiążące i można 
dostarczyć urządzenia równoważne, innych producentów, których charakterystyka i parametry nie są 
gorsze, niż urządzeń podanych powyżej. 
W przypadku dostarczenia innego sterownika lub panelu operatorskiego, niż wskazane w nawiasach, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 
 co najmniej 5-cio dniowe szkolenie w autoryzowanym centrum szkoleniowym z obsługi  

i programowania sterownika i panelu; 
 zapasowy sterownik wraz z modułami wejść/wyjść, oraz panel operatorski; 
 laptop przemysłowy wraz z oprogramowaniem z licencją bezterminową do obsługi i programowania 

sterownika i panelu; 
 licencję na system operacyjny z rodziny Microsoft w wersji Professional. 

W przypadku dostarczenia innego switcha, niż wskazany w nawiasie, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu: 
 zapasowy switch; 

 

Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy oprogramowania na nowe i istniejące sterowniki, w których 
oprogramowaniu dokonane zostaną zmiany, oraz na wizualizację SCADA, w wersjach źródłowych. 
Oprogramowania, jak również pojedyncze bloki programowe, nie mogą być zabezpieczone hasłami, tak, 
aby możliwa była ich analiza i zmiana. Oprogramowania muszą być dostarczone także w wersjach 
skompilowanych. 
Konieczne jest przekazanie wszelkich kodów źródłowych z oznaczeniem wprowadzonych zmian w formie 
edytowalnej. Jeżeli podczas prac konieczna będzie zmiana oprogramowania systemowego (np. 
narzędziowego, licencyjnego lub firmware) posiadanego przez Zamawiającego na nowszą lub inną wersję, 
Wykonawca dostarczy uwzględni koszt nowej wersji w cenie za realizację zamówienia. 
Zakłada się umożliwienie pracownikom Zamawiającego diagnostyki sterowników projektowanych na takim 
samym poziomie jak odbywa się to obecnie. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zakupu niezbędnego 
oprogramowania oraz sprzętu do diagnostyki poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi fizycznych  
i programowych. 
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Wykonawca przekaże oprogramowanie narzędziowe oraz kopie aplikacji zastosowanych w sterownikach 
systemu AKPiA. Oprogramowanie narzędziowe i funkcjonalne należy przekazać na etapie rozruchu 
obiektu. Po przeprowadzonej modernizacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi wszystkich 
nowych systemów dla obsługi i służb utrzymania ruchu obiektu w wymiarze pozwalającym na prawidłową 
obsługę wszystkich nowych urządzeń i obiektów oraz ich pełną diagnostykę. 
Nowe i modernizowane instalacje muszą zostać wyposażone w sterowniki programowalne zawierające 
moduły komunikacji Ethernet wykorzystujący protokół Profinet będący standardem dla oczyszczalni. 
Wszystkie nowo podłączane switche muszą być switchami zarządzalnymi. 
Sterowniki muszą umożliwiać przesłanie do systemu nadrzędnego informacji o: 
- stanie pracy poszczególnych urządzeń instalacji, 
- awarii poszczególnych urządzeń, 
- czasów pracy poszczególnych urządzeń, 
- wskazaniach układów pomiarowych technologicznych. 
Komunikacja między sterownikami na obiekcie, a komputerem nadrzędnym w Centralnej Dyspozytorni 
Oczyszczalni ma być oparta o protokół Ethernet TCP/IP. 
Dla AKPiA przewiduje się dwa poziomy sieci kablowej: 
- POZIOM 1 - kabel światłowodowy łączący węzły sieci informatycznej. Węzły te to lokalne sterowniki 

PLC oraz komputer w Centralnej Dyspozytorni Oczyszczalni. 
- POZIOM 2 - kable łączące szafki AKPiA z przetwornikami i czujnikami obiektowymi (światłowód lub 

ekranowany przewód elektryczny w zależności od warunków). 
Przewiduje się, że oprogramowanie wizualizacyjne będzie kompatybilne z obecnie pracującymi  
w obiektach Zamawiającego. Dotyczy to nie tylko funkcjonalności, lecz również wyglądu okien. 
Wykonawca przekaże Użytkownikowi wszystkie narzędzia potrzebne do zaprogramowania systemu, 
modyfikacji oraz wszystkie programy aplikacyjne w wersjach źródłowych wraz ze stosownymi 
komentarzami. 

Oprogramowanie Centralnej Dyspozytorni Oczyszczalni umożliwi: 
- sterowanie procesem technologicznym, 
- graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu, 
- ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby, 
- sygnalizacje sytuacji awaryjnych, 
- wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu, 
- raportowanie, 
- wykonanie trendów wszystkich pomiarów technologicznych i ilości zużytej energii w czasie (np. dzień, 

tydzień, rok). Format trendów musi być spójny z formatami tworzenia raportów o dowolnej 
konfiguracji w istniejącym systemie Excel, Word (transfer danych), 

- wymianę danych z innymi aplikacjami, 
- skalowanie systemu sterowania. 
Jeżeli w związku z modernizacją konieczna będzie zmiana oprogramowania systemowego w Centralnej 
Dyspozytorni Oczyszczalni Wykonawca dostarczy nową wersję ujmując koszt w cenie za realizację 
zamówienia. Aktualizacja oprogramowania musi być zgodna ze standardem już obecnym na oczyszczalni. 
Wszelkie trendy, systemy raportowania muszą być zgodne z już istniejącym systemem (dotyczy 
funkcjonalności oraz wyglądu). 
 

4. Uwarunkowania związane z zapewnieniem ciągłości pracy oczyszczalni 
Modernizację obiektów będących w ciągłym ruchu należy przeprowadzić z zachowaniem stałej pracy ciągu 
technologicznego lub z wykorzystaniem tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) w celu zachowania 
ciągłości procesu technologicznego. 
Prace związane z modernizacją systemu AKPiA oraz zmiany dokonywane w systemie SCADA będą 
wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie aktualizacje systemu należy przeprowadzać po ustaleniu 
terminu z Użytkownikiem. 
W projekcie technologii wykonawstwa i organizacji robót Wykonawca przedstawi harmonogram czasowy 
dla wykonania poszczególnych etapów robót, uzgodniony z Użytkownikiem oczyszczalni, uwzględniający 
powyższe wymagania. 
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Wykonawca na własny koszt (uwzględniony w cenie za realizację zamówienia) zabezpiecza ciągłość 
procesu technologicznego na czas trwania Robót.  
 

II II II ..   OOGGÓÓLLNNEE  WWŁŁAAŚŚCCIIWWOOŚŚCCII   FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO--UUŻŻYYTTKKOOWWEE  

Zasadniczym celem niniejszego zadania jest dalsza poprawa warunków pracy  Oczyszczalni Ścieków.  
Projektowana modernizacja ma na celu utrzymanie ciągłości i niezawodności procesu oczyszczania 
ścieków oraz dalsze zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnię. 
Cele zdefiniowane w niniejszym PFU należy osiągnąć poprzez wykonanie przez Wykonawcę robót, zgodnie 
z niniejszym PFU. 
 

IIVV..   SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEE  WWŁŁAAŚŚCCIIWWOOŚŚCCII   FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO--UUŻŻYYTTKKOOWWEE  

Specyfika zamówienia uniemożliwia określenie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych zgodnie  
z Polską Normą PN-ISO 9836:1997. 
Opis i właściwości obiektów  Oczyszczalni Ścieków wytypowanych do modernizacji zawarto  
w pkt II.3 niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 
Powyższe dane powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie szczegółowej 
inwentaryzacji przed rozpoczęciem prac. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonania 
robót montażowych obejmujących wszystkie elementy opisane w pkt II.3 PFU z wyłączeniem tych, które 
zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej pn. Modernizacja piaskowników na terenie  
Oczyszczalni Ścieków w Toruniu opracowanej przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO  
z Bydgoszczy (elementy wskazane i opisane w pkt II.3.14 i II.3.26) 
Wykonawca podłączy urządzenia do sieci energetycznej, AKPiA i dokona niezbędnych zmian w systemie 
SCADA. 

Podczas robót Wykonawca umyje i oczyści urządzenia przewidziane do demontażu oraz zdeponuje je  
w miejscu wskazanym przez Użytkownika. 

Pozostałe wymagania: 
 wszystkie rozdzielnie powinny być odpowiednio dobrane do panujących na obiekcie warunków 

(podwójne drzwi, stal kwasoodporna, stosowne przełączniki, lampki sygnalizacyjne), 
 podpięcie nowego sterowania urządzeń do systemu SCADA może wymagać modernizacji torów 

kablowych na obiekcie, 
 sterowanie lokalne dla nowych urządzeń powinno być zrealizowane niezależnie od pracy sterownika 

PLC. 
 wykonać pomiary stanu izolacji istniejących kabli (w przypadku złych wyników konieczna wymiana). 
 

BB ..   OO PP II SS   WW YY MM AA GG AA ŃŃ   ZZ AA MM AA WW II AA JJ ĄĄ CC EE GG OO   WW   SS TT OO SS UU NN KK UU   DD OO   PP RR ZZ EE DD MM II OO TT UU   
ZZ AA MM ÓÓ WW II EE NN II AA   

II ..   CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOGGÓÓLLNNAA  

1. Określenia podstawowe 
Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. 
Prawie budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca opracuje w niezbędnym zakresie dokumentację projektową wykonawczą dla celów realizacji 
zadania,  
w tym: 
1) zakupi w Urzędzie Miasta Torunia (Wydziale Geodezji i Kartografii) mapy do celów projektowych oraz 

dokona kontrolnych pomiarów - o ile uzna to za niezbędne, 
2) wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 

wykonania dokumentacji projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie 
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podłoża gruntowego do obliczenia obciążeń zewnętrznych, inwentaryzację zieleni - o ile uzna to za 
niezbędne), 

3) przygotuje dokumenty i uzyska niezbędne decyzje administracyjne i/lub dokona zgłoszeń do 
właściwego organu dotyczących robot budowlanych wchodzących w zakres Kontraktu  
z uwzględnieniem postanowień ustawy Prawo budowlane - o ile uzna to za niezbędne, 

4) uzyska opinie i decyzje administracyjne oraz dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do 
zaprojektowania i wykonania modernizacji oraz przekazania obiektów do eksploatacji - o ile uzna to za 
niezbędne,  

5) opracuje projekt wykonawczy składający się, co najmniej z: 
- projektu technologicznego 
- projektu konstrukcyjnego modernizowanych urządzeń 
- projektu sieci zewnętrznej 
- projektu elektroenergetycznego 
- projektu AKPiA 

6) opracuje inne projekty niezbędne do realizacji robót. 
 

W ramach projektu technologicznego Wykonawca opracuje projekt technologii wykonawstwa i organizacji 
robót, biorąc pod uwagę specyfikę prac (modernizację obiektów oczyszczalni będących w ciągłym ruchu). 
Projekt technologii wykonawstwa i organizacji robót oraz harmonogram prowadzenia robót należy 
uzgodnić z Użytkownikiem oczyszczalni. 
Dokumentację Projektową należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz 
oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 
Projekt winien być wykonany w 2 egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, 
oprawiony w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w 1 egz. 
edycji cyfrowej na nośniku danych CD lub DVD: 
a) pliki tekstowe w formacie *.doc (lub za zgodą Inżyniera *.sxw, *.sdw, *.xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf) 
b) pliki obliczeniowe w formacie: *.xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf 
c) pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły): 

- w formacie: *.dxf, *.dwg lub *.dgn (lub za zgodą Inżyniera *.tiff) 
- rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 
- paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 
- kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki tekstów  
i rysunków w formacie papierowym. 
 

3. Podstawowe wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową  
i poleceniami inspektora nadzoru. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do 

realizacji robót wchodzących w zakres zadania i osiągnięcia zamierzonego celu, 
b) uaktualnienia dokumentów formalno - prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty ważności 

lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i/lub ukończenia robót, 
c) wykonania robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych 

i osiągnięcia zakładanego celu jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów zadania, 
d) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp., 
e) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych, 
f) przedkładania do odbiorów dla celów rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień wykonanych 

robót w dostosowaniu do wytycznych Zamawiającego, w zakresie przekazania mienia na środki trwałe.  
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4. Teren budowy 
Teren Budowy swym zasięgiem obejmuje obszar  Oczyszczalni Ścieków wraz z istniejącą infrastrukturą 
podziemną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy zgodnie z prawem budowlanym. 
Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (Użytkownika oczyszczalni oraz innych właścicieli i/lub gestorów 
infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczęcia robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, 
sposobie uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie 
prowadzenia robót, a także wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót oraz terenów i obiektów 
przyległych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku 
działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego zadania. 
 

5. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz inne tablice 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy 
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: 
„Inwestor informuje o obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem Podwykonawców  
w trybie określonym w zadaniu oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów”, o wymiarach nie 
mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym. 
Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic ponosi 
Wykonawca robót. Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego. 
 

6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i przejęcia robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań. 
a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów prowadzących do 
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

c) Wykonawca zapewni  niezbędne drogi montażowe. 
d) Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, dokumentacji 

projektowej i wymagań użytkowników tych obiektów. 
e) Wykonawca w ramach zadania uprzątnie teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót  

i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 
f) Wykonawca uwzględni utrudnienia w realizacji robót na czynnym i eksploatowanym obiekcie  

i zapewni dostęp do oczyszczalni ścieków dla osób obsługi - pracowników Toruńskich Wodociągów  
Sp. z o.o. w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych oraz osób kontrolujących pracę oczyszczalni 
ścieków. 

g) Wykonawca uwzględni przy organizacji robót obecnie prowadzone prace modernizacyjne na terenie 
oczyszczalni ścieków 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę za realizację zamówienia. 
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7. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia robót i zlikwiduje po zakończeniu robót wszelkie 
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 
związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 
Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących obiektów na terenie  Oczyszczalni 
Ścieków w okresie prowadzenia robót. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały 
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robót.  
 

8. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać teren budowy w stanie należytym, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących  
w gminie na terenie, której zadanie jest realizowane, regulaminów utrzymania porządku,  
w szczególności dotyczących: 
a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 

komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji zadania, 
b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zadania, 
c) zakazu spalania odpadów na terenie budowy, 
d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki 

odpadami, 
e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z powstałymi 

ściekami, 
f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji 

zadania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić 
ich przestrzeganie zgodnie z prawem i zamówieniem. 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
i utylizację (składowanie na właściwym składowisku) materiału z rozbiórek oraz nieczystości stałych  
i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby 
ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robót technologicznych, drogowych  
i zagospodarowania terenu. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę. 
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9. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego będzie przestrzegać ustaleń Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

10. Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych  
i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od Użytkownika 
oczyszczalni i/lub odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi 
sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni 
na swój koszt udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych 
budowli, urządzeń i instalacji.  
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia robót. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia 
budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, 
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia  
w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 
usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy. 
 

11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn 
oraz organizacji ruchu na czas trwania robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 
prowadzonych przez siebie robót. 
 

12. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 
- właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 
- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 
- odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oświetlenie; 
- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 
- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami; 
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- właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń terenu budowy. 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie  
i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie 
Budowy. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są  
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  
i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 

14. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót, Wykonawca przeprowadzi wizję terenu budowy z uwzględnieniem 
budynków, chodników, ogrodzeń itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu  
w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. Tak 
przygotowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającego w jednym egzemplarzu oraz w wersji 
elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na 
piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek działań na terenie budowy, załączając pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy 
oraz terenu sąsiadującego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 
Po uzgodnieniu terminu wizji z Zamawiającym Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony. 
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokładną dokumentację 
fotograficzną. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), 
tak aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 
 

15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 
danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. 
W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych  
w dokumentach. 
 

16. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 
1. harmonogram rzeczowo-finansowy, 
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2. projekt organizacji budowy i robót  
3. projekty organizacji ruchu wewnętrznego na terenie  Oczyszczalni Ścieków, 
4. dokumentację powykonawczą, 
5. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót,  

a wymagające zatwierdzenia Zamawiającego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykonać 
wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 
Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania umowy ważność 
wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz 
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 
Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci opracowywania 
stosownych raportów/informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi przez umowę załącznikami. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia  
w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument wykonawcy nie spełnia wymagań umowy. 
 

17. Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu robót, przed przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 
sprawdzenia i zaakceptowania dokumentację powykonawczą. Wykonawca sporządzi dokumentację 
powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie analogicznie jak w dokumentacji 
projektowej wykonawczej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, w tym skrzyżowań  
z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną (także niezinwentaryzowaną - o ile taka wystąpi). 
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy muszą być potwierdzone przez autora Projektu. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów wykonanych robót. 
Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 
ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 
geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające ich wniesienie do baz danych GESUT 
(Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) i BDOT500 (Baza Danych Obiektów Terenowych dla skali 
1:500), prowadzonych przez odpowiednie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu 
uwidocznienia zmian w generowanej z tych baz mapie zasadniczej. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa i wymaganiami właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem prób 
końcowych. Jeżeli w trakcie prób końcowych zostaną wprowadzone zmiany w zakresie robót Wykonawca 
dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 
wymaganiom opisanym powyżej. 
Wykonawca przekaże instytucjom zewnętrznym powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną 
zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka - 
jeżeli będzie wymagana). 
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.: 
a) Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysinków Projektu 

Wykonawczego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i 
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, które 
dotyczą przyszłego użytkownika obiektów. 

b) Mapę inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi rzędnymi włazów, dna kanału, wlotów 
i wylotów kanału w studni/komorze i innych charakterystycznych miejscach kanału; szkice polowe 
z inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi odległościami odgałęzień bocznych i obowiązującym 
wykazem współrzędnych; informację geodety posiadającego odpowiednie uprawnienia, o zgodności 
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 
odstępstwach od projektu. 

c) Dokumentacje geodezyjne (mapy, szkice polowe z wykazem współrzędnych) dotyczące odbiorów 
częściowych, muszą być potwierdzone przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. 
Końcowa mapa inwentaryzacji powykonawczej musi posiadać klauzulę urzędową przyjęcia wyników 
zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

d) Dziennik budowy - 1 egz., kopie pozwoleń na budowę/zgłoszenia - jeśli były uzyskane. 
e) Protokoły odbiorów częściowych. 
f) Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) - w przypadku konieczności wykonania wykopu. 
g) Protokoły z odbioru nawierzchni. 
h) Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty. 
i) Instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń. 
j) Zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów z podaniem ich charakterystyki. 
k) ł) Zatwierdzone wnioski materiałowe (przekazane wnioski muszą być usystematyzowane). 
l) DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże 

stosowane tłumaczenia). 
m) Raporty z przeprowadzonych rozruchów mechaniczno-energetycznych i hydraulicznych. 
n) Raporty z przeprowadzonych prób technologicznych dla potwierdzenia parametrów technologicznych 

i eksploatacyjnych. 
o) Dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów budowy - w zakresie uzgodnionym  

z Zamawiającym. 
p) r) protokół przekazania autorskich praw majątkowych na oprogramowanie nowych sterowników i 

paneli operatorskich, istniejących w których dokonano zmian jak i na zmiany dokonane w wizualizacji 
SCADA. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Zamawiającego do akceptacji przed rozpoczęciem 
prób końcowych. Jeżeli w trakcie prób końcowych wprowadzone zostaną zmiany Wykonawca dokona 
właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały 
wymaganiom opisanym powyżej. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej i 3 w wersji cyfrowej . Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny 
zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na 
rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez autorów 
opracowań, powinny być oryginalne. 
Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana także w wersji elektronicznej i zostać dołączona do 
wszystkich egzemplarzy dokumentacji papierowej w postaci płyty DVD/CD. Wersja elektroniczna winna 
być tożsama z dokumentacją w wersji papierowej. Poszczególne elementy elektronicznej wersji 
dokumentacji powykonawczej powinny znaleźć się w osobnych plikach. Nie dopuszczalne jest 
umieszczanie całej dokumentacji powykonawczej w postaci jednego pliku. Dołączone skany powinny być 
kolorowe i wykonane w rozdzielczości 300 dpi. Skany dokumentacji powykonawczej należy przekazać 
Zamawiającemu w postaci plików *pdf. W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 
włącznie, były zapisane jako pliki *pdf, natomiast format większy od A3 w postaci plików *jpg. Mapa  
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z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą poglądową 
terenu obejmującego zrealizowane roboty musi być przekazana w wersji edycyjnej w formacie plików *dxf 
lub *kcd z naniesieniem wykonanych elementów w formacie wektorowym oraz ich opisem 
geometrycznym (w obowiązującym układzie odniesienia, w których generowana jest mapa zasadnicza 
przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (obecnie jest to układ odniesienia: 
PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar m. Torunia 
lub układ wys.: PL-KRON86-NH - na obszar powiatu toruńskiego). Wykaz współrzędnych do szkiców 
geodezyjnych należy dodatkowo przekazać w formacie *txt.  
 

18. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy 
Wykonawca zapewni zaplecze socjalne budowy z częścią sanitarną. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 
włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania 
pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie 
ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania 
robót opłatami. 
Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren. 
 

19. Nadzór nad dokumentacją archeologiczną 
Nie dotyczy. 
 

20. Gospodarka odpadami 
Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez 
„gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również 
nadzór nad tymi działaniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania umowy 
zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
II. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Wymagania podstawowe 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być: 
a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności 

Prawem Budowlanym, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Ustawą z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku oraz posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności  
i oznakowanie, atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiałów mających 
kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji robót. 

b) zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczególności dokumentacją projektową; 
c) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne; 
d) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie 
odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. Całość robót z tym 
związanych należy ująć w cenie za realizację zamówienia; 

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem 
jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek  
o Zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko 
zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Zamawiającego i dopuszczeniem do wbudowania; 

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
Systemu Zapewnienia Jakości; 

g) Pozyskane podczas demontażu elementy instalacji i urządzenia będą oceniane pod względem 
właściwości użytkowych przez Użytkownika oczyszczalni i będą wskazywane dokładne miejsca 
składowania i zabezpieczenia zdemontowanych elementów. Materiały nieprzeznaczone do 
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ponownego wykorzystania, jak i pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z terenu 
budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie 
koszty tego zagospodarowania czy utylizacji. 
 

2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Nie dotyczy 

 

3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji umowy Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które są 
nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, 
zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 
związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  
 

4. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas 
przechowywania materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 
zaplanowanie dostaw zgodnie z programem robót. Urządzenia i materiały należy przechowywać  
i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami tych instrukcji. 
 

5. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
Każda partia materiałów i, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa 
itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych  
z materiałami i urządzeniami a istniejących w innych językach. 
 

6. Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 
Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim  
i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 
tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 
producenta. 
 

7. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń 
Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim (w przypadku dokumentów 
obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia). DTR będą zawierać: 
a) Część rysunkową obejmującą: 

- schematy procesu i instalacji, 
- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz  

z ciężarem urządzenia, 
- opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 
- założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 
- certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 
- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 
- schemat połączeń elektrycznych, 
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- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 
b) Część instalacyjną obejmującą: 

- opisy wymagań dotyczących instalacji, 
- opisy wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 
- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

c) Część obsługową obejmującą opis: 
- obsługi, 
- konserwacji, 
- naprawy. 

DTR będą przedkładane Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy urządzeń. 
 

8. Usługi specjalistów - pracowników producentów 
Koszt wszelkich usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas przeprowadzania robót budowlanych pokrywa Wykonawca, w tym szkolenia pracowników 
Zamawiającego. 
 

9. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, 2 egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe  

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz  
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących  

i oświetleniowych 
21. Harmonogram czynności konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów  
i elementów dodatkowych oraz uwzględniać obsługę zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji procesu. 
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III. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na żądanie kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Zamawiającego polecenia 
natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z terenu budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
 

IV. TRANSPORT 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w umowie. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego 
i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 
wadze oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie 
powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 

V. WYKONANIE ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy i przepisami oraz 
odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, poleceniami Zamawiającego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Programem Zapewnienia Jakości i projektem organizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i urządzeń oraz elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

2. Obsługa geotechniczna i geodezyjna 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną. Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zainwentaryzowanych 
niezgodnościach na mapie w terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca 
zatrudni również osobę z odpowiednim doświadczeniem do obsługi geotechnicznej - przeprowadzania 
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badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do 
projektowania, itp. 
 

3. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w cenę 
za realizację zamówienia. 
 

4. Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką 
zieleń, która ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robót. 
 

5. Roboty odtworzeniowe 
Wykonawca wykona wszelkie roboty odtworzeniowe i uwzględni wszelkie uwarunkowania wynikające  
z decyzji i uzgodnień wydanych przez zarządcę dróg i/lub właścicieli/zarządców terenów. Całość tych 
kosztów należy ująć w cenie za realizację zamówienia. 
 

6. Szczególne zasady prowadzenia Robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami 
wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli, Wykonawca uwzględni wszystkie 
koszty, które z nich wynikają w cenie za realizację zamówienia. 
W szczególności: 
- Przez cały okres realizacji robót Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia ciągłości procesu 

oczyszczania ścieków. 
- Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym 

uzbrojeniem terenu należy wykonać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów 
właściwych służb. 

- W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę  
z wynikami inwentaryzacji należy przedłożyć niezwłocznie właściwemu organowi administracji 
architektoniczno - budowlanej. 

- O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót zawiadamiać na bieżąco właściwego Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu, jeśli wymagane. 

- Wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu o wydanie decyzji pozwolenia 
na użytkowanie obiektów dla całego zadania lub części, jeśli wymagane. 

- W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą wykopy wykonać ręcznie pod nadzorem 
użytkowników uzbrojenia podziemnego, a skrzyżowania projektowanych sieci zabezpieczyć zgodnie  
z obowiązującymi normami i zgłosić je przed zasypaniem do odbioru właścicielom krzyżujących się 
urządzeń podziemnych. 

- Odkopane przy pracach urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypać w tym 
samym miejscu w poziomie i pionie). 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Zamawiającym. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia 
podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 
Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem 
przy zbliżeniach do istniejących sieci) nie podlega odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w cenie za 
realizację zamówienia. 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do 
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zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w umowie, normach i wytycznych, a także aprobatach 
technicznych. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Nie dotyczy 
 

2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
 

3. Pobieranie próbek 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
 

5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
 

6. Program rozruchu, szkolenia personelu 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu rozruchu i wykonania rozruchu. Program 
rozruchu oraz rozruch wykonanych instalacji oczyszczalni będzie obejmował czynności wykonania 
rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego do momentu osiągnięcia zakładanych 
parametrów. Rozruch będzie oceniany przez powołaną przez Zamawiającego komisję rozruchową. 
Przewodniczącym komisji będzie osoba z personelu Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z rozruchem mechanicznym, hydraulicznym  
i technologicznym, w tym koszty wody, energii, chemikaliów aż do momentu osiągnięcia zakładanych 
parametrów.  
W czasie rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika w obsłudze urządzeń, aparatury AKPiA 
oraz zainstalowanego oprogramowania. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez 
Użytkownika. 
 

7. Próby końcowe 
Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak również wszelkie inne działania niezbędne 
do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 
Próby końcowe będą polegały na: 
a) przeprowadzeniu rozruchu mechaniczno-energetycznego, 
b) przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego,  
c) przeprowadzeniu rozruchu technologicznego modernizowanych urządzeń i/lub obiektów. 



27 
 

Program Funkcjonalno - Użytkowy 
„Modernizacja piaskowników wraz z urządzeniami towarzyszącymi w budynku krat na terenie Oczyszczalni Ścieków w Toruniu” 

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania opisane w stosownych dokumentach 
Wykonawcy oraz przekazać informacje w zakresie spełniającym wymagania określone w PFU  
i dokumentacji projektowej. 
Próby końcowe będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Procedurą ZSZJiŚ. 
 

8. Dokumentacja Budowy 
Dokumentację budowy stanowią w szczególności: 
1. Dziennik budowy, wraz ze stosownymi decyzjami/zezwoleniami, jeśli były wymagane, 
2. Zgłoszenia robót do płatności, 
3. Protokoły przekazania terenu budowy, 
4. Dokumenty wykonawcy, 
5. Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z warunkami umowy, 
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
7. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 
8. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
9. Dokumenty zapewnienia jakości, 
10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
11. Wszelkie umowy, uzgodnienia i porozumienia ze stronami trzecimi, 
12. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z Zamawiającym. 
 

9. Dokumentacja zapewnienia jakości 
Deklaracje zgodności, właściwości użytkowych, aprobaty, orzeczenia itp. będą wymagane przed 
wbudowaniem materiałów, podczas odbiorów technicznych i prób a także prób końcowych robót. 
Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 
 

10. Przechowywanie dokumentacji budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to 
zostanie zalecone przez Zamawiającego. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej 
przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

VII.  OBMIAR ROBÓT 

Wykonawca będzie prowadził obmiar robót w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonanych robót. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów  
informacyjno - sprawozdawczych i jest jednym z dokumentów na podstawie, którego Wykonawca 
będzie występował o płatność częściową.  
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) przejęciu robót (odbiór końcowy), 
d) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgłaszania wad). 
Odbiory robót powinny spełniać wymagania obowiązującej u Zamawiającego Procedury Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. 
 

1. Odbiór robót zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
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Inspektor - wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca, co 
zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z zawartej umowy. 
 

2. Odbiór częściowy 
Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty, których 
płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować wszystkie 
zainteresowane strony. Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły 
prób i badań, itp. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z umowy. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę  
i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać 
istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
- parametry robót podlegających odbiorowi. 
Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność częściową. 
 

3. Przejęcie robót (odbiór końcowy) 
Odbiorowi robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie  
z warunkami umowy oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową. Odbiór końcowy ukończonych 
robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 
Do przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą  
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia 
robót.  
 

CC ZZ ĘĘ ŚŚ ĆĆ   II NN FF OO RR MM AA CC YY JJ NN AA   

AA..   DDOOKKUUMMEENNTTYY  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCEE  ZZGGOODDNNOOŚŚĆĆ  ZZAAMMIIEERRZZEENNIIAA  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO    
ZZ   WWYYMMAAGGAANNIIAAMMII   WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCYYMMII   ZZ  OODDRRĘĘBBNNYYCCHH  PPRRZZEEPPIISSÓÓWW  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - nie jest wymagana dla 
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 71). 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nie jest wymagana dla przedmiotowej 
inwestycji, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zmianami). 
 

BB..   OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE   ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCEEGGOO  PPOOTTWWIIEERRDDZZAAJJĄĄCCEE  JJEEGGOO  PPRRAAWWOO  DDOO  
DDYYSSPPOONNOOWWAANNIIAA  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCIIĄĄ  NNAA  CCEELLEE  BBUUDDOOWWLLAANNEE    

Nie dotyczy 
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CC..   PPRRZZEEPPIISSYY  PPRRAAWWNNEE  II   NNOORRMMYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  ZZ   PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNIIEEMM  II   WWYYKKOONNAANNIIEEMM  
ZZAAMMIIEERRZZEENNIIAA  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO    

II ..   PPRRZZEEPPIISSYY  PPRRAAWWNNEE    
Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się i stosowania wszystkich przepisów wydanych przez 
władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane 
z projektowaniem, urządzeniami lub robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji umowy. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków  
 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  
 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

wraz z aktami wykonawczymi oraz: 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku 

 

II II ..   NNOORRMMYY    

Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 
europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
normy europejskie. 
Roboty powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami norm: 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 752:2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 
Specyfikacja rur, kształtek i systemu 
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej 
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PN-EN ISO 11295:2010 Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego 

Rysunki będą wykonane zgodnie z polskimi normami: 
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogólne  
PN-EN ISO 6284:2001 Rysunek budowlany - Oznaczanie odchyłek granicznych 
PN-EN ISO 7519:1999 Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Ogólne zasady przedstawiania na 
rysunkach zestawieniowych 
PN-EN ISO 8560:2019-06   Rysunek techniczny - Rysunki budowlane - Przedstawianie modularnych 
wymiarów, linii i siatek 
 
DD..   IINNNNEE  PPOOSSIIAADDAANNEE  IINNFFOORRMMAACCJJEE  II   DDOOKKUUMMEENNTTYY  NNIIEEZZBBĘĘDDNNEE  DDOO  PPRROOJJEEKKTTOOWWAANNIIAA  

RROOBBÓÓTT  BBUUDDOOWWLLAANNYYCCHH  

II ..   WWAARRUUNNKKII   TTEECCHHNNIICCZZNNEE    

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się i stosowania wymagań Toruńskich Wodociągów  
Sp. z o.o. zawartych w załączonych dokumentach: 

- „Podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawiane nowoprojektowanym 
układom kanalizacji sanitarnej - Toruń, marzec 2012”. 

- „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Toruń, lipiec 2012” 

które są dostępne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Strefa klienta - Jak załatwić 
sprawę – Załatwianie spraw – Wytyczne techniczne ” 


