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UMOWA NR .../DZA/2025

zawartaw dniu ................. 2025 roku we Wroctawiu pomiedzy:

DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia
z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000085139,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 59.000.000 zt,
posiadajgcg numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

de e
2. e e e
a
....................................................... zsiedzibgw ...,
posiadajgcym nr NIP: ...cccviiiiiiiiininn, oraz numer REGON: ...........cooviiiienenen.

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi rowniez w dalszej czesci Umowy Stronami.
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Postanowienia ogodine
§1

1. Zamdéwienie obejmuje wykonanie modernizacji podziemnej czesci sieci cieptowniczej pomiedzy
budynkami D5 a D6 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu zgodnie
z dokumentacjg techniczng ,Modernizacja fragmentu sieci cieptowniczej na terenie firmy
DOZAMEL Sp. z 0.0. pomiedzy budynkami D5 a D6” opracowang przez BIPROJEKT Sp. z 0.0,
wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu, jego wdrozeniem i zabezpieczeniem terenu
prowadzenia prac oraz odtworzeniem nawierzchni.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego,
stanowigcego Przedmiot niniejszej Umowy (zwany réwniez: Zamdwieniem), okreslony w ust. 1
powyze;.

3. Podstawe zawarcia Umowy stanowi wynik postepowania przetargowego/negocjacyjnego
0 udzielenie zaméwienia nr DZA.37672.28.2025.PD, rozstrzygnietego w dniu ..................c.c.ee. .

4. Szczegotowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia Stron Umowy okreslajg nizej wymienione
dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie wyjasniajace,
a w przypadku wystgpienia ewentualnych sprzecznosci miedzy poszczegdlnymi dokumentami,
dokument wymieniony w pierwszej kolejnosci ma pierwszehAstwo przed wymienionymi jako
nastepny:

a) niniejsza Umowa,

b) Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja techniczna ,Modernizacja fragmentu sieci cieptowniczej na
terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.0. pomiedzy budynkami D5 a D6” opracowana przez
BIPROJEKT Sp. z 0.0.

c) Zatgcznik nr 2 — SIWZ do postepowania nr DZA.37672.28.2025.PD wraz z zatgcznikami
i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania
oraz ewentualnymi notatkami z przeprowadzonych negocjacij;

d) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ...........c.covieiiinnnnn. 2025r.

5. Umowa ma charakter ryczattowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu
zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg technicznag,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania oraz ewentualnymi ustaleniami
Z negocjacji.

6. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowigcego Przedmiot niniejszej Umowy, nastapi w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepiséw do niego
wykonawczych, Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ) oraz ztozong przez Wykonawce ofertg, w sposob zapewniajgcy m. in.:

a) bezpieczenstwo oso6b i mienia,
b) bezpieczenhstwo i higiene pracy,
¢) ochrone przeciwpozarowg budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
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d) ochrone $rodowiska,
e) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone uzasadnionych intereséw osdéb trzecich.

7. Roboty bedace Przedmiotem Umowy wykonane zostang z materiatléw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak
réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ oraz w dokumentac;ji
technicznej (Zatgcznik nr 1).

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez zapytania
i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej lub korespondencji
mailowej wystanej na adres email Wykonawcy: ...............ooeee oraz Zamawiajgcego:

9. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony Umowy na adresy wskazane w oznaczeniu
Stron niniejszej umowy uznawana bedzie za doreczong, nawet w przypadku jej nie podjecia
przez drugg Strone - z momentem uptywu daty drugiego awizo. Strona jest zobowigzana do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej
zmiany, pod rygorem uznawania za doreczong korespondencji nadanej na ostatni znany adres
Strony.

Obowigzki Zamawiajgcego
§2

1. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie p6zniej niz 3 dni od zgtoszenia
Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowosci do rozpoczecia robét.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy
oraz sporzadzi¢ protokét z czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy udostepni miejsca poboru wody i energii elektrycznej, a naleznosci za zuzyte przez
Wykonawce media zostang rozliczone wg wskazan przyrzgdéw pomiarowych i na podstawie cen

jednostkowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Nadzoér
§3

1. Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej Umowy oraz do petnienia funkc;ji
koordynatora prac Wykonawca wyznacza Pana/Panig ...

2.  Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ..., do petnienia
funkcji lidera projektu oraz Pana/Panig ..............cccciiii do petnienia funkcji
inspektora nadzoru. Do obowigzkéw lidera projektu nalezy w szczegdlnosci nadzorowanie
zgodnos$ci przebiegu realizacji Umowy z przyjetym harmonogramem, zapewnienie przygotowania
dokumentéow wymienionych w Umowie takich, jak: protokoty (w tym przekazania placu budowy,
protokoty ze szkolen, protokoty odbioru robdt itp.), notatki, pisma, petnomocnictwa, udziat

w czynnosciach odbiorowych — z zastrzezeniem zdania ostatniego tego ustepu, egzekwowanie
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\\

obowigzkéw umownych natozonych na Wykonawce prac. Do obowigzkéw inspektora nadzoru
nalezy w szczegoélnosci wykonywanie obowigzkéow okreSlonych w art. 25 Ustawy Prawo
Budowlane. Wskazane osoby sg uprawnione do zastepowania Zamawiajgcego w czynnosciach
zwigzanych z realizacjg Umowy, za wyjatkiem gdy Umowa wskazuje inaczej, w szczegodlnosci
w zakresie podpisania protokotu kohcowego, a takze dla zmiany, wypowiedzenia lub odstgpienia
od Umowy a ktére to czynnosci wymagajg dziatania z udziatem Zamawiajgcego.

3. Osobg wyznaczong przez Wykonawce, jako koordynator BHP jest Pan/Pani

Obowiazki Wykonawcy
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych i instalacyjnych bedgcych
elementem Przedmiotu Umowy zgodnie z zachowaniem przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska BHP i p. poz., a w szczegdlnosci przepisdw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401 z p6z. zm.) pod rygorem kar umownych w wysokosci okreslonej w §11 ust.

3 Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
Przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

zgodnie z obowigzujgcym prawem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do urzgdzenia i utrzymania na wtasny koszt terenu budowy i jej
zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty spetniajgce wymagania
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska, BHP i p. poz., a takze do zapewnia ochrony
znajdujgcego sie na nim mienia.

4. Niniejsze zadanie realizowane bedzie w czynnym otoczeniu przemystowym, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac
ucigzliwych dla pracownikéw i najemcéw oraz dostosowania sie do procesu produkcyjnego.

Przed rozpoczeciem prac, w ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) oddelegowania kazdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, ktoére zostanie
przeprowadzone przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego,
b) oznakowania terenu budowy, na ktérym majg byé prowadzone roboty,
c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac budowlanych i
instalacyjnych oraz drég transportowych, zgodnie z zasadami BHP,
5. Wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do realizacji robét, po uzyskaniu:
a) zezwolenia od Zamawiajgcego na prowadzenie prac, po uprzedniej kontroli zabezpieczen,

o ktérych mowa w ust. 4,

N
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10.

11.

12.

13.

14.

b) zezwolenia od Zamawiajgcego na wykonanie prac iskrzgcych, gdy takie bedg
wykonywane,

c) uzyskanie zgody od stluzb Zamawiajgcego na wykonywanie prac pozarowo
niebezpiecznych, gdy takie prace bedg wykonywane (kazdego dnia, kiedy roboty te bedg
wykonywane).

W ramach wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust. 1 Wykonawca wykona prace zwigzane

z planowaniem, realizacjg i kontrolg prac pozarowo niebezpiecznych, o ktérych mowa w pkt 5

powyzej.

Wykonawca w czasie wykonywania robot powinien:

a) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) koordynowac roboty podwykonawcéw,

c) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

d) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

e) wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla pracownikow Zamawiajgcego, najemcéw oraz
podmiotéw dziatajgcych na terenie Zamawiajgcego powinny by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim

w trakcie realizacji rob6t objetych niniejszg Umowg oraz za szkody wynikajgce z wadliwego

wykonania robét, ujawnione w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji

robot oraz uporzadkowac teren zaplecza budowy po ich zakonczeniu, nie pdzniej niz w terminie

5 dni od dnia zakonczenia robat.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na wiasny koszt warunkéw umozliwiajgcych

dostep do obiektéw i pomieszczeh sasiednich w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac, ktore

mogg by¢ ucigzliwe dla pracownikéw Zamawiajgcego oraz najemcow i podmiotéw dziatajgcych

na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, zgody

i decyzje jakie okazg sie niezbedne do prawidiowej realizacji i eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robdét budowlanych i instalacyjnych objetych

Przedmiotem Umowy, zobowigzuje sie do dokonania na wiasny koszt wszelkich niezbednych

pomiaréw i préb oraz do przygotowania iprzekazania Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej w wersji tradycyjnej w 3 egzemplarzach i elektronicznej.

Przekazujgc dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej, na nosniku danych, nalezy

zachowac ukfad i nazewnictwo plikow (format PDF), ktére odpowiadajg podziatowi dokumentacji

w wersji papierowej na poszczegdlne opracowania lub czesci (jedno opracowanie — jeden plik).

Pliki nalezy podzieli¢ na czes¢ opisowg sporzgdzong w formacie *.doc i *.pdf. oraz czesé

N
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15.

16.

17.

18.

rysunkowg sporzgdzong w formacie *.dwg i *.pdf. Pliki w formacie .doc i .dwg muszg by¢
jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien by¢ zapisany
w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materiatowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
a takze karty przekazania (utylizacji) odpadow.

Wytworcg odpaddéw powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie
dotgczony do dokumentacji powykonawczej i stanowic bedzie jej integralng czesc.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét okreslonym w Umowie, w tym
w szczegolnosci w Zatgcznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzezen
oraz oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat ogledzin terenu budowy, a przekazana
mu dokumentacja jest wystarczajgca dla okreslenia wskazanego przez Wykonawce sposobu
wykonania robét, w tym kosztéw wykonania robét i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonat sprawdzania udostepnionej przez
Zamawiajgcego dokumentacji okreslonej Zatgcznikiem nr 1, pod wzgledem kompletnosci
i mozliwosci wykonania Przedmiotu Umowy w sposéb prawidtowy z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisdw prawnych, w tym przepiséw techniczno-budowlanych, aktualnego
poziomu wiedzy technicznej, terminowosci, fachowosci i wysokiej jakosci robét budowlanych.
W razie wykrycia przez Wykonawce wad izastrzezenh dotyczacych ww. dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwilocznego, nie
pézniej niz w terminie 5 dni od dnia mozliwodci zauwazenia bftedéw dokumentacji, do
poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem o wykrytych btedach
ww. dokumentacji, pod rygorem niemozliwosci powotywania sie na btedy dokumentacji na
pdzniejszym etapie.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych oraz
wbudowanych na terenie prac prowadzonych przez Wykonawce, Wykonawca jest obowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy i wykona¢ jg na wiasny
koszt. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji na
terenie prowadzonych prac natychmiast, tj. bezposrednio po stwierdzonym uszkodzeniu.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy takich urzadzen i instalacji na wiasny koszt i
udzielenia wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do naprawy. W razie braku
naprawy ww. urzadzeh iinstalacji, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych innemu
podmiotowi (wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

N
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19. Niniejsze zadanie bedzie realizowane w czynnym otoczeniu przemystowym. Niektére prace \
bedg mogty byé wykonywane wytgcznie w dni powszednie po godz. 18:00, w dni wolne od

pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych.

Personel Wykonawcy
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowaé do kierowania realizacja Przedmiotu Umowy
przynajmniej personel wskazany w §3 Umowy.

2. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemng propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nie pozniej niz 3 dni przed planowang zmianag.

4. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ pracownikow Zamawiajgcego na podstawie

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu robot na podstawie niniejszej Umowy.

5. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego przy naruszeniu ust. 4 powyzej, Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci okreslonej w §11 ust. 2.

6. W przypadku konieczno$ci zaptaty przez Zamawiajgcego sktadek na ubezpieczenie spoteczne za
swoich pracownikdow zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonywaniu robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztéw jakie bedzie musiat

ponies¢ w zwigzku z konieczno$cig zaptaty tych sktadek (sktadki, odsetki, kary).

Termin wykonania przedmiotu umowy
§6

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cato$ci prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia wykona¢ zamoéwienie w terminie nie dtuzszym niz do 7 tygodni od dnia podpisania
Umowy w sprawie zaméwienia, tj. do dnia........... 2025r.

2. Termin wykonania zamowienia wymieniony w powyzszym ust. 1, jest rozumiany, jako termin
gotowosci do odbioru koncowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania terminu wykonania prac wchodzacych

w zakres Przedmiotu Umowy wymienionego w ust. 1 powyzej.

§7
1. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy lub zaistnienia
przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, lub z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, termin wykonania Umowy na zgdanie Wykonawcy moze ulec przesunieciu

o okres odpowiadajacy okresowi przerwy lub opéznienia.
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2. W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca bedzie miat
prawo wystgpienia do Zamawiajgcego na pismie, o wydtuzenie czasu na ukonczenie prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub
opoznienia wynikajgcych z okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.
Zgtoszenie zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowigzuje Zamawiajgcego do
wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

4. Ustalenie nowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
aneksu do Umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy.

5. Wykonywanie robét dodatkowych nie bedzie podstawg do wydtuzenia czasu na ukonczenie prac

przewidzianych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie
§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaittowe Wykonawcy, za wykonanie Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 1 i § 4 umowy na kwote netto ................ooeiiiiini. (stownie PLN:
........................... zt ..../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujgcym prawem podatkowym.

2. Z zastrzezeniem zapisow zawartych w §14, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej,
pfatne bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie faktury kohcowej, wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét podpisany przez obie strony, potwierdzajgcy wykonanie
przedmiotu umowy bez jakichkolwiek wad, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury prawidtowo wystawionej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

3. Faktura dostarczona bedzie w formie papierowej na adres siedziby Zamawiajgcego Iub
elektronicznie na adres faktury@dozamel.pl oraz adresu wskazanego w §1 ust. 8 Umowy. Za dzien
zaptaty strony zgodnie uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. W zwigzku z udostepnieniem w Biuletynie Informaciji Publicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazu podatnikéw VAT wraz z ich numerami rachunkéw rozliczeniowych zgodnie
zart. 96b ustawy 2z 11 marca 2004 r. o podatku od towarédw i ustug
(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), Zamawiajgcy informuje, iz
ptatnos¢ za faktury bedzie realizowana wytgcznie na rachunek bankowy ujawniony na liscie
udostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw (chyba, ze w $wietle
przepiséw prawa, taki obowigzek Wykonawcy nie dotyczy).

5. W przypadku wprowadzenia ustawowego obowigzku, faktury dostarczane przez Wykonawce,
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow bedg wystawiane w formie elektronicznej
z uzyciem Krajowego Systemu eFaktur. Jako date wptywu faktury Strony zgodnie uznajg date
odbioru faktury przez Zamawiajgcego w KSeF.

6. Kazdy dokument ksiegowy przediozony przez Wykonawce — faktura, musi posiada¢ adnotacje
dotyczgcg wewnetrznego numeru kontraktu Zamawiajgcego, tj.: ,37672", informacje nalezy

umiesci¢ w adnotacji ,uwagi” na fakturze.
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Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
§9

1. Roboty dodatkowe stanowi¢ mogg wytacznie takie roboty, ktérych koniecznos¢ wykonania wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie skladania oferty i/lub nastepnie
zawarcia niniejszej Umowy przy uwzglednianiu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentow
stanowigcych podstawe zawarcia Umowy.

2. Wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych Umowg, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
zawarcia, przed terminem rozpoczecia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do
Umowy, sporzgdzonego w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiajgcego, sporzadzonego z jego
wiasnej inicjatywy na podstawie protokotu koniecznosci, spisanego przez lidera projektu
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy wyznaczonego przez Zamawiajgcego i osoby kierujgcej pracami
zramienia Wykonawcy i uzasadnienia wykonania robot dodatkowych przez Wykonawce.
Wykonanie robot bez zawarcia aneksu do Umowy lub podpisanego porozumienia nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczen o zaptate. Do wszelkich obowigzkéw Stron zwigzanych
zrealizacja robdét dodatkowych stosuje sie postanowienia niniejszej Umowy, w tym
w szczegoblnosci w zakresie zgtaszania ich wykonania, odbioru, procedury usuwania wad, zakresu
rekojmi i gwarancji, zabezpieczenia nalezytego wykonania robaét.

3. Roboty dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem ofertowym sporzadzonym na bazie
obowigzujgcych KNR przy zastosowaniu wskaznikdw cenotwérczych publikowanych przez
wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartal. Ceny zakupu materiatdw zostang przyjete na
podstawie srednich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat,
a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, lider projektu wraz
z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy winni w drodze notatki stuzbowej
uzasadni¢ konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych i dokonaé ich wyceny. Wykonanie robét
zamiennych jest mozliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczecia ich
wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny robot zamiennych stosuje
sie ust. 3 powyzej. W przypadku gdy warto$¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot
pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy
wartos¢ rob6t zamiennych bedzie wyzsza niz wartos¢ robét pierwotnie planowanych do wykonania,
Strony niniejszej Umowy dokonajg w drodze aneksu podwyzszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci zaniechania wykonywania czesci robot objetych
Przedmiotem umowy, lider projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w §3 ust. 1
Umowy winni w drodze notatki stuzbowej uzasadni¢ przyczyne i koniecznos¢ zaniechania

wykonywania robét oraz okresli¢ wartos¢ rob6t zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej
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umowy dokonajg, w drodze aneksu, obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w odpowiednim stosunku.

Odbiér
§ 10

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca zgtasza na pi$mie Zamawiajgcemu.

2. Odbioér koncowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzgcych
w zakres Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciggu 15 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci robét do odbioru.

3. Zamawiajgcy sporzgdza protokot odbioru koricowego robét dla Przedmiotu umowy. Protokét
podpisujg obie Strony Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na witasny koszt
wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru kofcowego w terminie okreslonym w protokole
odbioru. Protokét koncowy moze by¢é podpisany jedynie przez przedstawicieli Zamawiajgcego
uprawnionych do reprezentacji Zamawiajgcego; lider projektu nie jest uprawniony do jego
podpisania, za wyjagtkiem wyraznego upowaznienia Zamawiajgcego. W szczegoélnosci podpisow
przedstawicieli Zamawiajgcego nie zastepuje podpis lidera projektu, kierownika budowy lub robdt,
zadne oswiadczenia kierownika budowy lub czynione z nim uzgodnienia nie zastepujg oswiadczen
lub uzgodnien Zamawiajgcego.

4. Stwierdzenie wad Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upowaznia Zamawiajgcego do przerwania
czynnosci odbiorowych do czasu ich usuniecia, sporzgdzajgc na te okoliczno$¢ protokét odmowy
odbioru, z wyszczegodlnieniem stwierdzonych nieprawidtowosci i terminu na usuniecie wad. Strony
potwierdzajg, ze termin wyznaczony na usunigcie wad nie powoduje przesuniecia i nie wptywa na
termin wykonania przedmiotu Umowy, okreslony w § 6 ust. 1 Umowy. Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych wad na pismie. Nowy termin odbioru ustalany jest po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad. W razie braku usuniecia stwierdzonych wad w
zakreslonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia usuniecia wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych
w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie, oprécz innych uprawnien Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy.

6. Dokumentacja powykonawcza zostanie przedtozona do akceptacji Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje papierowg dokumentacji w petnym
nakfadzie do 2 tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznajg za jej
akceptacje pod wzgledem ilosciowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzacej w
zakres Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze dokonac¢ sprawdzenia tej dokumentaciji jedynie pod
wzgledem ilosciowym, co nie ogranicza Zamawiajgcego w zgtoszeniu uwag do dokumentac;ji. Taki
sposéb odbioru dokumentacji, na mocy art. 564 k.c. w zwigzku z art. 563 i art. 638 k.c., nie

powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi. W razie uwag Zamawiajgcego do

—
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wers;ji elektronicznej dokumentacji zgtoszonych Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowigzany jest do ich uwzglednienia i
ponownego przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiajgcemu do akceptacji lub zgtoszenia
uwag zgodnie z niniejszym ustepem. Brak zgtoszenia uwag do dokumentacji wedtug niniejszego
postanowienia nie ma wptywu na mozliwo$¢ zgtoszenia uwag na etapie czynnosci odbiorowych

i nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady dokumentac;ji.

Kary umowne, odszkodowania
§ 11

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokosci:

1.1 0,5 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu
Umowy, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin wykonania
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy, do dnia przekazania
Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

1.2 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzieh opdznienia w usunieciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od uplywu zakreslonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, do dnia ich usunigcia, stwierdzonego protokotem
odbioru.

1.3 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §8 ust. 1 Umowy z tytutu
odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

1.4 5% wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §8 ust. 1 Umowy za kazdy
przypadek wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego w
trybie przewidzianym w § 14 ust. 1.

1.5 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonej w §8 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opoznienia w uporzgdkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu
przewidzianego w §4 pkt 9.

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom okreslonym w §5 ust. 4
Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokos¢
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt i 00/100) za kazdego =zatrudnionego pracownika
Zamawiajgcego.

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Umowy
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska, BHP i p.poz., Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ na
Wykonawce kary umowne w wysokosci okreslonej w taryfikatorze kar umownych stanowigcym
Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

e
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4. W przypadku nie wystawienia faktury przez Wykonawce zgodnie z wymogami niniejszej Umowy
oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa (w szczegoélnosci ustawg o podatku od
towardw i ustug), za cze$¢ prac wykonanych przez zaakceptowanego podwykonawce, Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci naleznego podatku VAT od
niewystawionej faktury.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie
z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

6. Niezaleznie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych.

Odstapienie od realizacji Umowy
§12

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a po bezskutecznym uptywie wskazanego
terminu moze wstrzymaé wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania) kazdorazowo w terminie do 31.12.2026 r. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie
z protokotem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2.  Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy,
przekraczajgcego okres 20 dni, a takze w przypadku, o ktérym mowa w §15 ust. 3 i ust. 4
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli opdznienie w realizaciji
Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych. W razie opdznienia w realizacji
Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy nie korzystajgc z prawa odstgpienia od Umowy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy i po
bezskutecznym uptywie dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, jest
uprawniony do powierzenia wykonania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wykonuje
robot zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca bez

uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub je przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni i nie
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kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego
terminu.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktorym mowa w §13 niniejszej Umowy
w terminie tam wskazanym.

7. Zamawiajgcy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikéw lub innych osoéb wykonujgcych prace, a takze osdb przemieszczajgcych w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanego z wykonywaniem prac przez Wykonawce, w trybie
bezzwlocznym moze wstrzymaé wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania), a w razie braku mozliwosci wznowienia prac w terminie 14 dni od daty ich
wstrzymania bez zagrozenia dla zycia i zdrowia os6b wskazanych w tym ustepie, Zamawiajgcy
moze od Umowy odstgpic.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 — 7 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie do dnia 31.12.2026 r.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

9.1 Pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od Umowy.

9.2 Sporzgdzenia protokotu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstgpienia od Umowy.

9.3 Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za
przyczyny powodujgce odstgpienie od Umowy.

9.4 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
prac. Ich koszt obcigza strone odpowiedzialng za odstgpienie od Umowy, ktéra obowigzana

jest przejaé je na wtasny uzytek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§13

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowigzany jest
wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych w
Rozdziale A, pkt 35 Specyfikacji Istotnych  Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ
DZA.37672.28.2025.PD), w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto,
0 ktérym mowa w § 8, ust 1 Umowy.

2. Zabezpieczenie skiadane w innej formie niz pienieznej powinno by¢é bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego. Zadna zmiana Umowy, ktdra
zostanie wprowadzona zgodnie z Umowa, nie moze zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwaranciji.

3. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w formie pienieznej wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

e
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10.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz pienieznej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony
w §6 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt uaktualnicé wniesione
zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz
nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania dotychczasowej
gwarancji. W razie niewkonania obowigzku wskazanego w tym ustepie, ust.4 powyzej stosuje
sie odpowiednio.

W razie zlecenia rob6t dodatkowych lub robdét zamiennych powiekszajgcych wartos¢
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
uzupetnienia wniesionego zabezpieczenia o 10% wartosci netto robot dodatkowych lub
zamiennych wedtug zapiséw niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robét
dodatkowych pisemnym aneksem lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy
w zakresie robot zamiennych.

Strony uzgadniajg, ze 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonego
w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 60 dni od daty odbioru nalezycie
wykonanego przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru. W przypadku zabezpieczen w postaci poreczenia czy
gwarancji, Wykonawca po odbiorze przedmiotu niniejszej Umowy i usunieciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru, bedzie mégt zmniejszyé zabezpieczenie o 80% pierwotnej
kwoty zabezpieczenia.

Prace zostang uznane za nalezycie wykonane po usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen
wszystkich podwykonawcow stwierdzajgcych, iz Wykonawca nie zalega wobec nich
z zadnymi ptatnosciami (dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie powierzy¢
jakagkolwiek czes¢ realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom).

Pozostate 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego, wynikajgcych z rekojmi
oraz gwarancji jakosci za wykonany Przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrdcone
Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokotu odbioru
pogwarancyjnego, bez zadnych uwag w zakresie wad i usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru pogwarancyjnego.

Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawce, zmiana formy
zabezpieczenia jest mozliwa jedynie za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod

rygorem niewzno$ci.
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Podwykonawstwo
§14

1. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia kazdego podwykonawcy Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonywania tych robét przez podwykonawce ze wskazaniem szczegotowego
przedmiotu zlecenia wykonania robdét podwykonawcy oraz kopig Umowy zawartg z
podwykonawcg lub jej projektem. Kazdorazowo zgtoszony podwykonawca wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania
tych robot przez podwykonawce. Brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim jest rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgtoszenie i sprzeciw, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Za kazdorazowe
naruszenie obowigzku zgtoszenia powierzenia prac, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.5 Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje
Przedmiot Umowy jak réowniez osoéb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, tak jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

3. W przypadku wykonywania czesci robdt przez podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce,
uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, do wystawionej faktury, Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenia podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow potwierdzajgce
otrzymanie catego naleznego im wynagrodzenia za roboty wchodzace w sktad czesci robot, ktérej
faktura dotyczy oraz kopie faktur podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzone
przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) ,za zgodnos¢ 2z oryginatem” wraz
z potwierdzeniami dokonanych przelewéow. W przypadku nie przekazania wszystkich
wymienionych dokumentdéw, termin zaptaty faktury biegnie od momentu ziozenia faktury
z kompletem dokumentéw. Niekompletna lub biednie wypeiniona faktura, bedzie zwracana.
W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy wykonywania czesci prac, do faktury
Wykonawca dotgczy oswiadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania czesci prac.

4. W razie braku dowodu =zaptaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze zaptaci¢ nalezne wynagrodzenie
brutto bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce dla Wykonawcy. Wskutek
dokonanej zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z przedmiotowej Umowy ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu.

5. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia brutto
przystugujgcego zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Dokonana zaptata obniza wynagrodzenie

Wykonawcy.
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e

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw i akceptuje uprawienia
Zamawiajgcego, wynikajgce z ,Instrukcji—-Nadzoér nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie
realizacji robét budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel Sp.zo.0.”

stanowigcej Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Gwarancja i rekojmia
§15

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwaranc;ji i rekojmi na prace stanowigce Przedmiot
Umowy (wzoér karty gwarancyjnej - Zatgcznik nr 4). Termin gwarancji i rekojmi wynosi ... lata.
Powyzsze terminy liczg sie od daty podpisania protokotu odbioru kompletnie zrealizowanego
Przedmiotu Umowy bez wad, a w przypadku wystgpienia wad, od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia wad zgtoszonych do protokotu odbioru. Podpisana karta gwarancyjna
powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej Zamawiajgcemu
podczas dokonywania czynnosci odbioru koncowego. Brak dotgczenia podpisanej karty
gwarancyjnej spowoduje odmowe dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
z zachowaniem zapiséw zawartych w §11 ust 1 Umowy.

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i ich usunigcia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od momentu doreczenia takiego
wezwania. Wymieniony termin moze ulec zmianie jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami
technicznymi  lub technologicznymi. Wady ujawnione podczas czynnosci protokotu
pogwarancyjnego Strony uznajg za istniejgce i ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi, a Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na zasadach okreslonych w tym
ustepie i ust. 3-5 ponize;.

3. Jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad,
Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, od Umowy odstgpi¢
z winy Wykonawcy albo powierzy¢ naprawe innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu gwarancji i rekojmi.

4. Gdy wady usungc¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich
usung¢ w zakreslonym Wykonawcy terminie i sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze od Umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy.

5. Jezeli wady usung¢ sie nie dadzg, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy przed uptywem 30 dni od zakonczenia gwarancji i rekojmi zawiadomi Wykonawce
o terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego sporzgdzenia protokotu

pogwarancyjnego.
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Ubezpieczenia
§ 16
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem niniejszej Umowy,
o ktérej mowa w SIWZ — Rozdziat A, pkt 11.4.2, na okres co najmniej od daty rozpoczecia jej
realizacji do konca okresu gwarancji i rekojmi. Ubezpieczenie powinno obejmowaé personel
Wykonawcy oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec 0séb trzecich.

Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przeditozy Zamawiajgcemu do wgladu
oryginaty aktualnych polis ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy pftatnos¢ za ubezpieczenie
ma nastepowac¢ w ratach, Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu
potwierdzenia uiszczenia kolejnych rat sktadki ubezpieczeniowej na kazdorazowe zgtoszone
zadania Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zgdania. Zamawiajgcy ma
prawo do zweryfikowania polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgtoszenia do

niej ewentualnych zastrzezen, ktére Wykonawca zobligowany bedzie zastosowac.

Dane osobowe
§17

1. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych udostepnionych wzajemnie

w zwigzku z wykonywaniem Umowy z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: ,RODQ”) oraz ustawy

o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018r.

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie:

a)

udostepnia¢ drugiej Stronie dane osobowe wylgcznie w celach i zakresie, w jakim jest to
niezbedne dla wykonywania Przedmiotu Umowy Ilub wspoipracy oraz wszelkich praw
i obowigzkédw umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na
udostepnienie danych,

zadac¢ od drugiej Strony udostepnienia danych osobowych wytgcznie w zakresie niezbednym do
realizacji Umowy lub wspétpracy lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
do zabezpieczenia udostepnionych Ilub powierzonych danych osobowych przy ich
przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich $rodkoéw technicznych i organizacyjnych,
o ktérych mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych,
w tym ich poufnosci i integralnosci,

informowac¢ drugg Strone o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy majgcych zwigzek

z przetwarzaniem danych osobowych,
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e) bez zbednej zwioki udzielaé drugiej Stronie informacji niezbednych do udzielania odpowiedzi na
zgdania podmiotéw danych, zgtaszane na podstawie art. 15-22 RODO,

f) bez zbednej zwioki informowac drugg Strone o jakichkolwiek postepowaniach administracyjnych
dotyczgcych ochrony danych osobowych, jesli mogg one mie¢ wptyw na sposéb wykonywania
Umowy przez Strony.

3. Administratorem danych osobowych jest Dozamel Sp. z 0.0. Dane osobowe przetwarzane bedag
w celu przeprowadzenia postepowania, w celu zawarcia Umowy oraz realizacji i rozliczenia Umowy
cywilnoprawnej - na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO. Wykonawca posiada prawo zgdania od
Administratora danych dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie. Petna klauzula informacyjna RODO
dotyczacg przetwarzania przez Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
Umowy znajduje sie w Zatgczniku RODO. Istnieje rowniez mozliwos¢ uzyskania informacji o
sposobie przetwarzania Panstwa danych osobowych, retencji przetwarzania, odbiorcach danych
mozliwy jest poprzez strone internetowg www.dozamel.pl gdzie znajduje sie Polityka Prywatnosci,
klauzula informacyjna oraz za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@dozamel.pl.

4. W przypadku, gdy wykonawca w zwigzku z umowg przekazuje zamawiajgcemu dane osobowe
dotyczace innych oséb fizycznych trzecich (ktére pozyskat bezposrednio od oséb, ktérych dane
dotyczg lub ktére pozyskat posrednio), w szczegdlnosci dane osobowe dotyczgce kluczowego
personelu (pracownikéw, wspotpracownikéw), podmiotu udostepniajacego potencjat, innego
podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp., wykonawca zobowigzuje sie w imieniu
zamawiajgcego do przekazania tym osobom, ktérych dane udostepnit, tresci klauzuli informacyjnej
RODO stanowigcej Zatgcznik RODO, niezwtocznie po udostepnieniu zamawiajgcemu tych danych
osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni od ich udostepnienia, w sposéb zapewniajgcy
rozliczalno$¢ realizacji tej czynnosci. W przypadku ewentualnego wystgpienia przez
zamawiajgcego z zadaniem przedstawienia dowoddw wykonania obowigzkéw informacyjnych,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie, lecz nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawi¢ zamawiajgcemu dowody
wykonania tych obowigzkéw informacyjnych.

5. W przypadku przekazania przez Wykonawce w trakcie wykonywania Umowy danych osobowych
dotyczgcych nowych oséb, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zrealizowaé wobec tych oséb
odpowiednio obowigzki informacyjne RODO, o ktérych mowa powyze;.

6. Zmiany tresci zatgcznikoéw, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 powyzej, nie stanowig zmiany tresci Umowy
i wymagajg jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiajgcego o wprowadzonej
zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby Wykonawcy tresci zmienionego
zatgcznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego zatgcznika zobowigzuje sie niezwtocznie
odpowiednio ponowi¢ realizacje obowigzkéw informacyjnych RODO, o ktérych mowa powyzej,

wobec osdb, ktérych dane wczesniej udostepnit zmawiajgcemu.
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7. W przypadku uznania przez ktérgkolwiek ze Stron Umowy, iz w trakcie trwania Umowy zaistniaty
okolicznosci lub planowane sg dziatania w ramach Umowy, ktdre przyczynig sie do powstania
okolicznosci, ktére skutkujg lub beda skutkowaty koniecznoscig powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez jedng ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwtocznie zwrdéci sie do drugiej
Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrebnej Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnosci przetwarzania na

danych, ktére powinny by¢ wczesniej powierzone do przetwarzania w drodze Umowy powierzenia.

Postanowienia koncowe
§18
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana adresOw Stron oraz oséb wskazanych w § 3 nie wymaga aneksu do Umowy. Strony
zobowigzane s3 informowac sie wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adreséw
wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowigzku przez jedng ze Stron, pismo

wystane na ostatnio znany adres uwaza sie za doreczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma.

§19
1. Spory moggce powsta¢ na tle realizacji niniejszej Umowy, strony bedg staraly sie rozwigzaé
polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia spory te rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku drogi polubownej, zobowigzane bedg do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgtoszonych przez drugg Strone roszczen w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Strony sg

uprawnione do kierowania roszczenia na droge sgdowa.

§20
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa. Strony wybierajg prawo polskie jako prawo witasciwe

dla zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 21
Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, na

rzecz osoéb trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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§ 22
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tresci zatgcznika | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187
z 26.06.2014r. z pdzn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z pézn. zm.).

§23
Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna modernizacji fragmentu sieci cieptowniczej na terenie

firmy Dozamel Sp. z o0.0. pomiedzy budynkami D5 a D6 — opracowany przez
BIPROJEKT Sp. z 0.0.

Zatgcznik nr2 - SIWZ do postepowania nr DZA.37672.28.2025.PD wraz z wyja$nieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego W trakcie prowadzonego postepowania
i notatkami z ewentualnych negocjacji.

Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy ztozonaw dniu ..............oeeeeeee 2025r.

Zatagcznik nr 4 - Karta gwarancyjna.

Zatgcznik nr 5 - Taryfikator kar umownych.

Zatgcznik nr 6 - Instrukcja—Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robét
budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel Sp. z o0.0.

Zatgcznik nr 7 - RODO

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data: Data:
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