&= MPK oo

Umowa NrKI.243-............c..ee /2025

Umowa nr KI.243-...... /2025

zawartaw dniu .......ooiiiiiiiiin we Wroctawiu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
zsiedzibg we Wroctawiu, ul. B. Prusa 75-79, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie
Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000027173, NIP: 896-10-04-279, kapitat zaktadowy: 318.184.875,00 z,
reprezentowang przez:

1. Witolda Woznego - Prezesa Zarzadu,

2. Przemystawa Nowickiego - Wiceprezesa Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a
z siedzibg w
wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS: REGON: NIP:

reprezentowang przez:
zwana dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie § ... Regulaminu udzielania zaméwien na ustugi, dostawy i roboty budowlane przez
MPK Sp. z 0.0. we Wroctawiu, gdyz warto$¢ zamowienia nie przekracza kwoty okreslonej w art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
budynku administracyjno-biurowego na Zajezdni Autobusowej przy ul. Obornickiej 131
we Wroctawiu w celu dostosowania go do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych.

2. Zakres robét obejmuje w szczegdlnosci:

1) rozbiodrke konstrukgji, $cian dziatowych, balustrad, instalacji hydrantowej,

2) wykonanie nowych przegréd ogniowych,

3) montaz instalacji hydrantowej wewnetrznej,

4) prace ogolnobudowlane, w tym tynki, podtogi, sciany GK, stolarka drzwiowa,
5) roboty elektryczne (PWP, o$wietlenie awaryjne, centralna bateria),

6) prace wykonczeniowe i porzadkowe,

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie odbioréw.

3. Szczegodtowy zakres robdt zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowalnych oraz w przedmiarze robét stanowigcy Zataczniki nr 1
oraz Opisie przedmiotu Zaméwienia stanowiacy zatacznik nr 4.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem wykonywania przedmiotu umowy oraz
warunkami otoczenia i w zwigzku z tym oswiadcza, ze prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z jej trescig i zatacznikami, jest mozliwe i nie zgtasza w tej mierze zadnych
zastrzezen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy mozliwy bedzie do prawidtowego wykonania na
podstawie przedstawionej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
aw przypadku wykrycia jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowiazuje sie
niezwtocznie, tj. w terminie nie diuzszym niz 3 dni od daty wykrycia, poinformowac
0 powyzszym Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaniechania tej czynnosci
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Wykonawca uznaje, ze wady te s3 nieistotne, niemajgce wptywu ani na jako$¢, ani na termin
wykonania robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
wynikajacymi z przepiséw technicznych, przepisami bhp i przeciwpozarowymi oraz zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, przestrzegajac jednoczesnie przepiséw
organizacyjno-technicznych obowiazujacych w Miejskim Przedsiebiorstwie Komunikacyjnym
Spodtce z 0. 0. we Wroctawiu.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi na terenie planowanych
oraz realizowanych robét budowlanych wymagane préby, pomiary i badania na wtasny koszt
i wlasnym staraniem. Koszty przeprowadzenia préob, pomiaréw i badan ujete s3
w wynagrodzeniu ryczattowym brutto, okreSlonym w § 7 ust. T umowy.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne pomiary i badania, zgodnie
z zakresem opisanym w projekcie wykonawczym. Badania i pomiary powinny by¢
potwierdzone protokotem z ich przeprowadzenia i podpisane przez uprawniong osobe. Koszty
przeprowadzenia préb, pomiaréw i badan ujete s3 w wynagrodzeniu ryczattowym brutto,
okre$lonym w § 4 ust. 1 umowy.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne informacje dotyczace
wykonanego przedmiotu umowy.

Roboty budowlane beda wykonywane na terenie czynnej zajezdni autobusowe;j.

§2
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

1) prowadzi¢ budowe oraz dokumentacje budowy zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a po zakonczeniu budowy
skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg oraz inne dokumenty, okreslone w art. 60
ustawy Prawo budowlane,

2) powiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym opéznieniu robdt, z podaniem powodéw
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkdw umownych, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zaniechania czynnosci poinformowania Zamawiajacego, Strony uwazac beda,
iz Wykonawca przyjat na siebie odpowiedzialnos¢ za wptyw tych okolicznosci na sposéb
i termin wykonania umowy,

3) zrealizowa¢ roboty budowlane objete niniejszg umowa z materiatéw zakupionych przez
siebie, po akceptacji Zamawiajacego, dokonanej w terminie do 7 dni od przedtozenia
do akceptacji specyfikacji materiatu,

4) stosowac¢ wyroby budowlane odpowiadajace wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

5) zorganizowa¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze
budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczehnstwo osdb przebywajacych na terenie budowy
i w jej obrebie oraz zabezpieczy(¢ teren przed dostepem o0sob trzecich,

6) utrzymywac plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwac na biezaco
zbedne materiaty, odpady, Smieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne,

7) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpadéw oraz postepowac zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz w razie potrzeby zgtasza¢ informacje o
wytwarzanych odpadach do wihasciwego Wydziatu Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz
Zamawiajacego,

Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na Zajezdni Autobusowej przy ul. Obornickiej 131
Strona2z17



&= MPK oo

Umowa NrKI.243-............c..ee /2025

b

8) przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw porzadkowych, w szczegdlnosci dotyczacych
zabezpieczenia interesow stron oraz o0séb trzecich, np. zabezpieczenia drég przed
zanieczyszczeniem, ochrony przed hatasem,

9) natychmiastowo usuwac w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,

10) zapewni¢ staty dozér nad mieniem oraz zawrzeé stosowng umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej,

11) prowadzi¢ roboty w sposdéb bezpieczny, w szczegdlnosci przestrzegajac przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych,

12) prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

13) przed zgtoszeniem do odbioru przedmiotu umowy wykona¢ z wynikiem pozytywnym
wszelkie przewidziane przepisami prawa préby, badania i sprawdzenia,

14) uporzadkowac¢ teren budowy po wykonaniu rob6t oraz zdemontowal obiekty
tymczasowe,

15) w celu omoéwienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy uczestniczy¢, na
zadanie Zamawiajacego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu
umowy,

16) w przypadku wykonywania robé6t zanikowych oraz ulegajacych zakryciu, niezwtocznie
zawiadamia¢ o nich Zamawiajacego za pomocg poczty elektronicznej, najpdzniej
w terminie 3 dni roboczych przed datg ich wykonania, celem umozliwienia ich sprawdzenia
przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania odbioru tych robét,

17) zgtasza¢ Zamawiajacemu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych czesciowe zakonczenie robét
i gotowos$¢ do ich odbioru za pomocg poczty elektronicznej oraz uczestniczy¢
w czynnosciach odbiorowych,

18) zgtosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy za pomoca
poczty elektronicznej oraz uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych,

19) Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét do wyznaczenia kierownika
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz zgtoszenia jego danych
Zamawiajacemu drogg elektroniczna.

20) Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowigzany jest dochowac
starannosci wynikajacej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarcze;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz celem umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy

ktérych realizuje przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za teren budowy z chwila jego przejecia.

Wykonawca jest zobowiazany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, do przedtozenia na potrzeby

ewidencyjno-ksiegowe informacji w zakresie wyceny poszczegolnych prac i sktadnikéw ujetych

w przedmiocie umowy, o ktérym mowa w §1 powyze;j.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowiazany jest przekaza¢ protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciggu 7
dni od daty podpisania umowy.
Zamawiajacy przekaze przedstawicielowi Wykonawcy informacje o:
1) zagrozeniach dla zycia i zdrowia wystepujacych na Zajezdni Autobusowej wynikajacych
z funkcjonowania zaktadu mogacych stanowi¢ ryzyko dla pracownikéw Wykonawcy oraz
dziataniach ochronnych i zapobiegawczych,
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2) usytuowaniu apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej i pracownikach wyznaczonych
do udzielania pierwszej pomocy,
3) rozmieszczeniu sprzetu p. pozarowego i pracownikach wyznaczonych do wykonywania
dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow,
4) zasadach dostepu do pomieszczen higieniczno-socjalnych.
3. Zamawiajacy zobowigzuje przedstawiciela Wykonawcy do przekazania informacji, o ktérych
mowa w ust. 2 powyzej, podlegtym pracownikom.
4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do protokolarnego odbioru robét budowalnych, o ktérych mowa
§ 1 powyzej oraz zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w § 7 umowy.
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§4
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1
w terminie do 5 miesiecy od daty protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy przez
Zamawiajacego, ktore to przekazanie nastapi nie pozniej niz 7 dni od zawarcia umowy.

§5
Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy wyznacza Koordynatora umowy: Jakuba Kurpiasa, tel. 661-948-151,
e-mail: jakub.kurpias@mpk.wroc.pl, ktéry bedzie odpowiedzialny ze strony Zamawiajgcego za
nadzér nad realizacjq i rozliczeniem umowy (w tym nadzér formalny, merytoryczny i finansowy)
oraz do kontaktu z Wykonawca.

2. Przedstawicielami Wykonawcy koordynujacymi i nadzorujacymi realizacje przedmiotu umowy
bedzie: ...covviiii

3. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca majg prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1-2
powyzej. W takim przypadku, kazda ze Stron umowy niezwtocznie powiadomi druga Strone
0 zmianie. Zmiany te nie wymagaja aneksu do umowy, a jedynie poinformowania drugiej
strony na pismie.

§6
Odbiér przedmiotu Umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze moga by¢ stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czedciowe,
3) odbiér koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez zespét
Inspektoréw Nadzoru po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa wyzej, zgodnie z zapisem
§ 2 ust. 1 pkt 16.

3. Odbiory robét czesciowych beda dokonywane przez zespot Inspektorow Nadzoru powotany
przez Koordynatora umowy, po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robot czesciowych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 17. Zakres roboét
objetych odbiorami cze$ciowymi bedzie ustalany kazdorazowo z Koordynatorem umowy w
oparciu o harmonogram realizacyjny.

4. Odbidr robot koncowy bedzie dokonywany przez zespét Inspektoréw Nadzoru powotany przez
Koordynatora umowy, po pisemnym zgtoszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru robét koricowych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 18.

5. Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg, na podstawie ,Protokotu zdawczo-odbiorczego”.
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6. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego najpdzniej w ciaggu 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone istotne wady nienadajace sie
usuniecia, Zamawiajagcy moze przerwac czynnosci odbiorowe i zazagda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie sporzadzony ,,Protokét
odbioru koncowego” podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
Koordynatora umowy oraz cztonkéw zespotu Inspektoréw Nadzoru , zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad. Protokét odbioru koricowego obejmuje petny zakres robét okreslony w §1 umowy,
dokumentacje powykonawcza, wyniki badan i pomiaréw, oswiadczenia podwykonawcéw (jesli
dotyczy) oraz wszelkie inne elementy niezbedne do prawidtowego zakonczenia realizacji. W
protokole odbioru koncowego nalezy wskaza¢ wydzielone elementy robét wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw. Podstawe do wystawienia faktury koncowej,
oprocz ,Protokotu odbioru koncowego”, bedzie stanowié:

1) kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez
dalszego Podwykonawce za wykonane przez niego w ramach umowy roboty tacznie z
kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zapfaty,
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem (dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawcéw).

2) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
lub Podwykonawcy catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach przedmiotu
umowy roboty (dotyczy realizacji umowy przy pomocy podwykonawcéw).

§7
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy strony ustalajg

W WYSOKOSCI: eeniiinninieianeeannennns (stownie: .oooveviiiii ), W tym netto w
WYSOKOSCI vvvvvininininieniinennenns (Stownie: vovveviiiiiiiiii ) oraz podatek VAT w
WYSOKOSCi vuvvvevnevninnennnn (stownie: ...oovvvniviiiiinnnn... )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jest wynagrodzeniem ryczattowym i
obejmuje cato$¢ kosztéw zwigzanych z kompleksowa realizacja przedmiotu umowy i nie
ulegnie zmianie.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w ust. 1 powyzej, zaspokaja wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajagcego z tytutu wykonania umowy, nie moze by¢
zmienione oraz uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do prawidtowego
zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich powstania
oraz koszty zwigzane z odbiorem, przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, usunieciem
wad, szkdd i zniszczen oraz koszty zwigzane z realizacjg warunkéw gwarangji.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce w kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego,
z jakichkolwiek przyczyn, jakiejkolwiek pozycji prac bezposrednio zwigzanych z przedmiotem
umowy, zostang one wykonane w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej, bez prawa dochodzenia roszczen finansowych od Zamawiajacego z
tego tytutu o ile jest to wydatek niezbedny do prawidtowego wykonania umowy.

5. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym beda dokonywane w ztotych
polskich (PLN).
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§8

Rozliczenia miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym
Okreslone w § 7 ust. 1 umowy wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
rozliczone zostanie faktura VAT koncowa wystawiong na podstawie ,Protokotu odbioru
koncowego”, o ktdrym mowa w § 6 ust. 8 umowy.
Prawidtowo wystawiona faktura bedzie pfatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
+Protokét odbioru koricowego” bedzie wskazywat wydzielone elementy robét wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcédw. Podstawe do wystawienia faktury, oprécz
+Protokotu odbioru koricowego”, bedzie stanowi¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub podwykonawcy catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego w ramach przedmiotu umowy roboty (dotyczy realizacji umowy przy
pomocy podwykonawcow).
Zaptata za realizacje przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, ktéry na dzien wystawienia faktury oraz na dzien zlecenia przelewu przez
Zamawiajacego bedzie zawarty w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
W przypadku faktury, w ktérej kwota naleznosci ogdtem przekracza kwote 15 000,00 z,
obejmujacych wykonane na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane, o ktérych mowa
w zafgczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarow i ustug, Wykonawca zobowigzany jest
wpisac na fakturach wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej
i dokonania przez Zamawiajgcego zapfaty bez zastosowania ,mechanizmu podzielonej
pfatnosci”, w nastepstwie czego zostanie wydana przez wtasciwy organ orzekajgca decyzja
o odpowiedzialnosci podatkowej za zalegtosci podatkowe Wykonawcy, w zwiazku
zwykonanymi na podstawie niniejszej umowy robotami budowlanymi na rzecz
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajagcemu zaptaconych
przez Zamawiajacego kwot wynikajacych z takiej decyzji organu podatkowego.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty zalegtosci Wykonawcy w podatku
od towaréw i ustug, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towaréw iustug oraz ust. 6 powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia
zaptaconej kwoty z naleznosci Wykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, takze
w przypadku zapfaty przez niego zalegtosci Wykonawcy w podatku od towardow i ustug,
na podstawie art. 105a ustawy o podatku od towaréw i ustug w przypadku faktur, w ktérych
kwota naleznosci ogétem nie przekracza kwoty 15 000,00 zt za wykonane narzecz
Zamawiajgcego roboty budowlane, o ktérych mowa w zataczniku nr 15 do ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Wykonawca zobowigzany jest wystawiong fakture VAT dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie
5 dni od daty jej wystawienia.
Faktura bedzie wystawiona w jezyku polskim.
Przelew wierzytelnosci pienieznych zumowy wymaga zgody Zamawiajacego.

§9
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania
niniejszej umowy oraz przez okres 2 lat od jej zakoriczenia, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktérej mowa w ust. 2, w zwigzku z prowadzona dziatalnoscia.

Szczegotowa specyfikacja dotyczaca warunkdéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz
wymaganych zapiséw w jej tresci okreslona zostata w zatgczniku nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢ dokumenty ubezpieczenia,
zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatéw/ zaswiadczen) wraz z
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majacymi do nich zastosowanie warunkami (bez opfat i skladek ubezpieczeniowych),
potwierdzajace, ze wymagane ubezpieczenie zostatlo zawarte i jest obowigzujace wraz z
dowodami, ze jest prawidtowo optacane.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajagcemu dokumentu ubezpieczenia
przez caty okres trwania obowigzku kazdorazowo nie pdzniej niz 14 dni kalendarzowych przed
wygasnieciem poprzedniej polisy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni ciagtosci polis ubezpieczeniowych w okresie
trwania obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do rozwigzania
umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trakcie trwania umowy z winy Wykonawcy
lub uprawnienie do przedtuzenia okresu dotychczasowej polisy na koszt Wykonawcy,
obciazajac go kosztami.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwtoke w nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzierr zwtoki,
liczac od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego robét albo
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) w razie braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
(dotyczy realizacji robét przy pomocy podwykonawcow),

5) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki (dotyczy realizacji robot przy pomocy podwykonawcéw),

6) w razie niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
okreslonego w § 12 ust. 7 umowy, — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki (dotyczy realizacji rob6t przy pomocy
podwykonawcow),

7) w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstapienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawece z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 7 ust. T umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych z Kodeksu Cywilnego.

4. Termin pfatnosci kar umownych wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej przez
Wykonawce.

5. Zamawiajacy ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obcigzania Wykonawcy w ich
facznym wymiarze, przy czym taczna suma kar umownych z tytutéw okreslonych w ust. 1

Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na Zajezdni Autobusowej przy ul. Obornickiej 131
Strona7z17



&= MPK oo

Umowa NrKI.243-............c..ee /2025

10.

11.

powyzej, nie moze przekroczy¢ 30 % maksymalnej wartosci brutto zamoéwienia okreslonej
w § 7 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy moze potraci¢ kare umowng z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

§11

Gwarancja i rekojmia
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji jakosci. Bieg
terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji jakosci. W zwiazku
ztym na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 60 miesiecznej rekojmi za wady.
Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu
umowy.
W okresie gwarancji jakosci wykonania robét budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie do
usuniecia ujawnionych wad bez dodatkowej optaty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajagcego wady.
Jezeli w ramach gwarancji jakosci wykonania robdt budowlanych Wykonawca dokonat
usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
Winnych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byla
usuwana.
Pomimo wygasniecia gwarangji jakosci lub rekojmi za wady robét budowlanych Wykonawca
zobowiazany jest usung¢ wady, ktore zostaly zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie
trwania gwarangji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
podwykonawcow (dotyczy realizacji robét przy pomocy podwykonawcéw).
Wszelkie powiadomienia o ewentualnej wadzie lub usterce Zamawiajacy przekaze
bezposrednio do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobligowany kazdorazowo potwierdzi¢ przyjecie zgtoszenia od
Zamawiajgcego.
Usuniecie wady lub usterki w okresie obowigzywania gwarancji, uwaza sie za skuteczne z
chwila podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad i usterek. Protokét
bedzie potwierdzat date rzeczywistego usuniecia wady lub usterki
Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji w okresie jej obowigzywania, w tym
wszelkie koszty transportu i dojazdu zwigzane z naprawami gwarancyjnymi naleza do
przedmiotu umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji pokrywa wszystkie koszty zwigzane z obowigzkowym
przegladem serwisowym, jezeli dokumentacja techniczna urzadzen lub przepisy branzowe
wymagaja ich przeprowadzenia dla zapewnienia gwarancji.

§12

Umowa o podwykonawstwo
Przedmiot umowy zostanie wykonany przez:
1) Wykonawce —w zakresie .....................
2) Podwykonawce .......c.coceiiiiiiiiininiiiinne, —wzakresie ......ovvviiiiiinnn.
O zawarciu umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg robét budowlanych,
Wykonawca musi powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 powinna zawiera¢ zapis zobowigzujacy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce
zaptaty za roboty zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stanowigce
przedmiot tej umowy, w ciaggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek
bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca  jest zobowigzany  przedtozy¢  Zamawiajgcemu  projekt  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany.
Zamawiajacy w terminie 7 dni (roboczych) od otrzymania ww. dokumentéw moze wnies¢
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ustepie powyzej jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia z zagdaniem o zapfate kary umownej, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 pkt. 6.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
W razie dokonania przez Zamawiajacego zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku okreslonym w ust. 8, Zamawiajacy
potraci zwynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, zaptacong podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy kwote wynagrodzenia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zapisy w niniejszej umowie odnos$nie do umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio
takze do zmiany tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zmiany podwykonawcy, o ktérym/ych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
lub powierzenia catosci lub czesci rob6t nowemu/nowym podwykonawcom, Wykonawca
pisemnie poinformuje o tym fakcie Zamawiajagcego bez koniecznosci zawarcia aneksu do
niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie,
aw trakcie realizacji umowy bedzie chciat powierzy¢ cze$¢ zadania podwykonawcy, bedzie
musiat pisemnie poinformowac o tym Zamawiajacego i uzyskac¢ jego zgode. Brak wyrazenia
zgody przez Zamawiajacego na powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia
Podwykonawcy oznacza¢ bedzie konieczno$¢ realizacji umowy w sposob zgodny
z zadeklarowanym w ofercie. W przypadku powierzenia czesci zadania podwykonawcy od nr 3
do 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcy/éw jak za wiasne oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niepowiadomienia Zamawiajacego o fakcie
zmiany podwykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym za podwykonawcow.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowied umowy zawartej na
skutek przeprowadzenia niniejszego postepowania w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawce, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy:

1) wstrzymania realizacji przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego,

2) koniecznosci usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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§13
Zmiany postanowien Umowy
Wszystkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
podpisanego przez Strony, chyba ze postanowienia niniejszej umowy stanowig inacze;j.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu do wykonania umowy, gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy przekroczy 15 dni.

2. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze od umowy
odstapic.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ zlozone w
terminie 15 dni od bezskutecznego uptywu terminu realizacji umowy, jezeli opdznienie
przekroczy 15 dni.

4, QOdstapienie od umowy w przypadku okreslonym w ust. 1 lub 2 skutkowac bedzie obcigzeniem
Wykonawcy karg umowng okreslong w § 10.

§15
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy osSwiadcza, iz zna oraz stosuje przepisy Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych).

2. Wykonawca zobowiazuje sie przekaza¢ tres¢ klauzuli informacyjnej stanowiacej Zatacznik nr 3
do umowy wszystkim pracownikom i osobom trzecim, wykonujacym niniejsza umowe, ktorych
dane osobowe bedg ujawnione Zamawiajgcemu.

§16
Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy
Dziatajagc na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opd6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

§17
Oswiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

Wykonawca os$wiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

§18
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Postanowienia koncowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie maja
w szczegdblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego. Ewentualne spory wynikte
Z niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. Umowe sporzadzono w 2 (dwdch) egzemplarzach, z ktérych 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
3. Integralna cze$¢ Umowy stanowig nastepujace Zatgczniki:
1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa (pliki: MPK_PN~2.DOC,
MPK_pnb_pb_pt_opis.docx)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (plik: MPK_STWiOR.docx)
Przedmiar robét (plik: MPK_przedmiar.ath.pdf)
2. Zatacznik nr 2- Warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
3. Zatacznik nr 3 - Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
(stanowi odrebny dokument)
1. Projekt wykonawczy - branza sanitarna + elektryczna + architektoniczna
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — branza sanitarna + elektryczna +
architektoniczna
3. Przedmiar robét - branza sanitarna + elektryczna + architektoniczna

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2
WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowiagzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania niniejszej
umowy poczawszy od dnia jej zawarcia oraz przez okres 2 lat od jej zakoriczenia ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzona dziatalnoscia i posiadanym mieniem zgodnie
Z ponizszg specyfikacja:

1) Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialno$¢ cywilna wynikajagca z czynéw
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badZz nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujgca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy,

2) Suma gwarancyjna, winna by¢ nie mniejsza niz 300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych
00/100) w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadkow w okresie ubezpieczenia, pod limity
odpowiedzialnosci sg dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraznie wskazanych w Umowie,

3) Udziat wiasny/franszyza redukcyjna, majacy zastosowanie jedynie do szkdd rzeczowych, winien
by¢ ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie wiekszy niz 1 000 zt (stownie: jeden tysigc
Ztotych) w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, nie dopuszcza sie
wprowadzania procentowego udziatu wlasnego / franszyzy redukcyjnej,

4) Umowa ubezpieczenia winna obejmowa¢ co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych,

5) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych
korzysci, a takze nalezne zado$¢uczynienie,

6) umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate po wykonaniu pracy, dostawy lub
ustugi wynikle z nienalezytego wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego
(tzw. ,completed operations”),

7) Zakres ubezpieczenia winien obejmowac w szczegdlnosci:

a) szkody w mieniu powierzonym (ruchomodciach i nieruchomosciach), pozostajacym
w pieczy, pod dozorem lub pod kontrolg Wykonawcy,

b) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, naprawy, testow lub
innych podobnych czynnosci lub prac,

¢) szkody wyrzadzone w zwigzku z wprowadzeniem produktu do obrotu,

d) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw Wykonawcy (rozszerzenie wymagane
w sytuacji, gdyby Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcéw w trakcie realizagji
Umowy).

8) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,

9) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate podczas zatadunku, roztadunku
(niniejszy wymog ma zastosowanie wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie dokonywat
prac tadunkowych),

10) Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
zaangazowanych w realizacje Umowy,

11) Z zakresu ubezpieczenia nie moga by¢ wylaczone szkody w pojazdach mechanicznych w tym
w autobusach,
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Zatacznik nr 3
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, ktéry decyduje jak i w jakim celu beda wykorzystywane
Panstwa dane osobowe, jest Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu 50-316 przy ul. Bolestawa Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 308 50 70

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@empk.wroc.pl
Cele i podstawy przetwarzania:

Bedziemy przetwarza¢ Panstwa dane osobowe w oparciu o Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w zwigzku z zawarciem i
wykonaniem umowy na: przebudowie budynku administracyjno-biurowego na Zajezdni
Autobusowej przy ul. Obornickiej 131 we Wroctawiu w celu dostosowania go do obowigzujacych
przepiséw przeciwpozarowych.

realizacjg obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢) tj.:

a) realizacjg obowiazku archiwizacji dokumentow .
1) koniecznosciq realizacji prawnie uzasadnionych intereséw (art. 6 ust.1 lit. f) tj.:
a) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczen cywilnoprawnych, jezeli takie sie
pojawig, a takze w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich,

Okres przechowywania danych
Bedziemy przechowywac¢ Panstwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do ktérego dane
osobowe zostaly zebrane, a nastepnie przez okres, w ktérym moga ujawni¢ sie lub zostac
zgtoszone roszczenia Stron i 0séb trzecich zwigzane z umowa (max 6 lat tyle wynosi okres
przedawnienia roszczen). Jesli chodzi o materiaty archiwalne, przez czas wynikajacy z przepiséw.
Przekazywanie danych innym podmiotom
Co do zasady pozyskane od Paristwa dane osobowe nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujagcym prawem Administrator moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajagcym w zwigzku z realizacjg ustug np. audytorom, dostawcom ustug IT, oraz
podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowigzujacego prawa.
Przystugujace Panstwu uprawnienia

1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
) w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania

wtadzy publicznej;

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7) prawo do whniesienia skargi do Prezesa UODO
Panstwa dane nie beda profilowane ani przekazywane do panstw trzecich.

LYERS
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Zatacznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. Szczego6towy opis zakresu robét budowlanych

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w celu dostosowania
budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego sp. z
0.0. przy ul. Obornickiej 131 we Wroctawiu do obowiazujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Zakres obejmuje w szczegolnosci:

e wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci formalno-prawnych
wykazanych w decyzji o PnB.

e roboty rozbiorkowe (Sciany dziatowe, stolarka drzwiowa, przegrody, instalacje),

e przebudowe pomieszczen na piwnicy, parterze i pietrze,

e zabezpieczenie ogniowe $cian i stropéw (klasa REI 120, EI 15),

¢ wykonanie scian z bloczkéw silikatowych, gazobetonowych oraz gipsowo-kartonowych,

e montaz drzwi wewnetrznych i samozamykaczy zgodnie z zestawieniem stolarki,

e zabezpieczenie istniejgcych instalacji oraz montaz przej$¢ ogniochronnych,

¢ wykonanie balustrad, pochwytoéw, bramek zabezpieczajacych,

e montaz instalacji: oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpozarowego
wytacznika pradu, instalacji hydrantowej i kanatu nawiewnego.

e oraz pozostate czynnosci nie wymienione a zawarte w dokumentacji projektowej

Prace nie ingeruja w gtéwne elementy konstrukcyjne obiektu. Budynek pozostaje w
uzytkowaniu w trakcie realizacji.

2. Wymagania techniczne i materiatowe
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:

e dokumentacja projektowg (projekty: architektoniczno-budowlany, techniczny, branzowe),

e normami i przepisami budowlanymi, w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

e ustawa Prawo budowlane oraz ustawa Prawo zaméwien publicznych,

e wytycznymi projektantéw branzowych.

Materiaty musza by¢:
e dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodne z deklaracjami CE, Krajowa

Oceng Techniczng lub Europejska Aprobata Techniczng),
e jakosciowo nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji projektowe;j.
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W zakresie zabezpieczen ppoz. nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne
certyfikaty odpornosci ogniowej zgodne z normg PN-EN 13501.
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Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych jedynie za uprzednig, pisemng zgoda
projektanta i zamawiajacego.

3. Warunki odbioréw i gwarancji
Odbiory:

e (CzeSciowe i kohcowy odbiér robot wedtug harmonogramu uzgodnionego z
Zamawiajacym,

e Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu sa obowigzkowe i odbywaja sie z
udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego,

e Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, w tym: protokoty badan, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty materialowe, schematy instalacyjne oraz rysunki
powykonawcze w formacie edytowalnym i PDF.

Gwarancja:

e Minimum 60 miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzadzenia,

o (zas reakdji na zgtoszenie usterki — maksymalnie 48 godzin,

¢ Rekojmia - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Wymagania dotyczace BHP i organizacji budowy

e Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP, PPOZ oraz przepisami prawa
budowlanego,

e Wykonawca sporzadzi plan BIOZ i przekaze go Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robét,

e Miejsce robét nalezy odpowiednio oznakowad, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

e Wykonawca zapewni zaplecze socjalne i techniczne, kontenery na odpady, segregacje
odpaddéw budowlanych oraz utrzymanie porzadku,

e Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane prowadzone beda na terenie czynnej zajezdni
autobusowej, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nieprzerwanej dostawy
energii elektrycznej do budynku przez caly okres realizacji robét. Jakiekolwiek czasowe
wytaczenia zasilania, niezbedne z uwagi na specyfike wykonywanych prac, musza by¢
kazdorazowo zgtaszane i uzgadniane z Zamawiajacym z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Wszelkie dziatania w tym zakresie muszg zosta¢ przeprowadzone w
sposdb minimalizujacy wptyw na ciggto$¢ dziatania infrastruktury operacyjnej MPK sp. z
0.0. W przypadku koniecznosci zastosowania zasilania tymczasowego, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosc¢ za jego wykonanie, obstuge oraz koszty.

e Po zakonczeniu prac teren inwestycji musi zosta¢ doprowadzony do stanu pierwotnego
lub uzgodnionego z Zamawiajacym.

Wszelkie roboty, w tym prace przy zabezpieczeniach ogniochronnych i montazach w
strefach ewakuacyjnych, musza by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
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Informacje dodatkowe
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o Termin realizacji: 5 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania budowy,
o Dostawa materiatow: po stronie wykonawcy,
o Podziat zamdéwienia na czesci: tak, mozliwa

Minimalne wymagania wobec wykonawcy:

o Udokumentowane doswiadczenie w realizacji co najmniej dwéch (2) robét
budowlanych polegajacych na przebudowie lub remoncie budynkéw
uzytecznosci publicznej, w tym z zakresem zabezpieczen przeciwpozarowych,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

o Do kazdej inwestycji nalezy zataczy¢ referencje lub protokoty odbioru
potwierdzajace prawidtowe wykonanie.
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