CZESC 11. OPW — WSTEPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych dla
zadania ,,Budowa Zajezdni autobusowej , Ujescisko” przy ul. Warszawskiej w Gdansku” przeznaczonej do obstugi
250 pojazddéw o napedzie elektrycznym, wodorowym i spalinowym, z tym zastzrzeniem, ze Zamawiajacy
przewiduje na projektowane] Zajezdni docelowo obstuge 220 pojazdéw o napedzie elektrycznym.

Zadanie stanowi Etap Il inwestycji polegajgcej na budowie Zajezdni Tramwajowe] (ZTU) oraz Zajezdni
Autobusowej (ZAU) na Ujescisku w Gdansku — budowa zajezdni tramwajowej stanowi Etap | inwestycji i jest
objeta odrebnym postepowaniem dla prac projektowych.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obu zajezdni nalezy dazy¢ do ich wzajemnej spdjnosci wizualnej oraz
materiatowej. Nalezy skoordynowac ewentualne potaczenie wizualne z projektem zajezdni tramwajowej.

Na terenie projektowanej zajezdni autobusowej powstang: hala postojowa dla autobuséw, hale obstugowo-
naprawcze, stacja tankowania oraz biurowiec administracyjny. W ramach zadania zwigzanego z budowg zajezdni
tramwajowej, na terenie zajezdni autobusowej wybudowany zostanie zbiornik retencyjny, do ktdrego
odprowadzane bedg wody deszczowe zaréwno z zajezdni tramwajowej, jak i autobusowej. Zbiornik zostanie
wykonany zgodnie z oddzielnym programem funkcjonalno-uzytkowym Gdanskich Wod Sp. z o.0. oraz
Warunkami Technicznymi.

Zaplanowano wydzielone odrebne pasy technologiczne dla przytaczy kazdej z zajezdni. Plansze zbiorcze
uzbrojenia terenu nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Przedmiot zamdwienia bedzie obejmowat:

1) Wykonanie Szczegétowego Projektu koncepcyjnego,

2) Wykoanie projektu architektoniczno — budowlanego,

3) Woykonanie projektu zagospodarowania terenu,

4) Wykonanie projektu technicznego wielobranzowego,

5) Woykonanie projektu wykonawczego,

6) Woykonanie kosztorysu inwestorskiego,

7) Wykonanie przedmiaru robot,

8) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania | odbioru robot
9) Uzyskanie pozwolenia na budowe

10) Uzyskanie wszystkich niezbednych do realizacji Inwestycji decyzji, uzgodnien, pozwolen.

Zamawiajacy przewiduje, ze przedmiot zamowienia bedzie realizowany w etapach. Dokumentacja projektowa
bedzie opracowywana w kilku etapach:

1) Etap |- Szczegdétowy Wielobranzowy Projekt koncepcyjny

2) Etap Il a - Projekt architektoniczno-budowlany

3) Etap Il b —Projekt zagospodarowania terenu

4) Etap llc - Projekt techniczny

5) Etap lll - Projekt Wykonawczy

6) Etap IV - Przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego robot budowlanych oraz STWiIORB.
7) Etap V — Uzyskanie pozwolenia na budowe,

8) Etap VI - Petnienie nadzoréw autorskich.



8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

2) Woykonawca przy projektowaniu przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie warunki
wynikajagce z planowanych na obszarze inwestycji, badZz uzyskanych dokumentéw planowania
przestrzennego, warunkéw ochrony konserwatorskiej, warunkow geotechnicznych oraz warunkdw ochrony
srodowiska.

3) Obowigzkiem wykonawcy jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia i zaprojektowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jej zapisami.

4) W trakcie opracowywania projektu Wykonawca bedzie na biezgco nalezy konsultowac i uzgadniac z
Zamawiajacym zakres uwzgledniony w projekcie a przede wszystkim ewentualne odstepstwa od koncepcji
projektowe;.

5) Kopia mapy do celéow projektowych stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszego WOPZ przedstawia istniejgcy
uktad wysokosciowy oraz uktad drogowy wraz z uzbrojeniem.

Il TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

a) Etapl - w terminie 2 miesiecy od daty zawarcia umowy
b) Etaplla,b,c - w terminie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy
c) Etapl - w terminie 22 miesiecy od dnia zawarcia umowy
d) EtaplIVv - w terminie 22 miesiecy od dnia zawarcia umowy
e) EtapV - w terminie 24 miesiecy od dnia zawarcia umowy

f) Etap VI-w terminie 24 miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia na budowe [potencjalnie opcja]

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | USYTUOWANIE OBIEKTU

Adres: ul. Warszawska, 80-180 Gdansk

Obreb: Ujescisko

Gmina: Gdarnsk

Powiat: m. Gdansk

Wojewddztwo: Pomorskie

Wykaz dziatek: dz. nr 10/9, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.10/9

dz. nr 10/11, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.10/11
dz. nr 6/5, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/5

dz. nr 6/17, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/17
dz. nr 6/21, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/21

dz. nr 6/22, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/22



dz. nr 6/23, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/23
dz. nr 6/7, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/7

dz. nr 6/11, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/11
dz. nr 3/12, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.3/12
dz. nr 3/13, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.3/13
dz. nr 3/14, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.3/14

dz. nr 3/15, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.3/15

Wykaz dziatek dz. nr 6/10, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/10
sgsiadujacych

jako pas drogi
stuzebnej dziatki  dz. nr 10/10, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.10/10

dz. nr 6/20, obreb Ujescisko, identyfikator dziatki: 226101_1.0075.6/20

Wtasnosé Witascicielem wiekszosci terenu jest spotka Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.0.
Witascicielem dziatek 10/9, 10/11, 6/11, 6/17, 3/12, 3/14 jest Gmina Miasta Gdanska. Dziatki
3/13, 3/15 nalezg do Skarbu Panstwa.

Ryc. 1: Lokalizacja terenu opracowania (Zrédto: mapy.geoportal.gov.pl)

Obszar planowanej inwestycji potozony jest jest w potudniowej czesci miasta i graniczy z dzielnicami:

e od podtnocy z dzielnicami: Piecki Migowo, Siedlce
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e od wschodu z dzielnicami: Wzgérze Mickiewicza, Chetm, Orunia Gdérna — Gdansk Potudnie
e od potudnia z dzielnicg Orunia Gérna — Gdansk Potudnie oraz z Gming Kolbudy

e od zachodu z dzielnicg Jasien

Teren przedmiotowej inwestycji, ograniczony jest od poétnocy Aleja Armii Krajowej, od wschodu, ul. Mariana
Kotodzieja, od potudnia ul. Warszawskg, od zachodu sasiaduje z terenem przeznaczonym pod budowe zajezdni
tramwajowej, ktdra stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Rzezba terenu w miejscu planowanych prac jest zréznicowana — rzedne terenu wynoszg ok. 83,2 do 98,0 m n.p.m.

V. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Obszar zajezdni autobusowej zajmuje tgcznie obszar ok. 72 870m2 (c.a. 7,29 ha). Podczas budowy zajezdni
tramwajowej, na terenie przysztej zajezdni autobusowej prowadzone bedg prace zwigzane z budowg podziemnego
zbiornika retencyjnego, a takze zapleczem budowy do zbiornika i samej zajezdni tramwajowej. Obszary te bedg
zajmowaty odpowiednio:

e ok.12 420 m2 —teren, na ktérym przewidziana jest budowa zbiornika wraz z terenem zaplecza budowy

¢ ok.3 320 m2 - teren utwardzonego placu zaplecza budowy, zwigzany z zajezdnig tramwajowa

Podstawowa funkcjg zajezdni autobusowej bedzie postdj autobusdéw poza godzinami pracy oraz utrzymywanie
taboru autobusowego w nalezytym stanie technicznym, umozliwiajgcym wykonywanie codziennych zadan
zwigzanych z przewozami pasazerskimi w ramach komunikacji miejskiej.

Na zajezdnie autobusowg sktada¢ sie bedzie zespo6t zintegrowanych ze soba obiektéw, tworzacych prosty cigg
technologiczny obstugi taboru o napedzie elektrycznym, wodorowym i spalinowym.

Najwiekszym obiektem jest hala postojowa dla autobusdw, z ktérg zintegrowano wiekszos¢ budynkéw zwigzanych z
obstugg taboru: hale przeglagdowo-naprawczg, hale OC z myjnig i hale napraw pojazdow transportu wewnetrznego.
Ponadto obiekt ten zlokalizowano w centralnej czesci dziatki, umozliwiajgc swobodne manewrowanie autobusom
wokot zabudowy. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia komfortowych przestrzeni manewrowych na terenie catej
zajezdni oraz wymogi funkcjonowania oddzielony od zespotu hal serwisowo-naprawczych zostat budynek SKP i hali
napraw autobuséw wodorowych. Budynek ten zlokalizowany zostat w pétnocnej czesci zajezdni.

Koncepcja uwzglednia réwniez dwa mniejsze budynki — matg hale postojowg z 8 miejscami postojowymi dla
autobuséw 12m, uzupetniajaca bilans zapotrzebowania miejsc postojowych oraz budynek Centrum Szkoleniowego
Kierowcow w ktédrym rpowadzone majg byé zajecia teoretyczne i praktyczne dla kierowcow.

Element uzupetniajacy cigg technologiczny obstugi taboru stanowi stacja tankowania, znajdujgca sie w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki. Stacja tankowania przewiduje 3 stanowiska do tankowania olejem napedowym.

W pétnocno-wschodniej czesci obszaru opracowania przewidziano podziemny zbiornik retencyjny, na ktorego
obszarze przewiduje sie zorganizowanie miasteczka ruchu drogowego do nauki jazdy kierowcéw autobusdw.

Ponadto na terenie zajezdni przewiduje sie budowe biurowca administracyjnego GAIT i ZTM, w ktérym miescié sie
bedg dodatkowe funkcje zwigzane z obstugg zajezdni takie jak dyspozytornia czy Bus serwis.

Projekt ma obejmowacd nastepujgce obiekty:
1. Hale napraw biezacych
2. Hale pojazddéw transportu wewnetrznego
3. Hale obstugi codziennej

4. Hale swerwisowo — naprawczg sktadajaca sie z:



10.
11.

12.

a. Hali pojazdéw wodorowych

b. Stacji kontroli pojazdow

c. Zaplecza warsztatowo-socjalnego
Myjnie

Centrum Szkolenia Kierowcéw
Stacje Tankowania
Zaplecze Warsztatowo-Socjalne x 3

Hale postojowg z parkingiem podziemnym
Mata hale postojowg

Biurowiec administraycjny sktadajacy sie z:
a. Biurowca GAITiZTM

b. Bus Serwisu

c. Dyspozytorni

Trafostacje z magazynami energii.



