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Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego” 
Projekt umowy 

 
UMOWA nr...................................... 

zawarta w dniu  ............................................................2025 roku, pomiędzy: 
 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o. 
z siedzibą przy ul. Tramwajowej 6, 90-132 Łódź, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika numer                                 
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego pod KRS nr: 0000044561, z kapitałem zakładowym w wysokości: 766 863 855,00 zł, 
z Zarządem Spółki w składzie: 
Zbigniew Papierski – Prezes Zarządu, Marcin Papaj – Wiceprezes Zarządu, Romuald Bosakowski – Członek Zarządu 
i Prokurentem Krzysztofem Kamińskim, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
......................................................., z siedzibą w ................................................, NIP: ............., REGON: ........................, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców .............................. pod KRS: ......................., z kapitałem zakładowym w wysokości: 
................... zł (w przypadku spółek z o.o. i akcyjnych) i kapitałem wpłaconym ................ zł (tylko w przypadku spółek 
akcyjnych), 
reprezentowaną przez: 
............................................................................................,  
zwanym dalej Dostawcą 

 
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisów Kodeksu 
cywilnego 

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

wykonanie robót budowlanych (dalej zwanymi robotami) polegających na budowie miejsc postojowych w ulicy 
Rumuńskiej oraz portierni z infrastrukturą przy Zakładzie Eksploatacji Autobusów nr 1 przy ul. Limanowskiego 147/149              
w Łodzi (dalej zwanym przedmiotem umowy).  

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) wykonanie Dokumentacji Projektowej, z uzyskaniem wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, warunków 

przyłączeniowych, opracowaniami, odstępstwami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót, 

2) wykonanie Robót Budowlanych wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Budowy i zapewnieniem nadzoru autorskiego 
nad realizacją powyższych robót. 

3. Przedmiot umowy składa się z zamówienia podstawowego – gwarantowanego, co oznacza ,że Zamawiający zleci na 
pewno Wykonawcy wykonanie prac, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz zamówienia opcjonalnego – dodatkowego, w 
ramach którego Zamawiający może zdeklarować wolę wykonania dodatkowych miejsc parkingowych (maksymalnie 60 
miejsc) w zakresie przedmiotowego fragmentu terenu (pas zieleni przy ul. Rumuńskiej), określonych w projektach 
stanowiących zakres prac przewidziany do osobnego zlecenia, pod następującymi warunkami:  
1) Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia z ZDiT oraz  Veolia, które umożliwią wykonanie zakresu prac objętych 

prawem opcji, 
2) Zamawiający zadeklaruje wolę skorzystania z prawa opcji w dowolnym momencie jednak nie później niż w ciągu 4 

miesięcy od daty podpisania umowy. 
3) Zamawiający zdeklaruje wolę skorzystania z prawa opcji w ciągu 5 miesięcy licząc od daty zawarcia niniejszej umowy. 
Deklaracja Zamawiającego musi być złożona w formie pisemnej i musi zawierać zakres, w jakim Zamawiający zamierza 
skorzystać z prawa opcji. Termin wykonania miejsc parkingowych w ramach prawa opcji wynosi 7 miesięcy od daty 
dostarczenia Wykonawcy deklaracji Zamawiającego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z wykonania 
przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji, zapisy niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ma zasadach opisanych w niniejszej umowie oraz zgodnie                    
z Opisem Przedmiotu Zamówienia, PFU, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, 
opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Zamawiającego.  
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5. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wykonać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi powszechnie 
przepisami prawnymi, w szczególności Prawa budowlanego, a także normami technicznymi i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi dla przedmiotu umowy. 

6. Dokumentacja Projektowa wykonana przez Wykonawcę powinna być zgodna z wymogami Zamawiającego oraz składać 
się z dokumentów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§2 

WYNAGRODZENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego – gwarantowanego, Wykonawcy przysługuje 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: .........................PLN (słownie: ..................................................), plus 
należny podatek VAT, w tym: 

1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Dokumentacji Projektowej netto:                                  ........................ PLN 
(słownie: ......................................), 

2) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Robót Budowlanych netto: ....................... PLN (słownie: 
....................................................) 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w ramach zamówienia opcjonalnego - dodatkowego, Wykonawcy przysługuje łączne 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: .........................PLN (słownie: ..................................................), plus 
należny podatek VAT, w tym: 

1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Dokumentacji Projektowej netto:                                  ........................ PLN 
(słownie: ......................................), 

2) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Robót Budowlanych netto: ....................... PLN (słownie: 
....................................................). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym między innymi koszt sporządzenia wszelkiej niezbędnej Dokumentacji Projektowej, pozyskania warunków 
przyłączeniowych, robót przygotowawczych, porządkowych, koszty materiałów, urządzeń i materiałów niezbędnych do 
realizacji robót oraz koszty przeniesienia praw autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca jest uprawniony wystawiać comiesięcznie faktury częściowe na podstawie podpisanych przez Strony 
comiesięcznych Protokołów Finansowych oraz fakturę końcową po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
potwierdzonym podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie częściowych faktur miesięcznych                
i faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu robót, potwierdzonym i uzgodnionym 
przez Strony niniejszej umowy. Miesięczne rozliczenia częściowe będą realizowane do czasu osiągnięcia maksymalnej 
wartości 95% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostała do zapłaty kwota rozliczenia 
końcowego za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego całości robót. 

6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców zgodnie z §6 niniejszej umowy, Wykonawca do każdej faktury jest 
zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiającego,  

1) oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im wynagrodzenia za roboty 
budowlane objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę oraz brak roszczeń z tytułu realizacji umów                                       
o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia termin płatności faktur biegnie na nowo                           
od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń, 

2) warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, 

3) oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy. 
7. Wynagrodzenie określone na fakturze płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od 

daty skutecznego doręczenia prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury do kancelarii mieszczącej się                  
w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż faktura nie została 
wystawiona prawidłowo, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej. Termin zapłaty nie 
biegnie, a należność w całości nie jest wymagalna.  

8. Wykonawca, wystawiając fakturę, obowiązany jest w jej treści powołać się na numer umowy, miesiąc i rok rozliczeniowy.  
9. Wykonawca może wystawiać faktury/rachunki w formie elektronicznej w formacie PDF: faktury/rachunki, faktury/rachunki 

korygujące oraz duplikaty faktur/rachunków, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                  
i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 361). Faktury/rachunki elektroniczne (każda w osobnym pliku) należy wysyłać 
na adres e-mail: e-faktura@mpk.lodz.pl. Do jednego maila można załączyć kilka plików z fakturami/rachunkami. 

mailto:e-faktura@mpk.lodz.pl
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Ewentualne załączniki do faktury/rachunku powinny być w jednym pliku z fakturą/rachunkiem. Zamawiający zobowiązuje 
się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przelewu metodą podzielonej płatności (split payment), w sytuacji 
prawnie dopuszczalnej – zgodnie z art. 62a ust. 2 prawa bankowego, rachunek VAT prowadzony jest w walucie polskiej. 
Zatem w przypadku płatności w walucie EURO na rachunek EURO brak będzie możliwości wykonania płatności metodą 
split payment. 

11. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy transakcje będące przedmiotem umowy są objęte solidarną 
odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe, o której mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, wykona 
prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz 
rozliczy kwotę podatku należnego przypadającego na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację 
podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań 
podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację 
podatkową. 

12. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać cesji wierzytelności należności 
wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na żaden podmiot, w tym na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne 
podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. 

 
§3 

TERMIN REALIZACJI 
1. Datą rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy jest data jej zawarcia. 
2. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 
3. Termin opracowania i przekazania Dokumentacji Projektowej 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do 

.................. 2025 r. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac projektowych 

oraz robót z podziałem na miesiące, w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy oraz każdorazowo aktualizację 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji prac projektowych i robót w terminie do 14 dni od powzięcia 
wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu. Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu lub 
jego zmiany w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 14 
dni od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji niniejszej umowy                                    
z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego aktualizacji 
w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania.  

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem 
potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. 

 
§4 

ROBOTY BUDOWLANE – ZASADY OGÓLNE 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, PFU, Dokumentacją 

Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu 
na budowę/rozbiórkę, warunkami przyłączeniowymi operatora energetycznego oraz innymi niezbędnymi decyzjami 
administracyjnymi, dokumentami, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceniami 
Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac projektowych oraz robót z podziałem na miesiące, w terminie 21 dni od 
dnia zawarcia niniejszej umowy oraz każdorazowo aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie 
realizacji prac projektowych i robót w terminie do 14 dni od powzięcia wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu. 
Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu lub jego zmiany w terminie 14 dni od dnia ich 
otrzymania, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności procesu realizacji niniejszej umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego aktualizacji w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. 

3. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem 
potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. 

4. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania, w celu zabezpieczenia i utrzymania wszelkich 
istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., zarówno nad, jak i pod ziemią, w trakcie robót tak, aby spełnić 
wymagania przepisów, lokalnych władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia 
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lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne niewidoczne wcześniej instalacje, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi      
z właścicielem sieci, na warunkach zawartych w niniejszej umowie. 

5. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje tak, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących 
budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów itp. zarówno 
na terenie budowy, jak i w sąsiedztwie, muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, 
właścicielami sieci i Zamawiającym. Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić 
w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych robót. 

6. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone                              
do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty 
odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały dostarczone na teren 
budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie, pod 
groźbą nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego 
przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne                                 
z wymaganiami. 

7. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały oraz urządzenia, a także wcześniej wykonane elementy 
zagospodarowania terenu, zabezpieczy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do 
użytkowania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminach i na warunkach wskazanych w umowie. W przypadku 
nieusunięcia usterek we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterek podmiotowi trzeciemu. 
Ponadto Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia 
usterek. Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zatwierdzenie 
planu kontroli jakości stanowić będzie warunek przystąpienia do robót. Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać,                         
i uszczegóławiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na terenu budowy w/w rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie 
wykonywania robót. 

9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych                              
i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny z Dokumentacją Projektową. 

10. Zamawiający może zlecić wykonanie badań materiałów w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami 
Zamawiającego. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą, iż zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego, Wykonawca pokryje koszty wykonania badań. 

 
§5 

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PRZYGOTOWAWCZE 
1. Wykonawca zapozna się z terenem budowy, jego sąsiedztwem, w szczególności uzbrojeniem terenu. 
2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót. 
3. Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzględniający między innymi plan logistyki budowy wraz                             

z obsługą komunikacyjną w warunkach pracy „zakładu w ruchu”, wjazdami i wyjazdami z budowy, terenami składowymi 
oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia koniecznego sprzętu (w tym np. żurawi 
kołowych, wieżowych). Plan aktualizowany będzie w ramach potrzeb, minimum raz w miesiącu. Plan organizacji terenu 
budowy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy. Zamawiający 
dokona powyższych czynności w terminie do 14 dni od dnia przekazania planu organizacji terenu budowy. 

4. Zamawiający ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wnioskowania o dokonanie uzupełnień                  
w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony p. poż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

5. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenu budowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy trwałego                                    
i skutecznego odgrodzenia ciągów komunikacji samochodowej od ciągów pieszych. Zakres zabezpieczenie należy 
przewidzieć w planie organizacji terenu budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem robót. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych paneli ogrodzeniowych lub                         
w inny, zaakceptowany przez Zamawiającego sposób. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie                                       
w interwencyjnych przypadkach. 

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych terenu budowy – w szczególności dotyczy to rozprowadzenia po 
terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji 
lub systemów odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 
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9. Wykonawca dokona oznakowania terenu budowy według uzgodnionego planu oraz wyposaży teren budowy w punkty 
pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony, w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami                                   
i normami. 

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami i przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie                                       
z zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany w ramach planu organizacji terenu budowy. Wykonawca wyposaży 
teren budowy, w ramach jego organizacji, w sprzęt p.poż. i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór. 

11. Wykonawca, w ciągu 14 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, opracuje i dostarczy                                      
do Zamawiającego Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w skr. BIOZ), zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (tj.: Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126). Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie 
ryzyka wykonywanych robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Zamawiający 
w terminie 14 dni roboczych zatwierdzi plan BIOZ, o ile nie będzie miał do niego zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia 
zastrzeżeń Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia poprawionego planu BIOZ w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zatwierdzi poprawiony plan BIOZ. Zamawiający będzie 
kontrolować zgodność oznakowania robót z planem BIOZ. Zamawiający ma prawo wnosić o uzupełnienie planu BIOZ do 
Kierownika Budowy.  

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz 
ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, 
transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji, zajęcia pasa drogowego oraz działek 
sąsiadujących z terenem inwestycji.  

13. Zamawiający, dla robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę obowiązek przygotowania 
wniosków o zajęcie terenu, wniosków o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym, uzyskania warunków zajęcia 
terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie                                 
z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat                            
z tego tytułu. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót ujęte są                               
w wynagrodzeniu Wykonawcy.  

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i oznakowania terenu 
budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli 
stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników, itp. 
Dojazd do Terenu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany 
naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak                 
i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia dróg, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,                      
z terminem nie dłuższym niż 8 godzin skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela 
Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie zanieczyszczeń osobie trzeciej (firmie 
zewnętrznej), a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji robót, instalacji, urządzeń podziemnych 
lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego                   
i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń, według 
wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym staraniem.  

17. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP                            
w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac.  

18. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi przepisami                                     
do użytkowania, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych 
Wykonawcy.  

19. Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni ochronę terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych 
przez całą dobę. 

 
§6 

PODWYKONAWCY 
1. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych wchodzących                          
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w zakres przedmiotu niniejszej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie                               
i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy                                      
z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto 
Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, 
dalszych podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub 
zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

2. W odniesieniu do robót budowlanych, które będą wykonywane na terenie inwestycji, podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy,                
o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu                   
z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także 
przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

3. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, 
które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym                                                
a Wykonawcą. 

4. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego 
Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje 
zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy BHP i ochrony środowiska. 

5. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie przekraczała 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy; 

3) muszą być zawarte postanowienia zobowiązujące Podwykonawców/dalszych podwykonawców do pozostawania                 
w całym okresie realizacji umów podwykonawczych czynnym podatnikiem VAT, zobowiązujące 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców do składania na pisemne żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzających status Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców jako czynnych podatników VAT. 

6. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy                                   
– w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia dalszego 
Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania projektu umowy i przekazania go do Wykonawcy. 
3) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt) 1 niniejszego ustępu, 

Zamawiający w formie pisemnej: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie umowy 

lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w tym przypadku Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo                          
w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń 
Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń. 

7. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w powyżej                           
we wskazanym powyżej terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                              
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy 
umowa była zawarta wcześniej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie 
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pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy 
lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu. Nie zgłoszenie w formie pisemnej 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na plac budowy Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót 
budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy bez jego zgody. 

11. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych podwykonawców przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 
niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił powyższe żądanie, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie 
zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie 
czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony,                                     
w szczególności tak, by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty                        
na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach 
postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych 
Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami 
Wykonawcy, mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Ponadto 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o 
innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 
przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 

12. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez Zamawiającego 
powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 
Kodeksu cywilnego, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, 
będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia wykonania w zakresie równym takim 
zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku, gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego 
zabezpieczenia, przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

13. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez 
Wykonawcę. 

14. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego 
podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy. 

15. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, 
zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy. 

 
§7 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY I POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przekazania terenu podpisanym przez Zamawiającego                 

i Wykonawcę. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia poinformowania przez 
Wykonawcę Zamawiającego o gotowości rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 

2. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność                                   
za prawidłowe utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za dostawę 
mediów oraz za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz 
osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe 
poza terenem budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność 
Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania terenu budowy, które nastąpi po dacie 
„Końcowego Protokołu Odbioru”. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory                        
w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca 
zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego 
rodzaju roszczeń. 

4. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń, materiałów i innych rzeczy pozostających                      
na terenie budowy. 
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5. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki                      
i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje teren budowy oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla użytkowania 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona uporządkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy  i dokona potrącenia tych 
kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Do dnia odbioru ostatecznego teren budowy i roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie 
wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia 
zdrowia, życia lub mienia. 

7. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby 
zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób, jak też ich rzeczy. 

 
§8 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
1. Strony oświadczają, że w toku realizacji inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak 

również przez Podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP, jak 
również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony ustalają, że wszelkie czynności 
podejmowane w toku realizacji inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez 
Wykonawcę. 

 
§9 

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI 
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy 

odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do 
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

2. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy stanowić będzie odpad, którego 
Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, Wykonawca zmagazynuje do czasu przewiezienia                     
w miejsce wskazane przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie 
gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania nimi, przekazać Zamawiającemu wymagane przepisami prawa karty odpadów, zgodnie z ustawą                     
o odpadach. 

 
§10 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany w poszczególnych etapach realizacji, projektowej i wykonawczej: 

1) Etap odbioru Dokumentacji Projektowej: 
a) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności dokumentacji i przekazanie Dokumentacji 

Projektowej, 
b) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zgodności dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, 

któremu ma służyć, 
c) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zgodności dokumentacji z niniejszą umową, obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami 
i prawami osób trzecich, 

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji będzie podpisanie protokołu odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń; 
2) Etap odbioru Robót Budowlanych poprzez przeprowadzenie: 

a) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, 

b) odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem będzie odbiór 
całkowicie zrealizowanego zakresu robót objętych Przedmiotem Umowy. Odbiór ten polegać będzie na ocenie 
zakresu i jakości całości wykonanych robót. Protokół odbioru końcowego będzie obejmował odbiór 
dokumentacji projektowej wraz z dokonanymi na etapie wykonywania robót zmianami, jeśli takie będą miały 
miejsce oraz wszystkich wykonanych robót objętych przedmiotem umowy, 
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c) odbioru ostatecznego polegającego na ocenie wykonania przedmiotu umowy, związanego z realizacją 
obowiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi. 

2. Wykonawca powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającego o zakończeniu danego etapu lub grupy robót,                         
a następnie o gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić gotowość odbioru części przedmiotu umowy przesyłając 
Zamawiającemu jednocześnie przedstawioną do odbioru Dokumentację Projektową. 

3. Wykonawca, na podstawie zaakceptowanego przez Strony harmonogramu-rzeczowo finansowego (HRF), przygotuje 
wzór Protokołu Finansowego do akceptacji Zamawiającego, na podstawie którego będą comiesięcznie kwalifikowane                   
i rozliczane narastająco, w zaawansowaniu procentowym poszczególne grupy zrealizowanych robót. Dokument 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej. 

4. Zamawiający zwoła komisję i przystąpi do czynności odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 
nieprzekraczającym 14 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru. 

5. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający 
wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiającego dokonane w czasie odbioru. 

6. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego Robót Budowlanych, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do 
odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający przerwie czynności odbioru, 
odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad (przy czym wyznaczenie terminu 
będzie miało charakter wyłącznie instrukcyjny, gdyż w takim przypadku Wykonawca będzie w zwłoce w wykonaniu 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że upłynie już termin, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy). Data 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji 
odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym wad niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, Zamawiający 
dokona odbioru końcowego, wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich 
usunięcie.  

9. Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania                
w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia 
wad ponosi Wykonawca. 

10. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za wady, wszystkich prac i robót 
wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi. 
Odbiór ostateczny następuje w formie protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy 
Stronami i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół odbioru 
ostatecznego podpisany przez obie Strony niniejszej umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

11. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego Zamawiający przerwie procedurę odbiorową i sporządzi 
protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi i wyznaczy obiektywny 
technologicznie termin na ich usunięcie. 

12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad stwierdzonych w protokole, nie 
przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich 
usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca, a Zamawiający będzie uprawniony do pobrania kosztów usunięcia 
zastępczego w zakresie wad zgłoszonych w ramach rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Za moment wykonania przedmiotu umowy uważa się: 
1)  dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót przez Wykonawcę – jeżeli 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdził zakończenie robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności 
dokumentów niezbędnych do odbioru (decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, dokumentacja powykonawcza, obmiary, 
badania, certyfikaty itp.), zgodnie z dokumentacją projektową, a następnie przedmiot umowy nie zawierał żadnych 
wad i Zamawiający podpisał protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń, lub 

2)  dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót przez Wykonawcę – jeżeli 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdził zakończenie robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności 
dokumentów niezbędnych do odbioru (decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, dokumentacja powykonawcza, obmiary, 
badania, certyfikaty itp.), zgodnie z dokumentacją projektową i PFU, a następnie w toku czynności odbioru końcowego 
przedmiotu umowy zostaną stwierdzone jedynie wady nieistotne, a Zamawiający podpisał protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy wyznaczając przy tym termin na usunięcie przedmiotowych wad.  

14. Jeżeli po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót i gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, w toku przeprowadzonych przez Zamawiającego czynności 
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odbioru, stwierdzone zostały wady istotne, w celu ustalenia momentu wykonania zobowiązania (przedmiotu umowy), 
stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 13 niniejszego paragrafu po ponownym zgłoszeniu Zamawiającemu przez 
Wykonawcę faktu zakończenia robót. 

15. Strony upoważniają do bezpośrednich, roboczych kontaktów, związanych z realizacją niniejszej umowy, następujące 
osoby: 
1) ze strony Zamawiającego: 

a) Michał Pakulski - Kierownik Projektu, tel.: 695 502 800, e-mail: mpakulski@mpk.lodz.pl 
b) Mariusz Mołoń - Inżynier Projektu, tel.: 604 640 649, e-mail: mmolon@mpk.lodz.pl 

2) ze strony Wykonawcy: ...................., tel.: ................., e-mail: ………………………….. 
Na wskazane adresy e-mail Zamawiający ma prawo wysyłać wszelką korespondencję dotyczącą realizacji umowy,                        
w tym np. dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
§11 

WYKONANIE I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ DOKUMETNACJI POWYKONAWCZEJ 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji Projektowej oraz Powykonawczej w tym, inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej i zobowiązuje się przekazać ją Zamawiającemu w liczbie i formie opisanej poniżej: 
2. Dokumentacja Projektowa oraz Powykonawcza: 

1) 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże oraz zagospodarowanie terenu), 
2) 4 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością 

kopiowania), 
3) 4 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do wydruków                                   

z możliwością kopiowania), 
Poza wymienioną w pkt 1) ilością dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji                  
w ilości niezbędnej do uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

3. Przekazane egzemplarze, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji projektowej i powykonawczej,  jak                
i ich cyfrowej postaci, z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 

4. Jeżeli sporządzona przez Wykonawcę Dokumentacja o której mowa w ust. 1 i 2, stanowić będzie utwór w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstałe w związku z realizacją umowy lub jej 
części Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym  od obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności:  
1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy lub jego części będą przysługiwały Zamawiającemu                          

w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych                       
w związku z realizacją umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą umową;  

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych                  
i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej 
części. 

5. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją mowy lub ich części, Wykonawca                
w ramach Wynagrodzenia:  
1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, całość 

autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją umowy lub jej części,  na następujących 
polach eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich                   
w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności  na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),  

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,   
d) wprowadzanie do obrotu,  
e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  w tym do Internetu,  
f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,  
g) wprowadzania zmian, skrótów,  
h) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  w miejscu i w czasie 

przez niego wybranym,  
i) udzielanie licencji na wykorzystanie,  
j) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,  
k) publikowanie części lub całości,  

mailto:mpakulski@mpk.lodz.pl
mailto:mmolon@mpk.lodz.pl
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2)  udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich. 
Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej umowy, wyrażą zgodę na 
naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie                                  
od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,  z roszczeniem z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło                 
w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie 
oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;  

1) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie 
koszty związane  z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania, 

2) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych 
z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

7. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach umowy będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej na 
nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe                       
do utworu w zakresie określonym  w niniejszej Umowie. 

 
§12 

OBOWIĄZKI I PRAWA STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie wszelkich niezbędnych materiałów znajdujących się w jego posiadaniu, dotyczących przedmiotu 
umowy, mogących posłużyć do realizacji zadania, 

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od dnia skutecznego przekazania informacji od 
Wykonawcy o terminie rozpoczęcia robót, z zastrzeżeniem że wejście na działki drogowe będzie się odbywać na 
podstawie m. in. ustawy o drogach publicznych, 

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotu umowy, 
4) dokonanie odbioru końcowego po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami §1 ust. 3 niniejszej umowy, 
2) uzyskania uzgodnienia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego na każdym etapie jej realizacji,  
3) przestrzegania praw patentowych i licencji, 
4) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań, 
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub 

termin zakończenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej i innych prac będących przedmiotem 
umowy, 

6) zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac związanych                     
z wykonaniem Dokumentacji Projektowej – w tym poprzez przedstawianie raportów comiesięcznych dotyczących 
postępu prac projektowych oraz robót, 

7) pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich opinii, warunków przyłączeniowych, uzgodnień oraz 
materiałów, potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym znajdujących się w zasobach 
odpowiednich instytucji, 

8) przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem Umowy w liczbie egzemplarzy 
zgodnie z PFU, 

9) uzupełniania niezwłocznie, jednak nie później niż zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wezwaniach właściwych 
organów, brakujących dokumentów celem uzyskania decyzji administracyjnych, do czego zobowiązany jest 
Wykonawca, 

10) prowadzenia Dziennika Budowy, 
11) wykonania innych czynności i prac, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji celu niniejszej 

umowy, w tym nie wymienionych powyżej, a także w PFU. 
3. Wykonawca robót ma obowiązek sporządzenia na własny koszt: 

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyległych, 
2) planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych powstałych w trakcie prac 

budowlanych, o ile będzie to wymagane 
3) charakterystyk i świadectw energetycznych budynków. 
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4. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, w tym osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót / Kierownika 
Budowy, wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia prac projektowych oraz wykwalifikowaną siłę roboczą, odpowiednie 
surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do wykonania robót 
oraz usunięcia wad w sposób zapewniający osiągnięcie celów niniejszej umowy.  

5. Zmiana osoby kierującej pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy, w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy, dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy Projektant czy Kierownik Robót / 
Kierownik Budowy dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji oraz 
doświadczeniem wymaganym w warunkach udziału w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

6. Wszelkie zmiany zakresu prac i robót w stosunku do PFU, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane 
z Zamawiającym i uzyskać jego uprzednią pisemną akceptację, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 
i obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przyległe, organizuje i wyposaża 
teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, a po zakończeniu robót porządkuje i likwiduje 
zaplecze budowy. 

8. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu na cały okres prowadzonych robót. 

9. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu własnego 
jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach przyległych.  

10. Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne, a ich wyniki bieżąco przedstawia 
Zamawiającemu.  

11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (w tym atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).  

12. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających 
spełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 7-10 powyżej. 

13. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust 7-12 oraz 14 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego przez 
Zamawiającego dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie przedmiotowych obowiązków przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu 
prac związanych z wykonaniem robót – udzielania informacji na zapytania Zamawiającego oraz przedstawiania raportów 
miesięcznych dotyczących postępu robót. Raporty winny być przedstawione Zamawiającemu w terminie do 5 dnia 
każdego miesiąca, w formie papierowej oraz elektronicznej. 

15. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej 
wraz z pozwoleniem na użytkowanie, co stanowić będzie warunek podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego.  

16. Wykonawca w całym okresie realizacji przedmiotu mowy zorganizuje co najmniej raz w tygodniu Rady Techniczne w celu 
zapoznania Zamawiającego z postępem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach mogących wpłynąć na 
jakość lub termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Terminy Rad Technicznych zostaną ustalone przez Strony 
umowy po podpisaniu niniejszej umowy, a udział w nich wezmą ze strony Zamawiającego co najmniej osoby wskazane w 
§4 ust. 1 niniejszej umowy oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy wszyscy Projektanci (na etapie 
projektowania), Kierownik Robót / Kierownik Budowy (na etapie realizacji). Zamawiający jest uprawniony dopraszać na 
posiedzenia Rad Technicznych osoby trzecie jakie uzna za stosowne m. in. ekspertów, rzeczoznawców, przedstawicieli 
swoich jednostek czy zakładów, przedstawicieli Gestorów sieci itp. 

17. Rady Techniczne będą miały miejsce w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. Zamawiający sporządzi protokół 
z każdej Rady Technicznej i prześle niezwłocznie uczestnikom. Strony umowy mogą zgłosić uwagi do protokołu w ciągu 2 
dni od daty jego otrzymania. Ustalenia protokołu są wiążące dla obu Stron umowy. 

18. Wykonawca, wraz z dokumentacją powykonawczą, dostarczy inwentaryzację powykonawczą, zgodnie z uzgodnieniem 
zawartym w PFU. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierać: 
1) wersję papierową oraz elektroniczną z naniesionymi zmianami, 
2) wersję elektroniczną w formacie pdf. 

19. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość 
lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w niniejszej umowie, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z parametrami ustalonymi 
w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe z roszczeń osób trzecich z tytułu wad 
dokumentacji projektowej, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi, a Zamawiający nie mógł, przy 
zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć. 



„Zaprojektowanie i budowa miejsc postojowych w ulicy Rumuńskiej oraz portierni z infrastrukturą przy Zakładzie 
Eksploatacji Autobusów nr 1 przy ul. Limanowskiego 147/149 w Łodzi”, nr sprawy WZ-091-113/25 

 

Strona 13 z 16 

21. Dokumentacja projektowa, jaka zostanie stworzona przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, zostanie 
przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej (na nośniku cyfrowym) oraz w wersji papierowej w 3 egzemplarzach, 
w formie opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w PFU. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie zapewniając, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z niniejszą 
 Umową, obowiązującymi normami i przepisami, oraz że jest ona kompletna i skoordynowana międzybranżowo, a także 
że obie wersje elektroniczna i papierowa są tożsame. 

22. Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie oznacza jej sprawdzenia pod względem jakości 
i prawidłowości, a tym samym nie ogranicza oraz nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do zgłaszania wad. 

23. O stwierdzonych wadach dokumentacji projektowej przy odbiorze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po 
ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

24. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje odpowiedzialność materialną i prawną za szkody powstałe w trakcie 
wykonywania, a także po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, zaistniałe po stronie Zamawiającego lub osób trzecich 
wskutek realizacji lub pozostające w związku z umową. 

25. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu lub w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 7 
dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego. 

26. Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą dostarczy inwentaryzację powykonawczą zgodną z obowiązującymi 
przepisami prawa. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierać dokumenty określone w PFU. 

 
§13 

GWARANCJA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji liczonej od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy i 

będzie on równy okresowi rękojmi. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Zgodną wolą Stron niniejszej umowy ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie 

wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach składających się na przedmiot umowy. 
4. Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14-dni 

od dnia zgłoszenia wady, chyba że Strony w uzasadnionych przypadkach ustalą, w formie pisemnej lub elektronicznej, 
inny termin. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu, zamiast rzeczy wadliwej, rzecz 
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy 
powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy, w związku z wystąpieniem 
wady. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, niezależnie od złożonego oświadczenia gwarancyjnego, 
w dacie odbioru końcowego, wszelkich innych dokumentów gwarancyjnych pochodzących od osób trzecich, zapewniając 
ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym oraz prawnym, a także całkowitą ich zgodność z zakresem 
zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy określonych niniejszą umową. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji, także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego 
terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani też 
nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 

 
§14 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę:  
a) w opracowaniu i przekazaniu Dokumentacji projektowej w wysokości 500,00 PLN lub  
b) w zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, wskazanego w §2 ust. 

1 pkt. 2) niniejszej umowy,  
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 
niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi, w wysokości 0,001% 
wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, dla każdej części 
przedmiotu umowy wskazanej w §1 ust. 1 niniejszej umowy oddzielnie, jednakże nie więcej niż 10% wynagrodzenia 
netto określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, 
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3) za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w wysokości 
0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, dla 
każdej części przedmiotu umowy wskazanej w §1 ust. 1 niniejszej umowy oddzielnie, w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z §3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% 
wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub części przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,001% 
wynagrodzenia netto wymienionego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości                    
5 000,00 PLN, za każdy przypadek odrębnie, 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w §6 ust. 6 niniejszej umowy, do uprzedniego 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany, w 
wysokości 500,00 PLN, za każdy dzień zwłoki,  

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w §6 ust. 8 niniejszej umowy, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 300,00 PLN, za każdy dzień 
zwłoki,  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku ze sprzeciwem 
Zamawiającego lub wezwaniem Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 
500,00 PLN, za każdy dzień zwłoki, 

10) za zwłokę w przedłużeniu Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, w wysokości 2 000,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

11) za zwłokę w przedłożeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od momentu 
otrzymania od Zamawiającego wezwania do aktualizacji, w wysokości 200,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  

12) za zwłokę we wprowadzeniu uwag Zamawiającego do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 
jego aktualizacji w wysokości 200,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

13) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi w §6 niniejszej 
umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności (braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości 
umowy ubezpieczenia lub nie przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w §6 
niniejszej umowy), w wysokości 500,00 PLN, za każdy dzień zwłoki, 

14) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie §15 
niniejszej umowy, w wysokości 5 000,00 PLN, za każdy dzień zwłoki. 

2.  Kary umowne będą naliczane za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz za każdy przypadek wskazany w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości. Za jedno (konkretne) naruszenie może 
być naliczona tylko jedna kara umowna. Łączna kwota naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie przekroczy 
kwoty odpowiadającej 15% wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku odstąpienia 
od umowy łączna kwota naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie przekroczy kwoty odpowiadającej 20% 
wynagrodzenia netto wskazanego w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, 
na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych 
z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie 
była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie 
Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest 
zobowiązany do wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej zapłaty przed dokonaniem 
czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany do 
zapłaty kar umownych w terminie j wskazanym każdorazowo w wystawionej nocie księgowej. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony umowy potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadki 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, na zasadach ogólnych 
określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 k.c., w szczególności może zwolnić się 
z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 
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§15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego 
w kwocie ............................. zł (słownie: ........................).  

2. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. 

3. W ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie 
potwierdzone „Protokołem końcowym odbioru robót” (protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę                                  
i Zamawiającego z chwilą ukończenia wszystkich robót, po wykonaniu wszystkich przeglądów, sprawdzeń zgodnie                     
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również po przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych                                
do dokonania odbioru końcowego robót, Zamawiający dokona zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w zależności od formy jego wniesienia w siedzibie, pok. 9 lub za pośrednictwem poczty - jeśli zabezpieczenie 
zostało wniesione w formie niepieniężnej. Zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 30% 
zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.  

4. Zabezpieczenie stanie się własnością Zamawiającego w przypadku: 
1) niewykonania przez Wykonawcę całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
2) nie usunięcia w całości lub części wad lub/i usterek. 

 
§16 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
1. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie                      

OC prowadzonej działalności w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN. Kopię polisy (wraz z dowodami opłacenia 
składek i OWU) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy i będzie ona 
stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdyby Wykonawca w wyżej wskazanym terminie nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej wymaganej 
niniejszą umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy 
ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty 
składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli brak będzie 
wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług 
Wykonawcy. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być 
dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez 
towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku, gdy zmiany takie oznaczać 
będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt 
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

 
§17 

ZMIANY DO UMOWY 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników, za wyjątkiem sytuacji uregulowanych odmiennie w treści niniejszej 
umowy, będą dokonywane w formie pisemnego aneksu, za zgodą obu Stron niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 

 
§18 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia 
postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 4 poniżej Odstąpienie od umowy w takiej 
sytuacji uznawane będzie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co uprawnia 
Zamawiającego do skorzystania z uprawnienia wynikającego z §14 niniejszej umowy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie umowy nie wywiera skutku w stosunku do postanowień niniejszej umowy 
dotyczących kar umownych za odstąpienie od umowy. 

4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym:  
1)  w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:  
wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz PFU, bez akceptacji Zamawiającego,   
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2)  faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy trwającym dłużej niż 14 dni z przyczyn 
innych niż wyraźnie uzgodnione  z Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie,  

3)  powtórnym  naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogących 
skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty lub osób trzecich,  

4)  w przypadku przekroczenia łącznego 15% poziomu wartości kar umownych od wartości określonej w § 2 ust. 2 
niniejszej umowy, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający,  

 
§19 

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 
1. Każda ze Stron oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy/Zamówienia zachowa należytą staranność          

i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących ją przepisów prawa. 
2. Każda ze Stron oświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy/Zamówienia zapewnia każdej osobie działającej            

w dobrej wierze możliwość zgłaszania MPK – Łódź Spółka z o.o. naruszeń prawa (określonych w ustawie o ochronie 
sygnalistów, w tym zgłaszania korupcji) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: etyka@mpk.lodz.pl  

3. W przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa, w tym podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w 
celu zawarcia niniejszej Umowy/Zamówienia przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony współpracują w 
celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych naruszeń prawa. 

4. Dostawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                               
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (tj. z dnia 10 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 514). 

5. W wypadku ujawnienia się okoliczności wskazujących na to, że Dostawca podlegał i/lub podlega w trakcie realizacji 
zamówienia wykluczeniu w rozumieniu przepisów przywołanej wyżej ustawy – Zamawiającemu służy prawo do 
natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym oświadczeniem, złożonym Dostawcy w terminie 30 dni od 
daty ujawnienia okoliczności wskazujących na wykluczenie. W takim wypadku wyłączone zostaje prawo do żądania przez 
Dostawcę jakiegokolwiek odszkodowania wobec Zamawiającego z tytułu rozwiązania niniejszej umowy przed terminem.  

6. W wypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie opisanym w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania 
zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto o którym mowa w §3 ust.1 niniejszej umowy.  

 
§20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Dostawcy / Niniejszą umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej przez Strony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym 

2. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach, które nie są uregulowane treścią umowy zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego, treść dokumentacji w procedurze uproszczonej, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania, 
wyjaśnień i ewentualnych zmian oraz treść złożonej oferty, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
4. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie 

powiadomienia o rozwiązaniu umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§21 

DOKUMENTY STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY 
Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do niniejszej umowy 
są: 
1) Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia/PFU, 
2) Załącznik nr 2: Dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
3) Załącznik nr 3: Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodami opłacenia składek i OWU. 
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