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Wzór umowy nr ……….. 

 
zawarta w dniu ………………... w Środzie Śląskiej pomiędzy: Gminą Środa Śląska, 

pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, REGON:931935069, NIP: 913-15-00-156, BDO: 

000344614, w imieniu i na rzecz której działa Prezes Zarządu Średzkiej Wody Sp. 

z o.o. w Środzie Śląskiej, na podstawie udzielonego przez Burmistrza Środy Śląskiej 

pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej umowy, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym,  

a  

…………………………………………………………….. reprezentowany przez: 

…………………………………………………………..- Właściciela, zwanym dalej 

Wykonawcą.  

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 Ustawa z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 

1320 z późn. zm.). 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza realizację zamówienia publicznego pn.: BUDOWA 
KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKOW ORAZ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁÓW (w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”). 

2. Zadanie realizowane w ramach projektu: "Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej na terenie gminy Środa Śląska” w ramach pożyczki inwestycyjnej 

ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach 

Inwestycji B3.4.1 „Inwestycje na rzeczy zielonej transformacji miast”. 

3. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

2.1 wykonanie kompletnych projektów budowlanych uwzględniających wszystkie 

wymagane branże wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami 

dodatkowymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę 

2.2 wykonanie kompletnych projektów zagospodarowania terenu oraz projektów 

technicznych, architektoniczno-budowlanych, 

2.3 wykonanie inwentaryzacji istniejącego drzewostanu i ewentualna wycinka 

drzew, kolidujących z projektowaną budową, 

2.4 wyrównanie terenu istniejącego pod planowaną budowę, 

2.5 zapewnienie obsługi geodezyjnej i archeologicznej (jeżeli jest wymagana), 

2.6 wykonanie kompletnych projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z 

opiniami i zatwierdzeniami, 

2.7 wykonanie robot budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją 

projektową, 
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2.8 dostawa i montaż urządzeń/instalacji/sieci, 

2.9 wykonanie rozruchu mechanicznego, technicznego i technologicznego 

wybudowanych przepompowni ścieków z osiągnięciem wymaganych przez 

obowiązujące przepisy i Zamawiającego parametrów, 

2.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej, 

2.11 przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz przygotowanie 

dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej kanalizacji sanitarnej i 

sieci wodociągowej wraz z obiektami do użytkowania i uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie (o ile będzie wymagane) lub zaświadczenia o przyjęciu 

zawiadomienia o zakończeniu robot we właściwym miejscowo nadzorze 

budowlanym, 

2.12 przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego, 

2.13 wykonanie instrukcji eksploatacji i obsługi obiektów, konserwacji urządzeń 

niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji obiektów. 

4. Zakres robót budowlanych obejmuje: 

4.1 Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości 

Michałów, w skład której wchodzi: 

a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm 

PCW SN8 lite w drogach utwardzonych (drogi asfaltowe) o długości 

około 807,8 m, 

b. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm 

PCW SN8 lite w drogach nieutwardzonych (drogi tłuczniowe, gruntowe) 

o długości około 146,5 m, 

c. wykonanie odgałęzień kanalizacyjnych do nieruchomości o średnicy 160 

mm PCW SN8 lite (od studni rewizyjnych włazowych lub niewłazowych)- 

w ilości około 31 szt. 

d. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy 125 mm 

PE100RC SDR17 w drogach utwardzonych (drogi asfaltowe) o długości 

około 595,0 m, 

e. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy 125 mm 

PE100RC SDR17 w drogach nieutwardzonych (drogi tłuczniowe, 

gruntowe) o długości około 3,1 m, 

f. wykonanie studni czyszczakowej na rurociągu tłocznym z kompletną 

armaturą zaporową i czyszczakową w ilości około 3 szt., 

g. wykonanie studni odpowietrzającej na rurociągu tłocznym z kompletną 

armaturą zaporową i odpowietrzającą w ilości około 1 szt. 

h. wykonanie przepompowni ścieków typu mokrego q=8,0 l/s wraz z 

zasilaniem energetycznym, układem AKPiA oraz zagospodarowaniem 

terenu - 1 sztuka, 

i. doprowadzenie wody rurociągiem o średnicy 125/90mm wraz z armaturą 

odcinającą i zabudową hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego w 

ilości około 1 szt., 

j. budowa sieci wodociągowej o średnicy 160 mm PE100RC SDR17 w 

drogach utwardzonych (drogi asfaltowe) o długości około 934,8 m, 
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k. budowa sieci wodociągowej o średnicy 125 mm PE100RC SDR17 w 

drogach utwardzonych (drogi asfaltowe) w długości około 20,5 m, 

l. budowa sieci wodociągowej o średnicy 125 mm PE100RC SDR17 w 

drogach nieutwardzonych (drogi tłuczniowe, gruntowe) o długości około 

102,5 m, 

m. wykonanie armatury zaporowej miękkouszczelnionej DN150 z 

obudowami teleskopowymi i skrzynkami dużymi żeliwnymi w węzłach 

połączeniowych i sekcyjnych w ilości około 9 kpl. 

n. wykonanie armatury zaporowej miękkouszczelnionej DN100 z 

obudowami teleskopowymi i skrzynkami dużymi żeliwnymi w węzłach 

odgałęzienia w ilości około 4 kpl. 

o. wykonanie komory z armaturą napowietrzająco-odpowietrzającą i 

armaturą zaporową w ilości około 1 szt. 

p. wykonanie komory z armaturą odwadniającą i armaturą zaporową w 

ilości około 1 szt. 

q. wykonanie odgałęzień wodociągowych o średnicy 40 mm PE100RC 

SDR11 wraz z wcinką i armaturą zaporową w ilości około 31 kpl., 

4.2 Budowę przesyłowej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w skład 

której wchodzą: 

a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm 

PCW SN8 lite w drogach nieutwardzonych (nawierzchnia gruntowa) o 

długości około 3,0 m, 

b. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy 125 mm 

PE100RC SDR17 w drogach utwardzonych (drogi asfaltowe i pobocza 

dróg asf.) o długości około 1244,4 m, 

c. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy 125 mm 

PE100RC SDR17 w drogach nieutwardzonych (nawierzchnia gruntowa) 

o długości około 3,7 m, 

d. wykonanie studni czyszczakowej na rurociągu tłocznym z kompletną 

armaturą zaporową i czyszczakową w ilości około 6 szt., 

e. wykonanie studni odpowietrzającej na rurociągu tłocznym z kompletną 

armaturą zaporową i odpowietrzającą w ilości około 1 szt., 

f. wykonanie studni rozprężnej o średnicy min. 1000 mm w ilości około 

1 szt., 

g. budowa sieci wodociągowej o średnicy 160 mm PE100RC SDR17 w 

drogach utwardzonych (drogi asfaltowe) o długości około 1237,3 m, 

h. budowa sieci wodociągowej o średnicy 160 mm PE100RC SDR17 w 

drogach nieutwardzonych (drogi tłuczniowe, gruntowe) w długości około 

40,7 m, 

i. wykonanie armatury zaporowej miękkouszczelnionej DN150 z 

obudowami teleskopowymi i skrzynkami dużymi żeliwnymi w węzłach 

połączeniowych i sekcyjnych w ilości około 5 kpl., 

j. wykonanie komory z armaturą napowietrzająco-odpowietrzającą i 

armaturą zaporową w ilości około 1 szt., 
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k. wykonanie komory z armaturą odwadniającą i armaturą zaporową w 

ilości około 1 szt. 

4.3 Odtworzenie nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami. 

4.4 Szczegółowy zakres prac określa:  

a. Załącznik nr 8  do SWZ-Program Funkcjonalny użytkowy, 

b. Załącznik nr  9 do SWZ Koncepcja Techniczna, 

c. Załącznik nr 10  do SWZ Badania geotechniczne,  

d. Załącznik nr 11 do SWZ Uzgodnienia. 

 

 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

Strony ustalają następujący termin realizacji prac: 

Zakończenie robót:  30.04.2027 r. 

 

 

§ 3 
OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1 Przekazanie dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, 
1.2 Regulowanie płatności w określonym terminie, 
1.3 Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 10 

niniejszej umowy, 
1.4 Powołanie Inwestora Zastępczego w postaci Średzkiej Wody Sp. z o. o., która 

będzie realizowała w imieniu Zamawiającego przedmiot umowy na etapie 
projektowania i wykonawstwa.  

2. Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy: 
2.1 Prowadzenia uzgodnień z Wykonawcą na etapie projektowania oraz realizacji 

sieci, 
2.2 Organizowanie spotkań koordynacyjnych, 
2.3 Protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia 

przekazania Inwestorowi Zastępczemu ostatecznej decyzji pozwolenia na 
budowę, 

2.4 Zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
2.5 Dokonanie odbiorów wykonanych prac projektowych oraz budowlanych na 

zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy. 
 

 

§ 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą 

starannością, zgodnie z umową, ofertą, PFU, nienaruszającymi umowy 

poleceniami Inspektora Nadzoru i Inwestora Zastępczego, aktualnymi zasadami 

wiedzy technicznej oraz polskimi normami i przepisami prawa powszechnie 
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obowiązującego a także oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 

terminie w niej przewidzianym. 

2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Inwestorowi Zastępczemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy z 

podziałem na prace projektowe i roboty budowlane. 

3. Inwestor Zastępczy dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu 

przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 do dostosowania harmonogramu do 

wskazań Inwestora Zastępczego.  

5. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie 

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności 

harmonogramu z postanowienia umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody 

obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

6. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

6.1 Weryfikacja danych wyjściowych do projektowania przekazanych przez  

Inwestora Zastępczego,  

6.2 Informowanie Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą 

mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu, 

6.3 Informowanie pisemnie Inwestora Zastępczego o zagrożeniach, które mogę 

mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie 

planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Inwestorem 

Zastępczym przy opracowaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, 

6.4 Zapewnienie wszelkich nadzorów wynikających z uzgodnień zawartych w 

dokumentacji oraz obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji 

powykonawczej, a także jeżeli jest to konieczne obsługi archeologicznej - 

koszt powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie podlega 

odrębnej zapłacie, 

6.5 Wykonanie i w razie potrzeby aktualizacja projektu organizacji ruchu oraz 

uzgodnienia go z Inwestorem Zastępczym i właścicielami posesji na terenie 

których będzie prowadzona inwestycja, 

6.6 Doprowadzenie do stanu pierwotnego istniejącej infrastruktury i terenu 

budowy na dzień odbioru, 

6.7 Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

6.8 Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z dokumentami przyjętymi przez 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w szczególności w Strategii 

Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

oraz Księdze Identyfikacji Wizualnej (wzór tablicy informacyjnej stanowi 

załącznik nr 12 do SWZ), 
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6.1 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych umową 

lub PFU Wykonawcy nie wolno ich realizować bez wcześniejszej aprobaty 

Zamawiającego, a także bez zmiany umowy, 

6.2 Umożliwienie Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi Zastępczemu pełnej 

dostępności do robót, jak również informowanie go, kiedy roboty zanikające i 

ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru, 

6.3 Uczestniczenie na każdym etapie realizacji zadania w spotkaniach 

koordynacyjnych zwoływanych przez Inwestora Zastępczego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienie minimalnej ilości pracowników 

niezbędnych do wykonania zadania na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 

95 ust. 1 ustawy pzp. 

8. W/w obowiązek dotyczy głównie tzw. pracowników fizycznych, a także 

pracowników obsługujących wszelkie maszyny budowlane. Obowiązek 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobiście wykonuje 

powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej) oraz nie dotyczy, miedzy innymi osób: kierujących 

budową, projektantów, wykonujących usługę geodezyjną, wykonujących usługę 

kamerowania kanalizacji, świadczących obsługę archeologiczną, dostawców 

materiałów budowlanych.  

9. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Inwestorowi Zastępczemu wykaz 

zawierający minimalną ilość pracowników niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, które zgodnie z art. 95 ust.1 pzp muszą być zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. Wykaz ma zawierać informacje o ilości osób skierowanych do 

wykonania zadania, imiona i nazwiska tych osób, zakres wykonywanych przez 

nich czynności, rodzaj umowy, datę od kiedy pracownik jest zatrudniony, wielkość 

etatu podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. 

10. Obowiązek określony w pkt. 9 dotyczy również Podwykonawców. W każdej 

umowie o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o 

pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w pkt. 9. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu, o którym mowa w pkt. 9 i 

przekazywania jej Inwestorowi Zastępczemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania 

zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie 

wymaga aneksu do Umowy. 

12. Wykonawca/ Podwykonawca składa oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na 

umowę o pracę na każde żądanie Inwestora Zastępczego w terminie wskazanym 

przez Inwestora Zastępczego, ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do 

złożenia:  

12.1 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy, 



 

7 
 

12.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

12.3 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

13. Brak przedłożenia Inwestorowi Zastępczemu oświadczenia, zaświadczenia z 

ZUS, zgłoszenia do ZUS lub zanonimizowanych umów w terminie 

wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego uzna za brak zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. 

14. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych w pkt. 7 i 8, 

Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §12 niniejszej Umowy, 

15. Inwestor Zastępczy ma prawo do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości 

w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

16. Inwestor Zastępczy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące prace 

są wpisane do wykazu. 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Inwestor Zastępczy może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

18. Powyższe zapisy dotyczą także Dalszych Podwykonawców.  

 

 

§ 5 
PRACE PROJEKTOWE 

1. W ramach obowiązków obejmujących zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i opracowania 

kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi dla prac 

projektowych wskazanymi w PFU. 

2. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie m.in.: 
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2.1 Projekt Budowlany – zgodny z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) - 3 egz. wersji papierowowej [skan 

zatwierdzonego projektu] + zapis numeryczny – w/w nie zawierają ilości 

egzemplarzy niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję pozwolenia na 

budowę oraz projektów niezbędnych do uzyskania opinii, uzgodnień decyzji itp. 

2.2 Projekt Techniczny i Wykonawczy – zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2454) – 3 egz. wersji papierowej + zapis numeryczny 

2.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2454) - 3 egz. wersji papierowej 

+ zapis numeryczny 

2.4 Przedmiar Robót – zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2454) - 2 egz. wersji papierowej + zapis numeryczny 

2.5 Uproszczony kosztorys z rozbiciem na branże - 2 egzemplarze w wersji 

papierowej + zapis numeryczny, 

2.6 Dokumentacja geotechniczna – zgodna Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) - 3 egz. wersji papierowej + zapis numeryczny, 

2.7 Mapa do celów projektowych - 1 egz. wersja papierowa + zapis numeryczny. 

3. Wersja elektroniczna w/w dokumentacji ma spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1679 z późn. zm.). 

4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać 

weryfikacji danych wyjściowych i założeń jakościowych opisanych w PFU pod 

kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 

5. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, 

warunków technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji w tym pokryje koszty związane z pełnomocnictwem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie wykonywania dokumentacji 

projektowej konsultować z Inwestorem Zastępczym, proponowane rozwiązania. 

7. Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację projektową opisaną w pkt.2 do 

Inwestora Zastępczego przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na 

budowę. 
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8. Inwestor Zastępczy, w terminie 14 dni roboczych od złożenia wyżej wymienionej 

dokumentacji, dokona sprawdzenia zgodności zapisów projektowych z umową, 

uzgodnieniami, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz obowiązującymi 

przepisami. 

9. O zauważonych wadach Inwestor Zastępczy zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie 

po ich wykryciu z podaniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

10. Inwestor Zastępczy zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy wykrytych 

wad fizycznych i prawnych dokumentacji również po podpisaniu protokołu odbioru 

częściowego. 

11. Do dokumentacji, stanowiącej Przedmiot Umowy, zgłoszonej do odbioru 

Wykonawca dołączy: 

11.1 wykaz wykonanej dokumentacji projektowej, 

11.2 pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, w stanie 

zupełnym tj. kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

12. Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu 

Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na mocy 

pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego. 

13. W ramach realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych w razie potrzeby. 

14. Wykonawca ustanawia: 

14.1 Projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane 

nr ……… wydane w dniu …………. w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń albo 

odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; w osobie: 

………………..,  

14.2 Projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia budowlane nr 

……… wydane w dniu …………. w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 

projektowania bez ograniczeń albo odpowiadające im równoważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa; w osobie: ……………….., 

14.3 Projektanta branży drogowej posiadającego uprawnienia budowlane nr 

……… wydane w dniu …………. w specjalności drogowej do projektowania 

bez ograniczeń albo odpowiadające im równoważne uprawnienia, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;  

w osobie: ……………….. 
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§ 6 
PRACE BUDOWLANE  

1. Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, 

standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, 

etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy. 

2. Materiały użyte podczas realizacji prac muszą być zgodne z dokumentacją 

techniczną i spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane (art. 10) tj. będą 

zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w 

zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie 

certyfikaty i znaki CE lub B oraz będą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Inspektor Nadzoru może polecić usunięcie oraz ponowne wykonanie na koszt 

Wykonawcy dowolnej części robót, jeżeli materiały i jakość wykonania robót nie 

spełniają wymagań zlecenia i prawa budowlanego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

4.1 Użycia rur z nadrukiem dotyczącym producenta i specyfikacji rur 

umieszczonym zarówno na wewnętrznej jak i zewnętrznej powierzchni rur, 

4.2 Uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, 

udzielanego przez Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: 

certyfikatów posiadających znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności 

wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych 

materiałów - podpisanych przez kierownika budowy, z adnotacją o miejscu 

wbudowania, 

4.3 Używania materiałów z odpowiednimi atestami i certyfikatami, 

4.4 Uzyskania zgody na zajęcie dróg i chodników wraz z wykonaniem 

wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie 

kosztów dokonanych zajęć, 

4.5 Wykonanie badań kontrolnych rurociągów kamerą kanalizacyjną z 

utrwaleniem wyników badań na płycie CD, 

4.6 Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

4.7 Organizacji terenu budowy, 

4.8 Właściwego oznakowania i ogrodzenia terenu budowy oraz wszelkich innych 

miejsc, które mogą stanowić część terenu budowy, 

4.9 Zapewnienie zaplecza socjalnego oraz niezbędnych mediów, 

4.10 Wykonanie próby szczelności oraz ciśnienia sieci wodociągowej zgodnie 

z normą PN-B-10725 i oraz próby szczelności sieci kanalizacyjnej zgodnie z 

normą PN-EN 1610 w obecności Inspektora Nadzoru, 

4.11 Wykonanie dezynfekcji sieci wodociągowej w obecności Inspektora Nadzoru 

oraz przeprowadzenie badań mikrobiologicznych (minimalny zakres: ogólna 

l. mikroorganizmów, bakterie grupy Coli, Escherichia coli, Enterokoki) i 

fizykochemicznych (minimalny zakres: pH, mętność, barwa i przewodność) w 

akredytowanym laboratorium, 
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4.12 Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji 

powykonawczej, 

4.13 Wpięcie systemu monitoringu nowej przepompowni do istniejącego systemu 

wizualizacji i kontroli zarządcy tj. Średzkiej Wody oraz poniesienie wszelkich 

kosztów z tym związanych, 

4.14 Utrzymanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku oraz 

usuwanie prowizorycznych urządzeń pomocniczych, materiałów, odpadów 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 779 z późn. zm.). 

4.15 Pokrycia kosztów związanych z utylizacją i składowaniem odpadów, 

4.16 Prowadzenie dziennika budowy, 

4.17 Zgłoszenie zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym Starostwa 

Powiatowego w Środzie Śląskiej lub  uzyskanie decyzji na użytkowanie,  

4.18 Ustanowienie: 

a. Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane nr ……… 

wydane w dniu …………. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo 

odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; w osobie: 

……………….., 

b. Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane nr ……… wydane 

w dniu …………. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń albo odpowiadające im równoważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa; w osobie: ……………….., 

c. Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane nr ……… wydane 

w dniu …………. w specjalności drogowej do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń albo odpowiadające im równoważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa; w osobie: ……………….., 

5. Zmiana osoby kierującej robotami, o której mowa w pkt. 4.18 może nastąpić po 

pisemnym powiadomieniu Inwestora Zastępczego i stanowić będzie zmianę 

warunków niniejszej umowy, którą należy dokonać w formie aneksu. 

6. Zmiana osoby, o której mowa w pkt. 4.18 może nastąpić jeżeli proponowana osoba 

będzie posiadała odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.  

 

 

§ 7 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazywania Zamawiającemu, wszelkiej 

dokumentacji, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych w związku z 
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realizacją umowy, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24) do 

momentu odebrania ich przez Inwestora Zastępczego, Wykonawcy będą 

przysługiwać wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nich. 

2. Z dniem odebrania przez Inwestora Zastępczego wszelkiej dokumentacji, 

projektów i opracowań, wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, 

które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do nich, bez ograniczeń terytorialnych i dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie, na wszelkich polach eksploatacji określonych w 

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 

w szczególności: 

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej 

dokumentacją projektową, przez Zamawiającego samodzielnie lub z udziałem 

partnerów; 

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi 

znanymi technikami egzemplarzy utworu w sposób trwały lub czasowy, w 

wersji zwartej jak i pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno 

poprzez: 

a) zapis na materialnych nośnikach, w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną oraz zapisu magnetycznego, jak i zapis w postaci cyfrowej, 

w szczególności poprzez umieszczenie dzieła na nośnikach materialnych 

(w szczególności na płytach CD, DVD czy wprowadzenie w pamięci 

komputera) jak i poprzez udostępnienie dzieła jako produktu 

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności 

poprzez umieszczenia dzieła na serwerze, w sieci Internet, w sieci 

komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń) włączając w to 

sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi 

kopiami. 

3) w zakresie obrotu oryginałami albo jego egzemplarzami: do jego 

wprowadzania do obrotu, przekazywania, użyczenia, najmu oryginału albo 

egzemplarzy, a także użytkowania na własny użytek i użytek jednostek 

związanych, wg. potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych 

nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie 

czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu 

umowy, a także ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w 

szczególności: 

a) innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych projektów i opracowań, 

b) innym podmiotom, które będą brały udział w realizacji inwestycji opisanej 

dokumentacją projektową. 

4) w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania, 

wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, 
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systemu lub standardu, a także do publicznego udostępniania utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu, w czasie przez 

siebie wybranym, do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz 

ogólnodostępnych sieciach elektronicznych, wykorzystywania fragmentów do 

reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego; 

5) przekształcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, 

wymagany przez Zamawiającego i dostosowanie do platform sprzętowo-

systemowych wybranych dla Zamawiającego; 

6) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkiej dokumentacji, projektów i 

opracowań wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej umowy 

będzie uprawniony do dokonywania wszelkich: opracowań, modyfikacji, 

tłumaczeń, zmian w utworach, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej 

umowy oraz do łączenia ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i 

praw zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z 

dokumentacji, projektów i opracowań. 

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach 

eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego następuje w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

określonego w § 8 ust. 2 umowy. 

6. Wraz z odebraniem od Wykonawcy egzemplarzy dokumentów, projektów i 

opracowań powstałych lub dostarczonych w związku z realizacją niniejszej umowy 

Zamawiający staje się ich właścicielem. 

 

 

§ 8 
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty 

Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą wynosi: 

Netto: …………………….. zł (słownie: ………………………………….. zł) 

Podatek VAT 23%: …………………………..  zł (słownie: ………………… ) 

Brutto: ………………. zł (słownie: …………………………zł) 

3. Kwota określona w pkt 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie 

należności przysługujące Wykonawcy za prace wykonywane na podstawie 

niniejszej Umowy, a w szczególności należności za: 

a. Stworzenie dokumentacji projektowanej, 

b. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę, określone w Umowie, 

dokumentacji projektowej, PFU oraz SWZ, 

c. Wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezbędne do prawidłowego 
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wykonania robót, do których dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca. 

4.  Dopuszcza się możliwość wystawienia przez Wykonawcę dwóch faktur 

częściowych: 

a. Pierwsza faktura może zostać wystawiona po wykonaniu co najmniej 50% 

wartości umowy brutto określonej w pkt 2, pod warunkiem, że obejmuje ona 

co najmniej zakończony odcinek kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

wraz z wszystkimi niezbędnymi próbami i odbiorami, bez odtworzenia 

nawierzchni, 

b. Druga faktura może zostać wystawiona po zrealizowaniu całości robót 

budowlanych, po dokonaniu odbioru końcowego, i obejmować będzie 45% 

wartości umowy brutto określonej w pkt 2. 

5. Faktura końcowa, obejmująca 5% wartości umowy brutto określonej w pkt 2, 

zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu realizacji inwestycji oraz 

przeprowadzeniu odbioru ostatecznego, obejmującego przekazanie przez 

Wykonawcę dokumentów potwierdzających zakończenie budowy w organie 

nadzoru budowlanego lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

6. Podstawą do wystawienia faktur częściowych oraz końcowej będzie wykaz 

zrealizowanych prac oraz ich wycena, podpisana przez odpowiednio: Projektanta/ 

Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i Inwestora Zastępczego. Ponadto 

jeżeli Wykonawca realizował przedmiot Umowy wraz z 

Podwykonawcami/Dalszymi Podwykonawcami przedstawi: 

a. protokoły odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców;  

b. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków 

wystawionych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którzy 

zostali zaakceptowani przez Inwestora Zastępczego;  

c. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych 

potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców. Inwestor Zastępczy dopuszcza złożenie oświadczeń 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców. 

7. Końcowe rozliczenie należności nastąpi fakturą końcową, wystawioną na 

podstawie końcowego komisyjnego protokołu odbioru i po usunięciu usterek 

zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez Kierownika 

Budowy, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. Jeżeli 

Wykonawca realizował przedmiot Umowy przy pomocy Podwykonawców wraz z 

fakturą końcową składa także dokumenty omówione w pkt 6.  

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego 

i Inwestora Zastępczego. 

9. Płatnikiem faktur będzie: Gmina Środa Śląska.  

10. Fakturę VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi: 

Nabywca: 
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Gmina Środa Śląska, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, NIP: 913-150-01-56, 

Odbiorca: 

Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska. 

11. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

12. Cesja wierzytelność na osobę trzecia może być wykonana jeżeli Zamawiający 

wyrazi zgodę.  

 

 

§ 9 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy za wyjątkiem, o którym mowa w 

pkt 27 SWZ, korzystając z pomocy Podwykonawcy, po zawarciu z nimi 

odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zgodnie z art. 

462 pzp. 

2. Powierzenie wykonania części zakresu przedmiotu zamówienia Podwykonawcom 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie 

zamówienia, także w części powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca wobec 

Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi Zastępczemu do 

akceptacji projekty umów o podwykonawstwo. Obowiązek ten dotyczy wszystkich 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy będą wykonywali roboty 

budowlane.  

4. Jeżeli, w terminie 7 dni od przedstawienia Inwestorowi Zastępczemu projektu 

umowy Inwestor Zastępczy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 

się, że Inwestor Zastępczy wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Kopię umowy o podwykonawstwo, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

Wykonawca przekazuje Inwestorowi Zastępczemu w terminie do 7 dni od daty jej 

zawarcia z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.  

6. Inwestorowi Zastępczemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do 

projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.  

7. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi 

zawierać:  

a. zakres robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy/Dalszemu 

Podwykonawcy, 

b. wynagrodzenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 

c. zasady rozliczania się Wykonawcy z Podwykonawcą/Dalszym 

Podwykonawcą (rozliczenia częściowe, jednorazowe po zakończeniu robót 

objętych umową), 
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d. termin wykonania robót (nie może być dłuższy niż termin realizacji całego 

zamówienia określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą), 

e. zasady odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawcę/Dalszego 

Podwykonawcę, 

f. termin płatności wynagrodzenia (nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury / rachunku przez Podwykonawcę), 

g. tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawców  (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 

h. ceny jednostkowe zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogą być 

wyższe od odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w ofercie 

Wykonawcy, 

i. zapisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia, jeżeli umowa będzie 

zawierana na więcej niż 6 miesięcy. 

8. W umowie o podwykonawstwo nie może być zapisów sprzecznych w stosunku do 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz zgodnie z art. 463 

pzp Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

9. Do zawarcia przez Podwykonawcę Umowy z Dalszym Podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Inwestora Zastępczego i Wykonawcy. 

10. Zmiany Umowy o podwykonawstwo (aneksy) powinny być zgodnie z pkt. 7 i 

wymagają zgody Inwestora Zastępczego.  

11. Cesja wierzytelności z Umowy o Podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest 

możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.  

12. Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca będą zobowiązani do przedstawienia 

Inwestorowi Zastępczemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o Podwykonawstwo.  

13. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o 

Podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Inwestora Zastępczego. 

14. Inwestor Zastępczy może żądać usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy, z 

którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Inwestora Zastępczego.  

15. Zgodnie z art. 462 ust. 7 pzp jeżeli Wykonawca polegał na zasobach 

Podwykonawców w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany jest wykazać Inwestorowi Zastępczemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w Umowie z Podwykonawcą. 
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17. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 

odebrane roboty w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/Dalszym 

Podwykonawcom. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Inwestora Zastępczego Umowę o podwykonawstwo robót 

budowlanych w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/Dalszemu 

Podwykonawcy, Inwestor Zastępczy poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 20, w terminie wskazanym 

przez inwestora Zastępczego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/Dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z karą umowną, o której mowa w 

§12. 

23. W przypadku zmiany umowy maja zastosowanie przepisy pkt. 7. 

24. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inwestora Zastępczego udzielić mu 

wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 

25. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy w takim 

zakresie jakby wykonywał przedmiot Umowy samodzielnie. 

26. Inwestor Zastępczy ma prawo odmówić zgody na zatrudnienie danego 

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, w szczególności w razie wątpliwości, 

czy jest on zdolny do prawidłowego wykonania Umowy, którą zamierza zawrzeć z 

nim Wykonawca/ Podwykonawca. 

27. Inwestor Zastępczy może żądać od Wykonawcy zmiany lub usunięcia 

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jeżeli ich działania lub zaniedbania 

naruszają postanowienia niniejszej umowy. 
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§ 10 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………… miesięcznej gwarancji i rękojmi za 

wykonane roboty i zastosowane materiały, licząc od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Warunki 

gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna (wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Umowy), którą w formie pisemnej Wykonawca przekaże Inwestorowi 

Zastępczemu w dniu odbioru końcowego. Gwarancją i rękojmią są objęte 

wszystkie elementy robót: obiekty, instalacje, zamontowane przez Wykonawcę 

urządzenia, materiały, wyposażenie stałe i ruchome dostarczone i zamontowane 

przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy. 

2. W przypadku, gdy Producent/Dostawca wbudowanych urządzeń, materiałów i 

dostarczanych sprzętów udzieli gwarancję na okres krótszy niż w złożonej ofercie, 

Wykonawcę obowiązuje okres …………….. miesięcy. 

3. W przypadku awarii sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lub przepompowni 

ścieków w okresie gwarancji i rękojmi określonej w pkt 1, Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć awarię niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 

zgłoszenia awarii. 

4. W przypadku nie usunięcia awarii, o której mowa w pkt. 3, Inwestor Zastępczy 

dokona usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. 

5. Zamawiający/Inwestor Zastępczy może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i 

rękojmi po terminach określonych w pkt 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem 

tego terminu. 

6. Inwestor Zastępczy w porozumieniu z Zamawiającym, powiadomi Wykonawcę o 

wszelkich wadach ujawnionych w okresie gwarancji bez zbędnej zwłoki. 

Niezależnie od powyższego, w okresie gwarancji Inwestor Zastępczy ma prawo 

do dokonywania przeglądów gwarancyjnych po każdym 12-sto miesięcznym 

okresie eksploatacji. Przeglądy przeprowadzi komisja powołana przez Inwestora 

Zastępczego, przy współudziale przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie 

stwierdzone wady, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć w terminie 

uzgodnionym przez Inwestora Zastępczego. 

7. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed 

terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego 

terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji 

ubezpieczenia. 

8. Inwestor Zastępczy/Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. 

 

 



 

19 
 

§ 11 
ODBIORY 

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych prac z programem 

funkcjonalno- użytkowym, ofertą Wykonawcy, aktualnymi normami i przepisami 

technicznymi oraz umową. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  

a. dokumentacji projektowej, 

b. robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i 

jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, 

c. częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 

d. końcowy, polegający na ocenie całości wykonanych robót budowlanych, 

e. ostateczny- polega na przekazaniu dokumentów Inwestorowi Zastępczemu 

potwierdzających zakończenie budowy w organie nadzoru budowlanego lub 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

15. Wykonawca przekaże dokumentację projektową określoną w §5 ust. 2 do 

sprawdzenia Inwestorowi Zastępczemu przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę. Inwestor Zastępczy w terminie 14 dni roboczych 

dokona sprawdzenia zgodności zapisów projektowych z umową, uzgodnieniami, 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zgłosi potrzebę dokonania odbioru robót zanikających lub 

częściowego Inspektorowi Nadzoru na piśmie oraz dokona stosownego wpisu w 

dzienniku budowy. 

4. Wykonawca zgłosi Inwestorowi Zastępczemu gotowość do odbioru końcowego na 

piśmie i w tym dniu przekaże protokół z kamerowania kanalizacji sanitarnej. 

Inwestor Zastępczy po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi kamerowania 

wyznaczy termin odbioru robót.  

5. Wykonawca ma obowiązek przekazać Inwestorowi Zastępczemu nie później niż w 

dniu rozpoczęcia odbioru końcowego: 

a. Inwentaryzację geodezyjną wraz z oświadczeniem uprawnionego geodety 

(w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 

elektronicznej w formacie .dwg/.dxf (osadzone we współrzędnych 

geodezyjnych) i .pdf), 

b. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi i podpisanymi przez 

kierownika budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy), 

c. Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami 

przypisanymi geodezyjnie), w formie papierowej oraz na nośniku CD/DVD 

(preferowany format .jpg, .pdf), 

d. Domiary geodezyjne (współrzędne geodezyjne) na płycie CD/DVD, 

e. Szczegółowe zestawienie wykonanych robot podpisane przez Kierownika 

Budowy oraz potwierdzone przez geodetę (długości rurociągów mierzone w 

osiach obiektów), 
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f. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania inwestycji z 

pozwoleniem na budowę oraz zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z 

podpisem Inspektora nadzoru i Projektanta (w przypadku wprowadzonych w 

trakcie realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego 

i pozwolenia na budowę), 

g. Oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego 

terenów po wykonanych robotach, 

h. Oświadczenie Kierownika budowy o uporządkowaniu terenu zajętego pod 

zaplecze budowy wraz z odbiorem przez właściciela terenu,  

i. Podpisaną kartę gwarancyjną (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy), 

j. Protokół odbiorów technicznych i rozruchów technologicznych 

przepompowni ścieków, 

k. Atesty higieniczne, 

l. Protokół z przeprowadzonej inspekcji CCTV  wraz z jej nagraniem na nośniku 

elektronicznym, 

m. Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji 

inwestycji, 

n. Dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w 

języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, 

narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

o. Odbiór pasa drogowego, 

p. Dziennik budowy,  

q. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z obowiązującą normą - dla 

materiałów wbudowanych, 

r. Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacyjnej, 

s. Protokoły z prób szczelności i ciśnienia sieci wodociągowej, 

t. Protokoły badania wydajności hydrantów, 

u. Protokoły z badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, 

v. Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 

połączeniowych i istotnych robót zanikowych, dokumentację fotograficzną z 

realizacji robót), 

w. Protokoły ze zgrzewania rur PE, 

x. Protokoły z badań pobranych próbek zabudowanych materiałów, 

y. Protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, osypki, zasypki), 

z. Protokoły badania nośności podbudowy, 

aa. Protokoły konieczności (jeżeli były wykonywane roboty dodatkowe). 

5. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w 

szczególności Inwestor Zastępczy wyznaczy terminy usunięcia wad 

stwierdzonych podczas odbioru. 

6. Inwestor Zastępczy/Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności 

odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do 

czasu ich usunięcia. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora Zastępczego o 

usunięciu wad i gotowości do kolejnego odbioru. 

8. Jeżeli wady wykryte podczas czynności odbioru nie nadają się do usunięcia to: 

a. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

umowy lub jego elementu po raz drugi. 

9. Inwestor Zastępczy w porozumieniu z Zamawiającym określi termin przeglądu 

technicznego przed upływem okresu gwarancji oraz termin usunięcia 

stwierdzonych w tym okresie wad. 

10. Po dokonaniu odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania przy realizacji 

umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. Za zwłokę w przekazaniu Inwestorowi Zastępczemu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 4 ust. 2 

w wysokości 5 000,00 złotych, 

b. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do ustalonego 

w § 2 terminu realizacji prac w wysokości 0,1% wartości umowy brutto 

określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki; 

c. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do 

ustalonego w protokole odbioru terminu usunięcia za każdy dzień zwłoki w 

wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 2; 

d. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 8 ust. 2; 

e. Za zwłokę w rozpoczęciu prac lub zwłokę w stosunku do terminów 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, lub z tytułu 

przerw dłuższych niż 7 dni w realizacji robót bez uzasadnienia i zgody 

Inwestora Zastępczego – w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki lub przerwy; 

f. Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 5% należnej Podwykonawcy/Dalszemu 

Podwykonawcy płatności za każde dokonanie przez Zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców; 
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g. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki liczonego 

od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

h. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 

10 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany;  

i. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10 000,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

j. Za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w przypadku zmiany terminu 

zapłaty w wysokości 10 000,00 złotych, 

k. Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 

w § 15 ust. 16 w wysokości 10 000,00 złotych, 

l. Za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Inwestora 

Zastępczego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 

zasadami określonymi umową - w wysokości 0,5% wartości umowy brutto 

określonej w § 8 ust. 2 za każde zdarzenie; 

m. Za niewłaściwe wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy, braki w 

oznakowaniu lub wykonanie oznakowania i odgrodzenia z nienależytą 

starannością lub dopuszczenie do złego stanu technicznego elementów 

zabezpieczenia 8000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek 

nieprawidłowości i za każdy dzień występowania tych nieprawidłowości;  

n. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań zatrudniania 

pracowników na umowę o prace zgodnie z zapisami § 4 ust.7 – Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 10 000,00 złotych za każde zdarzenie; 

o. W przypadku wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Budowy 

przez inną osobę, nie zaakceptowaną przez Inwestora Zastępczego w 

wysokości 1% wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 2;  

p. Za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję 

Kierownika Budowy w wysokości 15 000,00 złotych; 

3. Limit kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze 

wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30% wartości 

umowy brutto określonej w § 8 ust. 2. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 8 

ust. 2. Kara nie przysługuje w wypadku, o którym mowa  w art. 456 PZP. 

5. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

wystawi Wykonawcy notę obciążeniową z 14- dniowym terminem płatności. 
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6. Kary umowne zawarte w notach obciążeniowych mogą też zostać potrącone przez 

Zamawiającego z dowolnej należności Wykonawcy. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji niniejszej umowy.  

 

 

§ 13 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca, wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 

2, co stanowi kwotę: ………………………. zł słownie: …………………………. zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub 

kilku następujących formach: 

a) Gotówce na rachunek bankowy: 89 9589 0003 0002 8668 2000 0390 

b) Gwarancjach bankowych, 

c) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym, 

e) Poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa  w art. 6b 

ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

opisanych w art. 450 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmian jego wysokości. 

5. Zamawiający zwolni 70% kwoty wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w terminie 30 dni od dnia dokonania ostatecznego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane 

przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

Końcowy zwrot zabezpieczenia może zostać wypłacony po usunięciu zgłoszonych 

usterek. 

6. Jeżeli forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie gwarancją 

bankową albo gwarancją ubezpieczeniową, to będzie ona gwarancją nieodwołalną 

i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie, wystawione przez Bank albo 

ubezpieczyciela. 

7. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku 
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wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy, kwota wadium może być 

zaliczona na poczet zabezpieczenia.  

8. W przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac Wykonawca zobowiązany 

jest przed podpisaniem stosownego aneksu do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas niezbędny do zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku niepieniężnych form 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w razie zaniechania przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający ma prawo przedłużyć okres 

obowiązywania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia 

na koszt Wykonawcy i będzie uprawniony do windykacji poniesionych w ten 

sposób kosztów. 

9. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z 

powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane 

do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu  gwarancji 

za wykonane roboty. 

 

 

§ 14 
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 

ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

jeżeli: 

a. ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia, 

b. wykonawca nie przystąpił do prac projektowych w ciągu 14 dni od podpisania 

umowy, 

c. Wykonawca nie rozpoczął prac budowlanych w ciągu 14 dni od przekazania placu 

budowy, 

d. wykonywane przez Wykonawcę roboty są niezgodne ze sztuką budowlaną, 

projektem, STWOiR i umową, pomimo uprzedniego pisemnego ustalenia terminu 

usunięcia nieprawidłowości, 

e. Zamawiający dokonał co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub wykonał bezpośrednich 

płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 2, 

f. Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania, 

g. Wykonawca przerwał realizację robot na okres dłuższy niż 14 dni bez 

uzasadnienia, 

h. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił 

zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli, 
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i. gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 12 (z pominięciem kary 

umownej za odstąpienie w całości) przekroczy kwotę 30% wartości umowy brutto 

określonej w § 8 ust. 2,  

j. Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawców bez zgody Inwestora 

Zastępczego, po uprzednim pisemnym upomnieniu, 

k. w każdym innym przypadku rażącego lub uporczywego naruszenia warunków 

umowy lub nie stosowania się do zaleceń Inwestora Zastępczego. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 

a. zwłoki w przekazaniu dokumentów niezbędnych w procesie projektowania lub 

terenu budowy przez Inwestora Zastępczego trwającego dłużej niż 20 dni. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora Zastępczego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz: 

a. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt 

strony która odstąpiła od umowy, 

b. sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, na które 

Wykonawca nie odpowiada, 

c. Wykonawca wezwie Inwestora Zastępczego do odbioru robót przerwanych i 

robót zabezpieczających, w przypadku, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 

z przyczyny, na które Wykonawca nie odpowiada. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

Inwestor Zastępczy i Zamawiający zobowiązani są do: 

a. dokonania odbioru oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres wykonany na dzień 

przerwania, 

b. przejęcia terenu budowy. 

6. Odstąpienie od Umowy bezwzględnie może nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 

 

 

§ 15 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić na podstawie art. 454 i 455 

ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba 

że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonie umowy.  

4. Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Inwestora 

Zastępczego/Wykonawcy, 



 

26 
 

b. zmiana terminu zakończenia umowy, 

c. zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 

5. Zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, 

może nastąpić ze względu na: 

a. istotne braki lub błędy w dokumentacji PFU, również tych polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

b. uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowane przez Inwestora Zastępczego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany 

są korzystne dla Zamawiającego, 

c. oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje,  

d. przedłużenie procedury przetargowej, 

e. uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 

f. konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości, 

g. technologię wykonywania robót, 

h. wystąpienie siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 

od żadnej ze stron, niemożliwe do zapobieżenia w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki, 

i. zmiany stanu prawnego, 

j. wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

k. występowanie niewybuchów lub niewypałów, 

l. niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne 

obiekty budowlane, 

m. niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

n. wykopaliska archeologiczne uniemożliwiające wykonywanie robót, 

o. działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej, 

p. konieczności wykonania robót dodatkowych/ zamiennych nieujętych w 

dokumentacji projektowej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

umowy, 

q. czasowego wstrzymania robót przez Inwestora Zastępczego lub inny 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

r. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na 

skutek wydanych decyzji administracyjnych, 

s. zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

t. działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

7. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia informacji na 

piśmie z jakiego powodu miałaby nastąpić zmiana terminu wykonania Umowy oraz 

proponowany nowy termin realizacji umowy. Inwestor Zastępczy zastrzega 

możliwość niewydania zgody na przedłużenie terminu bądź na nowy proponowany 

termin. 



 

27 
 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

a. wystąpienia prac dodatkowych, robót zamiennych, przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych /technologicznych nie wykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Inwestora 

Zastępczego, Projektanta i w sytuacji konieczności zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu 

budowlanego, usunięcia wad ukrytych, uzyskania lepszego efektu 

użytkowego przedmiotu zamówienia,  

b. bezpośrednich płatności wynagrodzenia Podwykonawcom/Dalszym 

Podwykonawcom, 

c. zmiany stawki podatku VAT, 

9. Zmiana wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania  robót 

budowlanych, o których mowa § 15 ust. 8 lit. a. W takiej sytuacji zostanie spisany 

protokół konieczności oraz Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 

Inwestorowi Zastępczemu kosztorysu ofertowego (wykonany na podstawie 

kosztorysu uproszczonego - §5 ust. 2 pkt. 2.25) dotyczący wykonania robót 

dodatkowych/zamiennych. Inwestor Zastępczy zastrzega możliwość negocjacji 

wynagrodzenia za roboty dodatkowe/zamienne. Jednakże ostateczna decyzje w 

zakresie zmiany wartości umowy podejmie Zamawiający tj. Gmina Środa Śląska. 

10. Zmiana osób uprawniona do wykonywania prac projektowych i kierowania 

robotami może nastąpić w przypadku: 

a.  zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,  

b. utraty uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę osoby. 

11. W przypadku zmiany osób Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi 

Zastępczemu uzasadnienie konieczności zmiany osób i nowe osoby o nie 

gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały 

wskazane w ofercie Wykonawcy i spełniających wymagania opisane w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor 

Zastępczy w porozumieniu z Zamawiającym może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

13. Zgodnie z art. 436 ust. 4 ustawy Pzp, w razie zmiany: 

a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

c. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych,  

 -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę 

zamówienia, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o 
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zmianę cen netto przedmiotu umowy pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez niego 

zamówienia. Ceny netto przedmiotu umowy będą zmienione o wyliczony procent 

wzrostu lub zmniejszenia całkowitych kosztów wykonania umowy ponoszonych 

przez Wykonawcę wskutek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. W 

przypadku wykazania przez Wykonawcę, Ze zmiany te będą miały wpływ na koszt 

wykonania zamówienia strony zawrą aneks, którego postanowienia będą 

obowiązywały od daty wejścia w życie tych zmian. 

14. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych wynagrodzenie 

Wykonawcy określone w § 8 ust. 2 Umowy, może zostać zwaloryzowane o 

wskaźnik waloryzacji stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem za ostatni rok publikowanego na stronie Głównego 

Urzędu Statystycznego, od wskaźnika inflacji CPI zakładanego w projekcji inflacji 

i wzrostu gospodarczego NBP opublikowanej w marcu 2024 roku na stronie NBP 

(tj. dla roku 2024 - 5,7% ,dla 2025 – 3,5%, dla 2026 -2,7%), przy łącznym 

spełnieniu następujących postanowień: 

a. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wniosek Wykonawcy, 

złożony najwcześniej w 2026 roku, po  publikacji na stronie GUS 

wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2025, 

oraz przy odchyleniu tego wskaźnika od wskaźnika inflacji CPI 

zakładanego w projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego NBP, o której 

mowa powyżej, o co najmniej 3 punkty procentowe; 

b. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką 

dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień nie 

przekroczy 2% wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 2 umowy. 

15. Wnioski o dokonanie zmian, będą składane na piśmie wraz z opisem i 

uzasadnieniem oraz propozycją aneksu przez Stronę zainteresowaną 

dokonaniem danej zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany, druga ze 

Stron poinformuje pisemnie o swojej decyzji. 

16. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy zostało zmienione zgodnie z § 15 ust. 14 to 

wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

17. Nie stanowi zmiany umowy: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną 

umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 

b. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

miedzy Stronami, 

c. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Inwestora 

Zastępczego. 
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§ 16 
KONTAKT POMIĘDZY STRONAMI 

1. Korespondencja między Stronami powinna być doręczana w jednej z form: 

a. elektronicznej (e-mail) z żądaniem potwierdzenia dostarczenia i przeczytania, 

b. papierowej doręczonej osobiście za potwierdzeniem doręczenia, 

c. poleconej przesyłki pocztowej, 

2. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są: 

a. ze strony Inwestora Zastępczego:  Pan Jan Żwirek, tel. ……………. e-

mail:……………………………. 

b. ze strony Zamawiającego: …………………………………………………... 

c. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………... 

 

 

§ 17 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Jeżeli w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zajdzie potrzeba przetwarzania 

przez Wykonawcę danych osobowych pracowników  Inwestora Zastępczego/ 

Zamawiającego lub innych osób, na rzecz których Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy, dane osobowe tych osób mogą być przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu komunikowania się z tymi osobami osobiście lub poprzez środki 

techniczne zapewniające komunikację m. in. e-mail lub telefonicznie oraz zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Jeżeli w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy konieczne będzie przetwarzanie innych danych 

niż wskazane w ust. 1, Inwestor Zastępczy/ Zamawiający powierzy Wykonawcy na 

podstawie odrębnej umowy. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i 

udostępnienia powierzonych danych osobowych ani do przechowywania i 

sporządzania kopii powierzonych danych w zakresie, który nie jest niezbędny do 

prawidłowej realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w 

celu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie danych osobowych obejmujących: imię i 

nazwisko, nr telefonu, stanowisko pracy oraz adres e-mail. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa 

w ust. 3 wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Po upływie tego czasu Wykonawca usunie dane osobowe, 

w tym wszelkie nośniki je zawierające lub przekaże je Inwestorowi Zastępczemu. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające 

na calu należyte zabezpieczenie danych osobowych, w szczególności przed 

udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. 

7. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia 

przez Wykonawcę wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zachowującego moc 

na podstawie art. 165 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(t. j. Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.) lub innego aktu prawnego wydanego w tej 

materii. 

8. Wykonawca udostępni Inwestorowi Zastępczemu / Zamawiającemu wszelkie 

informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w 

niniejszym paragrafie oraz umożliwi Zamawiającemu jako Administratorowi lub 

audytorowi przez niego upoważnionemu do przeprowadzenia audytów oraz 

przyczynia się do nich. 

9. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych 

osobowych, jeżeli nie popełnił obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przepisów prawa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 

Zamawiającego lub wbrew nim. 

 

 

§ 18 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej 

formy, pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią niniejszej Umowy jest: SWZ wraz z wyjaśnieniami i  

załącznikami, Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami. 

3. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, Ustawa Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Powstałe spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub  innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu zostaną poddane przed Sądem Polubownym 

przy  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem 

albo  osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy w tym o zapłaty, 

które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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1. Karta gwarancyjna 


