OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zamdéwieniu:
Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. ,Rozbudowa placu zabaw
przy ul. Koécielnej w Swietochtowicach”.

Przedmiot zamowienia:
Roboty budowlane

Adresy obiektéw (dziatka/obreb):
ul. Koscielna w Swietochtowicach

dziatki o nr ew. 1553/87, 1555/89
obreb: 0001 Chropaczéw

Kody i nazwy wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45262210-6 Fundamentowanie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urzadzen os$wietlenia zewnetrznego

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

Zamawiajacy:

Gmina Swietochtowice

ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice
NIP- 627-27-48-738



SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia publicznego
1.1. Przedmiot zamdwienia publicznego — roboty budowlane

Przedmiotem zaméwienia jest budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz
z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Nazwa nadana zamowieniu

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. ,Rozbudowa placu zabaw
przy ul. Koécielnej w Swietochtowicach”

1.3. Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wedtug kodu Wspdlnego Stownika Zaméwienn CPV
1.3.1. przedmiot gtéwny:

45000000-7 Roboty budowlane
1.3.2. szczegétowe kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45113000-2 Roboty na placu budowy

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45262210-6 Fundamentowanie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

43325000-7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

2. Szczegoétowy opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, tj. rozbudowa
istniejacego placu zabaw potozonego przy ul. Koscielnej w Swietochtowicach o dodatkowe urzadzenia
zabawowe dostosowane do mtodsze]j grupy wiekowej uzytkownikdw tj. dzieci w wieku 3-14 lat.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane oraz ich petny zakres i wymagania realizacyjne
zawarte sg W niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia, ktéry to wraz dokumentacjg projektowg (w tym
przedmiarem robét), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz umowg
i dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nalezy rozpatrywac tacznie.



Wszystkie roboty budowlane i inne czynnosci ujete odpowiednio w ww. dokumentach winny by¢ traktowane
tak, jakby byly ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw. Dokumenty wyzej wymienione nalezy
traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupetniajgce sie. W przypadku, gdy jakas czes¢ robdt wynika choéby
z jednego z tych dokumentéw — Wykonawca zobowigzany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek
rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zgodnej z wyzszym standardem lub wiekszg iloscig, wynikajgca z jednego z tych dokumentdw, chyba ze
Zamawiajgcy poleci inacze;.

2.1. Zakres robot budowlanych

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest m.in. do wykonania nastepujgcych
podstawowych robdét budowlanych:
— wytyczenie geodezyjne w terenie,
— demontaz istniejgcych elementéw matej architektury (tawek oraz koszy na $mieci) zlokalizowanych
wzdtuz istniejgcego chodnika,
— wycinke oraz przesadzenie drzew kolidujgcych z inwestycjg,
— montaz nowych urzadzen zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych (o stopniu
amortyzacji odpowiadajgcemu krytycznej wysokosci upadku urzadzen),
— montaz elementéw matej architektury (tawek, koszy na $mieci, tablicy regulaminowej, stojakéw na
rowery),
— wygrodzenie placu zabaw za pomocg nowego ogrodzenia panelowego,
— wykonanie oswietlenia terenu (rozbudowe istniejgcego oswietlenia zewnetrznego),
— wykonanie nawierzchni trawiastych.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez przygotowanie i zabezpieczenie oraz wygrodzenie terenu budowy,
wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych, zatadunek, wywdz i utylizacje odpaddw, w tym materiatow
z rozbiérek i nadmiaru urobku oraz uporzgdkowanie terenu budowy po zakoriczonych robotach.

Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu sprawdzenia warunkow
wykonania niniejszego zamdwienia i wtasciwego oszacowania ceny ofertowej zamoéwienia.

3. Szczegétowe obowigzki Wykonawcy

W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia obowigzkiem Wykonawcy jest m.in.:

1) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od zawarcia umowy na wykonanie robot
budowlanych polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca robot budowlanych jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ umowy na wykonanie robdt
budowlanych wraz z dowodem optaty naleznej z tego tytutu sktadki.

2) Zapewnienie kierownika robdt posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w zapytaniu ofertowym i umowie,
w tym co najmniej kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

3) Zatrudnianie pracownikéw uczestniczacych w realizacji zaméwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie na wykonanie robdét budowlanych.

4) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz przekazanie terenu nastgpi w okresie 02.03.2026 r. — 16.03.2026 r.
W przypadku koniecznosci przesuniecia powyzszego terminu przekazania terenu budowy, ze wzgledu na



przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego dotyczace np. braku przygotowania czy braku mozliwosci
przekazania miejsca realizacji zamodwienia z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajgce podjecie robét
budowlanych, Zamawiajacy poinformuje  Wykonawce w  formie pisemnej notyfikacji
0 przesunieciu terminu przekazania terenu budowy, wyznaczajagc nowy termin. Wskazanie terminu
przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Zmiana terminu przekazania terenu
budowy nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do przejecia
terenu budowy.

5) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy:

a) oswiadczenie kierownika robot potwierdzajgcego przyjecie przez niego obowigzkéw na budowie,
b) kosztorysu ofertowego sporzagdzonego metodg kalkulacji uproszczonej.

6) Podjecie niezbednych dziatan w celu uniemozliwienia wstepu na teren prowadzonych robét osobom
nieupowaznionym.

7) Angazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w ramach wykonania zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych przez i pod nadzorem profesjonalnego
personelu Wykonawcy.

8) Prowadzenie dokumentacji budowy.

9) Uzgodnienie z Zamawiajgcym tresci oraz szaty graficznej regulaminu uzytkowania placu zabaw.

10) Wykonanie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich robdt budowanych zgodnie z niniejszym opisem
przedmiotu zamdwienia, dokumentacjg projektowa (w tym réwniez przedmiarem robét), specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowalnych, umowg oraz dokumentacjg postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

11) Realizacja robét budowlanych, w tym przygotowawczych i towarzyszacych wynikajgcych m.in. z zasad
wiedzy technicznej oraz przepisdw techniczno-budowlanych i prawa budowlanego, a takze z technologii
i zalecen producentdw wyrobdéw uzytych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

12) Przestrzeganie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz nalezytego stanu i utrzymania porzadku podczas
realizacji robot.

13) Stosowanie technik wykonawczych, sprzetu i maszyn, wyrobéw (materiatéw), metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione przez zamawiajgcego oraz producentéw
wyrobow uzytych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

14) Zapewnienie sprzetu, maszyn, urzadzen i wyposazenia, koniecznego do realizacji robot.

15) Stosowanie przy wykonywaniu robdt budowlanych wyrobéw o nalezytych wtasciwosciach uzytkowych
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt przy uzyciu
wyrobow (materiatdw) nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (z wytgczeniem rozebranej kostki brukowej i kruszywa granitowego,
przeznaczonych do ponownego wbudowania).

16) Przedktadanie nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji wnioskéw o zatwierdzenie wyrobu przynajmniej
na siedem (7) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentowa¢, ze
proponowane do wbudowania wyroby spetniajg wymagania Zamawiajacego, sg dopuszczone do
stosowania oraz posiadajg nalezyte wtasciwosci uzytkowe. Zaakceptowanie przez nadzoér inwestorski
zaproponowanego przez Wykonawce wyrobu z konkretnego systemu lub technologii zobowigzuje
Wykonawce do stosowania pozostatych sktadnikdéw tego systemu lub technologii, dla danego zakresu
robot. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek podjg¢ decyzje w sprawie zatwierdzenia lub
odrzucenia zaproponowanego przez wykonawce wyrobu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, od
daty przedtozenia kompletnego wniosku o jego zatwierdzenie przed zabudowaniem.

17) Zgtaszanie do odbioru prac ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych przez kierownika robdt inspektorowi
nadzoru.



18) Usuwanie (stwierdzonych podczas przeprowadzania odbioréw robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu)
ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji robét w wyznaczonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego terminie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do biezgcego
usuwania wszelkich innych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci lub zagrozen powstatych
w trakcie realizacji robét budowlanych oraz do przekazywania informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
zastosowanie przy wykonywaniu robét budowlanych wyrobdéw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

19) Zapewnienie udziatu w czynnosciach odbiorowych kierownika robét. Powyzsze dotyczy rowniez odbioru
koncowego.

20) Wstrzymanie na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt w odpowiedniej czesci
lub w catosci, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego.

21) Przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji robét, w tym
natychmiastowe, pisemnego informowanie o wszystkich mozliwych zagrozeniach w terminowym
wykonaniu Umowy, z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji, a takie umozliwienia
przeprowadzenia kontroli stanu ich realizacji przez Zamawiajgcego.

22) Pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego catosci robét budowlanych, po zakonczeniu ich
realizacji, nalezytym uporzgdkowaniu terenu budowy, a takze nieruchomosci 0séb trzecich, jezeli zostaty
naruszone.

23) Opracowanie oraz przekazanie nadzorowi inwestorskiemu do zatwierdzenia dokumentacji
powykonawczej, obejmujgcej co najmnie;j:

a) oswiadczenie kierownika robét o wykonaniu robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi i prawa budowlanego, a takze z technologia i zaleceniami producentéw
wyrobow uzytych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

b) os$wiadczenia kierownika robét o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) zbidr atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych wyrobéw uzytych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

d) dokumentacje geodezyjng, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Catos$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy przekazaé w 2 egz. w wersji papierowej (pisemnej) i w 1 egz.
w wersji elektronicznej tozsamej z papierowg (na urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and
play, zawierajgcym pamiec nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspoétpracy z komputerem przez port
USB co najmniej 3.0.).
Zatwierdzona przez nadzoér inwestorski i odebrana przez Zamawiajgcego dokumentacja powykonawcza
stanowi¢ bedzie podstawe do wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do dokonania weryfikacji (tj. sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci) dokumentacji powykonawczej w terminie do 7 dni roboczych od daty ich przedtozenia
przez Wykonawce.

24) Udziat w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w czynnosciach odbioru koricowego.

25) Usuniecie stwierdzonych w toku odbioru wad i usterek w wykonanych robotach, a nastepnie zgtoszenie
ich do ponownego odbioru.

4. Pozostate warunki realizacji zzamoéwienia i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1) Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia
warunkéw wykonania niniejszego zamowienia i wiasciwego oszacowania ceny ofertowej zamdwienia.

2) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wysokich standardéw uczciwosci i etycznego postepowania
we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg zaméwienia.



3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Wykonawca zobowigzany jest do terminowosci oraz zgodnosci realizacji przedmiotu zamoéwienia z zawartg

umowa, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia w zorganizowany i sprawny sposdb z nalezytg

starannoscig wynikajaca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwilg jego przejecia do czasu

koncowego odbioru robét budowlanych.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na

terenie budowy.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest podjg¢ nastepujace czynnos$ci umozliwiajgce prawidtowg

realizacje zaméwienia:

a) zapewnié geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

b) nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy i interesy oséb trzecich, zapewni¢ warunki bezpieczerstwa
zwigzane z robotami budowlanymi oraz wtasciwg ochrone srodowiska,

c) zapewnié wtasciwg kolejnosé prowadzenia robot,

d) usuwac na biezgco zbedne wyroby i odpady z terenu budowy — w tym zakresie Wykonawca jest
wytworcg i posiadaczem odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,

e) prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity uszkodzenia infrastruktury technicznej istniejgcej
i uzbrojenia terenu, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajgcych robotom budowlanym,
a takze zlokalizowanych poza terenem budowy - w przypadku wystgpienia uszkodzen z tytutu
prowadzonych roboét, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia szkody na wtasny koszt,

f) codziennie, po zakonczeniu prac, zabezpieczaé, uporzadkowywad i utrzymywac w czystosci teren
budowy wraz z terenami przylegtymi,

g) doprowadzic¢ teren budowy do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z uporzgdkowaniem
terendw przylegtych i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbidr robét.

Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje zaplecze budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe sktadowanie odpaddéw oraz

wyrobow przewidzianych do zabudowy.

10) Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen na cele magazynowo-socjalne.

11) Zamawiajgcy nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia punktéw poboru energii

elektrycznej i wody.

12) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych

podczas budowy, w szczegdlnosci zwigzanych z wytyczeniem obiektéw budowlanych w terenie,
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg obiektow budowlanych, geodezyjng obstugg budowy,
skutkujacych sporzadzeniem dokumentacji geodezyjne;.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw
budowlanych, tj. pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych majgcych na celu zebranie aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu objetego zamierzeniem
budowlanym i sporzagdzenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki tych pomiarow, w tym mapy
opatrzonej klauzulg urzedowg, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zbioréow danych lub dokumentéw, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
oswiadczenia wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Ww. czynnosci i opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.



13) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy oraz
na terenach przylegtych, zwigzane z realizacja zamdwienia od chwili przejecia terenu budowy do jego
oddania, w szczegdlnosci za uszkodzenie ciata, utrate zdrowia lub Smieré oséb oraz uszkodzenie lub utrate
mienia, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo w toku realizacji
robdt budowlanych.

14) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za powstate szkody jest
poszkodowany lub osoba trzecia, za ktédrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, lub szkoda powstata
w wyniku dziatania sity wyzszej.

15) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wiasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego, wéd i ziemi przed
zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robét.

16) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego nalezytego utrzymania w czystosci dojazdow oraz droég
publicznych, z tytutu prowadzonych robot.

17) Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych tudziez ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
zagospodarowania lub unieszkodliwienia.

18) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot, norm lub obowigzkéw okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

19) W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygotowawczych lub
robét budowlanych, wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem uzgodni¢ przewidywany sposéb,
zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem, a po zakonczeniu robodt
wykonawca obowigzany jest naprawic szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

20) Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji robdt budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz tydzien roboczy, niezaleznie od
przyczyny wstrzymania lub przerwy.

21) Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robdot do dokonywania biezgcych uzgodnien
bezposrednio z inspektorem nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza w sytuacjach wystgpienia technicznych
problemdw realizacyjnych.

22) Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia lub STWiIORB powotane sg konkretne przepisy, ktore
spetnia¢ majg wyroby, urzadzenia, sprzet, maszyny i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw.

23) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci kierownika robdt w zakresie kontaktu
telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).

24) Kierownik robot zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy w kazdym przypadku wskazanym
w opisie przedmiotu zamdéwienia oraz gdy wymaga tego stan lub charakter prowadzonych robdt, jak
rowniez kazdorazowo, gdy zgdanie takie (osobiscie, mailowo lub telefonicznie) zgtosi Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru inwestorskiego. Uznaje sie, ze kierownik robét uczynit zadosé zgdaniu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, jezeli jest obecny w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawit sie na terenie budowy
w terminie nie dfuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia zgdania, a takze pozostat tam przez czas wyznaczony
przez Zamawiajacego.

25) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. W przypadku



niespetnienia ww. wymogéw, Wykonawca zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdt zgodnie
z dyspozycjg inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego lub jego
odtworzenia. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.

26) Za posrednictwem kierownika robot Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu przynajmniej na
3 dni robocze przed ich zakryciem. Odbiér przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpi niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

27) Zamawiajacy nie dopuszcza odbiorow czesciowych robot.

28) Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego, jest wczesniejsze przekazanie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginatu odpowiedniego protokotu
z uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robdt, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcg oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

29) Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie do 7 dni od zatwierdzenia dokumentacji
powykonawczej. Wskazanie terminu odbioru koricowego jest uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru robdét. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
udziat kierownika robét w odbiorze koricowym.

30) Wykonawca przed odbiorem koncowym robdt doprowadzi teren budowy do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania) wraz z uporzgdkowaniem terendw przylegtych.

31) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorfczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr koricowy
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad uwzgledniajacy ich ztozonosc¢
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru koricowego. Jezeli wady nie
nadajg sie do usuniecia, a takze uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Umowy po raz drugi.

32) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczedstwo obiektu lub instalacji lub ich czesci,
Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach zaméwienia.

33) Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych ewentualnych
niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu zamdwienia, oraz wskazany
zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

34) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesiecy.
Gwarancja na zabudowane wyroby, materiaty, urzgdzenia wymagana jest nie krétsza niz gwarancja na
roboty budowlane - chyba, ze gwarancja ich producenta jest dtuzsza. Wymagany okres rekojmi jest réwny
okresowi gwarancji.

35) Czas reakcji na zgtoszenie wady, rozumiany jako przystgpienie do usuniecia wady poprzez stawiennictwo
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (gwaranta), nie moze przekroczy¢ 7 dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia wady, a w przypadku wad zagrazajacych zyciu, zdrowiu lub mieniu — reakcja serwisu
powinna nastgpic¢ niezwtocznie.

36) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych liczagc od daty otrzymania wezwania do ich usuniecia
(w formie pisemnej, faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej — wiadomosé¢ e-mail),
a w przypadku wad i usterek zagrazajgcych zyciu, zdrowiu lub mieniu — bezzwtocznie.



37) W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych uniemozliwiajgcych
usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajgcy dopuszcza ich usuniecie w innym, uzgodnionym przez
strony terminie.

38) Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia
usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy
(3) dni wczesniej. Koszt usuniecia wad przez podmiot trzeci zostanie w takim przypadku potracony
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

39) Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

40) Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wifasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi i gwarancji, wedtug
zasad obowigzujacych w okresie realizacji zamdwienia.

41) Koszty ogledzin, przeglagdéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad
i usterek wykonanych robdét ponosi¢ bedzie Wykonawca

42) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu, w okresie udzielonych gwarancji i rekojmi, w przegladach
gwarancyjnych.

43) Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie wifasciwego
kierownictwa nad realizacjg prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi
i gwarancji, wedtug zasad obowigzujgcych w okresie realizacji zaméwienia.

44) Koszty ogledzin, przeglagdéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad
i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

5. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1) Przyjetg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w oparciu o ztozong oferte.

2) Wpynagrodzenie tgczne za wykonanie przedmiotu zamodwienia uwzglednia ryzyko zwigzane
z wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru, zakresu i kosztéw robét budowlanych oraz innych
kosztdw ponoszonych w celu nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie to nie
podlega waloryzacji i nie zwiekszy sie nawet wowczas, gdy w trakcie realizacji umowy okaze sie, iz cena
zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym w oparciu
o dostarczong dokumentacje przetargowa, pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym. Niedoszacowanie
i/lub nierozpoznanie przez Wykonawce kosztéw realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze stanowié
podstawy zmiany jego wartosci.

3) Wykonawca powinien ujag¢ w cenie ofertowej (cenie ryczattowej) koszty wykonania catosci przedmiotu
zamodwienia, w tym m.in. koszty realizacji wszystkich robdt budowlanych (robocizny, materiatu i sprzetu),
obowigzkdéw i czynnosci oraz koszty prac tymczasowych, towarzyszacych i zabezpieczajacych, ktére nie
zostaty wyszczegdlnione w szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia, a ktdre sg niezbedne do
prawidtowej realizacji zamoéwienia na podstawie obowigzujgcego prawa, w tym przepisdw techniczno-
budowlanych oraz wiedzy technicznej, w taki sposéb aby przedmiot zamdwienia spetniat cel jakiemu ma
stuzy¢, a takze koszt ubezpieczenia, koszty dojazdéw, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

4) Przedmiary robét wchodzgce w sktad dokumentacji projektowe] i postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego majg charakter wytgcznie pomocniczy na etapie sktadania oferty.



5) Wykonawca powinien ujg¢ w cenie ofertowej (cenie ryczattowe]) koszty wykonania catosci przedmiotu
zamoéwienia, w tym koszty realizacji wszystkich robdt budowlanych (robocizny, materiatu i sprzetu),
obowigzkdw i czynnosci oraz koszty prac tymczasowych, towarzyszacych i zabezpieczajacych, ktére nie
zostaty wyszczegélnione w szczegdtowym opisie przedmiotu zamdwienia, a ktére sg niezbedne do
prawidtowej realizacji zamdwienia.

6) Rozliczenie przedmiotu zaméwienia dokonane zostanie na podstawie faktury koricowej, po dokonaniu
odbioru koricowego catosci zamdwienia, potwierdzonego stosownym protokotem odbioru.

6. Termin realizacji:

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ w terminie do 90 dni od daty przekazania terenu budowy,
z zastrzezeniem, iz przekazanie terenu nastgpi w okresie 02.03.2026 r. — 16.03.2026 .
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