MP na roboty budowlane pn.:
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wilcza - etap 1”
(postepowanie nr 01/S/RB/2026)

ZALACZNIK NR 4 DO MP
WZOR UMOWY

UMOWANR ......

na roboty budowlane

zawarta wdniu ............ocoeiieenn, r. pomiedzy:
Pilchowickim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z o.0.
ul. Gléwna 52, 44-144 Nieborowice

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Prezes Zarzadu — Agata Mosigdz - Kramorz

Z SICAZIDG W o.vvieieciieciriiee sttt ettt st abeenns
wpisanym do rejestru .....ocvvvverveerreenennnn. zwanym w tresci umowy ,,Wykonawcg” w imieniu i na rzecz

ktorego dziataja:

W wyniku przeprowadzonego postepowania nr [9/S/RB/2026 o udzielenie zamoéwienia sektorowego
w trybie przetargu otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych”
w Pilchowickim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.0. (zwanego dalej ,,Regulaminem”), zostata

zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wilcza - etap 7.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
2.1. wykonanie ok. 4,5 km sieci i urzadzen kanalizacyjnych, a w tym:
e ok. 2 867,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy DN200mm wraz ze studniami

rewizyjnymi o $rednicy DN1000-600mm,
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ok. 504,1 m siggaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy Dz160mm wraz ze studniami
rewizyjnymi o $rednicy DN425mm,

ok. 582,6 m sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej o §rednicy Dz125mm z PE100 wraz ze studniami
czyszczakowymi o Srednicy DN1200mm oraz studniami DN1200 z zaworami
odpowietrzajaconapowietrzajagcymi,

ok. 5,8 m sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o $rednicy Dz110mm z PE100,

ok. 137,2 m przylaczy kanalizacji sanitarnej ttocznej o $rednicy Dz63mm,

budowe sieciowej pompowni $ciekéw ,,P1” na dzialce numer 23 obrgb Wilcza — zbiornik o $rednicy
DNI1500 z dwoma pompami pracujgcymi naprzemiennie o wydajnosci 8 1/s kazda i mocy
znamionowej 3,9kW wraz z instalacjami,

przebudowe istniejacej pompowni ,,P0” na dziatlce numer 83/2 obrgb Wilcza: wymiana istniejacych
pomp na dwie pompy pracujace naprzemiennie o wydajnosci 12,0 I/s kazda i mocy znamionowej
8,4kW oraz zbiornika DN2000 wraz z instalacjami

ok. 120,4 m przebudowy sieci wodociggowej Dz160mm SDR17,

ok. 79,6 m sieci wodociagowej Dz110mm SDR17,

budowe przydomowej pompowni $ciekdw wraz z instalacjami,

potozenie ok. 110 m kabla elektroenergetycznego zasilajacego do pompowni P1 YAKY 4x35mm?2,
potozenie ok. 60 m kabla elektroenergetycznego zasilajacego do pompowni przydomowej YKY
4x6mm?2,

odtworzenie nawierzchni,

2.2.Przedmiot umowy obejmuje rowniez wykonanie ok. 28,5 m sieci (przekroczenia drogi krajowej nr

78), w tym ok. 28,5 m sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz125mm wykonanej z PE w rurze

ochronnej Dz225mm wykonanej z PE w technologii bezwykopowe;.

. Ponadto przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) zabezpieczenie placu budowy i tymczasowa organizacj¢ ruchu,

2) odwodnienie wykopow na czas budowy,

3) rozebranie nawierzchni drogowych w zwigzku z prowadzonymi pracami kanalizacyjnymi,
4) pomiary geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

5) odbudowe nawierzchni,

6) zapewnienie nadzoru archeologicznego zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr 52/25
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7) wykonanie inspekcji wizyjnej, odbiorow, kontroli i inspekcji przewidzianych prawem oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego potwierdzenia o zakonczeniu budowy bez uwag wydany
przez wlasciwy organ.

4. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia,
na podstawie ktorej wybrano oferte Wykonawcy, oferta Wykonawcy zlozona w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, obowigzujacymi przepisami i normami, a takze z najlepsza wiedza i sztukg
budowlang oraz z najwyzszg starannoscia.

5. Integralng czgs¢ umowy stanowig ponizsze zatgczniki:

1) Materialy przetargowe wraz ze zmianami i wyjasnieniami (MP ), o ile wystgpity w trakcie
postgpowania na wybdr Wykonawcy (zalacznik nr 1),

2) oferta Wykonawcy ztozona w postgpowaniu o udzielenie zamowienia (zatacznik nr 2),

3) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiOR) (zatacznik nr 3),

4) wykaz pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktéorzy beda ze strony
Wykonawcy/Podwykonawcy wykonywaé czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwiazane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu
umowy (zalacznik nr 4),

5) polisa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) (zatacznik nr 5),

6) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zatgcznik nr 6)

7) wzor dokumentu gwarancyjnego (zalacznik nr 7).

6. Szczegoty wykonania robot budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy:

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom dojazdy do
posesji zlokalizowanych w obrebie budowy.

2) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry, drenaze itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestorow sieci bedacych wilascicielami i jednostek administracyjnych informacje
na temat ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym
zwigzane. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy wykonywac
pod nadzorem wlascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wlascicieli sieci nad tymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
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terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora i gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
1 zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia pracownikom
gestorow sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz
zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze
pokryje koszty napraw.

3) Na terenie inwestycji mogg znajdowac¢ si¢ urzadzenia drenarskie, w zwiazku z czym Wykonawca
powiadomi Gminng Spotke Wodng z siedzibg w Pilchowicach przy ul. Damrota 6 o planowanym
terminie prac w celu zapewnienia nadzoru oraz ustalenia zasad odbudowy zniszczonych urzadzen
drenarskich. Po zakonczeniu prac Wykonawca winien przedtozy¢ protokét odbioru prac
podpisany przez Przedstawicieli Gminnej Spotki Wodnej. Odtworzenie urzadzen drenarskich
przeprowadzi¢ zgodnie ze STWiOR.

4) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robot, m.in. odtwarzanie znakow granicznych
nalezy do obowigzkow Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkéw granicznych powinno
nastapi¢ poprzez dzialania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu
zabezpieczenia ich oznakowania.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu
zamoOwienia. Ograniczenie przedmiotu zamoéwienia skutkowaé bedzie pomniejszeniem
wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez
Zamawiajacego robot.

6) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu robot,
wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy
rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

7) Wykonawca ma obowigzek na koszt wilasny usungé¢ wynikle na etapie prowadzenia robot
ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres
usuni¢cia kolizji wchodzg réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkow na

jakich dana kolizja ma zosta¢ usunigta.
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8) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowe;j
organizacji ruchu przez:

- Starost¢ Powiatu Gliwickiego;

- Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach;
- Wojta Gminy Pilchowice;

- Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach.

9) Conajmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca
ma obowiazek zawiadomi¢ Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Staroste Powiatu Gliwickiego,
Woéjta Gminy Pilchowice, Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach, stuzby ratunkowe
1 bezpieczenstwa publicznego, tj. Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna i Policje, stuzby awaryjne,
tj. pogotowie energetyczne i gazowe oraz Zamawiajacego o terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym
odbiorem oznakowania przez powyzsze stuzby.

10) nie wcze$niej niz 14 dni i nie p6zniej niz 7 dni przed rozpoczeciem prac na danym odcinku drog,
Wykonawca powiadomi mieszkancéw tych ulic, instytucje, wiascicieli lub uzytkownikow lokali
uzytkowych o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac oraz planowanych
utrudnieniach za pomoca:

- plakatow informacyjnych rozwieszonych w publicznie dostepnych miejscach, tablicach
informacyjnych, stupach ogloszeniowych, itp.,

- pisemnych informacji dostarczonych mieszkancom, instytucjom i do siedzib lokali
uzytkowych,

11) W zakresie robot zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynno$ci, nadzory branzowe,
srodki zabezpieczajgce mienie i wyposazenie gestorow sieci, mieszkancow przylegtych posesji
lub inwestora, niezbedne do prawidtowego wykonania robot okreslonych dokumentacja
w przypadku, gdyby mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania
Wykonawcy robot.

Termin wykonania zamo6wienia

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg na dzien przypadajacy nie pozniej
niz 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 07 maja 2026 r.
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3. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ustepie 2, uznaje si¢ date pisemnego

ztozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Wykonawca ztozy przedmiotowy

wniosek po podpisaniu przez Strony umowy protokotu odbioru konicowego.

Prawa i obowiazki Stron

§3

1. Zamawiajacy:

)

2)

3)
4)

5)

6)

w terminie 3 dni od podpisania umowy udostepni bezplatnie Wykonawcy dokumentacje

projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu

budowy w trakcie realizacji zadania,

zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu zamowienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma w szczegolnosci prawo:

a) wydawa¢ polecenia Wykonawcy dotyczace usunigcia z placu budowy wszelkich materiatow,
ktore nie sg zgodne z umowg oraz zastgpienia ich wtasciwymi materiatami,

b) zadaé rozbiorki i wiasciwego odbudowania lub naprawy robot, ktore ze wzglgdu
na zastosowane materiaty czy wykonawstwo nie sg zgodne z umowa,

c) w przypadku ujawnienia wad w robotach, zada¢ ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie jakosci robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien

komisji odbiorowej, powotanej przez Zamawiajacego do przeprowadzenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) odbidr przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,

b) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

2. Wykonawca:

)

2)

oswiadcza, ze w tracie realizacji niniejszej umowy bedzie zatrudniat na umowe o prace osoby
wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamowienia:
- czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane

z zakresem prowadzonych prac.
Szczegotowe wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz
zasady kontroli wykonania tego obowigzku wskazane sa w § 15 niniejszej umowy.

Zapewni dozor mienia na terenie budowy na wlasny koszt,
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3) przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy,

4) wykona przedmiot umowy z materialdéw wlasnych zgodnie z wyszczegdlniong w § 1 ust. 4
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, SWZ
oraz wymaganiami niniejszej umowy,

5) zobowigzuje si¢ do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — waznej umowy (lub
umow) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja przedmiotowej umowy
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co najmniej szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000.000 zt (stownie: jeden milion z1) na jedno i wszystkie
zdarzenia. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu zawarcia umowy
kopie polisy ubezpieczeniowej, o ktorej] mowa powyzej wraz z kopia dowodu zaptaty sktadki.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do niezwlocznego
przedtozenia Zamawiajacemu oryginalu lub potwierdzonej za zgodnos$¢ kopii polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzajacego przedtuzenie
okresu ww. ubezpieczenia na kolejny okres. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu
ww. ubezpieczenia na nowy okres Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu najpozniej w
dniu uptywu okresu wazno$ci aktualnego ubezpieczenia. Wykonawca oswiadcza, iz koszty
ubezpieczenia zostaty uwzglednione w kalkulacji wynagrodzenia.

6) Bedzie wspotpracowat z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

7) poinformuje Zamawiajacego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej niezwlocznie,
tj. do 3 dni po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

8) uzyska warunki zasilania placu budowy w energig¢ elektryczng i wode, zainstaluje na wlasny koszt
liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii, wody i odprowadzenia
sciekow, dostawy ciepta i innych mediow w czasie budowy,

9) bedzie prowadzit dziennik budowy,

10) na wilasny koszt ogrodzi, oznakuje i urzadzi teren budowy (w tym urzadzenia zaplecza budowy)
dla potrzeb wtasnych oraz zapewni staty dozor terenu i zaplecza budowy, utrzymania powyzszych

elementow w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy,
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11) dokona niezbednych uzgodnien z wlasciwymi organami, wynikajacych z decyzji i postanowien
wydanych przez organy administracyjne i gestorow sieci dla przedmiotowego zadania, a takze
z dokumentacji projektowej i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane, w tym uzyska zgode na
zajecie pasa drogowego i1 poniesie zwigzane z tym oplaty,

12) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczegolnosci dysponentow, gestorow,
wilascicieli istniejacego uzbrojenia i infrastruktury,

13) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisoOw bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony s$rodowiska, wdrozy opracowany przez siebie Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapewni przeprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich czynno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy,

14) bedzie dokonywatl na wlasny koszt napraw wszystkich elementow pasa drogowego, ktore ulegna
uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowa czysto$§¢ drog oraz bedzie ponosit koszty
eksploatacyjne zwigzane z realizowanym przedmiotem umowy,

15) zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawa Prawo Ochrony
Srodowiska i dostarczy Zamawiajacemu odpowiedni dokument na potwierdzenie spetniania tych
wymogow (karty odpadow),

16) bedzie posiadat i przedktadat do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru przed zabudowa dokument
potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materialow planowanych
do zastosowania przed ich zabudowa (3 dni przed wbudowaniem),

17) zabezpieczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dostawy materiatow, urzadzen i osprzgtu,
ktore musza spetnia¢ co do jakosci wymogi ustanowione w przepisach prawa dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone materialy, urzadzenia oraz
osprzgt musza odpowiadaé wskazanym w dokumentacji projektowej lub by¢ réwnowazne
w zakresie parametrow technicznych,

18) przed uzyciem materiatdéw 1 urzadzen do wykonania przedmiotu umowy zlozy u inspektora
nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednocze$nie wszelkie
niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materialu badZz urzadzenia, a nawet jego
konkretnej partii. Zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla
Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materialu lub urzadzenia. Zastosowanie
materialu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
moze skutkowa¢ obowigzkiem usunigcia zastosowanego materialu lub urzadzenia z winy

Wykonawecy i na jego koszt, zgodnie z decyzja branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.
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19) Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normga lub aprobate techniczng.

20) Zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy
a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatdéw. Badania, o ktorych mowa powyzej
beda realizowane przez Wykonawce na wasny koszt,

21) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia zadania
przez Zamawiajacego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa:

- jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy bagdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego,

22) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczegdlnosci ochrong mienia i bezpieczenstwa
ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,

23) zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,

24) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu w dniu zgloszenia zakonczenia robot dokumentacje
powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz ust. 3 ponizej,

25) bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

26) bedzie wykonywat inne czynno$ci wyzej nie wyszczego6lnione zwigzane z petnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy,

27) zapewni dostep do nieruchomosci, na ktorej znajduje si¢ plac budowy oraz do nieruchomosci
sgsiadujacych, utrzyma przejezdnosé¢ drog dojazdowych i pozarowych, zapewnieni niezaktocong
prace podmiotdéw dziatajgcych w nieruchomosci podczas prowadzenia prac,

28) zapewni ciggtos¢ odbioru nieczystosci statych i ptynnych z posesji przylegajacych do terenu
budowy,

29) zapewni utrzymanie czystosci kol pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na ulicg;
w przypadku zanieczyszczenia ulic w zwigzku z prowadzeniem robdt zwigzanych z realizacja
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezgco czyszczenia ulic wlasnym

staraniem i na wlasny koszt,
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30) zapewni staly nadzor nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace potwierdzenie

aktualnego szkolenia BHP dla oséb kierujacych pracownikami,

31) ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem

pojazdow,

32) ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sig¢

pokry¢ w pelnej wysokosci.

3. Dokumentacja powykonawcza w mys$l przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdézn. zm.) musi obejmowaé¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

a takze inne dokumenty jakos$ciowe, w szczegdlnosci:

)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

kopi¢ projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zalaczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy),

dziennik budowy, instrukcje techniczne,

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika budowy),
protokoty z prob, sprawdzen, rozruchdéw i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych, w tym
zapisy inspekcji wizyjnej kanalow kanalizacyjnych na plycie CD lub DVD oraz protokoty
okreslajace spadki kanalow — koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce,
oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku po zakonczonych robotach budowlanych,
oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostala wykonana zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajacego zawartymi w umowie,

dokumentacj¢ fotograficzng realizacji inwestycji.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie thumaczenia

przez uprawnionego ttumacza przysiggltego.
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Podwykonawcy

§4

1. Wykonawca moze zleci¢ zgodnie ze zlozona oferta wykonanie cze$ci przedmiotu umowy
podwykonawcom po spelieniu wymagan wynikajacych z niniejszej umowy oraz z SWZ,
tj. wykonanie ponizszego zakresu robot:

2. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumiec
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze$¢ zamoOwienia objetego niniejszag umowa, zawartag migdzy Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zaméwien na roboty budowlane takze pomigdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przystapi¢ do realizacji umowy
o podwykonawstwo wylacznie po uzyskaniu akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajac zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany do wystapienia do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem w tej
sprawie. Wniosek powinien by¢ podpisany przez osobe¢ uprawniona do zaciggania zobowigzan
w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z wlasciwym rejestrem lub innym dokumentem wtasciwym z uwagi
na status prawny wnioskodawcy.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

a) projekt umowy o podwykonawstwo,

b) wycene (kosztorys ofertowy) stanowiacg podstawe ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy,
sporzadzong w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny
jednostkowe robot oraz ich ilosci nie moga przekracza¢ wartosci ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce
lub dalszego wykonawce.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w niniejszej umowie:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a) okreslenie stron umowy, date i miejsce jej zawarcia,
b) informacje¢, ze umowa o podwykonawstwo jest umowa o podwykonawstwo w stosunku do

niniejszej umowy,
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c) okreslenie kwoty wynagrodzenia za wykonanie rob6t powierzanych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kwota ta nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ustalonego w ofercie Wykonawcy za wykonanie tych robdt, w szczegdlnosci
ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

d) okreslenie zakresu robot bedacego przedmiotem umowy o podwykonawstwo, ktore
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiagzuje si¢ wykonac.

e) postanowienie, ze w przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce od obowigzku =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

f) termin wykonania robdt budowlanych powierzanych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekracza¢ terminu wykonania tych
robot ustalonego w niniejszej umowie,

g) zastrzezenie, ze zmiana postanowien umowy o podwykonawstwo wymaga zgody
Zamawiajacego oraz formy pisemne;j, pod rygorem niewaznosci,

h) postanowienie, ze warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych,

i) zastrzezenie, ze w przypadku nieprzedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wstrzymuje
si¢ zaplate wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty,

j) wymaganie, ze osoby wykonujgce podzlecang cze$¢ zamodwienia powinny posiadac
kwalifikacje okre§lone w Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia w odniesieniu do
podzlecanej cze$ci zamdwienia,

k) w umowie nalezy okresli¢ procedure odbioru koncowego przedmiotu umowy
o podwykonawstwo,

1) w umowie nalezy okresli¢ tryb postgpowania w przypadku, gdy zgtoszony do odbioru
podzlecony zakres robodt posiada wady,

m) postanowienia dotyczace obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0soOb

wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne
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zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia,
z uwzglednieniem wymagan okre§lonych w § 15,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zaplate
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom od zaptaty podmiotowi
zlecajagcemu prace podwykonawcze wynagrodzenia, obejmujacego zakres robot wykonanych
i odebranych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslony
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4) Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie do 5 dni roboczych
od dostarczenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 w przypadku, gdy:

a) wniosek nie zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust. 4,

b) projekt umowy o podwykonawstwo nie spelnia wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, okre§lonych w niniejszej umowie,

c) projekt umowy o podwykonawstwo przewiduje termin zaplaty dluzszy niz okreslony
W niniejszej umowie,

d) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych, ustug lub dostaw powierzanych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong
odpowiednio za te roboty, ustugi lub dostawy w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz przewidywany w niniejszej umowie dla tych robot.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku, o ktorym mowa odpowiednio w ust. 4,
uwaza si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia. Warunki przedmiotowej umowy musza by¢ zgodne z projektem umowy zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie do
14 dni od jej dostarczenia do Zamawiajgcego w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5,
a w szczegblnosci w przypadku, gdy jest ona niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego

projektem umowy o podwykonawstwo.
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9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
ustalonym w ust. 8§ uwaza si¢ za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.

10.Zapisy od ust. 3 do 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiagzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

12.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a podwykonawca dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem terminow okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

13.Warunkiem zaptaty Wykonawcy poszczeg6lnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robéot budowlanych. Za dowody
zaplaty Zamawiajacy uzna w szczegdlnosci pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.

14.W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat si¢ Wykonawca,
w celu wykazania spelnienia warunkow udziatlu w postepowaniu okreslonych w SWZ Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz warunki okreslone w SWZ.

15.Jezeli powierzenie podwykonawcy czeSci zamoOwienia nastgpuje w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego o$wiadczenia lub dokumentow
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy wraz z wnioskiem o zawarcie
umowy podwykonawstwa.

16.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgéci zamowienia podwykonawcy.

17.Zamawiajacy wymaga, aby kluczowa czg$¢ zamoéwienia — budowa kanalizacji sanitarnej — byla
wykonana sitami wlasnymi Wykonawcy. Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji tej czgsci przedmiotu

zaméwienia przez podwykonawcow.
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Nadzér nad realizacja umowy

§5
1. Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:
1) koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych: ........... ,tel. ool ,fax. o , e-mail:
2) inspektora nadzoru: ........... Jtelo ool Jfax. oL ,e-mail: .......... .

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza sig:

1) do kierowania i koordynowania prac, stanowiacych przedmiot umowy:

2) kierownika budowy: ............... ,

3. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie stanowi zmiany umowy. Zamawiajacy moze w kazdym
czasie zmieni¢ osoby, o ktorych mowa w ust. 1, informujac o tym na pismie Wykonawce.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ustgpie 2 pkt 2 w trakcie realizacji niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty przediozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w SWZ. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wskazanych w ustepie 2, jezeli uzna, ze
osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca w tym przypadku
obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie z Zzadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewnia, iz w okresie obowigzywania umowy osoba wyznaczona do pelnienia
obowigzkéw kierownika budowy bedzie przynaleze¢ do samorzadu zawodowego inzynierow
budownictwa i posiada¢ bgdzie obowiazkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. W przypadku uplywu okresu waznosci zaswiadczenia o przynaleznosci osoby pelnigcej obowigzki
kierownika budowy do samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa 1 posiadaniu
obowiagzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do niezwlocznego przedlozenia Zamawiajacemu
zaswiadczenia potwierdzajacego przedhuzenie na kolejny okres przynaleznosci ww. osoby do
samorzadu zawodowego inzynieré6w budownictwa i1 posiadanie przez t¢ osob¢ wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej. Zaswiadczenie potwierdzajgce przedtuzenie okresu
przynaleznosci do samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa oraz potwierdzajace

przedtuzenie okresu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca winien
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przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od daty uptywu waznosci aktualnych zaswiadczen lub
ubezpieczenia.

8. Zakres praw i obowiazkéw kierownika budowy okre$la ustawa Prawo budowlane. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu o§wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowiazkow.

9. W przypadku zmiany osoby petniacej obowigzki kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o przyjeciu przez nowa osobg obowigzkow kierownika

budowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty zaakceptowania tej osoby przez Zamawiajacego.

Zmiany do dokumentacji projektowej lub technologii wykonania robét
§6
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej za zgodag Zamawiajacego:

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie realizacji umowy moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwiazanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
Wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych wymaga aneksu do umowy.

2) W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zachodzi potrzeba wykonania robo6t zamiennych lub
dodatkowych nieprzewidzianych w umowie, wyniktych ze zmiany technologii wykonania robot,
zmiany ilo$ci robodt lub zmiany materialow badz urzadzen w stosunku do tych, ktore sa okreslone
w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy sporzadza protokét koniecznosci, a nastgpnie
dostarcza dokumentacj¢ projektowa na te roboty. Wykonanie tych robot wymaga aneksu do
umowy.

3) W przypadku, gdy okreslone powyzej zmiany powoduja wzrost kosztow przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone o kwote stanowigca réznice pomiedzy kosztem
rob6t zamiennych i kosztem robdt niewykonanych wynikajagcym z kosztorysu ofertowego,
z zastrzezeniem punktu 5) ponize;j.

4) W przypadku, gdy okre$lone powyzej zmiany powoduja zmniejszenie kosztow przedmiotu
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o kwote stanowigcg roznice pomigdzy

kosztem robot wynikajaca z kosztorysu ofertowego i kosztem robot zamiennych.

Zalacznik nr 4. Wzoér umowy str. 16



MP na roboty budowlane pn.:
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wilcza - etap 1”
(postepowanie nr 01/S/RB/2026)

5) Wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych powodujacych wzrost wynagrodzenia mozliwe
bedzie pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajacego S$rodkow finansowych na ich
sfinansowanie.

2. Z chwila podpisania koncowego protokotu odbioru robot, w ramach wynagrodzenia okreslonego
Ww niniejszej umowie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1231 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utworow, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, utwory o ktorych mowa w ust. 1 umowy, a takze inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu z chwila koncowego
odbioru robot.

3. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzysta¢ z niej w catosci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w podmiocie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
1 kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie

czegsci lub catosci, opracowania,
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10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

5. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 3 moze nastgpowac
w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym
jako czg$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupehien lub innych modyfikacji, itd.

6. W przypadku wystagpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub osob zglaszajacych roszczenia.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust. 2, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw

na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

Sposoby rozliczen i odbioru

§7

1. Rozliczenie prac objetych niniejszg umowa nastgpi w systemie ryczattowym. W terminie 7 dni od
daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy wraz z przewidywanym
terminami odbioréw i platnosci czeSciowych, o ktorych mowa w dalszej czgSci umowy.

2. Zaprace zamienne lub dodatkowe Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytacznie na zasadach

i w wysokosci okreslonej] w aneksie do niniejszej umowy, zawartym na zasadach okre$lonych
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w niniejszej umowie. Prace zamienne i dodatkowe nie przewidziane w aneksach do niniejszej umowy
Wykonawca realizuje na wilasny koszt i ryzyko zrzekajac sie wszelkich roszczeh wobec
Zamawiajacego z tego tytuly a w tym roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia.

3. W trakcie realizacji i po wykonaniu robot beda stosowne nastepujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy,

2) odbiory czgéciowe zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéry mowa w ust. 1, dla
ktorych inspektor nadzoru potwierdzi stopien zaawansowania (odsetek wykonanych) prac zgodnie
z tym harmonogramem,

3) odbidr koncowy — dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot zaméwienia,

4) odbiér pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.

4. O zakonczeniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy powiadamia
inspektora nadzoru, ktory w terminie do 3 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

5. Odbiory robot zanikajacych i odbiory cze$ciowe rozpoczng si¢ nie pdzniej, niz w ciggu 5 dni od daty
zgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce.

6. Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
po zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgloszenia
Wykonawca zatacza kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru.

7. Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez
inspektora nadzoru faktu zakonczenia robot budowlanych.

8. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru. Termin ten
rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego.

9. Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu
umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ zwigzang z realizacja
przedmiotu umowy, w tym kosztorysy powykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza oraz inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy. Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia

Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynnosci odbioru koncowego zostaja
przerwane do czasu usuni¢cia tych wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich usunigcie,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach
wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnos$ci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
o usunieciu wad oraz do wnioskowania o wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu gwarancji. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego odrebnym pismem z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku niestawienia si¢
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym, Wykonawca
przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli zostang stwierdzone wady) protokét
z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez Zamawiajacego.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw tych robot pisemnie na co
najmniej 3 dni przed terminem odbioru, przekazujac réwnoczesnie kosztorys powykonawczy
dotyczacy wykonanych robot. Po weryfikacji 1 zatwierdzeniu kosztorysu, Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona odbioru robot lub zglosi zastrzezenia do ich wykonania w ciggu trzech dni od

daty ich zgloszenia przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza odbior robot
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zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu poprzez podpisanie protokotu odbioru z zatagczonym

zatwierdzonym kosztorysem.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
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[ 003 11 1< RSP UPUTPRI ztotych)

zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja niniejszej
umowy, w tym w szczegolnosci koszty robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiarem robot, koszty wykonania prob, sprawdzen,
pomiaréw, odbioru i uruchomienia urzadzen, odbiory dozorowe, organizacji i zagospodarowania
placu budowy, zabezpieczenia we wtasnym zakresie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla
celow budowy, ubezpieczenia budowy, geodezyjne pomiary powykonawcze, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie odbioréw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
koszty zwiazane z wykonaniem obowigzkow Wykonawcy z tytulu rekojmi i gwarancji, a takze
ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania lub pominigcia kosztow niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

3.  Wykonawca o§wiadcza, ze zakres robdt okreslony w § 1 umowy nie budzi watpliwosci. Wykonawca
wyklucza mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.

4. Podstawa okre$lenia powyzszego wynagrodzenia byt przedmiot zamowienia okreslony
w specyfikacji warunkow zamowienia i kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce.

Rozliczenie wykonanych prac zostanie przeprowadzone na podstawie odbiorow i kosztorysow
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powykonawczych. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania
wyzszego wynagrodzenia niz okre§lone w punkcie 1.

5. W przypadku zwiekszenia stawki podatku od towardw i ustug cena brutto wskazana w umowie nie
ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie
z ceng brutto podang w ofercie. Natomiast w przypadku obnizenia stawki podatku od towarow i ustug
wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarow
i ushug nie ulegnie zmianie.

6. Rozliczenie czgsciowe bedzie nastgpowac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego na zasadach
okreslonych w § 7, na podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru czgsciowego i faktury
czgsciowe] wystawionej przez Wykonawce. Suma rozliczen czgséciowych nie moze przekroczy¢ 80%
warto$ci umowy.

7. Rozliczenie koncowe przedmiotu zamowienia i umowy nastapi po przeprowadzenia odbioru
koncowego na zasadach okre§lonych w § 7, na podstawie podpisanego przez Strony protokotu
odbioru koncowego i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

8. Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na wskazane w niej konto Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze na dzien zlecenia ptatnosci rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie
umieszczony w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktérych mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 196 z pdézn. zm.). Jezeli rachunek bankowy wskazany na fakturze nie bedzie ujety w tym
wykazie, Wykonawca wystapi o uzupetnienie wykazu lub dokona korekty faktury, a termin ptatnosci
ulegnie odpowiedniej zmianie o czas niezbedny na uzupetienie wykazu lub korekte faktury.

9. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umowionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujace ilos¢ dni tego opoznienia,
2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umoéw.

10. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe¢ bez udzialu podwykonawcow - warunkiem
dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastgpujacej tresci:
"Os$wiadczam, ze przedmiot umowy, objety faktura nr ....... , zostal wykonany sitami wtasnymi bez

udzialu podwykonawcow”.
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1.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ date¢ dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Platno$¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po jego uprzednim

zweryfikowaniu w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych

oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow rozliczeniowych,

tj.

1) faktury Wykonawcy 2z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajacego,

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czgsciowego lub protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy tacznie z dokumentacja powykonawczg.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej termin zaptaty wskazany w ust. 8

bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;j.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrdt wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiegowych

(np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano

termin okre$lony w umowie.

W przypadku konieczno$ci udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia dodatkowego z tytutu prac,

ktore nie zostaty uwzglednione w przedmiocie zamowienia i dokumentacji projektowej, Wykonawca

zobowigzany jest je wykona¢ na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajacego udzielone pod rygorem

niewazno$ci w formie pisemnej w trybie z ,,wolnej reki”, przy zachowaniu tych samych norm,

parametréw, standardéw oraz cen wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot $wiadczenia okreSlony w niniejszej umowie,

z ktorymi wiaze si¢ dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej

zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez osoby

upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego oraz zawarcia

aneksu do niniejszej umowy. Brak zgody Zamawiajacego i aneksu do umowy w przewidzianej formie

pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Postanbowienia § 7 ust. 2 zdanie

drugie stosuje si¢ odpowiednio.
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Gwarancja i rekojmia

§9

1. Na objete zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na okres: .........
miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru robot (gwarancja wykonawcy).

2. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznajg, iz do udzielone;j
gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakoSci.
W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robot uwazany bedzie za
sprzedawce w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci tych urzadzen i robot.

3. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji. Nieprzekazanie dokumentu
gwarancyjnego lub jego sprzecznos$¢ ze wzorem okreslonym w umowie upowaznia Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcey termin na usuniecie wad i usterek. Usunigcie zgloszonych wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Strony pisemnym protokotem.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
(w ramach wykonawstwa zastgpczego). W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Biegrekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru niniejszej umowy przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rg¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

9. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal usuwaniem wad w

ramach udzielonej gwarancji.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§10

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 5% ceny ofertowej zgodnie z
§ 8 ust. 1, tj.: w wysokosci .......... zt (stownie: ... )w formie: ...

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni
od dnia odbioru przedmiotu umowy i jego uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

3. Pozostala czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi za wady i1 zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu gwarancji i rgkojmi.

4. Kazdorazowa zmiana umowy, obejmujaca zwigkszenie wartosci i/lub zmiane termindéw jej
obowigzywania, naklada na Wykonawce obowiazek uzupelienia wysokosci zabezpieczenia
wniesionego w gotéwce lub w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej oraz zmiany
termindOw obowigzywania gwarancji - w ciggu 14 dni od daty podpisania stosownego aneksu do
umowy. W przypadku faktycznego opodznienia realizacji umowy lub zmiany terminu obowigzywania
gwarancji jakosci/ re¢kojmi za wady zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia wniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie
pOzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z § 10 ust. 4, Zamawiajacy
jest uprawniony do zatrzymania odpowiedniej kwoty stanowiacej brakujace zabezpieczenie z faktur

wystawionych przez Wykonawce lub skorzystania z juz posiadanej gwarancji.

Odstapienie od umowy

§ 11

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w tym wypadku w terminie 30

dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, bez zaptaty kar umownych,
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2) wszczecie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikéw majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy -
w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie — po wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podj¢cia robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu
dodatkowego terminu kontynuowania robot, w terminie 7 dni od uplywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywiazuje si¢ ze zobowigzan umownych, po wezwaniu do wykonania danego
zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — w terminie 7 dni od uplywu
wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne, po wezwaniu do usunigcia
nieprawidtowo$ci — w terminie 7 dni od uplywu wyznaczonego terminu,

8) w trybie natychmiastowym, jezeli Wykonawca w sposob razacy narusza postanowienia umowne.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do
dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

2) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-
dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mdgt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

3. Odstapieniec od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Moze ono nastgpi¢ do uptywu 12 miesiecy od daty

wskazanej w § 2 ust. 2.

Obowiazki Stron w przypadku rozwiazania umowy albo odstapienia od umowy

§ 12

1. W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:
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1) w terminie 7 dni od daty rozwiazania/odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien
rozwiazania/odstapienia od umowy,

2) w razie odmowy Wykonawcy sporzadzenia wraz z Zamawiajacym protokotu inwentaryzacji robot
lub bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty rozwiazania/odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie obje¢tych niniejsza umows, jezeli
rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktoére odpowiada Zamawiajacy,

5) koszty materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych
robdt nie objetych niniejsza umowa, w razie odstapienia z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci, nie podlegaja zwrotowi na rzecz Wykonawcy,

6) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

8) Zamawiajacy w razie rozwiazania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okre§lonych w pkt. 4),

c¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér budowy.

Kary i odszkodowania

§13

Strony przyjmuja nast¢pujace kary umowne z tytulu niewywigzania si¢ z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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1) z tytulu opdznienia terminu koncowego w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w protokole odbioru
koncowego 1 w okresie trwania gwarancji i rekojmi w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu do usunigcia wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,

4) z tytulu nieprzekazania Zamawiajagcemu oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie
z obowigzkiem, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

6) w wysokosci 5% wartoSci wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzief
opOznienia, za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego,

7) kare z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w § 4 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy,

8) w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, po uptywie terminu umownego, o ktorym mowa § 4 ust. 7
umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 8 ust. 1.

3) Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia

Zamawiajacego od umowy w sytuacji, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1),
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3. Laczna warto$¢ kar umownych przystugujacych Stronie nie moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
4. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony maja prawo dochodzenia

odszkodowania uzupelniajacego w przypadku, gdy kary okre§lone w ust. 1 i 2 nie pokrywaja ich szkod.

Zmiany umowy

§14

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okre§la nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli stron umowy, ktore nastapito po zawarciu umowy, uniemozliwiajace wykonanie umowy
w catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci stron umowy; za przejaw sity wyzszej Strony uznaja w
szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) szczegolnie niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych, takich jak:, powodz
(czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos$¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot),

¢) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majgcych wptyw na przesunigcie
terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac

archeologicznych (badan archeologicznych),
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e) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

f) zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,

h) utrudnien w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowanych epidemia wirusa SARS-CoV-2,

2) rezygnacja z wykonania czesci robdt — ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej,
ktore wynikty w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje,

3) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub calosci robot na czas trwania przeszkody
w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,

b) brakow lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

4) zmiana technologii wykonania rob6t lub zmiana materiatow, jezeli nowe rozwigzania beda
korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw jakosciowych,
z ewentualng (zalezna od Zamawiajacego) zmiang wynagrodzenia,

5) w przypadku obnizenia stawki podatku od towarow i ustug wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1
wzoru umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem
obowiazujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towardw 1 ustug nie ulegnie
zmianie,

6) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych nie ujetych w SWZ, a w szczegolnosci
w zalgczniku nr 8 do SWZ (dokumentacji projektowej), Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
zaméwienia na wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z Regulaminem lub ustawg Prawo
zamowien publicznych.

3. Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do
Zamawiajgcego w terminie nie p6zniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym
wypadku Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
§15

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynno$ci
fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ W rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, zwane dalej ,,Pracownikami”, wymienione w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy
z zachowaniem przepis6w o ochronie danych osobowych, w tym w szczegolnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) - (imiona i nazwiska pracownikow oraz stanowiska pracy, bez podawania adresow
zamieszkania, dat urodzenia, numerow PESEL, itp.).

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynno$ci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynno$ci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) weryfikacji tozsamo$ci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych czynno$ci fizyczne pracownika budowlanego Iub inne
czynnos$ci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg

0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to

Zalacznik nr 4. Wzoér umowy str. 31



MP na roboty budowlane pn.:
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wilcza - etap 1”
(postepowanie nr 01/S/RB/2026)

powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
1 nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.  Z tytuhlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0soOb wykonujacych osob wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwiazane z zakresem prowadzonych prac w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazde
zdarzenie. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia speklnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelienie przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci
fizyczne zwiazane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa

Inspekcje Pracy.
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6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do =zatrudnienia pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejg¢tnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.

7. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
Pracownikow w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

8.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany osob wymienionych w zalaczniku nr 4 do umowy na
inne osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci, z zachowaniem
powyzszych wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie Pracownikéw Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na
pismie przed dopuszczeniem nowych 0s6b do wykonywania prac, przedstawiajac nowy zalacznik
nr 4 do umowy wraz z o$wiadczeniem, zgodnie z wymaganiami ust. 1. Zmiana zatgcznika nr 4 do

umowy nie stanowi zmiany umowy.

Postanowienia koncowe

§16

1. Wszelkie spory mogace wynikac¢ z realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane polubownie, a w
przypadku wyczerpania tej drogi — przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Strony wykluczaja mozliwos$¢ przenoszenia wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie w drodze przelewu (cesji) w trybie art. 509-517 kodeksu cywilnego.

4. Strony przyjmuja, ze przy dokonywaniu wykladni postanowiefi niniejszej umowy podstawowe
znaczenie beda mialy postanowienia specyfikacji warunkéw zamoéwienia wraz ze wszystkimi jej
modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacjg warunkow
zamoOwienia oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

5. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego 1 niezwlocznego powiadomienia si¢ na pismie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 7
dOo UMOWY DY ..evvvirnrinniineninnnnnnne
zdnia.....ccovveeiieiiiininnnnn..
Warunki Gwarancji
Wykonawca:
313 0o - RSP ,
ADRES . ,
Telefon......ccoovvveeeeevivcneeeennn. ,e-mail .......ooeee.. 525, SRR
udziela Zamawiajgcemu na okres ...... miesigcy gwarancji jakosci i regkojmi, ktorej poczatek liczony od
dnia koncowego odbioru prac rozpoczyna bieg w dniu ................. , ha wykonane roboty budowlane
wykonane na podstawie UMOWY NI ........c.ocvvvveniininnnnnn.. zdnia ... (zwana

dalej Umowa) w sprawie wykonania zamowienia na roboty budowlane w ramach zadania ,,Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wilcza - etap I”.

1. Gwarancja obejmuje caly zakres prac objetych przedmiotem umowy (w tym zamontowane
urzadzenia i uzyte materiaty). Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego
umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy objety zakresem niniejszej gwarancji posiada
wymagane przez Zamawiajacego wiasciwosci wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy korzysta z uprawnien wynikajacych z gwarancji, gdy przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w pkt. 2.

4. W przypadku, gdy z przedmiotu umowy, ktory jest objety zakresem niniejszej gwarancji bedzie
korzystal inny podmiot niz Zamawiajacy (zwany dalej Uzytkownikiem), Zamawiajacy upowaznia
ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidlowe uzytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 14 dni od jego ujawnienia.
Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, drogg elektroniczng lub pisemnie — zgodnie z
danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtowku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany

jest usung¢ na wilasny koszt zgtoszong wad¢ w terminie 14 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zgloszenia wady, ktora w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalszg prawidlowa
eksploatacja lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wskaza¢ inne terminy
usunig¢cia wad niz w punkcie 61 7.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcey do usunigcia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 14 lub 3 dni, bgdzie miat
prawo usuna¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy lub poprzez
wystawienie faktury obciazajacej Wykonawce robot.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg
uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pi§mie przez Wykonawce
i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w
okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty

dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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