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I. CZESC OPISOWA
1. NAZWA ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w ciagu

ul. Prawocinskiej w Siechnicach

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta
II 12, 55-011 Siechnice. Do przeprowadzenia postepowania oraz udzielenia zamodwienia
wyznaczono Wydziat Utrzymania i Inwestycji Drogowych. Odbiorca zrealizowanych prac

bedzie Gmina Siechnice oraz mieszkancy i uzytkownicy mostu w miejscowosci Siechnice.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. ZALOZENIA PROGRAMOWE

Celem inwestycji jest likwidacja zagrozen wynikajgcych ze ztego stanu technicznego mostu

drogowego poprzez oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dzwigardw,



przyczotkdw i gzymséw, remont czgstkowy nawierzchni mostu oraz dojazdéw w obrebie
skrzydet, naprawe konstrukcji skrzydet, regulacje skarp i nasypow, ich oczyszczenie i inne
zabiegi odtworzeniowe, uzupetnienie ubytkéw gruntu na przyczétkach, wymiane lub remont
generalny balustrad mostu oraz pielegnacje nadmiernej ilosci roslinnosci w korycie rzeki,
w efekcie czego zwiekszy sie bezpieczenstwo ruchu drogowego na odcinku
ul. Prawocinskiej w Siechnicach. Zakres prac projektowych powinien uwzgledni¢ poprawe
parametrow uzytkowych i technicznych mostu w zakresie niewymagajagcym zmiany granic

pasa drogowego.

3.2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu
mostu drogowego w ciggu ul. Prawocinskiej w Siechnicach, gm. Siechnice wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych z uwzglednieniem aktualnych
warunkéw terenowych i wiasnosciowych. Wykonawca dokumentacji projektowej
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnienn, umoéw, zgdd,
opinii, warunkow, analiz, porozumien i pomiaréw umozliwiajagcych dokonanie zgtoszenia
zamiaru wykonania robdét budowlanych oraz uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu
organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  przyjmujacej to  zgtoszenie.
Przedmiotowe zamowienie obejmuje rowniez wykonanie rzetelnego i szczegdétowego zakresu
robét budowlanych przewidzianych do wykonania (przedmiaru robét) oraz wyceny kosztéw
realizacji tych prac (kosztorysu inwestorskiego) w celu umozliwienia Zamawiajagcemu
oszacowania zakresu prac do wykonania oraz srodkéw przeznaczonych na wynagrodzenie

dla Wykonawcy prac.

3.3 LOKALIZACJA ROBOT

Remontowany most znajduje sie w Siechnicach w ciggu drogi gminnej nr G65D w km 0+537

nad rzeka Zielona na dziatce 73/1 Obreb Prawocin.
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3.4. STAN ISTNIEJACY
Most drogowy znajduje sie w ciggu drogi gminnej na dziatce nr 73/1 Obreb Prawocin
nalezacej do Skarbu Panstwa pod zarzadem PGW Wody Polskie RZGW we Wroctawiu.
Pozostate informacje dotyczace zagospodarowania istniejacego pasa, terenu przylegtego
i uwarunkowan realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach przygotowania oferty
i wykonania Umowy.
3.4.1. Parametry uzytkowe mostu:

- dtugosc obiektu: 7,40 m;

- szerokos$c¢ obiektu: 5,20 m;
3.4.2. Konstrukcja nosna:
Przedmiotowy obiekt jest mostem drogowym jednoprzestowym o konstrukcji sktadajqcej sie
z czterech dzwigarow stalowych w formie dwuteownika zespolonych z zelbetowa ptyta
pomostu. Zaobserwowano zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych, ogniska korozji
oraz zanieczyszczenia konstrukcji.
3.4.3. Nawierzchnia jezdni i chodnikow
Nawierzchnia jezdni na obiekcie i w ciqgu ul. Prawocinskiej w kierunku osiedla
mieszkaniowego zostata wykonana z masy mineralno-bitumicznej. Za mostem w kierunku
przedsiebiorstwa ogrodniczego przechodzi w nawierzchnie gruntowo-ttuczniowa. Obiekt
nie posiada wyodrebnionych chodnikéw. Stalowe bariery sg nieco przesuniete w stosunku
do krawedzi jezdni umozliwiajac bezpieczne przejscie wzdtuz mostu pieszym. Nawierzchnia

bitumiczna na moscie jest zdeformowana. Widoczne sg uskoki przy szczelinie dylatacyjnej,



rysy i spekania. Miejscowo zauwazalne sg stojace katuze wody opadowej. Na poboczach
zalega naniesiony grunt pokryty rzadka roslinnoscia.

3.4.4. Podpory i posadowienie:

Most jest konstrukcje jednoprzestowa, a jego ustréj nosny opiera sie na zelbetowych
écianach na przyczoétkach. Przyczotki wymagaja naprawy, zabezpieczenia antykorozyjnego
i uzupetnienia ubytkow gruntu. Na jednym ze skrzydet mostu widoczne jest pekniecie
i przemieszczenie elementu konstrukcji. Wymagane wypeinienie peknietego skrzydia
przyczétka.

3.4.5. Belki podporeczowe i gzymsy:

Zauwazalne sg ubytki betonu, korozja zbrojenia oraz zanieczyszczenia i pojawienie sie
roslinnosci.

3.4.6. Elementy wyposazenia

Na obiekcie zamontowano balustrady stalowe wykonane z zespawanych profili o przekroju
okragtym. Stupki balustrad zatopiono w betonowych gzymsach. Konstrukcja balustrad jest
azurowa, podatna na uszkodzenia mechaniczne. Widoczne sa ubytki i znieksztatcenia
oraz korozja elementdéw balustrady stwarzajace zagrozenie na niektérych fragmentach
przeprawy. Zachodzi konieczno$¢ wymiany lub remontu barier mostu.

3.4.7. Odwodnienie

Na obiekcie nie wystepujgq zadne elementy odwodnienia. Odprowadzanie wody
z nawierzchni jezdni odbywa sie grawitacyjnie zgodnie ze spadkami nawierzchni na moscie.
3.4.8. Nasypy, skarpy oraz koryto

Stwierdzono ubytki gruntu, jego przemieszczenie i osiadanie oraz zanieczyszczenia
i nadmierna wegetacja roslinnosci. Nalezy wyregulowac skarpy i nasypy, oczyscic i uzupetnié
ubytki gruntu.

3.4.9. Urzadzenia obce

Na moscie nie ma urzadzen obcych podwieszonych do konstrukcji mostu.

Ogodlny stan techniczny mostu obrazuje protokdt okresowej kontroli piecioletniej
z 23.03.2024 r. oraz protokot z okresowej kontroli rocznej z 28.10.2025 r., a kopie

tych dokumentdow stanowig zataczniki do OPZ.

3.5. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Przedmiotem zamdédwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
remontu mostu drogowego w ciggu ul. Prawocinskiej w Siechnicach wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, uwzgledniajacej istniejace
warunki terenowe i wtasnosciowe. Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego podczas wykonywania robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest

do zgtoszenia przystgpienia do budowy lub wykonania robét budowlanych oraz uzyskac



2)

3)

zaswiadczenie ze Starostwa Powiatowego we Wroctawiu o braku sprzeciwu na wykonanie
wskazanych robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze posiadang dokumentacje wykonawcy po podpisaniu umowy

na $wiadczenie ustug projektowych.

Dokumentacje techniczng Projektant opracuje z jednoznacznym okresleniem
parametrow technicznych i standardéw wykonczenia, odwotujac sie do obowigzujgcych
norm krajowych i europejskich oraz zapisow ustawowych w sposob umozliwiajacy

ryczaltowa wycene roboét.

W sktad zamawianej aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzi

nastepujacy zakres robot:

a) pozyskanie mapy zasadniczej, ewidencyjnej oraz niezbednych wypiséw z rejestru
gruntow dla dziatek objetych inwestycja,

b) opracowanie mapy do celéw projektowych,

c) przeprowadzenie szczegdtowego przegladu mostu z wykonaniem inwentaryzacji
wszystkich uszkodzen oraz oceny stanu technicznego elementéw mostu tgcznie
z niezbednymi odcinkami dojazdowymi do obiektu. Z przegladu nalezy sporzadzic¢
raport obejmujacy rodzaje i zakres uszkodzen, udokumentowany zdjeciami.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy kopie protokotu okresowej kontroli piecioletniej
z 23.03.2024 r. (zatacznik nr 1 do OPZ) oraz protokotu z okresowej kontroli rocznej
z 28.10.2025 r. (zatacznik nr 2 do OPZ).

d) wykonanie projektu wykonawczego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Projekt wykonawczy powinien zawierac opis techniczny oraz rysunki: widok z gory,
przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny oraz niezbedne rysunki techniczne
uszczegotawiajace technologie wykonania robét. Przed przekazaniem do odbioru
dokumentacji projektowej, projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Z projektu wykonawczego remontu mostu musi jednoznacznie wynikac¢ zakres,
rodzaj i sposdéb wykonania zaplanowanych robot niezbednych do przywrocenia
wiasciwosci uzytkowych i odpowiedniego stanu technicznego obiektu.

e) opracowanie projektow branzowych remontu/wymiany urzadzen obcych
podwieszonych do konstrukcji mostu - w razie zaistnienia takiej konicznosci.

f) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (w przypadku
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow),

g) wykonanie Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia



h)

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego. Specyfikacje  powinny  zawierac
szczegotowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materiatéw,
transportu, wykonania robot, kontroli, jakosci wykonania robot, obmiaréw robot,
odbioréw wykonanych roboét i podstaw ptatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto
muszg dotyczy¢ zakresu robot objetych dokumentacjq projektowa i uwzgledniac
warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujgce dla tego projektu.

wykonanie przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys nalezy opracowaé¢ zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Przedmiar robét nalezy opracowac zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Przedmiar robot winien zawieraé szczegdtowe zestawienia robot
planowanych do wykonania umozliwiajacy opracowanie kosztorysow.

opracowanie projektu czasowej i statej organizacji ruchu oraz projektu
zabezpieczenia robot w zakresie, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
i uzyskac¢ zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem.

Zatwierdzone projekty czasowej i statej organizacji ruchu, nalezy dotaczyc

do dokumentacji projektowej.

j) wykonanie dokumentacji w zakresie niezbednym do uzyskania zgtoszenia zamiaru

k)

wykonywania roboét budowlanych.

Dokumentacja winna zawiera¢ niezbedne plany, rysunki i inne dokumenty
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt podstawowych
oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich  wykonywania, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego, ztozenie w imieniu inwestora wniosku wraz z zatgcznikami
o zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi - jesli wymaga
uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, uzgodnien, opinii, decyzji,

zgdd na wejscie w teren i innych wymaganych dokumentéw, ktorych potrzeba



4)

5)

6)

7)

wyhniknie w trakcie projektowania w celu uzyskania zezwolenia
na realizacje,

I) przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora, czyli Gminy Siechnice, wszelkich
wnioskow, decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania, dokonanie
zamiaru zgtoszenia wykonywania robét budowlanych oraz przekazanie potwierdzenia
ztozenia wniosku Zamawiajacemu wraz z brakiem sprzeciwu organu architektoniczno

- budowlanego na zamiar wykonywania robét budowlanych.

W przypadku koniecznosci wejscia z robotami remontowymi na dziatki sgsiadujgce

nalezy uzyska¢ wymagane uzgodnienia wtascicieli dziatek.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres opracowania
dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu

na wykonanie robot budowlanych.

Wykonywana dokumentacja obejmowa¢ bedzie cze$¢ prawng, techniczng

i kosztorysowa.

Zakres robot remontowych przewidzianych w dokumentacji wykonawczej:

a) Roboty przygotowawcze;

b) Usuniecie ognisk korozji, zanieczyszczen konstrukcji oraz zabezpieczenie antykorozyjne
dzwigaréw;

c) Wymiana istniejgcej nawierzchni na moscie;

d) Naprawa, zabezpieczenie antykorozyjne i uzupetnienie ubytkdw gruntu przy przyczétkach;

e) Eliminacja zagrozen zwigzanych z peknieciem i przemieszczeniem sie konstrukcji jednego ze
skrzydet mostu poprzez jego naprawe;

f) Uzupetnienie ubytkéw betonu, usuniecie korozji zbrojenia oraz zabezpieczenie
antykorozyjne belek podporeczowych i gzymsdw;

g) Wymiana lub remontu barier mostu;

h) Regulacja skarp i nasypow, oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw gruntu;

i)  Wykonanie wtasciwego odwodnienia jezdni.

Podany zakres ma charakter orientacyjny. Szczegdtowy zakres robot zostanie ustalony
z zamawiajacym na etapie realizacji zamdwienia. Wykonawca winien przeprowadzic¢
(zalecane) wizje lokalng terenu przed ztozeniem oferty. Wszystkie zatozenia projektowe
dotyczace opracowywanej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzyskac
jego akceptacje.

W opracowaniu nie nalezy ujmowac:

1. Oczyszczenia koryta rzek i ciekdw, poniewaz za ich utrzymanie odpowiada Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

2. Zieleni rosnacej na watach i obiektach - w obrebie dziatek Wod Polskich.



8) Projektantowi zostang udzielone petnomocnictwa do wystepowania w imieniu

Zamawiajacego w ramach umoéwionego wynagrodzenia do organdéw administracji

panstwowej i samorzadowej, urzedow, instytucji, oséb prawnych i fizycznych

w sprawach opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci do:

a)

b)

sktadania w imieniu Zamawiajgcego oswiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowe (Dz. U. z 2003 r. nr 120; poz. 1127 iz 2004 r. nr 242, poz. 2421),

wykonywania wszelkich koniecznych czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
w tym sktadanie oswiadczen woli (w przypadkach, gdy oswiadczenie takie
obejmowatoby zobowigzania finansowe obcigzajagce Zamawiajgcego wymaga ono

dodatkowej wyrazonej na piSmie zgody Zamawiajacego).

9) Dokumentacje projektowe zaopatrzone bedg w:

a)
b)

wykaz toméw dokumentacji;

pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz dokumentacja zostata wykonana zgodnie
Z umowg, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami przyjetymi do stosowania przez Zamawiajacego
i ze zostajg wydane w stanie zupelinym (kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu majq stuzyc);

Zestawienie iloSciowe dokumentacji do przygotowania
1. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego 2 egz.
2. Projekt wykonawczy 3 egz.
3. Przedmiary robdt 3 egz.
4, Informacja BIOZ 3 egz.
5. Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw 3 egz.
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 2 egz.
7. Raport z przegladu i inwentaryzacji mostu 2 egz.
8. Projekt czasowej organizacji ruchu 2 egz.
9. Projekt docelowej organizacji ruchu 2 egz.
10. Uzyskane wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje 1 kpl.
i zatwierdzenia




11. Uzyskane zaswiadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robot Oryginat
budowlanych
12. | Wersja elektroniczna w/w dokumentéw na nosniku elektronicznym | 1 egz.

10) Dokumentacja winna byc:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

przekazana w wersji elektronicznej, tozsamej z wersjq drukowana. Wersja
elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikéw w programach:

e Adobe Reader — cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

o NORMA — czesc¢ kosztorysowa (rozszerzenie *.kst),

e MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne

Realizacji Inwestycji oraz STWIORB (rozszerzenie *.doc)

W osobnym katalogu nalezy umiesci¢ wersje edytowalng w postaci plikow *.dgn,
*.dwg;
Kazde opracowanie powinno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu (nazwa katalogu
powinna odzwierciedla¢ nazwe opracowania);
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej opracowania winny zawierac
rysunki wydrukowane w kolorze (nie moga stanowi¢ czarnobiatych kserokopii
oryginalnych rysunkdéw z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami);
Dokumentacja techniczna powinna by¢ opracowana w sposob  zgodny
Z wymaganiami ustawy Prawo zamodwien publicznych, tj. w szczegdlnosci
do wykorzystania jej w systemie przetargowym zlecania robdt budowlanych;
Dokumentacja techniczna powinna by¢ przekazana w trwatych oznaczonych
teczkach. Poszczegdlne elementy dokumentacji powinny by¢ wpiete w odpowiednio
oznaczone segregatory dla kazdego zadania osobno;
Sktadajac dokumentacje projektowg w wersji papierowej, w kancelarii Urzedu
Miejskiego w Siechnicach, Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu
tozsama z nig wersje elektroniczng (np. przesta¢ na adres mailowy koordynatora
lub na pendrive lub inny zwyczajowy sposéb). W przypadku opracowania
dokumentacji w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest do wydrukowania
jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji i przekazania Zamawiajgcemu;
Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie opracowan projektowych (w szczegdlnosci:
koncepcja projektowa, projekt wykonawczy) wykonywanych w ramach realizacji
zadania jedynie w postaci elektronicznej. W takim przypadku zastosowanie majq
zapisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla projektu budowlanego

w postaci elektronicznej.



4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE OPRACOWANIA NAKLADOW
RZECZOWYCH

1) Kosztorys inwestorski Wykonawca opracuje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) w podziale jak przedmiary robét.

2) Przedmiar robdt Projektant wykona w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem
kolejnosci stosowania katalogéw) z opisem robdot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych
z dokumentacji technicznej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt
i naktaddéw rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposdb opracowania
przedmiaréw okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Przedmiary winny zawiera¢ naktady z tytutu robot demontazowych,
transportu, utylizacji odpadow (ilosci w tonach) oraz wszystkie inne naktady majace
wplyw na ryczattowy koszt realizacji robdét.

3) Podstawa wyceny i obmiar robét majg odpowiadac¢ scisle technologii i zakresowi
prowadzonych robot.

4) Inne wspodtczynniki utrudnienia niz w KNR lub przyjecie innej podstawy wyceny nalezy
uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajacym.

5) Naktady rzeczowe nalezy opracowac¢ w formacie pliku *.kst i przekazac ptyte CD/DVD

wraz z dokumentacjq techniczna.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE OPRACOWANIA SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowalnych (STWIORB) Projektant
opracuje na podstawie dokumentacji technicznej. Specyfikacja winna zawierac
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt. Zakres i sposéb
jej opracowania okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Specyfikacje techniczne dla poszczegdlnych branz winny odnosi¢ sie w sposéb

szczegbtowy do stanu projektowanych robét budowlanych.
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Zakres zapiséw STWIORB powinien by¢ dostosowany do zakresu robot objetych

zamodwieniem oraz ryczattowy koszt realizacji robot.

6. NADZOR AUTORSKI

1) Zamawiajacy zaktada wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
robot budowlanych jednak nie krécej niz przez 12 miesiecy.
2) Zakres nadzoru autorskiego bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji robdt
Z projektem;

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, a takze
ewentualne uzupetnianie szczegotdéw dokumentacji technicznej;

Cc) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istothej zmiany
dokumentacji technicznej powodujacej koniecznos¢ uzyskania pozwolenia na budowe
dla zakresu zmiany;

d) uzgadnianie z Zamawiajagcym i wykonawcg robdét budowlanych mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,
w odniesieniu do materiatdéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych;

€) na wezwanie Zamawiajacego - udziat w komisjach i naradach technicznych,
organizowanych przez Zamawiajgcego, uczestnictwo w odbiorach robét zanikajacych
oraz w odbiorze koncowym budowy, probach instalacji itp.;

f) kontrole zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg;

g) rozwigzywanie zagadnien i problemdéw nieprzewidzianych dokumentacjq techniczng;

h) projektant (réwniez projektant branzowy) zobowigzany sg sprawowac nadzér
autorski osobiscie;

3) Przewiduje sie 5 pobytow na budowie dla zadania;
4) W kosztach nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ koszty dojazdu, delegacii, itp.;

5) Wz6r karty nadzoru autorskiego stanowi zatgcznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

7. DODATKOWE WYMAGANIA

1) Nalezy dokonac wizji w terenie i zweryfikowa¢ wykazy potrzeb remontowych. Wykonanie
projektu wykonawczego powinno zosta¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
pomiaréw, ekspertyz i opinii.

2) W sposéb jednoznaczny nalezy okreslic ilosci powstatych odpaddéw i sposéb
postepowania z nimi.

3) Osoba sporzadzajaca dokumentacje budowlang oraz osoba jg sprawdzajgca winna

posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane stosownie do branzy projektowanej
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oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa
i posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej.

4) Wykonawcy zostang udzielone wszelkie petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, do organéw administracji panstwowej,
samorzadowej, urzedodw, instytucji w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu
zamowienia w tym réwniez oswiadczenie o prawie o dysponowaniu nieruchomosciami,
ktorych witascicielem jest Gmina Siechnice oraz dyspozycje do nieruchomosci
w oparciu o uzyskane zgody pozostatych witascicieli.

5) Materiaty bedace elementami zgtoszenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami Prawa
Budowlanego w zakresie szczegdtowosci ztozonego wniosku.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania przedmiotu
umowy i opracowan projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty
osigghiete zgodnie z umowgq;

7) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych, réwniez tych przepiséw, ktére zaczng obowigzywac w czasie realizacji
umowy. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i autorskich.

8) Wykonawca podczas opracowania dokumentacji zobowigzany bedzie na biezaco
uzgadniac¢ z Zamawiajacym szczegbtowe rozwigzania techniczne

9) Wykonawca na biezaco bedzie informowat Zamawiajacego o postepie prac
nad dokumentacjgq przekazujgc mu kopie wystgpien o warunki, uzgodnienia, opinie
oraz kopie zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

10) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym zatozenia wyjsciowe
do kosztorysowania.

11) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia podziatu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, ustalenia nazw dokumentacji, w uzgodnieniu z Projektantem
oraz wiasciwym organem zezwalajacym na realizacje robot.

12) Zamawiajacy =zastrzega mozliwos¢ podziatu przedmiardw robdt i kosztorysow
inwestorskich, pozwalajacych na etapowanie realizacji robdt oraz ich aktualizacje
w ramach wynagrodzenia umownego.

13) Dokumentacja powinna zawiera¢ os$wiadczenie Projektanta o jej kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

14) Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ w sposéb umozliwiajacy Zamawiajagcemu
prawidtowe udzielenie zamdwienia na realizacje robdt zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych (z wynagrodzeniem kosztorysowym), a takze na jej podstawie realizacje
petnego zakresu robot budowlanych, niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem.
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15) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatéw i urzadzen
powinna by¢ wykonana zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych. W przypadku,
gdy bedzie to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Wykonawca powota sie
na znak towarowy, patent lub pochodzenie, marke, producenta, dostawce materiatow
oraz na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktorych
mowa, wéwczas jest obowigzany wskaza¢ w dokumentacji, ze dopuszcza oferowanie
materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych oraz zobowigzany jest doprecyzowac zakres
dopuszczalnej réwnowaznosci. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowigzany
do okres$lenia  minimalnych  parametrow albo  oczekiwan  technologicznych
czy funkcjonalnych, ktére majg by¢ zapewnione przez te materiaty i urzadzenia
oraz wskazania kryteriow, ktére zostang zastosowane do oceny réwnowaznosci,

16) Wykonawca zobowigzany jest do unikania w opracowaniu rozwigzan projektowych,
ktéore stanowityby bariery architektoniczne dla o0séb  niepetnosprawnych
oraz do stosowania zasad projektowania uniwersalnego. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego zobowigzany bedzie do udzielania odpowiedzi na pytania
wykonawcéw do opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych.

17) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien,
decyzji, innych pozwolen, operatow, zgtoszen, ew. opracowan geologicznych
i geotechnicznych (jesli bedq konieczne do ustalenia zakresu napraw elementéw obiektu
mostowego), mapy do celéow projektowych oraz w razie potrzeby wykonanie innych

opracowan niezbednych dla realizacji przedsiewziecia.

8. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy ustala termin wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 miesiecy
Zadanie 1, tj.: Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej

a) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu koncepcji projektowe]j
w terminie 1 miesigca od daty podpisania umowy;

b) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow
potrzebnych do uzyskania zgtoszenia robét do Starostwa Powiatowego
we Wroctawiu w terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy;

c) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z brakiem sprzeciwu do zgtoszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe - w terminie 6 miesiecy
od daty podpisania umowy.

Zadanie 2, tj.: Petnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w punkcie 1, jednak nie dtuzej niz w okresie 36 miesiecy od daty

podpisania koncowego protokotu odbioru dokumentacji projektowej.
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9. ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Odbidér czesciowy i koncowy dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentéw
przedtozonych do odbioru sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli
Zamawiajacy ma zastrzezenia do dokumentéw do odbioru lub do zgodnosci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokonac korekt, jakie
zostang pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca uzgodnione.
Do dokonania odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
- kompletng dokumentacje projektowg zgodnie z OPZ,
- o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostata wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
- kopie zgtoszenia zamiaru wykonywania robot budowanych wraz z potwierdzeniem
ztozenia do wiasciwego organu architektoniczno - budowlanego,
- brak sprzeciwu organu architektoniczno — budowlanego na zamiar wykonywania robdt
budowlanych,
- protokot przekazania dokumentacji, uzupetniong i podpisang karte gwarancyjna.
Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu zamdwienia jest podpisany przez
Zamawiajacego protokot zdawczo - odbiorczy, ktdérego wzér stanowi zatgcznik nr 5
do Opisu Przedmiotu Zamowienia.
10. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WYKONYWANIA DOKUMENTACII
PROJEKTOWE]
Biezacy nadzor nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego wykonywany bedzie przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawcg. W trakcie trwania procesu projektowego
Zamawiajacy przewiduje spotkania przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego
i Wykonawcy, oraz innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, potaczone z wizyta na miejscu, ktérego dotycza opracowania projektowe
lub z wizyta w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywac¢ sie mogg z inicjatywy
Wykonawcy zainteresowanej strony lub Zamawiajagcego. Zamawiajacy moze zazadac
od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osdb majacych wptyw na terminowos$c
i prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa. Do notowania spraw
omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen wszystkim obecnym
na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zlecenia

niezaleznej firmie przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej.

II. CZESC INFORMACYJNA
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AKTY PRAWNE

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna by¢ kompleksowym opracowaniem

wykonanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, na podstawie ktorej

mozliwe bedzie uzyskanie zezwolenia na realizacje robdt, m.in. zgodnie z:

ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1251);

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;

rozporzadzeniem  Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych;
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach;

ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko;

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko;

ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

ustawq z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

ustawq z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych;
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow

robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;
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rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

innych przepisach prawa polskiego majqcych zastosowanie przy opracowywaniu
niniejszego projektu, Polskich Normach, wytycznych, instrukcjach i poradnikach

branzowych.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach przepisach oraz normach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu

zamowienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt

realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Sporzadzit:

Marcin Janek
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