PROJEKT
UMOWA NR PU........ 12025

Zawarta w Siechnicach w dniu jej podpisania przez obie strony i wymiany podpisanych egzemplarzy
pomiedzy:

Gming Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawita Il 12 w Siechnicach, 55-011 Siechnice, NIP 9121005691,
REGON 931935129, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Burmistrza Siechnic — Lukasza Kropskiego

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wybodr oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz 130 000,00 zt na podstawie Zarzadzenia nr 63/2025
Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2025 r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamoéwien publicznych w Urzedzie
Miejskim w Siechnicach

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zadanie: ,,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branzy
mostowej w ramach zadania pn. ,,Remont mostu w ciagu ul. Odrzanskiej w Kotowicach”.

2. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z przepisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa - Prawo
budowlane” oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Celem swiadczenia ustugi jest:

1) zapewnienie  kompleksowej kontroli  prawidtowosci wykonywania robot  budowlanych
i realizacji umowy z wykonawcg rob6t budowlanych, z warunkami technicznymi, dokumentacjg
projektowg, przepisami i warunkami okreslonymi w tychze oraz kontroli dotrzymania terminéw
realizacji rob6t budowlanych i zapewnienie nalezytej jakosci prac, a takze kontrola
i nadzorowanie obowigzkéw wykonawcy robot, okreslonych w umowie o roboty budowlane,

2) zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego w zakresie kosztow i terminowego zakonczenia inwestycji
oraz kontrolg zgodnosci realizacji umowy na roboty budowlane i dostawy z:

a) dokumentacjg projektows,

b) warunkami okre$lonymi w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach zatgczonych do dokumentac;i
projektowej,

c) wymaganiami materialowo — technicznymi okreslonymi w szczegodtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt,

d) zawartymi przez Zamawiajgcego umowami na wykonanie robét budowlanych, dostaw i ustug,

e) obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j,

f) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawg — Prawo budowlane, Ustawg
Kodeks cywilny oraz Unii Europejskiej.

4. Aktualne wersje dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt 2 lit. a-d zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru niezwtocznie po podpisaniu umowy, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od jej podpisania
z wylgczeniem projektu wykonawczego, ktéry zostanie przekazany na etapie realizacji robo6t.

§2
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu
zakonczenia robét budowlanych oraz w 30-dniowym okresie przewidzianym na dokonanie odbioru
koncowego i rozliczenie robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kohcowego
wad wykonanych robét Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki w kolejnym 30-dniowym
okresie przewidzianym na usuniecie stwierdzonych wad.
2. Wobec wymagan okreslonych w ust. 1 termin zakonczenia swiadczenia ustug przez Inspektora
Nadzoru okresla sie na nie pdzniej niz do 30 listopada 2026 r.
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§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ............... zt brutto (stownie
brutto: ...l 00/100 ztotych).

2. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie:

1) faktur czesciowych do wysokosci 80% wartosci wynagrodzenia w miesiecznych okresach
rozliczeniowych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego raportéw inspektora nadzoru,

2) faktury koncowej do 100% wynagrodzenia na podstawie protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych lub po podpisaniu protokotu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru
koncowego, jesli takie wady zostang stwierdzone.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wykonawcg robét lub z innych przyczyn
zaniechania wykonywania robét budowlanych, wysoko$¢ wynagrodzenia Inspektora Nadzoru bedzie
ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania rob6t Wykonawcy robo6t budowlanych.

4. Naleznos¢ Inspektora Nadzoru bedzie ptatna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru
rachunek bankowy, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Inspektora
Nadzoru poprawnie wystawionej faktury VAT.

5. W przypadku gdy wykonawcy robét udzielone zostang zaméwienia dodatkowe do wykonania w ramach
biezgcego zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie do nadzorowania robét
wykonywanych w ramach zaméwien dodatkowych. Jezeli taczna warto$¢ zamowien dodatkowych
nie przekroczy 20% poczatkowej wartosci zadania inwestycyjnego to wystgpienie zamowien
dodatkowych nie bedzie stanowito podstawy do zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

6. Wydtuzenie pierwotnego, planowanego i zawartego w umowie na wykonanie robo6t budowlanych

terminu zakonczenia budowy o okres do 2 miesiecy nie stanowi podstawy do zgdania przez Inspektora
Nadzoru zwiekszenia wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Celem $wiadczenia ustugi jest zapewnienie kontroli prawidtowosci realizacji umowy na roboty
budowlane z warunkami technicznymi i technologicznymi, dokumentacjg projektowa, zgtoszeniem
robét, przepisami i warunkami okreslonymi w tych pozwoleniach oraz uzgodnieniach branzowych
oraz kontroli dotrzymania termindéw realizacji rob6t budowlanych i zapewnienie nalezytej jakosci prac
i dostaw.

2. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezg czynnosci zapisane
w art. 25 ustawy Prawo budowlane, obstuga w trakcie realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §1,
w szczegodlno$ci zapewnienie ich realizacji zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) warunkami okreslonymi w warunkach wydanych w uzgodnieniach i opiniach,

3) wymaganiami materiatowo — technicznymi okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru roboét, wytycznymi realizacji inwestyciji, specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia stanowigcg zatgcznik do ogtoszenia o przetargu na realizacje Zadania
Inwestycyjnego,

4) normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

3. Do obowigzkdéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezeé bedg w szczegdlnosci:

1) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci: projekt techniczny, STWIORB
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu pisemnego stanowiska, w terminie 14 dni liczac od dnia
podpisania umowy,

2) petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,

3) kontrola zgodnosci wykonywanych robét m.in. z dokumentacjg projektowa, wydanymi decyzjami
administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej,

4) sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, oraz ocena jej zgodnosci
z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie do 5 dni od otrzymania dokumentéw.

5) wspoipraca z nadzorem autorskim,

6) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie branzy mostowe;j,

7) sprawdzanie zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z projektem i zgtoszeniem robot,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
— przy zastosowaniu wzoru protokotu odbioru technicznego zatgczonego do SWZ,

8) sprawdzanie dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia
uzycia materiatéw uszkodzonych lub niemajacych wymaganych certyfikatow,
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9) zatwierdzanie materiatéw budowlanych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce
robét do wbudowania oraz sprawdza, autentycznos$é, kompletnosé, prawidtowos¢ i wszelkich
certyfikatéw, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw
wiasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatdw wadliwych
lub niedopuszczonych do stosowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania, zatwierdzenie odbywac
sie bedzie na drukach: ,zatwierdzenie materiatowe”,

10) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych robét budowlanych/dostaw,

11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usuniecia wad,

12) w przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
zobowigzany nadzorowaé¢ umowe na roboty budowlane bedgce kontynuacjg rob6t umowy
na roboty przerwane.

4. Ponadto do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

1) wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, Wykonawcy robdt, kierownikowi
budowy lub kierownikowi robét polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badanh, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzeh technicznych,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

2) zadanie i egzekwowanie od Wykonawcy robét dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem oraz opiniami, uzgodnieniami i decyzjami zatgczonymi
do dokumentacji projektowej;

3) opiniowanie harmonogramow rzeczowo — finansowych (w tym aktualizacji harmonogramow
rzeczowo — finansowych), programu organizacji budowy i robét, planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci;

4) udziat w Radach Budowy z udziatem Kierownika Budowy, Wykonawcy lub przedstawiciela
Wykonawcy robot oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Rady Budowy bedg organizowane
nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu;

5) zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego
i /lub Wykonawce robot;

6) dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien;

7) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i innych zgodnie
z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
wydajgc Wykonawcy robét stosowne decyzje, polecenia, opinie, zgody, akceptacje i wnioski
wynikajace z przepisbw prawa i zwyczajéw przy wykonywaniu ustugi zwigzanej z petnieniem
nadzoru nie zastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego;

8) przygotowanie i przeditozenie Zamawiajgcemu protokotéw koniecznosci robét dodatkowych
oraz zamiennych i innych zgodnie z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych wraz z kosztorysami dotyczacymi tych robét, a takze opiniuje ich
zasadnos¢ oraz dokonuje ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzezeniem, Zze protokoty
koniecznosci winny by¢ podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy
oraz Wykonawce badz jego przedstawiciela;

9) analiza i weryfikacja dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce robét, na etapie realizacji
umowy na roboty budowlane, wraz z ich pisemng opinig na zgdanie Zamawiajgcego (w ciggu 3 dni
od zlozonego, przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

10) potwierdzanie zasadnosci ptatnosci przejsciowych wraz z ustalaniem wartosci wykonanych robdét,
w Swiadectwie wykonania robot (wzér Swiadectwa stanowi zatgcznik nr ... do niniejszej umowy),

11) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgc, co najmniej prawidtowosé
i jako$¢ wykonywanych robét, zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych
materiatéw, itp.; minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie inspektora w ramach kontroli
budowy.

12) sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentéw m.in:
przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw
Robdét Wykonawcy robét, potwierdzone pisemng notatkg, zatgczong do Raportu miesiecznego;

13) w razie koniecznosci, sporzgdzanie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni od zlozonego,
przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosku) w zakresie formalnym
i merytorycznym dotyczacej zmiany Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét wskazanych
w umowie na roboty budowlane;

14) akceptowanie przediozonego przez Wykonawce robét (w formie pisemnej) systemu zapewnienia
jakosci w zakresie, wymaganych prob i badah dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i koncowym w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;
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15) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy
jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robét budowlanych, i jako zgodny lub nie z umowa
na roboty;

16) sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow;

17) przygotowanie i przeprowadzanie odbiorow czesciowych roboét budowlanych oraz pomaganie
i uczestniczenie w czynnosciach odbioru kohcowego w sposéb i zgodnie z zapisami umowy
na roboty budowlane; odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego;

18) nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usuniecia przez Wykonawce
robét budowlanych, stwierdzonych wad dajgcych sie naprawic;

19) protokolarne potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego;

20) w razie koniecznosci opracowanie opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nienadajgce sie
do usuniecia oraz rekomendowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot z okresleniem
utraty wartosci rob6t budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty (w ciggu 3 dni
od zlozonego, przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

21) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci rob6t budowlanych.

22) sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz ocenianie jej zgodnosci z faktycznie  wykonanymi  robotami  budowlanymi
poprzez sporzgdzenie stosownego protokotu, w sposob i na warunkach okreslonych w umowie
na roboty budowlane;

23) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy roboét budowlanych np. o przedtuzenie terminu
wykonania robot, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy
na roboty i Zamawiajgcego;

24) przygotowanie rozliczenia umowy na roboty budowlane, w przypadku jego przerwania
badz zaniechania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okre$lonych
przez Zamawiajgcego;

25) przygotowywanie, w przypadku przerwania robét budowlanych, inwentaryzacji wykonanych robot
i wystawianie czesciowych ptatnosci za ustugi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po ostatecznym
rozliczeniu robét budowlanych;

26) w przypadku przerwania/zaniechania umowy na roboty, wykonanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzor nad przejeciem placu budowy,
nad robotami zabezpieczajgcymi itp.;

27) podejmowanie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscia
wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647" ustawy
Kodeks Cywilny; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje réwniez to, czy Podwykonawcy
zatrudnieni przez Wykonawcéw robét budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania
wykonujg rzeczywiscie takie prace, ktére Wykonawcy w swych ofertach dla Zamawiajgcego
deklarowali jako prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez
Wykonawcéw innych prac dla podwykonawstwa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje

zdolnosci wykonawcze wskazanego przez Wykonawcéw Podwykonawcy i wnioskuje
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na jego =zatrudnienie Ilub odrzucenie takiego
Podwykonawcy;

28) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminu
wykonania robét budowlanych z winy Wykonawcy rob6t budowlanych, stanowigcych podstawe
dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwioke
i do dochodzenia (na zasadach ogolnych ustawy Kodeks Cywilny) odszkodowania
uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody. Opinia zostanie dostarczona Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg
na roboty/dostawy. Opinia bedzie wykonana najpézniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia
w/w okolicznosci;

29) wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, poszczegdlnych elementéw robot
budowlanych, odebranych dostaw, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg
zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film w formie cyfrowej);

30) na biezgco informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

31) sprawdzanie terminowosci i zgodnosci, w sposoéb i na zasadach okreslonych w umowie o roboty
budowlane: ubezpieczenia robot budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, gwarancje, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie
koniecznosci rowniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym
ubezpieczeniu;

32) opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane
pod wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw
ustawy Prawo Zamowien Publicznych i z podaniem ich skutkdw oraz przygotowywanie wszystkich
odpowiednich dokumentow dotyczgcych zakresu takiego aneksu (w tym harmonogramu rzeczowo-
finansowego);
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33) weryfikowanie i opiniowanie Raportu miesiecznego Wykonawcy robé6t budowlanych w terminie
3 dni od daty otrzymania;

34)w terminie do 5 kazdego miesigca Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedktadanie
zamawiajgcemu Raportéw Miesiecznych, ktdére obejmowaé beda kazdy kolejny nastepujgcy
po sobie miesigc kalendarzowy. Pierwszy Raport miesieczny zostanie przedtozony
w dacie/terminie, dla ktérej bedzie on obejmowat okres dtuzszy niz 1 miesigc po przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy robo6t budowlanych. Raport miesieczny winien zawiera¢ w szczegdélnosci:

a) opis istotnych czynnosci i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raportowanym
okresie;

b) doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla umowy na roboty budowlane:
- Z punktu widzenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
- z punktu widzenia czasu trwania umowy o nadzér inwestorski;

c) opis podjetych przez inspektora nadzoru inwestorskiego czynnosci na budowie,
w tym dokonane odbiory robdét, liste wnioskéw materiatowych z podziatem na: ile wptyneto
w okresie sprawozdawczym, ilos¢ rozpatrzonych w tym odrzuconych, zaakceptowanych
oraz przekazanych do uzupetnienia wraz z kopig wnioskéw;

d) dokumentacja fotograficzna;

e) wskazanie wystepujgcych zagrozen w terminowej realizacji kontraktu na roboty budowlane;

f) doktadng informacje na temat stanu realizacji umowy na roboty budowlane w odniesieniu
do zatwierdzonego harmonogramu;

g) stan rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawcami.

h) doktadng informacje na temat wystepujagcych w danym okresie robét dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych, zaniechanych;

35) Sporzadzenie szczegdtowej inwentaryzacji robot w przypadku odstgpienia od umowy
albo rozwigzania umowy z Wykonawcg robét budowlanych, na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

5. Podczas petnienia swoich obowigzkéw inspektorowi nadzoru przystugujg uprawnienia okreslone
w art. 26 ustawy - Prawo budowlane.

6. Uprawnienia okreslone w ust. 1 nie obejmujg czynnosci skutkujgcych:

1) wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek i zmian do podpisanych umoéw na roboty budowlane
i dostawy,

2) zwolnieniem wykonawcoéw rob6t i dostawcow z  jakichkolwiek ich  obowigzkow
czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z zawartych uméw na roboty budowlane lub dostawy,

3) ograniczeniem, bgdz rozszerzeniem zakresow robét wykonawcéw lub przekazaniem robét
innym wykonawcom niz tym, ktérzy zostali wskazani w podpisanych umowach na roboty
budowlane,

4) podejmowaniem w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem,
w tym w szczegodlnosci z Ustawg Prawo Budowlane oraz Kodeksem cywilnym,

5) zacigganiem zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

7. W celu realizacji swoich obowigzkéw okreslonych w § 2 oraz w § 3, Inspektor Nadzoru, bedzie dziata¢
na podstawie upowaznienia wystawionego przez Zamawiajgcego, ktérego wzor stanowi zatgcznik
do umowy.

§5
PERSONEL KLUCZOWY

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na potrzeby wykonania Umowy i osobg nadzorujgca realizacje
Przedmiotu Umowy jest Marcin Janek tel. 71 786 09 25 e-mail: mjanek@umsiechnice.pl. Zmiana
przedstawiciela Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do Umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

2. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego upowaznionym do kontaktu z Zamawiajacym w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy bedzie ..o, ,

3. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdac dodatkowych dokumentow lub wyjasnien, jezeli stwierdzi,
ze dokumenty przedstawione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budzg watpliwosci
co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktore powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujgcg formg kontaktu stron umowy sa: forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej
i pisemne;.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie odpowiada¢ na wszelkie zapytania Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni.
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§6
ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ WYPOWIEDZENIE

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

2) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposoéb
nienalezyty,

3) kary umowne przekroczg 20% wynagrodzenia umownego brutto,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje cesji praw wynikajgcych z umowy lub jej czesci
bez zgody Zamawiajgcego,

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Inspektor Nadzoru moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do dnia odstgpienia.

9. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢é umowe w kazdym czasie z zachowaniem 2-miesiecznego
wypowiedzenia, a w przypadku razgco nienalezytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.

10.Odstgpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie powinno zosta¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§7
KARY UMOWNE

1. Naliczenie zastrzezonych Umowg kar nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogélnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku
ze zdarzeniem, ktére byto podstawg naliczenia danej kary.

2. Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie wskazanym w zgdaniu Zamawiajgcego, nie krotszym
niz 7 dni. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci potrgcenia naliczonych kar.

3. Zaptata kar umownych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z wierzytelnosciami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia go z obowigzku
ukonczenia jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

4. tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 1 Umowy.

5. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku zwtoki w wykonaniu Przedmiot Umowy w stosunku
do terminéw wskazanych w Umowie, w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w §3 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

6. Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §3ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla unikniecia watpliwosci kara jest nalezna zaréwno w przypadku
odstgpienia umownego, jak i na podstawie przepisow ustawy Kodeks cywilny, zaréwno odstgpienia
ze skutkiem do catej Umowy, jak i odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub przepis to przewiduje.

7. Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy przypadek
nie przestrzegania obowigzkdéw okreslonych w niniejszej umowie oraz jej zatgcznikach.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony Umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu srodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie
o ochronie danych) — dalej ,RODQ”), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego
i krajowego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep
do udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczgce ochrony danych
osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych
osobowych lub sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

3. W zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:
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10.

1.

wn

a) oso6b kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikdw / wspoétpracownikow, tj. imie i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu i w zakresie
niezbednym do jej poprawnej realizaciji,

b) przedstawicieli / pracownikdéw / wspdtpracownikéw skierowanych do wykonywania zadania
okreslonego w Umowie lub umowach uzupetniajacych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym
do jego realizacji.

Strony Umowy dopetniajg, wymieniajgc sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa

w art. 14 RODO wobec os6b, o ktérych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzor klauzuli

informacyjnej stanowigcy zatgcznik do Umowy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie

wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie nie p6zniej niz do 7 dni

od otrzymania wezwania. Wezwanie moze zostaC ztozone pisemnie na adres korespondencyjny

Strony lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcéw

oraz Dalszych Podwykonawcéw Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostepniane im dane

osobowe.

W stosunku do oséb wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetnia obowigzku

informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng

publikowang pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2325-rodo.html.

W zwigzku z realizacja Umowy, Strony moga udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom réwniez inne niz okreslone w ust. 3 dane osobowe,

o ile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu

wynikajacego z Umowy.

W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski

Obszar Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowaé o planowanych dziataniach

w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia.

Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystgpi w rozumieniu art. 28 RODO

konieczno$¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe

powierzenia przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych
drugiej Stronie zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Za realizacje zadan, o ktérych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO
po stronie:
a) UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Radziszewski,
email: iod@umesiechnice.pl.
b) Wykonawcy odpowiada ..................ccooiiiiiiiiii ,email: ...
§9 .
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca nie ma prawa dokonywac cesji bgdz obcigzenia swoich praw lub obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Umowa zawarta jest pod prawem polskim.

Wszelkie zmiany umowy bedg dokonywane w formie pisemnej lub réwnowaznej pod rygorem
niewaznosci. Zmiany bedg dokonywane w postaci anekséw do umowy, chyba ze w umowie wskazano
inaczej.

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy / Umowa zostata sporzgdzona w formie elektronicznej z kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi / Umowa zostata sporzgdzona w formie hybrydowej: ze strony
Zamawiajgcego — w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ze strony
Wykonawcy — w formie pisemnej z podpisem wilasnorecznym, a zawarcie umowy nastgpito
poprzez wzajemng wymiane podpisanych egzemplarzy.

Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki.

1) Procedura - dokumentacja powykonawcza

2) Wzér karty zatwierdzenia materiatowego

3) Wzér protokotu odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

4) Wzor sSwiadectwa wykonania robét
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5) Wzdr protokotu koniecznosci na udzielenie zamowienia na roboty zamienne/zaniechane
11.Wszelkie spory moggce powstaC na tle realizacji Umowy, bedg rozstrzygane pomiedzy Stronami
polubownie.

12.W przypadku niezazegnania sporu polubownie bedzie on rozwigzywany przez Sad powszechny,
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

13.W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

9. W Gminie Siechnice obowigzuje Procedura zgloszeh wewnetrznych, ktéra jest dostepna
na stronie internetowej www.gmina Siechnice.pl w zakladce Administracja, samorzad ->
Urzad Miejski w Siechnicach -> Sygnalisci, pod linkiem:
https://www.siechnice.gmina.pl/strona4248procedura_zgtoszen_wewnetrznych_oraz.html

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis) (data i podpis)
Signed by / Podpisano
przez:

1) Zaakceptowano pod wzgledem formalno-prawnym: ................. J;r:fz(:rze;(;:z;zi
14:15

2) Zaakceptowano pod wzgledem merytorycznym: .....................

3) Zaakceptowano pod wzgledem finansowym:.........................
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