GMINA MIEJSKA GIZYCKO
al. 1 Maja 14
11-500 GIZYCKO

tel.: +48 87 73 24 111

e-mail: urzad@gizycko.pl
www.bip.gizycko.pl

ZAPROSZENIE

do zlozenia oferty cenowej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia o0 wartosci ponizej
rownowartoéci kwoty 170 000 PLN do ktérego nie stosuje sie przepiséw Ustawy Prawo Zamoéwien
publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1.

Nazwa zamowienia: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania
inwestycyjnego ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci
budynku na Dzienny Dom Seniora w ramach projektu ,Starzej si¢ bezpiecznie i
zdrowo — wspdlne dziatania na rzecz spotecznosci Gizycka i Vareny”
wspoffinansowanego w ramach Programu Wspdfpracy Transgranicznej
Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027.”

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Gizycko
al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko
www.bip.gizycko.pl

ZAMAWIAJACY:

Gizycko, luty 2026 rok
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1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1. Tryb konkurencyjnosci: zaproszenie do ztozenia oferty cenowej. Zamawiajacy planuje
przeznaczy¢ na realizacje zdania kwote ponizej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty
170 000 PLN, zatem zamowienie jest realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego.
1.2. Zamawiajqcy zastrzega prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriow okreslonych w Zaproszeniu lub uznania,
ze postepowanie nie dato rezultatu,
b) odwotania postepowania, uniewaznienia go w catosci lub w czesci w kazdym czasie,
c) zadania szczegdtowych informacji i wyjasnien od Wykonawcdw na kazdym etapie
postepowania,
d) zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru oferty,
e) zmiany termindw wyznaczonych w ogtoszeniuy,
f)  wytacznej interpretacji zapiséw Zaproszenia,
1.3. Zamawiajgcy odrzuci oferty Wykonawcy:
a) zktérym zerwat umowe z jego winy,
b} ktéremu naliczyt kary za niewywigzywanie sie z umowy,
¢} ktory nie wykonat zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego,
Zapisy pkt. 1.3. ppkt. a), b), ¢} dotyczg okresu trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert
w niniejszym postepowaniu.

2. Kopy CPV:
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

3. ZAMAWIAJACY:
Gmina Miejska Gizycko
Al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko
tel. 87 732 41 11, faks: (87)428 52 41, adres e-mail: urzad@gizycko.pl
Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30
NIP: 845-19-51-457

4. QPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1.7adanie obejmuje petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na
Dzienny Dom Seniora w ramach projektu ,Starzej sie bezpiecznie i zdrowo — wspdlne dziatania na
rzecz spofecznosci Gizycka i Vareny” wspdffinansowanegoe w ramach Programu Wspdfpracy
Transgranicznej Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027.”, objetego dokumentacjg pod tytutem
LPrzebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na Dzienny Dom Seniora
+ wraz z adaptacjg poddasza dla funkcjonowania Centrum Integracji Spotecznej w Gizycku”, na
dziatce numer 183, obreb 0002 Miasto Gizycko, gmina Miejska Gizycko.

4.2. Podstawowy zakres prac obejmuje nadzér nad robotami budowlanymi obejmujgcymi
w szczegdinosci:
a) Roboty przygotowawcze,
b} Roboty ziemne,
¢) Roboty rozbidrkowe,
d) Remont, , budowa przebudowa przegrdd budowlanych,
e) Przebudowa czesci dachu (w zakresie rozbudowy o klatke schodowa),
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Remont stolarki okiennej i drzwiowe],

Budowa zewnetrznej klatki schodowej wraz z dZzwigiem osobowym,
Budowa pochylni dla 0s6b z niepetnosprawnosciami,

Remont, przebudowa przytgczy i instalacji sanitarnych,

Remont, przebudowa przylgczy i instalacji elektrycznych,

Remont, budowa przytaczy i instalacji telekomunikacyjnych,
Roboty konserwatorskie i restauratorskie,

) Prace wykonczeniowe i towarzyszace

Budowa niezbedne] infrastrukiury technicznej,
Wykonanie utwardzen,

Montaz elementdw malej architektury,
Transport i utylizacja gruzu,

Roboty w zakresie zieleni,

4.3 Dokumentacja techniczna i przetargowa na roboty budowlane znajduje sie na stronie

4.4

a)

d)

Zamawiajgcego:
https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/861765/przebudowa_rozbudowa_i_zmian
a_sposobu_uzytkowania_czesci_budynku
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni ponizszy kluczowy personel do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
tj.:
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, posiadajgcego kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw wynikajgce z art. 37c ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1292),
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen lub w ograniczonym zakresie niezbednym do realizacji niniejszego
zamowienia,
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych bez ograniczen fub w ograniczonym
zakresie niezbednym do realizacji niniejszego zamdwienia,
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczeri lub w ograniczonym zakresie niezbgdnym
do realizacji niniejszego zamdwienia.

4.5 Zaleca sie, aby Wykonawca odwiedzit i zbadat plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskat

4.6

d
n

la siebie, na swojg wiashg odpowiedzialnosé i ryzyko wszelkie informacje, ktére mogg byc
iezbedne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie ustugi,

gdyz wyklucza sie mozliwosé roszczeri Wykonawcy z tytutu biednego skalkulowania ceny
lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy. Koszt wizji terenowej ponosi
Wykonawca.
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5. WARUNK! UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Z postepowania wykluczone sg podmioty powigzane z Zamawiajgcym osobowo lub/i kapitatowo.
Zamawiajgcy w celu potwierdzenia spefnienia niniejszych warunkéw wymaga przedtozenia
oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6. KRYTERIA OCENY | WYBORU OFERTY:
Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow:

Nazwa
. W
kryterium 28
Cena 80 pkt.
Liczba pobytow | 20 pkt.

6.1. Kryterium — cena:
Liczba punktéw, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” {Cp} zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:
Cp = Co/ Cb x 80 pkt.
gdzie:
Cp —ilos¢ punktéw badanej ceny oferty,
Co — cena oferty najnizsze],
Cb ~ cena oferty badanej.

6.2. Kryterium — liczba pobytéw na budowie (P}:
Liczba punktow, ktére mozna uzyska¢ w kryterium liczby pobytéw na budowie (P) zostanie
przyznana zgodnie z ponizszym opisem zastrzegajac, iz minimalna liczba pobytéw koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w ciggu 10 dni:

— 1 pobyt w ciggu 10 dni— 0 punkidw,

— 1 pobyt w ciggu 7 dni— 10 punktéw

— 1 pobyt na wciggu 4 dni — 20 punkidw.

UWAGA!

W przypadku niepodania przez Wykonawce w ,Formularzu oferty cenowej” deklarowanej liczby
pobytow — Zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalng liczbe tj. 1 pobyt w ciggu 10 dni.
Kazdy pobyt na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.

Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt. 3 Formularza cenowego
oferty (Zatgcznik nr 1 do zaproszenia).

6.3. Wynik catkowity
Zamawiajgcy moze przyznaé¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktéw.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwieksza liczbg punktow,
tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:

Po=Cp+ P, gdzie:
gdzie:
Po ~ suma punktow uzyskana przez oferte,
Cp —ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,cena”



7.

P - ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,liczba pobytdéw na budowie”.

Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera
oferte z najnizszg cena.

Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysigcznego
jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dof, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5
i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore.

TERMIN, MIEJSCE | FORMA SKtADANIA OFERT:

7.1.Oferty nalezy sktadac¢ do dnia 06.02.2025 r. do godziny 10.00 za posrednictwem:

10.

a) platformy zakupowej na adres: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko

7.2. Oferta powinna mie¢ forme jednego, nieedytowalnego pliku oraz zosta¢ wystana z zagdaniem
potwierdzenia odbioru.

7.3. Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

7.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zwrocic sie do Wykonawcdw o wyjasnienia
dotyczace treéci ztozonych ofert, a takze mozliwos¢ negocjacji i uzgodnienia poszczegdlnych
elementéw oferty wybranego Wykonawcy.

7.5. Wz6r formularza ofertowego stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

8.1. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8.2. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

8.3. Na oferte sktadaja sie nastepujgce dokumenty:

a) wypetniony formularz oferty cenowej — wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1
do Zaproszenia;
b) oswiadczenie o braku powigzan — stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Zaproszenia;

8.4. Oferta sporzadzona w formie elektronicznej powinna mie¢ forme skanu z uwagi na podpisy.

8.5. Prawidfowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjgc
obowigzujgca stawke podatku VAT zgodnie z ustawg z dnia 19 marca 2021 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz. U. z 2023 poz. 1570 z pdzn. zm.).

TERMIN | MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA:

9.1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podpisat umowe w ciggu 5 dni od daty ostatecznego
rozstrzygniecia postepowania.

9.2. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przystapit do wykonania zamowienia od dnia zawarcia
umowy do odbioru koncowego robét budowlanych.

9.3. Miejsce wykonywania zamdwienia — dz. ewid. nr 183, obreb 0002 Miasto Gizycko.

9.4. Planowany termin rozpoczecia rob6t budowlanych- | kwartat 2026

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim za posrednictwem Platformy
Zakupowej pod adresem profilu Zamawiajgcego: https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko,
w zaktadce dedykowanej postepowaniu (pod numerem i nazwg wskazana w tytule IDW).
Komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a Oferentami odbywa sie przy uzyciu $rodkéw komunikacji
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elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
za posrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej profilu Zamawiajgcego:
https://platformazakupowa.pl/pn/um gizycko w zaktadce dedykowanej postepowaniu.

11. TERMIN OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastgpi dnia 06.02.2025 r. do godziny 10.10 w siedzibie Zamawiajacego.

12. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Okres zwigzania ofertg: 30 dni od daty terminu skfadania ofert.

13. INFORMACIA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPE£NIONE PO WYBORZE OFERTY

13.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.

13.2. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca podpisat umowe w ciggu 5 dni od daty ostatecznego
rozstrzygniecia postepowania.

13.3. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze soba
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie bedzie wynika¢ z dokumentdéw zatgczonych do oferty.

14. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:
Adam Baran — Naczelnik Wydziatu Inwestycji,
Monika Balewicz ~ — Inspektor Wydziatu Inwestycji.

15. INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACA DANYCH OSOBOWYCH:

15.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gizycka, Aleja 1 Maja 14,
11-500 Gizycko;

2) Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych jest Pani Joanna  Trusifska,
e - mail: joanna.trusinska@inbase.pl

15.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego.

15.3. Odbiorcami  Pani/Pana danych  osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Pzp.

15.4. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

15.5. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych
bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

15.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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3} na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa wart. 18 ust. 2
RODQ ***,;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osohowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO.

15.7. Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 1it. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy? podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawgq
Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zafgcznikow.
"“"Wyjasnienie: prawo do ograniczenia  przetwarzanio  nie  ma  zastosowanio  w odniesieniu
do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego.

16. ZArACZNIKI:
16.1. Zatacznik nr 1 — Formularz ofertowy
16.2. Zatacznik nr 2 — Odwiadczenie o braku powigzan
16.3. Zafacznik nr 3 — Regulamin obowiazujgcy oferentéw Urzedu Miejskiego w Gizycku
16.4. Zatacznik nr 4 — Projekt umowy
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Zatacznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa zaméwienia: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania
inwestycyjnego ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku na Dzienny Dom Seniora w ramach projektu ,Starzej sie
bezpiecznie i zdrowo — wspdlne dziatania na rzecz spotecznosci Gizycka i
Vareny”  wspotfinansowanego w  ramach  Programu  Wspdtpracy
Transgranicznej Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027."

1. Dane wykonawcy:

z siedzibg w:

posiadajaca NIP: - - - ;REGON: - - - L tel

e-mail:

2. Nawigzujac do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie zadania tj. : Petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego ,Przebudowa, rozbudowa i
zmiana sposobu uzytkowania czeéci budynku na Dzienny Dom Seniora w ramach projektu
LStarzej sie bezpiecznie i zdrowo — wspdlne dziatania na rzecz spotecznosci Gizycka i
Vareny” wspoffinansowanego w ramach Programu Wspdtpracy Transgranicznej Interreg VI
A Litwa-Polska 2021-2027.”

w kwocie:
NUMER UPRAWNIEN  WARTOSC (2]

BUDOWLANYCH / NETTO VAT BRUTTO
_ ZASWIADCZENIA .

SPECIALNOSC IMIE | NAZWISKO

INSPEKTORA

konstrukcyjno-budowlana

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacjii
urzadzen telekomunikacyjnych

SUMA

Tabela 1 Zestawienie wynagrodzenia dla inspektoréw poszczegdlnych branz

Wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje cafosé¢ prac zwigzanych z zamdwieniem i bedzie
obowiazywato przez caty okres objety umowa.
/Stownie: /
3. Deklarowana ilosé¢ pobytdw na budowie — 1 pobyt wciggu _ (4/7/10) dni.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z Zaproszeniem do sktadania ofert i przyjmujemy bez zastrzezen

jego warunki, postanowienia tacznie z projektem umowy.
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5. Odwiadczamy, ze wyze] wskazany personel posiada odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
umozliwiajace petnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym.

6. Oswiadczamy, ze nie zalegamy z optacaniem podatkdw, sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub
spoteczne/uzyskalimy przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i roztoZzenia na raty zalegtych
platnosci podatkdw, sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne *.

7. Oéwiadczamy, ze znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajacej wykonanie
zamdwienia oraz ze jesteémy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatainosci.

8. Oswiadczamy, ze nie zachodzg wobec nas jakiekolwiek przestanki lub okolicznosci wskazane w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wsparciu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835
z dnia 2022.04.15).

9. Zgadzamy sie przestrzegad ninigjszej oferty przez okres 30 dni od daty jej zfozenia ofert,
a w przypadku wybrania oferty przez caly czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wigZaca
i moze zostaé przyjeta w dowolnym czasie przed uptywem tego okresu.

10. Oswiadczamy, 2e zloZona oferta

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug;

[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towardw iustug, jednoczednie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub usiugi,
ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
wartoéé bez kwoty podatku.

Tabela 2 Obowigzek podotkowy

11. Odwiadczamy, ze:

[ ] zadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji,
[] wskazane poniej informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zwigzku z niniejszym nie
moga by¢ udostepnione, w szczegdlnoscl innym uczesinikom postepowania:,

Tabela 3 Tajemnica przedsiebiorstwo

Uzasadnienia zastrzezenia dokumentow:

Oferte zfozona na ___ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach.

*zakredli¢ whasciwg opcje

podpis
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Zatacznik Nr 2 do Zaproszenia

Nazwa zamowienia: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania

inwestycyjnego ,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesdci budynku na Dzienny Dom Seniora w ramach projektu ,Starzej sie
bezpiecznie i zdrowo — wspdlne dziatania na rzecz spofecznosci Gizycka i
Vareny”  wspotfinansowanego w  ramach  Programu  Wspdipracy
Transgranicznej Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027."

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN

ZAMAWIAJACY:
Gmina Miejska Gizycko
Aleja 1 Maja 14
11-500 Gizycko
NIP: 845 19 51 457
tel.: 8743241 11
adres e-mail: urzad@gizycko.pl

. OFERENT/WYKONAWCA:

Nazwa i adres Oferenta:

Imie  nazwisko osoby wiasciwej do
reprezentowania Oferenta:

Oéwiadczam, ze pomiedzy GMINA MIEJSKA GIZYCKO
[Zamawiajacy/

/Nazwa Oferenta/
nie zachodzg powigzania kapitafowe i osobowe.

Przez powigzania kapitatowe lub osochowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym lub

Q
Z

sobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane
przygotowaniem | przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy awykonawca, polegajace

w szczegdlnosci na:

1.
2.
3.

uczestniczeniu w spadice jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji;
petnieniu funkceji czionka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika;

pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przyspesobienia, opieki lub kurateli,

Miejscowost | data Czytelny podpis wskazanej w dokumencie uprawniajgcym
do wystepowania w obrocie prawnym lub posiadajacej
petnomocnictwo do ztozenia oferty
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Zatacznik nr 3 do Zaproszenia

REGULAMIN OBOWIAZUJACY DOSTAWCOW URZEDU MIEJSKIEGO W GIZYCKU:

1} Zamoéwienia realizowane przez Urzad Miejski w Gizycku za posrednictwem Internetowej
Platformy Zakupowej odbywajg sie wyfacznie przy wykorzystaniu strony internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko.

2) Urzad Miejski w Gizycku nie rozpatruje ofert sktadanych w inny sposéb niz za poérednictwem
Platformy Zakupowej.

3) Sktadanie ofert poprzez platforme zakupowa Open Nexus zapewnia transparentnos¢
postepowania w wyborze ofert.

4) Pelna specyfikacja zamdwienia, ewentualne zataczniki i inne niezbedne informacje
s3 zamieszczone na stronie konkretnego zamoéwienia, a Wykonawca godzi sie na te warunki i jest
swiadomy odpowiedzialnosci za ziozong oferte.

5) Podana cena towaru lub ustugi musi zawieraé wszystkie koszty wykonawcy tacznie z kosztem
dostawy, a ofertowanie odbywa sie w oparciu o ceny brutto.

6) Wykonawca jest zwiazany ztozong przez siebie oferta przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu ,
sktadania ofert. (

7) Termin platnoéci na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamodwienia
oraz otrzymania przez Urzad Miejski w Gizycku prawidtowo wystawionej faktury.

8) Wykonawca gwarantuje, ze przy realizacji dostaw zaoferowany przedmiot zamdwienia
lub wykorzystane materiaty s3 zgodne z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz speiniajg
wymagania wynikajace z przepisdw prawa.

9) W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz ze ztozong
przez Wykonawce oferta, Urzad Miejski w Gizycku ma prawo odstgpi¢ od zamodwienia
oraz zwréci¢ niezgodny przedmiot zamowienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10) Urzad Miejski w Gizycku wybierze oferte najkorzystniejsza, zgodnie z okreslonymi
w postepowaniu kryteriami wyboru oferty.

11) Warunkiem ztozenia oferty jest zapoznanie sie oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego
regulaminu. Ztozenie oferty jest réwnoznaczne ze ztozeniem przez Wykonawce o$wiadczenia
woli, iz akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraza zgode na wszystkie postanowienia
i warunki postepowania, a takze zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

W razie niewyrazenia zgody na powy#sze warunki — prosze nie skfadac oferty.
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UMOWA NR WI.......2025

W dniu w Gizycku pomiedzy Gming Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14,
11-500 Gizycko, zwang dalej w tekscie ,, Zamawiajgcym ”, ktdrg reprezentuje:

Burmistrz Miasta Gizycka - Ewa Ostrowska,

przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta Gizycka - Dorota Wotoszyn,

a / ... prowadzacym/g dziatalnos¢ gospodarcza pod firma .... [w przypadku

jdg], [adres wykonawcy] zwanym dalej w tekscie , Wykonawcg”, ktdrego reprezentuje:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Inspektora Nadzoru zostafa
zawarta umowa o nastepujacej tresci;

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania petnienie funkcji
nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego ,Przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uizytkowania czeéci budynku na Dzienny Dom Seniora
w ramach projektu ,Starzej sie bezpiecznie i zdrowo — wspdlne dziaftania na rzecz
spotecznosci Gizycka i Vareny” wspdéfifinansowanego w ramach Programu Wspdtpracy
Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.” zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego i zakresem zadarn inspektora Nadzoru stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy.
2. Integralnymi skfadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty:
- oferta Inspektora Nadzoruy,
-~ zapytanie ofertowe,

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§2
1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:

a} nadzor inwestorski wynikajgcy z artykutow 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 1. poz. 418 z pdin. zm.),

b) nadzdr inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okredlonymi w Zataczniku nr 1
do Umowy,

c} prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajgcej z zakresu petnionej funkcji,

d) udziat w komisjach inaradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,
Wykonawce,

e} analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej
sporzadzone] przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia
materiatow budowlanych,

f} zapewnienie obstugi inwestycji przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich
wymaganych specjalnosci w catym okresie obowigzywania Umowa.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé decyzji, ktore wymagatyby zwiekszenia

naktadéw finansowych przewidzianych w Umowie z Wykonawca robot. Jezeli takie
sytuacje wystgpig, zwiekszenie kosztdw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz
wymienione w Umowie z Wykonawcg mogfoby spowodowac zagrozenie dla Zycia ludzi lub
katastrofe budowlana.

P



Inspektor Nadzoru petnigc czynnosdci nadzoru inwesiorskiego, dziata w imieniu
Zamawiajacego, ktory jest inwestorem zadania.

Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.

Na etapie po zakoriczeniu robdt budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:

a) uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenie protokotu odbioru robét korcowego

fub warunkowego,

b) przygotowania rozliczenia rzeczowego i koricowego z realizacji Umowy na roboty
budowlane,

¢) dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegfymi oraz robotami zwigzanymi
z usunieciem wad,

d} odbiér wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ipisemne poswiadczenie

tego faktu.
Do obowiazkdw Zamawiajgcego nalezy: :
a) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano- (
wykonawcze),
b} przekazanie kopii pozwolenia na budowe,
c) przekazanie kopii Umowy, zawarte] przez Zamawiajacego z Wykonawcy robot;
d) rozpatrywanie wnioskdw inspektora nadzoru,
e} terminowa zapfata wynagrodzenia.
WYNAGRODZENIE
§3
. Wynagrodzenie brutto za przedmiot Umowy okresla sie w wysokosci
{stownie : ).

. Okredlone w § 3 ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy wterminie 30 dni od powziecia wiadomosci :
o powyiszych okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zgdac jedynie (
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Odstapienie od Umowy

na podstawic niniejszego paragrafu nic uprawnia Inspcktora Nadzoru do naliczenia kary
umownej opisanej w & 7 ust. 5.

. Zmiana terminu zakoriczenia czynnoéci nadzoru spowodowana przediuzeniem czasu

realizacji inwestycji nie wplynie na wysokos¢ przewidzianego Umowa wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru.

TERMINY REALIZAC)I UMOWY
§4
Strony ustalajg termin realizacji zamdéwienia na okres prowadzenia robdt budowlanych,
o ktérych mowaw § 1 ust. 1, tj. od dnia podpisania Umowy do momentu odbioru koficowego
robdt przez Zamawiajgcego.
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PODZIAL PRAC
§5
Inspektor nadzoru w branzy:
— konstrukcyjno-budowlanej:
, nr uprawnien:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi:
, Nr uprawnier:
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowianymi:
, Nr uprawnien:
— Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do kierowania
robotami budowlanymi: , nr uprawnien:

. Osobg koordynujacg prace poszczegdlnych branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego  jest Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej, ktéry bedzie
odpowiedzialny za realizacje prac.

PEATNOSCI i ROZLICZENIA
§6

. Rozliczenie za przedmiot Umowy dokonywane bedzie w okresach miesiecznych
na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty
proporcjonaine do wartosci zrealizowanych robét budowlanych.

. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80% wartosci zamdwienia.

. Faktura koncowa zostanie wystawiona i optacona po odbiorze koRcowym robét
budowlanych przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie przystugujgce Inspektorowi Nadzoru bedzie ptatne na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ma prawo potrgcié z wynagrodzenia kary umowne.

. Za nieterminowe ptatnosci faktur Inspektor Nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE
§7
. Strony postanawiajg, ze podstawowa forma odszkodowanr pomiedzy stronami bedg kary
umowne.
Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé ponosi Inspektor Nadzoru,

b} w wysokosci 500,00 zf za brak udziatu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny losowej
lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego Zamawiajgcemu przesuniecie
terminu odbioruy,

c) w wysokosci 500,00 zt za nieprzybycie na budowe pomimo weczesniejszych pisemnych
ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajgcym,

a) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w realizacji kazdego z zadan okreslonych
w pkt Bigdl Nie mozna odnalefé frédta odwotania.; Bad! Nie moina odnaleié frddta
odwotania.; Bfadl Nie moZna odnaleZé Zrodfa odwotania.; Biad! Nie moZna odnaleZé irédfa
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odwotania.; Btad| Nie mozna odnaleZ¢é £rédta odwotania. zakresu zadan Inspektora Nadzoru
— Zatgcznik nr 1 do Umowy,

b) w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzier zwtoki w realizacji kazdego z zadan okreslonych
w pkt Bfadl Nie moina odnalef¢ irédla odwotania., Bfad! Nie moina odnalef¢ Zrédta
odwotania. lit. Bfgdl Nie moina odnalef¢ #rédfa odwotania. zakresu zadar Inspektora
Nadzoru — Zatacznik nr 1 do Umowy,

c} za kazdy udowodniony przypadek niedochowania naleiytej starannosci
przy wykonywaniu swych obowigzkéow w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto,

d) kwote w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonanie kazdego
z zadan okreslonych w pkt Btad! Nie mozna odnale#¢ Zrédta odwotania. lit. Bigd! Nie mozna
odnalef¢ #rédta odwotania., c) zakresu zadan Inspektora Nadzoru - Zatacznik
nr 1 do Umowy.

1. Udowodnienie niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu ocbowigzkow
przez Inspektora Nadzoru jest dla Zamawiajgcego podstawa do rozwigzania Umowy z winy
lezacej po stronie Inspektora Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
wskutek nienalezytego lub niewykonania obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kare umowng z tytutu odstapienia od Umowy
wskutek okolicznodci, za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnodé, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

ZASTRZEZENIA
§8
Niezaleznie od kary umownej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupeiniajgcego, jesli wartos¢ rzeczywiscie wyrzadzonej szkody jest wyisza
niz kara umowna.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego.

2. Ewentualne spory na tle realizacji Umowy bedzie rozstrzygat sad okregowy wiadciwy
dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono wtrzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dia Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY
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KANCELARIA PRAWNA
Warcin Adamezyk Marta Wojsa i Partnerzy s.c.
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr WPI___.2026

ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy:

i "
v

1.

10.

11.

12.

wyznaczenie osoby koordynujgcej prace poszczegdlnych branzowych inspektorédw nadzoru
inwestorskiego — inspektora branzy budowlano-konstrukcyjnej;

petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujaca ustawg zdnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane;

kontrola prawidfowosci prowadzenia robot budowlanych, prowadzenia dziennika budowy
i dokonywania w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznodci majgce znaczenie dla
oceny wiasciwego wykonania robdt (ilosé, jakosé, wartoéc robdt), w czasie kazdorazowego
pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

kontrola budowy przez koordynatora inspektordw nadzoru inwestorskiego minimum 1 raz
w ciggu 4 dni, w razie pilnej koniecznosci Inspektor Nadzoru zobowigzany jest stawic sie na
terenie budowy w ciggu 24 godzin;

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych przerw
w realizacji robét przez Wykonawce;

zapewnienie zgodnosci wykonywanych robot ztechnicznymi, prawnymi i umownymi
wymaganiami wykonania robét;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosownych materiatéw (do obowigzkéw Inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
iodbiér od Wykonawcy robdét atestéw icertyfikatéw wyrobdw i materiatow
przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowania wyrobdw budowlanych wadliwych iniedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

sprawdzanie iodbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach iodbiorach technicznych instalacji, urzadzenn technicznych
oraz przygotowanie iudzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na pismie wpisem do dziennika
budowy;

dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materiatdéw, prefabrykatéw, wszystkich
elementdw i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét. Decyzje te musza byc oparte
na wymaganiach sformufowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania;

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,

Swiadectw jakosci, wynikdw badan), dotyczacych elementdw prefabrykowanych iinnych
wyrobow, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentdéw stwierdzajgcych whasciwg jakosé lub tei wrazie
zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbhudowania, Inspektor Nadzoru
ma obowigzek zgdania od Wvykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badai
i przedstawienia  ekspertyz  technicznych  lub  zamiany ,wadliwego” materiatu
z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

czuwanie nad przestrzeganiem  zakazu wbudowania materiatéw i wyrobdw
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacja
techniczng nieprawidiowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujgcy imogacy narazic
Zamawiajgcego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy,
zgtasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;
podjecie i odpowiedzialnos¢ za wszelkie decyzje, ktére dotycza:
a) potwierdzenia zakonczenia robot budowlanych,
b} wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy,
c} iadanie usuniecia zplacu budowy o0sdb niekompetentnych w szczegdinosci

niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow,
d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazdwek dotyczacych Umowy,
e} wnioskowanie do Zamawiajacego:

- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej

i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

~ w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

- wwaznych sprawach finansowych i prawnych;

- w sprawach zmian materiatowych, technologii i organizacji;
uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego od projektanta wyjasniert watpliwosci dotyczgcych
projektu izawartych w nim rozwigzaf;
rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego, wykonawczego;
pisemne informowanie Zamawiajgcego ¢ koniecznoéci wykonania robot odbiegajacych
od zatloZen projektowych wterminie do 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,
pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robét zanikajgcych;
pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach imozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstac w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na terenie budowy;
dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonogramow
i uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez Zamawiajgcego;
kontrola iloéci | wartoéci wykonanych robét zawartych w protokotach czesciowego odbioru
robdt stanowigcego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce z obowigzujgcym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, kosztorysem ofertowym w ciggu 3 dni roboczych
od dnia otrzymania dokumentdw. Obowiazek dotyczy rowniez rozliczer z podwykonawcami;
wstrzymanie robdt w wypadku prowadzenia ich niezgodnie zUmowg, projektem
budowlanym lub w sposéb stanowiacy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz znacznych strat
materialnych;
wykonanie dokumentacji fotograficznej w dniu przekazania terenu budowy oraz z postgpu
prac, a takie sporzadzanie protokotow zrady budowy (zgodnie z zatgcznikiem nr 3
do Umowy) i przekazywanie ich stronom procesu inwestycyjnego w terminie do 2 dni
po naradzie. Kompletng dokumentacje fotograficzng w formie elektronicznej nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu do dnia zakoniczenia realizacji Umowy;
sprawdzanie pomiardéw ibadan materiatow w miejscach wyprodukowania ina placu
budowy oraz zgdania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:
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a) akceptacja materiatéw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawce

Zrodet,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajgcych atest
producenta,

c} akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

d) kontrolowanie sposobu skiadowania i przechowywania materiatéw

oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét,
e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzacych
watpliwosci co do jakosci;
akceptowanie sprzetu oraz Srodkéw transportowych uzytych do robét, co do zgodnosci ich
z warunkami Umowy;
inspekcja laboratorium Wykonawcy wcelu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia
pomiarowe isprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg waing legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan;
wykonanie pomiaréw ibadari laboratoryjnych ewentualnie zlecenia tych czynnosci
niezaleznemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajacego idokonanie oceny
wynikéw badan ipomiaréw w przypadku braku przedstawienia wymaganych badan
przez Wykonawce, o ktérych mowa w pkt. 24 lit. e);
sprawdzanie wykonanych robdt ipowiadamiania Wykonawey o wykrytych wadach
oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robdt poprawkowych. Kazdorazowe wykrycie wady oraz usuniecie
powinne mie¢ odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy;
uzgadnianie z Zamawiajgcym, autorami projektow budowlanych, wykonawczych robdt
dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym
i finansowym;
rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajgcego zaopiniowang dokumentacje
projektowa ispecyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawce roboty
dodatkowe;
szacowanie iweryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztow zmian
w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu wciggu 2 dni od daty
ich zgtoszenia;
ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktdre zgodnie z warunkami Umowy
podlegajg dodatkowe] optacie, badz wtasne] wyceny tych kosztéw iprzedtozenia
ich do akceptacji Zamawiajacemu w ciggu 2 dni od daty ich zgtoszenia;
powiadomienie o Zmawiajgcego o wszelkich mozliwych roszczeniach Wykonawcy,
ocena przydatnosci materiatéw rozbiérkowych oraz dokonanie obmiaru ilosciowego;
dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementdw, rohdt zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej (w ciggu 2 dni
od dnia zgtoszenia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce) potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;
sprawdzenie miesiecznych zestawien Wykonawcy i Podwykonawcdw, wartosci
zakoniczonych iodebranych robdt ipotwierdzenie kwot do wyptaty {(w ciggu 5 dni
od ztozenia zestawienia przez Wykonawce);
poswiadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakoriczenia robét;
stwierdzenie zakoriczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji
powykonawcze] iprzedfozenia do akceptacji Zamawiajgcego w celu ustalania terminu
ostatecznego odbioru robot oraz uczestniczenie w odbiorze;
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39. sprawdzanie ostateczne] kwoty naleinej Wykonawcy lub Podwykonawcy, ustalania
i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy lub Podwykonawcy
i przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty
(w ciggu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

40. dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robdt terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy;

41, przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robdt w przypadku wypowiedzenia Umowy
przez ktérakolwiek ze stron. Sporzadzenie arkuszy inwentaryzacyjnych z iloscig wykonanych
rob6t, protokofu z wykonanej inwentaryzacji oraz rozliczenie finansowe robdt wykonanych
do dnia wypowiedzenia Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

42. prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wiadzami terenowymi iludnoscia
miejscowa;

43, skfadanie do Zamawiajgcego pisemnych tygodniowych raportdw (zgodnie z Zatacznikiem
nr 2 do Umowy) z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie Nadzoru robét oraz z realizacii
inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowa kazdorazowo w pierwszym dniu tygodnia
{poniedziatek); 4

44 analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia
materiatéw budowlanych;

45, organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koricowego oraz przygotowanie wykazu brakéw
dokumentdw odbiorowych, usterek i wad robdt budowlanych;

46. przygotowanie  izalatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych  zwigzanych
z prowadzeniem i zakoriczeniem rob6t w tym:

a) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego wraz zpisemnym  potwierdzeniem
o prawidfowosci i kompletnosci operatu wciggu 3 dni od otrzymania operatu
kolaudacyjnego,
b) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzieri odbioru korficowego inwestycji,
c) rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajgcych sie wczasie realizacji
inwestycji;
47. sporzadzanie protokotdéw koniecznosci;
48. prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawcag. (

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr WPI.__.2026

RAPORT Z REALIZACJI ROBOT

1. Nazwa zadania

»Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na Dzienny Dom
Seniora w ramach projektu ,Starzej sie bezpiecznie i zdrowo — wspdlne dziatania na rzecz
spotecznosci Gizycka i Vareny” wspdétfinansowanego w ramach Programu Wspdipracy
Transgranicznej Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027

2. Umowa
Wi, 2026
3. Obiekt

4.  Qkres sprawozdawczy

5. Prace wykonywane w okresie sprawozdawczym na terenie budowy

6. Stan zaawansowania robdt w odniesieniu do poszczegdlnych pozycji harmonogramu robot

Umowny termin realizacji jest zagrozony/niezagrozony.

7. Jakosc robot

8. Uwagi

Dokumentacja fotograficzna z postepu prac

podpis koordynataora
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr WPI.__ 2026

PROTOKOL Z RADY BUDOWY
ZDN. - -

w sprawie zadania inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na Dzienny Dom
Seniora w ramach projektu ,Starzej sie bezpiecznie i zdrowo —wspdlne dziatania na rzecz
spotecznoéci Gizycka i Vareny” wspétfinansowanego w ramach Programu Wspdtpracy
Transgranicznej Interreg VI A Litwa-Polska 2021-2027."

Uczestnicy zebrania:

poruszyli nastepujace tematy:

Sprawy biezace

Stan realizacji zadan z poprzednich zebran

Postep prac

Warunki atmosferyczne:

Inne:

Na tym zakonczono i podpisano:




