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Sprawa znak WIR.271.5.2026 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

W dniu ....................... roku pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja z siedzibą pl. Orląt Lwowskich 1, 

59-500 Złotoryja, NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653, reprezentowaną przez: 

Pawła Kuliga – Burmistrza Miasta Złotoryi 

przy kontrasygnacie Agnieszki Pogońskiej – Skarbnika Miasta Złotoryi 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a …………………………………………………………………………………………….…  

zwanym dalej „Inspektorem”,  

w ramach postępowania o wartości poniżej 170 000 złotych, zgodnie z Regulaminem zamówień 

publicznych o wartości poniżej 170 000 złotych, będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 

0050.223.2025 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 31 grudnia 2025 r., o następującej treści: 

 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego nad 

inwestycją pod nazwą pn. „Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi” w systemie zaprojektuj 

i wybuduj do momentu odbioru robót budowlanych, oraz w okresie gwarancji na roboty 

budowlane – okres gwarancji na roboty budowlane będzie wynikał z oferty Wykonawcy robót 

budowlanych, lecz nie dłużej niż 96 miesięcy.   

2. Szczegółowy zakres robót opisany jest w Zaproszeniu do składania ofert i załącznikach. 

3. Roboty budowlane objęte nadzorem realizowane będą na podstawie: 

3.1. Programu funkcjonalno użytkowego (PFU), 

3.2. Dokumentacji projektowej inwestycji opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych, 

3.3. Umowy o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót 

Budowlanych na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj-wybuduj” (po jej zawarciu). 

4. Zadanie pn. „Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi” realizowane będzie w ramach 

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet: 

FENX.03 Transport Miejski, Działanie:FENX.03.01 Transport miejski priorytet FENX.03 

Transport miejski, projekt nr: FENX.03.01-IP.02-0067/24. 
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§ 2 

1. Zakres prac obejmuje obowiązki związane z pełnieniem roli inspektora nadzoru inwestorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, do momentu zakończenia realizacji inwestycji oraz w okresie 

gwarancji na roboty budowlane. 

2. W przypadku zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych, Inspektor jest zobowiązany do ich 

nadzorowania w ramach niniejszej umowy i za wynagrodzenie w niej przewidziane (zgodnie z § 

4 ust. 1). 

3. Inspektor otrzyma od Zamawiającego komplet dokumentów wskazany w § 1 ust. 3 przy 

podpisaniu umowy z zastrzeżeniem dokumentów, które zostaną wprowadzone drogą aneksu. 

4. Jeżeli w umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, Inspektor nie ma prawa zwolnić 

Wykonawcy z jakiegokolwiek z jego obowiązków. Nie może także powierzyć wykonania robót 

innym wykonawcom; 

5. Inspektor jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem 

Zamawiającego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót 

budowlanych, przy czym nie dysponuje środkami przeznaczonymi przez Zamawiającego na 

finansowanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem obsługi inwestorskiej. 

 

§ 3 

1. Inspektor ma swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlano - 

montażowe. Inspektor może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest 

przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu 

może on domagać się od Wykonawcy przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, 

aby ustalić czy materiały i przedmioty są wymaganej jakości i w przewidzianej ilości. Może on 

żądać od Wykonawcy zastąpienia lub poprawienia, w zależności od sytuacji, pozycji nie 

spełniających warunków nawet po ich zainstalowaniu.  

2. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Inspektor nie będzie ujawniał informacji, które 

otrzymał dla celów sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz 

prowadzeniu przedsięwzięć, za wyjątkiem przekazywania ich tym władzom, którym jest to 

niezbędne.  

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy 

poleceń realizacji robót zamiennych lub dodatkowych. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

5. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w 

granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast 

odpowiedzialności za szkody wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającego lub innych uczestników 

procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności powodujące powstanie szkody,  

a w szczególności: 

5.1. Inspektor przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, a 

także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowiązków wynikających z 
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niniejszej umowy; 

5.2. Inspektor odpowiada - jak za własne - za działania osób, bądź podmiotów, którymi się 

posługuje, w tym również za działania skierowanych na budowę inspektorów nadzoru i 

specjalistów; 

5.3.  Inspektor jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Inwestycja ma wady 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie  

z Wykonawcą, a w szczególności odpowiada za: 

5.3.1. uzgodnienie odstępstw od projektu budowlanego z autorem dokumentacji 

projektowej, 

5.3.2. dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji 

Inwestycji lub wydłużenie jej harmonogramu, 

5.3.3. dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez 

właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnień i postanowień lub 

nieuzasadnione wydłużenie postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w 

trakcie budowy do wstrzymania robot budowlanych. 

6. Inspektor ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane zmianami w 

zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie 

realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. 

7.  Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Inspektora, względnie 

w wyniku zaniechania czynności przez Inspektora, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem 

postanowień § 12 niniejszej umowy. 

8. Inspektor oświadcza, że przedłożył Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej, wystawioną przez podmiot uprawniony do wystawiania gwarancji 

ubezpieczeniowej i będzie aktualizował polisę (bez uprzedniego wezwania) do końca okresu 

obowiązywania umowy. Wartość polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, do 

wyczerpania i na zdarzenie, będzie nie mniejszą niż  200.000,00 zł, 

 

Rozdział II. WYNAGRODZENIE 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 ustala się  na kwotę 

ryczałtową w wysokości ………………… złotych brutto (słownie: ………….………) z uwzględnieniem 

podatku VAT w wysokości 23 %.  

2. W kwocie wynagrodzenia zawarte są wszelkie koszty konieczne do wykonania zadania. 

3. Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z umowy wyłącznie  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku braku możliwości 

zrealizowania płatności w ten sposób z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi 

Inspektor (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) odsetek za zwłokę nie nalicza się. 

Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa. 
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Rozdział III. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 5 

1. Strony ustalają następujący harmonogram realizacji umowy: 

1.1. rozpoczęcie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego – z dniem podpisania niniejszej 

umowy; 

1.2. okres gwarancji na roboty budowlane wynoszący nie więcej niż 96 miesiące (wartość ta 

zostanie ewentualnie zmieniona w drodze aneksu po wyborze Wykonawcy); 

2. Dodatkowo Inspektor zobowiązany jest do: 

2.1. odbioru robót ulegających zakryciu – w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (zgodnie z § 

10 ust. 1); 

2.2. odbiorów robót częściowych: w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez 

Wykonawcę, 

2.3. sprawdzenia dokumentacji powykonawczej: w terminie 14 dni od daty przekazania 

Inspektorowi, 

2.4. odbioru końcowego robót: w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez 

Wykonawcę. 

 

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

regulowania należności za roboty całego zadania inwestycyjnego. 

2. Przekazanie dokumentacji projektowej inwestycji w postaci PFU. 

3. Zapewnienie wsparcia i wyjaśnień ze strony projektantów (o ile będzie to możliwe)  

w zakresie opracowań projektowych wykonanych przed podpisaniem umowy  

z Inspektorem. 

4. Przekazanie Inspektorowi umowy z wykonawcą robót budowlanych – po wyłonieniu 

wykonawcy. 

5. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, odbiorze końcowym, przekazaniu placu budowy i 

przeglądach gwarancyjnych. 

6. Bieżące kontrolowanie wpisów w dzienniku budowy w tym w zakresie dokumentującym 

wizytowanie budów przez Inspektora. 

7. Terminowe regulowanie należności Inspektora. 

 

§ 7 

Do podstawowych obowiązków Inspektora należy: 

1. Wypełnianie postanowień zawartej umowy i załączników do umowy. 

2. Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z PFU, dokumentacją projektową, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, 

zasadami wiedzy technicznej oraz umowami z wykonawcą robót budowlanych. 
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3. Zapewnienie codziennej dyspozycyjności w godzinach pracy Wykonawcy robót. 

4. Organizacja i uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy i naradach koordynacyjnych 

minimum jeden raz w tygodniu w trakcie prowadzenia robót oraz przynajmniej jeden raz na 

dwa tygodnie w trakcie trwania prac projektowych. 

5. Sporządzanie protokołów z rad budowy. 

6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 

7. Sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez Wykonawcę faktur i załączników do nich i 

przedstawianie ich Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania od Wykonawcy zgodnie z 

przyjętym obiegiem dokumentacji. 

8. Informowanie na piśmie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót 

budowlanych w odniesieniu do zawartych umów. 

9. Zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnień lub 

wyjaśnień z Projektantem oraz typowanie ewentualnych robót dodatkowych. 

10. Bieżące rozliczanie inwestycji na zasadach określonych w przedmiocie zamówienia. 

11. Organizowanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych oraz 

przeglądach gwarancyjnych. 

12. Prowadzenie dokumentacji inwestycji m.in. rozliczeniowej, sprawozdawczej, fotograficznej 

oraz jej terminowe przekazanie Zamawiającemu. 

13. Weryfikacja i zatwierdzanie ewentualnych kosztorysów robót zamiennych i dodatkowych pod 

względem merytorycznym i rachunkowym oraz przygotowywanie protokołów odbioru robót, 

protokołów robót zamiennych czy protokołów konieczności. 

 

§ 8 

1. Inspektor oświadcza, iż dysponuje osobami z następującymi uprawnieniami: 

1.1. ………………………. legitymujący się uprawnieniami nr …………………………. 

1.2. ………………  ………. legitymujący się uprawnieniami nr …………………………. 

1.3. ………………………. legitymujący się uprawnieniami nr ………………………….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 winny przebywać na terenie budowy przy realizowaniu robót 

minimum:  

2.1.  Inspektora branży drogowej – minimum 1 raz w tygodniu, 

2.2. Inspektor branży cieplnej, wentylacyjnej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej – 

minimum 1 raz w tygodniu, 

2.3.  Inspektor branży elektrycznej – minimum 1 raz w tygodniu. 

3. W przypadku, gdy w trakcie realizacji robót budowlanych Inspektor nie będzie mógł stawić się 

na budowie (z powodu choroby, urlopu itp.) zobowiązany jest to zapewnienia zastępstwa, przy 

czym osoba zastępująca winna spełniać warunek wiedzy i doświadczenia określony przez 

Zamawiającego na etapie procedury wyboru Inspektora nadzoru. 

4. W przypadku zlecenia wykonania części prac objętych umową innym podmiotom Inspektor 

odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za własne. 

5. Inspektor przez cały czas realizacji inwestycji będzie działał godnie i bezstronnie, zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej. Inspektor będzie się powstrzymywał od składania publicznie 
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oświadczeń dotyczących wykonywanych usług bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

6. Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres trwania 

umowy oraz po jej zakończeniu. Wszystkie sprawozdania i dokumenty sporządzone przez niego 

i otrzymane od Zamawiającego mają charakter poufny. 

7. Inspektor będzie na bieżąco niezwłocznie informował Zamawiającego o postępie prac ilekroć 

Zamawiający się o to zwróci, a ponadto jest zobowiązany do przekazywania informacji 

Zamawiającemu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

8. Inspektor jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wszelkich ujawnionych lub podejrzewanych nieprawidłowościach w realizacji inwestycji. 

9. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu prac. W tym 

przypadku Inspektor winien zająć w ciągu 5 dni konkretne pisemne stanowisko w sprawie, 

podjąć odpowiednie działania oraz poinformować o tym Zamawiającego. 

 

Rozdział V.  ROZLICZENIA 

§ 9 

1. Za wykonane czynności zostanie wystawiona faktura VAT. 
2.1. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są 

następujące: 
2.2.  Fakturami częściowymi za wykonany zakres usług, wystawionymi nie częściej niż raz na 1 

miesiąc. Faktury częściowe za wykonane prace rozliczane będą na podstawie 
procentowego zaawansowania wykonania robót budowlanych, potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru. Łączna wysokość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2.3. Faktura końcowa – po końcowym odbiorze wykonanych robót budowlanych i 
przedłożeniu rozliczenia końcowego umowy w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu 
brutto podanemu w § 4 ust. 1 pomniejszonego o sumę wystawionych faktur częściowych. 

3. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Inspektorowi są 
faktury wystawione przez Inspektora w terminie 7 dni od dnia odbioru robót (częściowego, 
końcowego). 

4. Każda faktura winna zawierać wyliczenie elementów składowych kwoty faktury.  

5. W razie zwłoki w płatności faktur przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego. 

6. Zamawiający zobowiązuje się regulować faktury Inspektora przelewem w terminie 30 dni licząc 

od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi tj.: podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru 

potwierdzającym wykonanie przez Inspektora wszystkich prac w ramach nadzoru 

inwestorskiego. 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru 

końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się regulować faktury Inspektora przelewem na konto nr 

                          

 

9. Inspektor oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy służy do działalności 
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gospodarczej.  

10. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na 

konto Inspektora określoną kwotę.  

11. Inspektor może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy 

na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Inspektor oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Inspektor wystawiał faktury bez jego podpisu. Zamawiający informuje, 

że sposób wystawiania i obiegu faktur będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (KseF). W przypadku konieczności zmiany 

postanowień umowy w tym zakresie, zostaną one wprowadzone w formie aneksu. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym ceny jednostkowe i wynagrodzenie netto 

pozostają bez zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu, zmiana cen określonych w 

umowie obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie.  

 

Rozdział VI.  ODBIÓR ROBÓT 

§ 11 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor w obecności kierownika 

robót, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do 

Inspektora nadzoru. Czynności te dokonuje się wpisem do dziennika budowy i protokołem 

odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub 

zanikają. 

2. Częściowego odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 

7 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora 

Nadzoru. Czynności te dokumentuje się protokołem odbioru częściowego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego jest etap umowy, wykonany zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym przedstawionym i aktualizowanym przez Wykonawcę. Odbioru 

częściowego dokonywał będzie Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni roboczych od daty 

przedłożenia prawidłowego kompletu dokumentów tj. kart obmiarów, szkiców geodezyjnych 

oraz protokołów robót zanikowych, protokołów z prób, sprawdzeń itp. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy o roboty 

budowlane z zastrzeżeniem powykonawczego charakteru ich rozliczenia. 

4.1.  Po zrealizowaniu inwestycji Inspektor otrzyma od Wykonawcy komplet wymaganych 

dokumentów (aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, wyniki prób  

i badań itp. zgodnych z ustawą o wyrobach budowlanych i aktualnie obowiązującymi 

rozporządzeniami) 
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4.2. Inspektor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności dokumentów, o 

których mowa w pkt 2.1, potwierdza Zamawiającemu gotowość Wykonawcy do odbioru. 

4.3.  Odbioru końcowego dokonuje Inspektor przy udziale komisji odbiorowej powołanej przez 

Zamawiającego. Z czynności odbioru końcowego Inspektor sporządzi protokół zawierający 

wszelkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

Rozdział X.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
§ 12 

1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Inspektorem i koordynacji 

realizacji inwestycji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju oraz Samodzielnego referenta ds. 

inwestycji.  

2. W trakcie trwania inwestycji korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Inspektorem odbywa 

się drogą elektroniczną na adres: ……………………….; ………………………. 

 

Rozdział IX.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 

§ 13 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w 

sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, rażącego naruszenia postanowień niniejszej 

umowy bądź utraty przez niego uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy lub po 

rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Inspektor 

zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Inspektora Zamawiający zapłaci 

karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

4. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Inspektora 

Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełni wysokości. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Inspektora. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od wzajemnego naliczania kar umownych. 

Odstąpienie od wzajemnego naliczania kar wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie. 

 

Rozdział X. OBOWIĄZEK RODO 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy,  

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 
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2. Wykonawca po zakończeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie 

regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o 

fakcie usunięcia danych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

4. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób wskazanych w ofercie  

i umowie przez Wykonawcę jest Zamawiający.  Zamawiający wyznaczyła Inspektora Ochrony 

Danych kontakt z nim jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@zlotoryja.pl. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz zawarcia i 

realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, a także zabezpieczenia roszczeń, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem art. 6 ust. 1 lit. f). Dane mogą być przekazywane podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także 

podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, których szczegółowy wykaz znajduje się 

na stronie internetowej administratora/zakłada RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, a przechowywane będą 5 lat po 

zakończeniu umowy i pełnym rozliczeniu umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie 

podanie uniemożliwi zawarcie umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

5. Źródłem pozyskania danych osobowych osób biorących udział w postępowaniu jest 

Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane udostępnia 

Zamawiającemu o treści pkt 4 i 5. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych, do 

których będzie posiadał dostęp w związku z realizacją umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje wszystkich pracowników i podwykonawców, którzy będą mieli 

dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, których Administratorem jest Zamawiający do 

zachowania poufności. 

 

Rozdział XI. ZMIANY DO UMOWY 

§ 15 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

Rozdział XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

mailto:iod@zlotoryja.pl
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 17 

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 18 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Inspektor. 

   

                         ZAMAWIAJĄCY:                                                                        INSPEKTOR: 
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Załącznik nr 1 do UMOWY…………….. z dnia ……………... 

 
 
 

Protokół odbioru końcowego 
 

Dla zadania: Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi 
spisany dnia …………………………..w Złotoryi 

 
CZĘŚĆ I 

1. Zamawiający Gmina Miejska Złotoryja reprezentowana przez Komisję Odbiorową powołaną 
………………………… z dnia …….. Nr …………..do odbioru robót budowlanych na podstawie umowy 
o roboty budowlane Nr ……….. z dnia ………. w składzie: 
1.1. ……………………….. 
1.2. ……………………….. 
1.3. ……………………….. 

2. Wykonawca 
2.1. ……………………….. 

3. Kierownik Budowy …………………………………. 
4. Nadzór Inwestorski ……………………………. 

działający na podstawie umowy nr ……. z dnia ……r. oraz działający na jego zlecenie inspektorzy 

nadzoru: 

4.1.  …………………..……. 
4.2.  ………………………… 
4.3. …………………………. 

 
CZĘŚĆ II 

5. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 
5.1. Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy (tom I str. 5) gotowość do odbioru w dniu 

…. 
5.2. Wykonawca w dniu …... przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY 

spełniający wymagania umowy o roboty budowlane z dnia …... OPERAT KOLAUDACYJNY 
stanowi Zał. Nr 1 do nin. protokołu. 

6. Nadzór Inwestorski stwierdza, że: 
6.1. teren budowy został przekazany Wykonawcy dnia …….. 
6.2. roboty budowlane wykonane zostały w okresie: 

od ……. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy tom I; 
7. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

7.1. Wpisami do dziennika budowy w dni…. dokonano odbioru robót zanikowych i ulegających 
zakryciu; 

7.2. Protokołem odbioru robót częściowym z dnia….. dokonano odbioru….. 
7.3. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr …….. 

8. Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny, jakości wykonanych robót: 
8.1. w wykonanych robotach …….. ujawniono żadnych wad; 



  

 

 

9. Nadzór Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz dokładnej kontroli 
inwestycji i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń oświadcza, że: 

zadanie pn. „Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi” 
9.1. NADAJE SIĘ DO ODBIORU/ NIE NADAJE SIĘ DO ODBIORU 
okoliczności opisane w ust. 5-9 potwierdzają działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego 
inspektorzy nadzoru: 

Lp. Imię i nazwisko inspektora 
Specjalność/ 

Nr uprawnień 
podpis 

1    

2    

3    

10. Nadzór inwestorski w związku z treścią ust. 5-9 oświadcza, że: 
10.1. inwestycja spełnia warunki potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych do PINB 
 

CZĘŚĆ III   
11. Inwestycja posiada następującą charakterystykę: 

 

12. W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje inwestycję 
wg ww. zakresu rzeczowego za odebraną. 
 

CZĘŚĆ IV 

13. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku 
(eksploatacji). 

14. Strony zgodnie oświadczają, że bieg udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się z …………………… r. 
 

CZĘŚĆ V 

15. Uwagi do protokołu 
 

16. Spis załączników: 
16.1. Zał. nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY 

 

Lp. Rodzaj elementu Jednostka 

miary 

Ilość Koszt netto Koszt 

brutto 

Uwagi 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Razem 
     



  

 

 

17. Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 
17.1. Zamawiającego – 2 egzemplarze; 
17.2. Wykonawcy – 1 egzemplarz; 
17.3. Nadzoru Inwestorskiego – 1 egzemplarz. 

 

18. Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych niniejszym protokołem czynnościach: 
Zamawiający Gmina Miejska Złotoryja reprezentowany przez Komisję Odbiorową: 

18.1. ………………………………… 
18.2. ………………………………… 
18.3. ………………………………… 
18.4. ………………………………… 
Wykonawca reprezentowany przez: 
18.5. ………………………………… 
18.6. ………………………………… 
Kierownik budowy                                        ………………………………… 
Nadzór Inwestorski ………………………… oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru: 
18.7. ………………………………… 
18.8. ………………………………… 
18.9. ………………………………… 
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Załącznik nr 2 do UMOWY ……… z dnia ……….. 
 
 
 

Protokół odbioru częściowego 
 

Dla zadania: Budowa Centrum Intermodalnego w Złotoryi 
spisany dnia …………………………..w Złotoryi 

 
 

Inspektor Nadzoru :  ……………………… 
Wykonawca: …………………………. 

 
1. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu 

wg tabeli 
elementów/harmonogramu 

Wartość wg 
ryczałtu lub 
kosztorysu 
ofertowego 

Potrącono 
w koszt, 
wyk. z 

tytułu wad 
trwałych 

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi i 
zastrzeżenia 

stron Nr 
Nazwa elementu lub 

części obiektu 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

Wartość bez VAT     

VAT 23 %     

Wartość robót z podatkiem 
VAT 

    

 
2. Wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
3. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie 

wartości robót wykonanych od początku. 
 
 

Podpis Inspektora Nadzoru     Podpis Wykonawcy 
 

 


