

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe (malarskie) w budynku WSA - I piętro

ADRES INWESTYCJI: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Sąd Administracyjny

ADRES INWESTORA: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

BRANŻE: budowlano - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

remontowo-budowlana                      Maciej Wysocki

DATA OPRACOWANIA: 21.03.2026

---

POZIOM CEN:                      średnie ceny remontowo - budowlane I kwartał 2026 r. woj. lubuskie wg  
Sekocenbud

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

Z zakresu objętego przedmiotowym opracowaniem wyłączono pomieszczenia nr 109, 114, 114a, 114c

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

21.03.2026

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Prace przygotowawczo - zakończeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
4	Łazienka dla niepełnosprawnych 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Łazienka damska 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Pokój 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Pomieszczenie 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Pokój 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Korytarz i hol (nowy budynek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Korytarz i hol (stary budynek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00			0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00			0,00	0,00%

Słownie:      zero i 0/100 zł

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe			
1 d.1	TZKNC Vt.05-a.06 kalkulacja własna analogia	Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz ponowne wniesienie i montaż	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0101-01 kalkulacja własna analogia	Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)			
2.1		Pokój 115			
3 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,9	m2	17,900	
				RAZEM	17,900
4 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
5 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
6 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.4 - poz.5	m2	49,965	
				RAZEM	49,965
7 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6	m2	49,965	
				RAZEM	49,965
8 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.6	m2	49,965	
				RAZEM	49,965
9 d.2.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8)			
2.2		Pokój 116			
11 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
12 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
13 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.12 - poz.13	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
15 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.14	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
16 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.14	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
17 d.2.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 14, 15, 16)			
2.3		Pokój 117			
19 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
20 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
21 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
22 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,01 + 3,01 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.20 - poz.21	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
23 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.22	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
24 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.22	m2	51,165	
				RAZEM	51,165
25 d.2.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 22, 23, 24)			
2.4		Pokój 118			
27 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,95	m2	19,950	
				RAZEM	19,950
28 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
29 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 3	m2	5,535	
				RAZEM	5,535

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,92 + 2,92 + 6,62 + 0,3 + 6,62) * 3 - poz.28 - poz.29	m2	49,680	
				RAZEM	49,680
31 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.30	m2	49,680	
				RAZEM	49,680
32 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.30	m2	49,680	
				RAZEM	49,680
33 d.2.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 30, 31, 32)			
2.5		Pokój 119			
35 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		39,52	m2	39,520	
				RAZEM	39,520
36 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95 * 2	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
37 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
38 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,03 + 6,3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.36 - poz.37	m2	67,170	
				RAZEM	67,170
39 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.38	m2	67,170	
				RAZEM	67,170
40 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.38	m2	67,170	
				RAZEM	67,170
41 d.2.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 38, 39, 40)			
2.6		Pokój 120			
43 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,33	m2	19,330	
				RAZEM	19,330
44 d.2.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
45 d.2.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,62 + 6,62 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.44 - poz.45	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
47 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.46	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
48 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.46	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
49 d.2.6	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 46, 47, 48)			
51 d.2.6	KNPnRPDE 70-175c analogia	Wykuwanie i obrobienie otworu na drzwi w ścianie o grubości do 25 cm (między pokojami 120 i 121)	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
52 d.2.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1,845	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
53 d.2.6	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
2.7		Pokój 121			
54 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,60	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
55 d.2.7	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
56 d.2.7	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
57 d.2.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(6,62 + 6,62 + 0,3 + 3,03 + 3,03) * 3 - poz.55 - poz.56	m2	54,030	
				RAZEM	54,030
58 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.57	m2	54,030	
				RAZEM	54,030
59 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.57	m2	54,030	
				RAZEM	54,030
60 d.2.7	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 57, 58, 59)			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8		Pomieszczenie 122			
2.8.1		Przedśionek 122			
62 d.2.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		8,59	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
63 d.2.8. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
64 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,35 + 2,35 + 6,42 + 6,42) * 3 - poz.63	m2	48,930	
				RAZEM	48,930
65 d.2.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.64	m2	48,930	
				RAZEM	48,930
66 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.64	m2	48,930	
				RAZEM	48,930
67 d.2.8. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2.8. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 64, 65, 66)			
2.8.2		Czytelnia 122a			
69 d.2.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,92	m2	12,920	
				RAZEM	12,920
70 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
71 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
72 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,15 + 3,17 + 3,17) * 3 - poz.70 - poz.71	m2	26,700	
				RAZEM	26,700
73 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.72	m2	26,700	
				RAZEM	26,700

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.72	m2	26,700	
				RAZEM	26,700
75 d.2.8. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2.8. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 72, 73, 74)			
2.8.3		Kancelaria 122b			
77 d.2.8. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,68	m2	19,680	
				RAZEM	19,680
78 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
79 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,3 + 3,06 + 3,06) * 3 - poz.78	m2	25,335	
				RAZEM	25,335
80 d.2.8. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.79	m2	25,335	
				RAZEM	25,335
81 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.79	m2	25,335	
				RAZEM	25,335
82 d.2.8. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2.8. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 79, 80, 81)			
2.9		Pokój 123			
84 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		21,92	m2	21,920	
				RAZEM	21,920
85 d.2.9	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
86 d.2.9	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
87 d.2.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,3 + 3,3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.85 - poz.86	m2	54,750	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	RAZEM	54,750
d.2.9	202 1134-01				
		poz.87	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
89	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.2.9	1204-02				
		poz.87	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
90	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
d.2.9	1609-06				
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 87, 88, 89)			
d.2.9	r.16 z.sz.5.15				
2.10		Pokój 124			
92	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.2.10	1216-01				
		19,6	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
93	KNR AT-38	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.2.10	0104-02				
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
94	KNR AT-38	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.2.10	0104-02				
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
95	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.2.10	1204-08				
		(3,02 + 3,02 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.93 - poz.94	m2	53,070	
				RAZEM	53,070
96	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.2.10	202 1134-01				
		poz.95	m2	53,070	
				RAZEM	53,070
97	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.2.10	1204-02				
		poz.95	m2	53,070	
				RAZEM	53,070
98	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
d.2.10	1609-06				
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 95, 96, 97)			
d.2.10	r.16 z.sz.5.15				
2.11		Pokój 125			
100	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.2.11	1216-01				
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
101	KNR AT-38	Zabezpieczenie okien folią	m2		
d.2.11	0104-02				
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
102	KNR AT-38	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
d.2.11	0104-02				
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
103	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.2.11	1204-08				
		(3,0 + 3,0 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.101 - poz.102	m2	52,950	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.2.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	RAZEM	52,950
		poz.103	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
105 d.2.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.103	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
106 d.2.11	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.2.11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 103, 104, 105)			
2.12		Pokój 126			
108 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,33	m2	19,330	
				RAZEM	19,330
109 d.2.12	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
110 d.2.12	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
111 d.2.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,0 + 3,0 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.109 - poz.110	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
112 d.2.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.111	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
113 d.2.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.111	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
114 d.2.12	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.2.12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 111, 112, 113)			
2.13		Pokój 127			
116 d.2.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,1	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
117 d.2.13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
118 d.2.13	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
119 d.2.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,03 + 3,03 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.117 - poz.118	m2	53,130	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.2.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	RAZEM	53,130
		poz.119	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
121 d.2.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.119	m2	53,130	
				RAZEM	53,130
122 d.2.13	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.2.13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 119, 120, 121)			
2.14		Pokój 128			
124 d.2.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,09	m2	19,090	
				RAZEM	19,090
125 d.2.14	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
126 d.2.14	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
127 d.2.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,97 + 2,97 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.125 - poz.126	m2	52,770	
				RAZEM	52,770
128 d.2.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.127	m2	52,770	
				RAZEM	52,770
129 d.2.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.127	m2	52,770	
				RAZEM	52,770
130 d.2.14	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.2.14	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 127, 128, 129)			
2.15		Pokój 129			
132 d.2.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,73	m2	19,730	
				RAZEM	19,730
133 d.2.15	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
134 d.2.15	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
135 d.2.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3 + 3 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.133 - poz.134	m2	52,950	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52,950
136 d.2.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.135	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
137 d.2.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.135	m2	52,950	
				RAZEM	52,950
138 d.2.15	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.2.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 135, 136, 137)			
2.16		Pokój 130			
140 d.2.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,4	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
141 d.2.16	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
142 d.2.16	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
143 d.2.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,8 + 2,8 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.141 - poz.142	m2	51,750	
				RAZEM	51,750
144 d.2.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.143	m2	51,750	
				RAZEM	51,750
145 d.2.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.143	m2	51,750	
				RAZEM	51,750
146 d.2.16	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.2.16	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 143, 144, 145)			
2.17		Pokój 131			
148 d.2.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,42	m2	20,420	
				RAZEM	20,420
149 d.2.17	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
150 d.2.17	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
151 d.2.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,09 + 3,09 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.149 - poz.150	m2	53,490	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.2.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	RAZEM	53,490
		poz.151	m2	53,490	
				RAZEM	53,490
153 d.2.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.151	m2	53,490	
				RAZEM	53,490
154 d.2.17	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.2.17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 151, 152, 153)			
2.18		Pokój 132			
156 d.2.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,8	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
157 d.2.18	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
158 d.2.18	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
159 d.2.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,81 + 2,81 + 6,62 + 6,62) * 3 - poz.157 - poz.158	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
160 d.2.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.159	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
161 d.2.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.159	m2	51,810	
				RAZEM	51,810
162 d.2.18	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.2.18	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 159, 160, 161)			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)			
4		Łazienka dla niepełnosprawnych 102			
164 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,27	m2	5,270	
				RAZEM	5,270
165 d.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
166 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(1,92 + 1,92 + 2,75 + 2,75) * 0,5	m2	4,670	
				RAZEM	4,670
167 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.166	m2	4,670	
				RAZEM	4,670
168 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.166	m2	4,670	
				RAZEM	4,670
169 d.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 166, 167, 168)			
5		Łazienka damska 103			
171 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		12,02	m2	12,020	
				RAZEM	12,020
172 d.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
173 d.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
174 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,26 + 2,74 + 2,74 + 2,74 + 2,74) * 0,5	m2	7,610	
				RAZEM	7,610
175 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.174	m2	7,610	
				RAZEM	7,610
176 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.174	m2	7,610	
				RAZEM	7,610
177 d.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Pokój 104			
178 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15,4	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
179 d.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
180 d.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
181 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,77 + 5,77 + 2,67 + 2,67) * 3 - poz. 179 - poz. 180	m2	45,870	
				RAZEM	45,870
182 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 181	m2	45,870	
				RAZEM	45,870
183 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 181	m2	45,870	
				RAZEM	45,870
184 d.6	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 181, 182, 183)			
7		Pomieszczenie 105			
7.1		Pokój 105			
186 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		49,01	m2	49,010	
				RAZEM	49,010
187 d.7.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		(0,9 * 2,05) * 2 + (1,8 * 2,05) * 2	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
188 d.7.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95 * 3	m2	8,775	
				RAZEM	8,775
189 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(8,52 + 8,52 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz. 187 - poz. 188	m2	65,895	
				RAZEM	65,895
190 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz. 189	m2	65,895	
				RAZEM	65,895
191 d.7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz. 189	m2	65,895	
				RAZEM	65,895
192 d.7.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.7.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 189, 190, 191)			
7.2		Pokój 105a			
194 d.7.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		33,3	m2	33,300	
				RAZEM	33,300
195 d.7.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		(1,8 * 2,05)	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
196 d.7.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95 * 2	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
197 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,77 + 5,77 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.195 - poz.196	m2	59,700	
				RAZEM	59,700
198 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.197	m2	59,700	
				RAZEM	59,700
199 d.7.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.197	m2	59,700	
				RAZEM	59,700
200 d.7.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
201 d.7.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 197, 198, 199)			
7.3		Pokój 105b			
202 d.7.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,96	m2	18,960	
				RAZEM	18,960
203 d.7.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		(0,9 * 2,05) * 2	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
204 d.7.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95	m2	2,925	
				RAZEM	2,925
205 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,3 + 3,3 + 5,77 + 5,77) * 3 - poz.203 - poz.204	m2	47,805	
				RAZEM	47,805
206 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.205	m2	47,805	
				RAZEM	47,805
207 d.7.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.205	m2	47,805	
				RAZEM	47,805
208 d.7.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
209 d.7.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 205, 206, 207)			
8		Pokój 106			
210 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		29,65	m2	29,650	
				RAZEM	29,650
211 d.8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		0,9 * 2,05 * 4	m2	7,380	
				RAZEM	7,380
212 d.8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,5 * 1,95 * 2	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
213 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,77 + 5,77 + 5,14 + 5,14) * 3 - poz.211 - poz.212	m2	52,230	
				RAZEM	52,230
214 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.213	m2	52,230	
				RAZEM	52,230
215 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.213	m2	52,230	
				RAZEM	52,230
216 d.8	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 213, 214, 215)			
9		Korytarz i hol (nowy budynek)			
218 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		179,81 - 19,95	m2	159,860	
				RAZEM	159,860
219 d.9	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - ściany (miejsca uszkodzone od zalania wodą)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
220 d.9	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
221 d.9	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
222 d.9	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.221	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
223 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(26,4 + 3,35 + 1,2) * 0,8 + (65 * 2,9) + (2 + 3,45 + 2,7 + 3,6) * 2,9 - (1,1 * 2,05 * 20)	m2	202,235	
				RAZEM	202,235
224 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		202,235	m2	202,235	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	202,235
225 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		202,235	m2	202,235	
				RAZEM	202,235
226 d.9	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
227 d.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226)			
10		Korytarz i hol (stary budynek)			
228 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		72,19	m2	72,190	
				RAZEM	72,190
229 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(62,1 + 8,32 - 6,65 - 4,7 + 3,5) * 2,5 - (1,1 * 2,05 * 12) - (1,9 * 2,05 * 4)$	m2	113,785	
				RAZEM	113,785
230 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		113,785	m2	113,785	
				RAZEM	113,785
231 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		113,785	m2	113,785	
				RAZEM	113,785
232 d.10	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (pozycje: 229, 230, 231, 232)			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1		Prace przygotowawczo - zakończeniowe						
1 d.1	TZKNC Vt.05-a.06 kalkulacja własna analogia	Demontaż wyniesienie mebli, sprzętów, wyposażenia oraz ponowne wniesienie i montaż	kpl	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kpl -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 16 r-g/kpl	r-g	16,0000	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 2-21 0101-01 kalkulacja własna analogia	Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych i odpadów	kpl	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kpl -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 16 * 0,955 = 15,28 r-g/kpl	r-g	15,2800	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Prace przygotowawczo - zakończeniowe				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)						
2.1		Pokój 115						
3 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,900	0,00000			
1*	921	przedmiar = 17,900 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,0203	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,3903	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	49,965	0,00000			
1*	921	przedmiar = 49,965 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,7467	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	14,9895	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	49,965	0,00000			
1*	921	przedmiar = 49,965 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9979	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	10,4927	0,00000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0150	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	49,965	0,00000			
1*	921	przedmiar = 49,965 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	5,9458	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,2900	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 6, 7, 8)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 13,69041/(0,86*2) m-g	m-g	7,9595	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 115				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.2		Pokój 116						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1372	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1222	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,165	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,165 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8607	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,3495	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	51,165	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,165 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0699	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,7447	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0153	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	51,165	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,165 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,0886	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,6332	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.2.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	0,003 m3/kol. materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 14, 15, 16)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,01921/(0,86*2) m-g	m-g	8,1507	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					Pokój 116			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.3		Pokój 117						
19 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,1372	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1222	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.2.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
		przedmiar = 3,690 m2 -- R --						



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,165	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,165 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,8607	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,3495	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	51,165	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,165 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0699	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,7447	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0153	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	51,165	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,165 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	6,0886	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,6332	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.2.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 22, 23, 24)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,01921/(0,86*2) m-g	m-g	8,1507	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 117				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.4		Pokój 118						
27 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,1372	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1222	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
28 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	5,535	0,00000			
1*	999	przedmiar = 5,535 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,7196	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	6,0885	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	49,680	0,00000			
1*	921	przedmiar = 49,680 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	4,7196	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	14,9040	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	49,680	0,00000			
1*	921	przedmiar = 49,680 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	2,9808	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	10,4328	0,00000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0149	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	49,680	0,00000			
1*	921	przedmiar = 49,680 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	5,9119	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,2085	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 30, 31, 32)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 13,61232/(0,86*2) m-g	m-g	7,9141	0,00000			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 118				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.5		Pokój 119						
35 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	39,520	0,00000			
1*	921	przedmiar = 39,520 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	2,2526	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	14,1086	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,850	0,00000			
1*	999	przedmiar = 5,850 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,7605	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	6,4350	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	67,170	0,00000			
				przedmiar = 67,170 m2				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	6,3812	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	20,1510	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	67,170	0,00000			
1*	921	przedmiar = 67,170 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	4,0302	0,00000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	14,1057	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0202	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	67,170	0,00000			
1*	921	przedmiar = 67,170 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	7,9932	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	19,2106	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.2.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 38, 39, 40)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 18,40458/(0,86*2) m-g	m-g	10,7003	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 119				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.6		Pokój 120						
43 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,330	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,330 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,1018	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,9008	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.2.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
45 d.2.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53,130	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,130 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0474	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,9390	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	53,130	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,130 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1878	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1573	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	53,130	0,00000			
		przedmiar = 53,130 m2						



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	6,3225	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1952	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.2.6	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.2.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 46, 47, 48)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,55762/(0,86*2) m-g	m-g	8,4637	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
51 d.2.6	KNPnRPDE 70-175c analogia	Wykuwanie i obrobienie otworu na drzwi w ścianie o grubości do 25 cm (między pokojami 120 i 121)	m2	2,100	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,100 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,76 r-g/m2	r-g	14,1960	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.2.6	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	1,845	0,00000			
		przedmiar = 1,845 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 1,55 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8598	0,00000	0,00		
2*	2713110	Ościeżnica drewniana drzwi wewnętrznych 1 szt -- S --	szt	1,0000	0,00000		0,00	
3*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,02 m-g/m2	m-g	0,0369	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2.6	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,52 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9594	0,00000	0,00		
2*	2710901	Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe (płycinowe) fabrycznie wykończone, o szerokości skrzydła, "90" standardowe 1 szt	szt	1,0000	0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pokój 120				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.7		Pokój 121						
54 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,600	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,600 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1172	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,9972	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.2.7	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.2.7	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.2.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	54,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 54,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1329	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	16,2090	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.2.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	54,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 54,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2418	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,3463	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0162	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	54,030	0,00000			
1*	921	przedmiar = 54,030 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4296	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,4526	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.2.7	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.2.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 57, 58, 59)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,80422/(0,86*2) m-g	m-g	8,6071	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 121				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.8		Pomieszczenie 122						
2.8.1		Przedsiwzięcie 122						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
62 d.2.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,590	0,00000			
1*	921	przedmiar = 8,590 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4896	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	3,0666	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.2.8. 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	48,930	0,00000			
1*	921	przedmiar = 48,930 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6484	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	14,6790	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.2.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	48,930	0,00000			
		przedmiar = 48,930 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9358	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,2753	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0147	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.2.8. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	48,930	0,00000			
1*	921	przedmiar = 48,930 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8227	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	13,9940	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.2.8. 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
68 d.2.8. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 64, 65, 66)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 13,40682/(0,86*2) m-g	m-g	7,7947	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Przedsięwzięcie 122				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.8.2		Czytelnia 122a						
69 d.2.8. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,920	0,00000			
1*	921	przedmiar = 12,920 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	0,7364	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	4,6124	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
70 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.2.8. 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	26,700	0,00000			
1*	921	przedmiar = 26,700 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5365	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	8,0100	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.2.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	26,700	0,00000			
1*	921	przedmiar = 26,700 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,6020	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	5,6070	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0080	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.2.8. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	26,700	0,00000			
1*	921	przedmiar = 26,700 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1773	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	7,6362	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
75 d.2.8. 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.2.8. 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 72, 73, 74)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 7,3158/(0,86*2) m-g	m-g	4,2534	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Czytelnia 122a				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.8.3		Kancelaria 122b						
77 d.2.8. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,680	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,680 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1218	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,0258	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.2.8. 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
		przedmiar = 2,925 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	25,335	0,00000			
1*	921	przedmiar = 25,335 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4068	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	7,6005	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.2.8. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	25,335	0,00000			
1*	921	przedmiar = 25,335 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5201	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	5,3204	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0076	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.2.8. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	25,335	0,00000			
1*	921	przedmiar = 25,335 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	3,0149	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	7,2458	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.2.8. 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.2.8. 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 79, 80, 81)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 6,94179/(0,86*2) m-g	m-g	4,0359	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Kancelaria 122b				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Pomieszczenie 122				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.9		Pokój 123						
84 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,920	0,00000			
1*	921	przedmiar = 21,920 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2494	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,8254	0,00000		0,00	

## Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.2.9	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.2.9	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.2.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	54,750	0,00000			
1*	921	przedmiar = 54,750 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,2013	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	16,4250	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.2.9	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	54,750	0,00000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	przedmiar = 54,750 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2850	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,4975	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0164	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	54,750	0,00000			
1*	921	przedmiar = 54,750 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,5153	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,6585	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.2.9	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
91 d.2.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 87, 88, 89)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 15,0015/(0,86*2) m-g	m-g	8,7218	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 123				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.10		Pokój 124						
92 d.2.1 0	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,600	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,600 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1172	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,9972	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.2.1 0	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.2.1 0	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.2.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53,070	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,070 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0417	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,9210	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.2.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	53,070	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,070 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1842	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1447	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.2.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	53,070	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,070 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,3153	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1780	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
98 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.2.1 0	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 95, 96, 97)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,54118/(0,86*2) m-g	m-g	8,4542	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 124				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.11		Pokój 125						
100 d.2.1 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 20,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1400	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1400	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.2.1 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
		przedmiar = 2,925 m2 -- R --						



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.2.1 1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0303	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,8850	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.2.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	52,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1770	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1195	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.2.1 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	6,3011	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1437	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.2.1 1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.2.1 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 103, 104, 105)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,5083/(0,86*2) m-g	m-g	8,4351	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 125				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.12		Pokój 126						
108 d.2.1 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,330	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,330 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1018	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,9008	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
109 d.2.1 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
110 d.2.1 2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
111 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52,950	0,00000			
		przedmiar = 52,950 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	5,0303	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,8850	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.2.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	52,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	3,1770	0,00000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1195	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.2.1 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	6,3011	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1437	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.2.1 2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.2.1 2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 111, 112, 113)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,5083/(0,86*2) m-g	m-g	8,4351	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					Pokój 126			
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.13		Pokój 127						
116 d.2.1 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,100	0,00000			
1*	921	przedmiar = 20,100 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,1457	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,1757	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
117 d.2.1 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
118 d.2.1 3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
119 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53,130	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,130 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0474	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,9390	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
120 d.2.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	53,130	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,130 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1878	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1573	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
121 d.2.1 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	53,130	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,130 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,3225	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1952	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
122 d.2.1 3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.2.1 3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 119, 120, 121)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,55762/(0,86*2) m-g	m-g	8,4637	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 127				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.14		Pokój 128						
124 d.2.1 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,090	0,00000			
		przedmiar = 19,090 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0881	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,8151	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.2.1 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.2.1 4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52,770	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,770 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0132	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,8310	0,00000		0,00	



## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.2.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	52,770	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,770 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1662	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,0817	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0158	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.2.1 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,770	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,770 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2796	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,0922	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.2.1 4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	0,003 m3/kol. materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.2.1 4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 127, 128, 129)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,45898/(0,86*2) m-g	m-g	8,4064	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 128				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.15		Pokój 129						
132 d.2.1 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,730	0,00000			
1*	921	przedmiar = 19,730 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,1246	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,0436	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.2.1 5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
134 d.2.1 5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.2.1 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0303	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,8850	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
136 d.2.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	52,950	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1770	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,1195	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0159	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
137 d.2.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,950	0,00000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	przedmiar = 52,950 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,3011	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,1437	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.2.1 5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.2.1 5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 135, 136, 137)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,5083/(0,86*2) m-g	m-g	8,4351	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 129				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.16		Pokój 130						
140 d.2.1 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,400	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,400 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0488	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm	m2	6,5688	0,00000		0,00	
3*	0000000	0,357 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.2.1 6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
142 d.2.1 6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.2.1 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,750	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,750 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	4,9163	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,5250	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
144 d.2.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	51,750	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,750 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1050	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,8675	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0155	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
145 d.2.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	51,750	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,750 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,1583	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,8005	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
146 d.2.1 6	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
147 d.2.1 6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 143, 144, 145)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,1795/(0,86*2) m-g	m-g	8,2439	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 130				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2.17		Pokój 131						
148 d.2.1 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,420	0,00000			
1*	921	przedmiar = 20,420 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1639	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	7,2899	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
149 d.2.1 7	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
150 d.2.1 7	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	1,1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
151 d.2.1 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53,490	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,490 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	5,0816	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	16,0470	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
152 d.2.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	53,490	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,490 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	3,2094	0,00000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	11,2329	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0160	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
153 d.2.1 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	53,490	0,00000			
1*	921	przedmiar = 53,490 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	6,3653	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	15,2981	0,00000		0,00	



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
154 d.2.1 7	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
155 d.2.1 7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 151, 152, 153)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,65626/(0,86*2) m-g	m-g	8,5211	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 131				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2.18		Pokój 132						
156 d.2.1 8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,800	0,00000			
1*	921	przedmiar = 17,800 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0146	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,3546	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
157 d.2.1 8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
158 d.2.1 8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
159 d.2.1 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,810	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,810 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9220	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,5430	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
160 d.2.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	51,810	0,00000			
		przedmiar = 51,810 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1086	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,8801	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0155	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
161 d.2.1 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	51,810	0,00000			
1*	921	przedmiar = 51,810 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,1654	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,8177	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
162 d.2.1 8	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
163 d.2.1 8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 159, 160, 161)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,19594/(0,86*2) m-g	m-g	8,2535	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 132				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)						
Razem dział:				Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
4		Łazienka dla niepełnosprawnych 102						
164 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	5,270	0,00000			
1*	921	przedmiar = 5,270 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3004	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	1,8814	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
165 d.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
1*	999	przedmiar = 1,845 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
166 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	4,670	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,670 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	0,4437	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,4010	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
167 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	4,670	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,670 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	0,2802	0,00000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,9807	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0014	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
168 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,670	0,00000			
1*	921	przedmiar = 4,670 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	0,5557	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	1,3356	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
169 d.4	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
170 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 166, 167, 168)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 1,27958/(0,86*2) m-g	m-g	0,7439	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Łazienka dla niepełnosprawnych 102				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
5		Łazienka damska 103						
171 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,020	0,00000			
1*	921	przedmiar = 12,020 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	0,6851	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	4,2911	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
172 d.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
173 d.5	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
		przedmiar = 2,925 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
174 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	7,610	0,00000			
1*	921	przedmiar = 7,610 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	0,7230	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	2,2830	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
175 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	7,610	0,00000			
1*	921	przedmiar = 7,610 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	0,4566	0,00000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	1,5981	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0023	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
176 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,610	0,00000			
		przedmiar = 7,610 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9056	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	2,1765	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
177 d.5	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Łazienka damska 103				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
6		Pokój 104						
178 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,400	0,00000			
1*	921	przedmiar = 15,400 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8778	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	5,4978	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
179 d.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	1,845	0,00000			
		przedmiar = 1,845 m2						



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,2399	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	2,0295	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
180 d.6	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
181 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	45,870	0,00000			
1*	921	przedmiar = 45,870 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2	r-g	4,3577	0,00000	0,00		
2*	1740103	-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	13,7610	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
182 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	45,870	0,00000			
1*	921	przedmiar = 45,870 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2	r-g	2,7522	0,00000	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	9,6327	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
4*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0138	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
183 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,870	0,00000			
1*	921	przedmiar = 45,870 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	5,4585	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	13,1188	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
184 d.6	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
185 d.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 181, 182, 183)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 12,56838/(0,86*2) m-g	m-g	7,3072	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:					Pokój 104			
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
7		Pomieszczenie 105						
7.1		Pokój 105						
186 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	49,010	0,00000			
1*	921	przedmiar = 49,010 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	2,7936	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	17,4966	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
187 d.7.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	11,070	0,00000			
1*	999	przedmiar = 11,070 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	1,4391	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	12,1770	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
188 d.7.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	8,775	0,00000			
1*	999	przedmiar = 8,775 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	1,1408	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	9,6525	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
189 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	65,895	0,00000			
		przedmiar = 65,895 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2600	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	19,7685	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
190 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	65,895	0,00000			
1*	921	przedmiar = 65,895 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9537	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	13,8380	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0198	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
191 d.7.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	65,895	0,00000			
1*	921	przedmiar = 65,895 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	7,8415	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	18,8460	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
192 d.7.1	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
193 d.7.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 189, 190, 191) -- S --						
1*	48999	rusztowanie 1 18,05523/(0,86*2) m-g	m-g	10,4972	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 105				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
7.2		Pokój 105a						
194 d.7.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	33,300	0,00000			
1*	921	przedmiar = 33,300 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8981	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	11,8881	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
195 d.7.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
196 d.7.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,850	0,00000			
1*	999	przedmiar = 5,850 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7605	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	6,4350	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
197 d.7.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	59,700	0,00000			
1*	921	przedmiar = 59,700 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6715	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	17,9100	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
198 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	59,700	0,00000			
1*	921	przedmiar = 59,700 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,5820	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	12,5370	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0179	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
199 d.7.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	59,700	0,00000			
		przedmiar = 59,700 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	-- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2	r-g	7,1043	0,00000	0,00		
2*	151326704	-- M -- Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	17,0742	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
200 d.7.2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol.	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	-- M -- płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
6*	48300	-- S -- rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
201 d.7.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 197, 198, 199)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 16,3578/(0,86*2) m-g	m-g	9,5103	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 105a				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
7.3		Pokój 105b						
202 d.7.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,960	0,00000			
1*	921	przedmiar = 18,960 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,0807	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	6,7687	0,00000		0,00	

## Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
203 d.7.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	3,690	0,00000			
1*	999	przedmiar = 3,690 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4797	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	4,0590	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
204 d.7.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	2,925	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,925 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3803	0,00000	0,00		
2*	1560313	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	3,2175	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
205 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	47,805	0,00000			
1*	921	przedmiar = 47,805 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5415	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	14,3415	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
206 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	47,805	0,00000			



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	przedmiar = 47,805 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8683	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,0391	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0143	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
207 d.7.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	47,805	0,00000			
1*	921	przedmiar = 47,805 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	5,6888	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	13,6722	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
208 d.7.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	płyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
209 d.7.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 205, 206, 207)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 13,09857/(0,86*2) m-g	m-g	7,6154	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 105b				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
Razem dział:				Pomieszczenie 105				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
8		Pokój 106						
210 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	29,650	0,00000			
1*	921	przedmiar = 29,650 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2	r-g	1,6901	0,00000	0,00		
2*	1560130	-- M -- Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	10,5851	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
211 d.8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	7,380	0,00000			
1*	999	przedmiar = 7,380 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,9594	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	8,1180	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
212 d.8	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	5,850	0,00000			
1*	999	przedmiar = 5,850 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,13 r-g/m2	r-g	0,7605	0,00000	0,00		
2*	1560313	-- M -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm 1,1 m2/m2	m2	6,4350	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
213 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	52,230	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,230 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	4,9619	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	15,6690	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
214 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	52,230	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,230 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1338	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	10,9683	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0157	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
215 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,230	0,00000			
1*	921	przedmiar = 52,230 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2154	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	14,9378	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
216 d.8	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 6,1 r-g/kol. -- M --	r-g	6,1000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,06 m2/kol.	m2	0,0600	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,03 m2/kol.	m2	0,0300	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 1,64 m-g/kol.	m-g	1,6400	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
217 d.8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 213, 214, 215)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 14,31102/(0,86*2) m-g	m-g	8,3204	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Pokój 106				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
9		Korytarz i hol (nowy budynek)						
218 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	159,860	0,00000			
1*	921	przedmiar = 159,860 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	9,1120	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	57,0700	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
219 d.9	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków - ściany (miejsca uszkodzone od zalania wodą)	m2	2,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,18 r-g/m2	r-g	0,3600	0,00000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
220 d.9	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania	m2	2,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,19 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3800	0,00000	0,00		
2*	1412399	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	0,2860	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
221 d.9	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach	m2	2,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,2251 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4502	0,00000	0,00		
2*	2380825	Zaprawa cementowa M 15 0,0131 m3/m2	m3	0,0262	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
222 d.9	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	2,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8440	0,00000	0,00		
2*	1740103	Gips budowlany - szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0050	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
223 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	202,235	0,00000			
1*	921	przedmiar = 202,235 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	19,2123	0,00000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	60,6705	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
224 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	202,235	0,00000			
1*	921	przedmiar = 202,235 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	12,1341	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	42,4694	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0607	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
225 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	202,235	0,00000			
1*	921	przedmiar = 202,235 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	24,0660	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	57,8392	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
226 d.9	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	50,000	0,00000			
1*	999	przedmiar = 50,000 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,579 r-g/m2 -- M --	r-g	28,9500	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,015 m2/m2	m2	0,7500	0,00000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2601821	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm 0,0004 m2/m2	m2	0,0200	0,00000		0,00	
4*	2601822	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0100	0,00000		0,00	
5*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00002 m3/m2	m3	0,0010	0,00000		0,00	
6*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II 0,00018 m3/m2	m3	0,0090	0,00000		0,00	
7*	2600621	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 0,00002 m3/m2	m3	0,0010	0,00000		0,00	
8*	1340300	Haki do muru różne rozmiary 0,012 kg/m2	kg	0,6000	0,00000		0,00	
9*	1120600	Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5 - 0,8 mm 0,009 kg/m2	kg	0,4500	0,00000		0,00	
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
11*	48105	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) 0,164 m-g/m2	m-g	8,2000	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
227 d.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (pozycje: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226) -- S --						
1*	48999	rusztowanie 86,39659/(0,86*2) m-g	m-g	50,2306	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Korytarz i hol (nowy budynek)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
10		Korytarz i hol (stary budynek)						
228 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	72,190	0,00000			
1*	921	przedmiar = 72,190 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1148	0,00000	0,00		
2*	1560130	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm 0,357 m2/m2	m2	25,7718	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
229 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	113,785	0,00000			
1*	921	przedmiar = 113,785 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	10,8096	0,00000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	34,1355	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
230 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	113,785	0,00000			
1*	921	przedmiar = 113,785 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	6,8271	0,00000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	23,8949	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
4*	39511	Samochód dostawczy do 0,90 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0341	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
231 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian	m2	113,785	0,00000			
1*	921	przedmiar = 113,785 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	13,5404	0,00000	0,00		
2*	151326704	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna 0,286 dm3/m2	dm3	32,5425	0,00000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
232 d.10	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wysokość kolumny do 4 m	kol.	1,000	0,00000			



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	921	przedmiar = 1,000 kol. -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB) 10 r-g/kol. -- M --	r-g	10,0000	0,00000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,12 m2/kol.	m2	0,1200	0,00000		0,00	
3*	2791299	plyty pomostowe komunikacyjne 0,04 m2/kol.	m2	0,0400	0,00000		0,00	
4*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 0,003 m3/kol.	m3	0,0030	0,00000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00000		0,00	
6*	48300	rusztowania ramowe 2,71 m-g/kol.	m-g	2,7100	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
233 d.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 4 (pozycje: 229, 230, 231, 232)						
1*	48999	-- S -- rusztowanie 1 41,17709/(0,86*2) m-g	m-g	23,9402	0,00000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Razem dział:				Korytarz i hol (stary budynek)				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Prace przygotowawcze - zakończeniowe	0,00				
2 Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)	0,00				
3 Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)	0,00				
4 Łazienka dla niepełnosprawnych 102	0,00				
5 Łazienka damska 103	0,00				
6 Pokój 104	0,00				
7 Pomieszczenie 105	0,00				
8 Pokój 106	0,00				
9 Korytarz i hol (nowy budynek)	0,00				
10 Korytarz i hol (stary budynek)	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 8,4%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68,9%R+68,9%S	0,00				
RAZEM	0,00				

Zysk [Z] $12,3\%(R+Kp(R))$ + $12,3\%(S+Kp(S))$	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie:    zero i 0/100 zł

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB)	r-g	691,2111	0,00	0,00
2	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB)	r-g	65,1069	0,00	0,00
3	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB)	r-g	3,8192	0,00	0,00
4	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (LB)	r-g	2,0342	0,00	0,00
RAZEM					0,00

*Słownie:*      zero i 0/100 zł

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm	kg	0,4500	0,0000	0,4500	0,00	0,00
2	Haki do muru różne rozmiary	kg	0,6000	0,0000	0,6000	0,00	0,00
3	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0,2860	0,0000	0,2860	0,00	0,00
4	Farba dyspersyjna akrylowa, wewnętrzna	dm3	459,5133	0,0000	459,5133	0,00	0,00
5	Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm	m2	281,8301	0,0000	281,8301	0,00	0,00
6	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm	m2	185,8230	0,0000	185,8230	0,00	0,00
7	gips szpachlowy	kg	482,0070	0,0000	482,0070	0,00	0,00
8	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0050	0,0000	0,0050	0,00	0,00
9	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	337,4049	0,0000	337,4049	0,00	0,00
10	Zaprawa cementowa M 15	m3	0,0262	0,0000	0,0262	0,00	0,00
11	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II	m3	0,0010	0,0000	0,0010	0,00	0,00
12	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II	m3	0,0930	0,0000	0,0930	0,00	0,00
13	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III	m3	0,0010	0,0000	0,0010	0,00	0,00
14	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m2	0,0200	0,0000	0,0200	0,00	0,00
15	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m2	0,0100	0,0000	0,0100	0,00	0,00
16	Drzwi wejściowe wewnętrzne płytowe (płycinowe) fabrycznie wykończone, o szerokości skrzydła, "90" standardowe	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
17	Ościeżnica drewniana drzwi wewnętrznych	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
18	płyty pomostowe robocze	m2	2,4900	0,0000	2,4900	0,00	0,00
19	płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,8500	0,0000	0,8500	0,00	0,00
20	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

*Słownie:*      zero i 0/100 zł

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,4820	0,00	0,00
2	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,0369	0,00	0,00
3	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)	m-g	8,2000	0,00	0,00
4	rusztowania ramowe	m-g	46,9900	0,00	0,00
5	rusztowanie 1	m-g	228,3346	0,00	0,00
6	rusztowanie	m-g	50,2306	0,00	0,00
RAZEM					0,00

*Słownie:*      zero i 0/100 zł

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Przedmiar	3
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe	3
2. Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)	3
3. Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)	14
4. Łazienka dla niepełnosprawnych 102	14
5. Łazienka damska 103	14
6. Pokój 104	15
7. Pomieszczenie 105	15
8. Pokój 106	17
9. Korytarz i hol (nowy budynek)	17
10. Korytarz i hol (stary budynek)	18
Kosztorys	19
1. Prace przygotowawczo - zakończeniowe	19
2. Pomieszczenia na I piętrze (nowy budynek)	19
3. Pomieszczenia na I piętrze (stary budynek)	68
4. Łazienka dla niepełnosprawnych 102	68
5. Łazienka damska 103	70
6. Pokój 104	72
7. Pomieszczenie 105	75
8. Pokój 106	82
9. Korytarz i hol (nowy budynek)	84
10. Korytarz i hol (stary budynek)	87
Zestawienie robocizny	91
Zestawienie materiałów	91
Zestawienie sprzętu	91
Spis treści	92