Wz4or umowy

zawarta W dniu .........ccoceveeeveeennnen. w Szczecinie pomigdzy:

Uniwersytetem Szczecinskim, z siedzibg przy ul. Papieza Jana Pawta II nr 22a, 70-453 Szczecin,
NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcq.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w braniy sanitarnej nad
realizacjq zadania pn.
,»Przebudowa i dostosowanie ppoz. DS. przy ul. Wojska Polskiego 107-109 w Szczecinie”.

2. Szczegotowy zakres nadzoru inwestorskiego o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera opis przedmiotu zamoOwienia stanowiacy zalacznik do umowy.

§2
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. W zakres ogblnych obowiazkéw Wykonawcy, wchodzg m.in.:
1) petienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym

w szczeg6lnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418
ze zm.) w specjalno$ci wynikajacej z dokumentacji projektowe;j, tj. sanitarnej;

2) koordynacja i nadzor nad realizacjg zadania w celu osiggnigcia wysokiej jakosci wykonania

prac i terminowym wykonaniem zadania;

3) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i

4)

finansowych zwigzanych z realizacja zadania;
dziatanie we wspolpracy z Zamawiajagcym 1 na jego rzecz w catym okresie realizacji
zadania,

5) zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynowanie dziatan

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego;

6) wnioskowanie o dokonanie zmian, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2025 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),
wnioskowanie o wykonanie robét dodatkowych i rob6t zamiennych,

7) przygotowanie protokotu zmian do akceptacji Zamawiajacego,
8) nadzor i kontrola ptatnosci dla wykonawcy robot za wykonane roboty wraz z rozliczeniem

9)

koncowym robot inwestycyjnych oraz zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom
wykonawcy robot;

nadzor i kontrola rozliczenia wykonawcy rob6t z podwykonawcami rob6t zgodnie z
zawartymi umowami o podwykonawstwo;

10) akceptacja w formie pisemnej projektbw umoéw o podwykonawstwo otrzymanych od

wykonawcy robot w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu do akceptacji;
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11)uczestnictwo Inspektora Nadzoru w odbiorach prac czesciowych 1 koncowych
realizowanych pomigdzy wykonawca robot a podwykonawcami, wraz z ich potwierdzeniem
stosownym protokotem;

12) przeprowadzanie odbiorow prac czg¢sciowych i koncowych pomiedzy wykonawcg robét a
Inspektorem Nadzoru, potwierdzanych protokotami odbioru, stanowigcych podstawe do
dalszych rozliczen i/lub kontynuacji robot;

13) potwierdzenie gotowosci wykonywanych rob6t do odbioru koncowego, przygotowanie i
weryfikacja dokumentacji odbiorowej oraz uczestnictwo w pracach odbiorowych;

14)udziat w przegladach w okresie gwarancyjnym;

15) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych roszczen wykonawcy robot;

16) prowadzenie sprawozdawczosci inwestycyjnej, tj. przygotowywanie i przekazywanie
Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego,
raportow miesiecznych (w formie pisemnej i elektronicznej) zawierajacych m.in. informacje
dotyczace postgpu robot, ilosci, zakresu i termindéw realizowanych robot, opis powstatych
problemow i zagrozen oraz podjetych dziatah naprawczych, wykaz zmian w dokumentacji
projektowej, dokumentacj¢ fotograficznag budowy, wykaz roszczen i etap i ich rozpatrzenia,
wykaz zgloszonych podwykonawcow, stan rozliczen podwykonawcow.

17) zapoznanie si¢ ze wszystkimi dokumentami, przepisami, normami, zasadami dotyczacymi
realizacji inwestycji, takze zwigzanymi z uzyskaniem dofinansowania z instytucji
finansujacych;

18) wspotpraca z Nadzorem Autorskim w zakresie ustalania rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej, w tym uzgadnianie zmian projektowych wynikajacych z
potrzeb realizacyjnych lub warunkéw technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia
robot.

2. Obowigzki Wykonawcy na etapie poprzedzajacym rozpoczecie robot to m.in.:
1) dostarczeniec przed dniem podpisania umowy o$wiadczenia inspektora nadzoru
stwierdzajacego przyjecie obowigzkéw inspektora nadzoru przy realizacji zadania,
2) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokumentacja przetargowa takze w zakresie udzielonych odpowiedzi i
wyjasnief,, umowa na wykonanie robot, warunkami pozwolenia na budowe jak rowniez z

placem budowy.

3. Obowiazki Wykonawcy na etapie realizacji robdt to m.in.:

1) opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt przedstawionego przez
wykonawce robot;

2) obecnos¢ na placu budowy w trakcie realizacji zadania nie mniej niz 2 razy w tygodniu,

3) biezaca kontrola dziennika budowy, rejestracja w dzienniku budowy postgpu prac
budowlanych oraz wszystkich istotnych zdarzeh zwigzanych 2z realizacja robot
budowlanych;

4) biezaca kontrola placu budowy w zakresie bhp i p.poz, kontrolowanie przestrzegania przez
wykonawce robot zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i utrzymania porzadku na budowie,
w tym sprawdzenie i1 zatwierdzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, wymagan
przepisow ochrony srodowiska;

5) kontrola prawidtowosci sktadowania i przechowywania materiatow budowlanych na placu
budowy;

6) biezagca kontrola wykonywanych robot pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, technologia wykonania robot, umowa, jako$cia, obowigzujacymi normami i
przepisami;

7) weryfikacja i zatwierdzenie wnioskéw materialowych, materiatow przeznaczonych do
wbudowania, do 3 dni od daty otrzymania;

8) biezaca kontrola jakosci wbudowanych materiatow;
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9) wspolpraca z projektantami sprawujacymi nadzor autorski i innymi podmiotami w tym
uzgadnianie zmian projektowych wynikajacych z potrzeb realizacyjnych lub warunkow
technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia robot;

10) biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot, w tym majgcych wptyw na terminowo$¢ wykonania robot, zwickszenie
kosztow, itp. oraz proponowanie rozwigzan,

11) w porozumieniu z Zamawiajagcym - kazdorazowo zawiadamianie wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia przepisow ustawy Prawo Budowlane,
razacych nieprawidtowosciach i odstgpstwach, a takze dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ochrony §rodowiska oraz gospodarki odpadami;

12) udzielania wykonawcy robot wszelkich informacji i wyjasnien w zakresie realizowanego
zadania;

13) wstrzymanie robo6t budowlanych prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu,
niezgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg i niezwloczne pisemne informowanie o
tych zdarzeniach Zamawiajacego;

14) kontrola zgodno$ci oznakowania robot z projektem, przepisami obowigzujacego prawa
oraz wszelkimi innymi uzgodnieniami;

15) wnioskowanie o usuni¢cie z placu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce
robot, ktéra zachowuje si¢ w sposob niewtasciwy lub jest niekompetentna lub niedbata w
wykonywaniu swojej pracy;

16) opiniowanie zgloszen podwykonawcow, weryfikowanie obecnos$ci niezgloszonych
podwykonawcow na budowie 1 usuwanie podwykonawcow niezgloszonych i
niezatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie informacje 1 wnioski w tym zakresie musza by¢ przekazywane Zamawiajacemu
w formie pisemnej — opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub ztozone w
formie papierowej z wlasnorecznym podpisem,;

17) biezace egzekwowanie realizacji ustalen z narad technicznych i spotkan;

18) uczestniczenie w odbiorach czg¢$ciowych robot realizowanych zarowno pomiedzy
wykonawcg robot a podwykonawcami, jak i pomiedzy wykonawca robdt a Inspektorem
Nadzoru, w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonanych prac z dokumentacja projektowa,
wymaganiami technicznymi oraz harmonogramem realizacji;

19) rozliczenie wykonawcy robdt oraz zatwierdzonych podwykonawcow robot pod wzgledem
rzeczowym 1 finansowym; sprawdzanie zaawansowania robot, zatwierdzenie protokotow
odbioréw czgsciowych, akceptowanie platnosci cze$ciowych 1 platnosci koncowej
wykonawcy rob6t oraz podwykonawcow;

20) weryfikacja kosztorysow na roboty dodatkowe i zamienne pod wzgledem zgodno$ci z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowa, zakresem rzeczowym robot oraz
zasadnos$cia ich wykonania, a nastgpnie przygotowanie rekomendacji dla Zamawiajacego
w zakresie ich zatwierdzenia lub odrzucenia;

21) nadzorowanie badan wbudowanych materiatow i produkcji wyrobow (prefabrykatow
1 elementéw konstrukcji) wykonywanych przez wykonawce robdt oraz podwykonawcow;

22) zlecanie wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do jakosci 1 zgodnos$ci z wymogami technicznymi;

23) ocena proponowanych przez wykonawce robot materialow i urzadzen pod wzglgdem
rownowaznosci w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

24) weryfikacja 1 zatwierdzanie rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
projektowych w porozumieniu z osobg wykonujgca nadzor autorski;

25) zatwierdzanie metod wykonywania robot zaproponowanych przez wykonawce robot, w
tym wykonywania robot tymczasowych i zabezpieczajacych;

26) weryfikacja dokumentacji powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce robot;

27) dokonywanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

28) potwierdzanie zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru robot;
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29) biezace sprawdzanie jako$ci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczng
1 specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, niezwloczne
powiadamianie wykonawcy robot 1 Zamawiajacego o wykrytych wadach 1
nieprawidlowoséciach oraz egzekwowanie od wykonawcy robot usunigcia wad
1 nieprawidtowosci;

30) sprawdzenie i akceptowanie ostatecznej wysokosci wynagrodzenia dla wykonawcy robot;

31) inwentaryzacja i rozliczenie umowy wykonawczej, umow z podwykonawcami w
przypadku odstgpienia od wykonywania robot budowlanych;

32) rozpatrywanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich w zwigzku z realizacja robot budowlanych;

33) wydawanie polecen wykonawcy robot przyspieszenia lub wstrzymania wykonywania
robot;

34) dostarczanic Zamawiajagcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporéw sadowych i innych wynikajacych z realizacji robot;

35) przygotowywanie komunikatow i dokumentacji fotograficznej dotyczacej postepow
wykonywania rob6t budowlanych na kazde zadanie Zamawiajacego;

36) w przypadku wystapienia konieczno$ci udzielenia zamoéwienia dodatkowego, dokonania
zmiany, o ktoérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
wykonania robot zamiennych i innych, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie,

b) przygotowania dla Zamawiajacego protokotu koniecznosci spisanego przy udziale
przedstawicieli osob wykonujacych nadzér autorski i wykonawcy robdt, zawierajacy
opis powstatych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis robot do wykonania. Protokél ten bedzie podlegat akceptacji
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

C) przedstawienia opinii dotyczacej kalkulacji kosztow wykonawcy robot na wykonanie
prac.

4. Obowigzki Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa to m. in.:

1) sprawdzanie zgodnosci zakresu rzeczowo - finansowego zglaszanych projektow umow
podwykonawcow przez wykonawce robot z umowa gtowna,

2) weryfikacja zakresu robot, zasadnos$ci i wyceny prac zawartych w umowach zglaszanych
podwykonawcow przed ich zatwierdzeniem;

3) ocena zasadnosci akceptacji danego podwykonawcy;

4) weryfikacja podmiotow i 0sOb przebywajacych na terenie budowy, w tym podwykonawcow
oraz usuwanie z terenu budowy tych, ktorych Zamawiajacy nie zatwierdzit;

5) biezaca kontrola realizowanych przez podwykonawcow zakresow prac rzeczowych
z zakresem prac zatwierdzonych w umowach (zgodnos$¢ pozycji harmonogramu z zakresem
rzeczowo - finansowym umowy);

6) rozliczanie rzeczowo - finansowe zatwierdzonych i zrealizowanych prac wynikajacych
z umow z podwykonawcami;

7) biezaca kontrola podwykonawcow i zglaszanie wszelkich nieprawidlowosci stwierdzonych
podczas kontroli u podwykonawcy;

8) raportowanie miesigczne w formie tabelarycznej uwzgledniajace podwykonawce, zakres
rzeczowy wedlug zatwierdzonej umowy, zakres rzeczowy realizowanych prac w danym
okresie, warto$¢ prac wedlug umowy, faktyczne zaawansowanie prac w procentach, termin
wedlug umowy, stwierdzenie zagrozenia;

9) udzielanie informacji na potrzeby sprawozdawczosci i kontroli;

10) weryfikacja dokumentéw odbiorowych przygotowanych przez podwykonawce;

11) odbidr prac podwykonawcy czesciowych i koncowych podwykonawcy.

5. Obowigzki Wykonawcy na etapie po zakonczeniu roboét to m. in:
1) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkoéw na etapie realizacji robot;
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2) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci do odbioru wykonanych robot poprzez wpis do
dziennika budowy potwierdzajacy wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, umowg oraz warunkami technicznymi i normami,

3) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowe;;

4) nadzor i uczestnictwo przy odbiorze koncowych robdt oraz odbiorze robdt zwigzanych
z usunigciem wad ujawnionych podczas odbioru koncowego;

5) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw;

6) rozliczenie zadania inwestycyjnego obejmujgce m.in.:

a) sporzadzenie 1 dostarczenie koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowo -
terminowego w terminie do 7 dni od daty odbioru koncowego robot budowlanych,

b) sporzadzenie 1 dostarczenie protokotu z przebiegu wykonania zadania
inwestycyjnego i raportu koncowego z petnienia nadzoru inwestorskiego,

c) dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej przekazanej przez wykonawce
robot;

d) dostarczenie kompletnej dokumentacji (oryginaly) w zakresie sprawowanego
nadzoru inwestorskiego (protokoty z narad technicznych, wystgpienia i wnioski
wykonawcy robdt, inna korespondencja i dokumenty dot. inwestycji),

e) w przypadku odstgpienia od umowy lub niezakonczenia prac przez Wykonawce
robét: opracowanie szczegotowej inwentaryzacji wykonanych robot, obejmujace;j
opisowy 1 fotograficzny zakres prac zrealizowanych oraz pozostalych do
wykonania, wskazanie etapow realizacji inwestycji, zestawienie zaangazowanych
podwykonawcow wraz z okredleniem zakresu ich prac, a takze opracowanie
propozycji rozliczenia koncowego z Wykonawcg rob6t, w tym wskazanie
wysokosci naleznej zaptaty za faktycznie wykonany zakres robot,

7) uczestniczenie w przegladach w okresie r¢kojmi i gwarancji, egzekwowanie od wykonawcy
rob6t wykonania obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego gwarancji 1 rekojmi
za wady; Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce robét o przegladach w okresie gwarancji
i rekojmi z wyprzedzeniem 7 dni przed wyznaczong datg przegladu;

8) uczestnictwo przy rozruchu urzadzen.

6. Do uprawnien Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) podejmowanie decyzji, w tym m. in:

a) akceptowanie i dopuszczanie materialtbw do wbudowania po przedtozeniu przez
wykonawce robot atestow, deklaracji zgodnosci, itp. dokumentow,

b) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot,

C) wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
wykonywanych niezgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczna,
umow3 oraz warunkami technicznymi, normami i przepisami,

2) wnioskowanie do Zamawiajgcego o m.in.:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

b) zlecenie usuniecia wad osobom trzecim w przypadku, gdy wykonawca robét nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

C) zmian¢ terminu wykonania robot w przypadkach wynikajacych z umowy o wykonanie
robot budowlanych,

d) wydawanie polecenia wykonawcy robét o wykonania robot dodatkowych po otrzymaniu
pisemnej zgody na ich wykonanie od Zamawiajacego,

e) opiniowanie i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego oraz
wnioskowanie o0 wprowadzenie ewentualnych zmian w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

7. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego potwierdzone bedzie kazdorazowo wpisem
w dzienniku budowy.
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Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ci za dzialania lub zaniechania organow administracji
w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie beda odpowiedziane za opoOznienia lub
niewykonanie zobowigzan spowodowane przez zdarzenia, ktore sg nieprzewidywalne lub
ktérych nie mozna uniknaé, w tym przez dzialania sit natury, pozary, epidemie, strajki i inne
zaktocenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia, ograniczenia i zakazy
jakiegokolwiek organu rzadowego i administracyjnego, sprawujacego wiadz¢ administracyjng
wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do wykonania umowy
Z najwyzszg starannoscig na zasadzie zapewnienia najwyzsze] jakosci ustug, zgodnie
z wolg Zamawiajacego i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

§3

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia podpisania umowy, poprzez czas
realizacji zadania inwestycyjnego, do dnia zatwierdzenia raportu koncowego, z zastrzezeniem
obowigzkow w okresie r¢kojmi. Umoweg zawarto z wykonawcg robot budowlanych dnia 22
kwietnia 2026 roku, a planowany okres realizacji umowy wynosi 500 dni od dnia
wprowadzenia na obiekt, t.J. do dnia 17 wrzesnia 2027 roku. Wymagany przez Zamawiajacego
termin ztozenia raportu koncowego - nie dluzej niz 30 dni od daty podpisania protokotu
koncowego odbioru robot budowlanych.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania roboét, termin realizacji niniejszej umowy,
okreslony w ust. 1 zostanie przedtuzony o czas przedtuzenia robot budowlanych.
Obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy rozciagaja si¢ takze na okres rekojmi
I gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych.
Wykonawca bedzie pelni¢ nadzor inwestorski uczestniczac w czynno$ciach wymagajacych
nadzoru wynikajacych z postepu robot budowlanych potrzeb procesu inwestycyjnego, a takze
na kazde wezwanie Zamawiajacego, przy czym:
1) przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
2) pobyty powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

| TP ;

. Nadzér ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

1) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej ................o.eeevnnnn.. ;

. O kazdorazowej zmianie numerdéw telefonow lub adreséw poczty elektronicznej Wykonawca

jest zobowigzany niezwlocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego.

. Koszty wspolpracy oraz ryzyko i petna odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub zaniechanie

osoby nadzorujacej i wspotpracujacej z wykonawcg robot ponosi Wykonawca.

. Wszelkie zmiany osoby przedstawionej przez Wykonawce wymagaja zgody Zamawiajacego

wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca we wniosku o zmian¢ osoby moze proponowac tylko osoby, ktorych doswiadczenie

i kwalifikacje spetniajg wymagania okreslone w OPZ.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmiany inspektora nadzoru w przypadku niewywigzywania si¢ z

obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu propozycji osoby bedacej inspektorem nadzoru w terminie 3 dni
od daty zgloszenia zadania, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajacy w terminie 3
dni od daty przedtozenia propozycji, 0 ktorej mowa w zdaniu poprzednim, ustosunkuje si¢ do
przedstawionej propozyciji.
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§5

PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze realizowa¢ umowg przy pomocy podwykonawcow.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Strony postanawiaja, iz realizacja czynno$ci wchodzacych w sklad przedmiotu umowy przy

pomocy podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z tym

podwykonawcag stanowi naruszenie przez Wykonawce istotnych postanowien umowy,
skutkujace uprawnieniem po stronie Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy i naliczenia kar
umownych.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu umowy

z podwykonawcg, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy

wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, jezeli umowa:

1) bedzie sprzeczna z tre$cig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag,

2) nie bedzie zawiera¢ zobowigzania Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia za wykonane
czynno$ci przed ztozeniem przez Wykonawce faktury Zamawiajacemu na kwote
wynagrodzenia na ten cel,

3) nie bedzie zawiera¢ zobowigzania podwykonawcy do kazdorazowego powiadomienia
Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za czynnoS$ci
zrealizowane przez podwykonawce w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci
na rachunek bankowy podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktoéry nie begdzie miat

doswiadczenia, kwalifikacji lub uprawnien pozwalajacych na wykonanie czynnosci bedacych

przedmiotem umowy.

. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiajacego, po

uprzednim zlozeniu przez Wykonawce pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany.

. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI
. Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego z tytulu realizacji przedmiotu umowy Wwynosi
....................... zt brutto (stownie: ................... zlote 1 ...../100).
. Zamawiajacy dopuszcza zaplate cze$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, przed
catkowitym wykonaniem przedmiotu umowy, w transzach miesigcznych, przy czym taczna
wysokos$¢ wyptaconego w ten sposob wynagrodzenia nie przekroczy 90% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ust. 1. Podstawg zaptaty czgsci wynagrodzenia beda faktury miesigczne
wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajacego po zakonczeniu danego miesigca
kalendarzowego realizacji umowy.
. Podstawg wystawienia faktur miesigcznych beda potwierdzone przez Zamawiajacego raporty
miesieczne, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 16) umowy.
. Pozostata czg$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie po catkowitej realizacji przedmiotu umowy na
podstawie faktury koncowej. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie raport koncowy
stwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy potwierdzony przez Zamawiajacego.
. Kwota okreslona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i
niezbedne do jej wykonania. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak pelnego rozpoznania
przedmiotu 1 zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy.
. W przypadku, gdy wskutek skrocenia terminu realizacji robdt budowlanych, , Wykonawca
bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z niniejszej umowy, w terminie krotszym niz do dnia
17 wrzesnia 2027 roku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu za kazdy miesige, w
ktorym Wykonawca nie pehit funkcji, w wysokosci tj. .................. zt (zgodnie ze stawka
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podang w ofercie). W przypadku, gdy do rozliczenia pozostanie niepetlny miesiac,
wynagrodzenie bedzie rozliczone proporcjonalnie odpowiednio do ilosci dni, w ktérych
Wykonawca pehit swoja funkcje w trakcie realizacji robot budowlanych.

7. Powyzsze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury cze$ciowej lub
odpowiednio faktury koncowe;.

8. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Wykonawca nie ma prawa do zbycia wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przesytania raportow miesi¢gcznych i raportu koncowego w
formie elektronicznej na adresy mailowe, przedstawicieli Zamawiajacego wskazane w
umowile.

87
KARY UMOWNE

1. Strony ponosza odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto, okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto;

2) w przypadku zaniechania lub nienalezytego wykonania ktoregokolwiek z obowigzkow
okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 2), 7), 10), 12), 17), 19), Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek, nie
wigcej jednak niz 40% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w 8§ 6 ust. 1
Umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza si¢ zwloki w terminowym wykonaniu
obowigzkow okreslonych w:

a) § 2 ust. 1 pkt 10 Umowy lub

b) § 2 ust. 1 pkt 16 Umowy lub

c) 8 2 ust. 5 pkt 6 lit.a Umowy,
w wysokosci 0,25 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwloki, przy czym kara umowna bedzie naliczana odrebnie za kazdy
przypadek zwloki, nie wigcej jednak niz 40% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w 8 6 ust. 1 umowy.

4) za nienalezyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej
umowy, niewskazanych w pkt 2 lub 3 niniejszego ustgpu umowy w wysokosci 80,00 zi
(stownie ztotych: osiemdziesiat 00/100) za kazdy przypadek, nie wigcej jednak niz 40%
wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w 8 6 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne staja si¢ wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a
w przypadku kar za zwloke z kazdym dniem.

4. Odpowiedzialno$¢ Stron z tytutlu zaptaty kar umownych ograniczona jest do 50 %
maksymalnej wartosci Umowy wskazanej w 8§ 6 ust. 1.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, ktorego wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ warto$ci brutto umowy.

6. Wykonawca wyraza zgode¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przyshugujacych
mu naleznosci, bez dodatkowego wezwania.
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§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie
wykonuje umowe. W takiej sytuacji Zamawiajgcy przed odstapieniem od umowy wzywa
Wykonawce do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczajgc mu odpowiedni termin, z
zastrzezeniem, ze po uplywie wyznaczonego terminu od umowy odstapi. Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego Wykonawcy
terminu.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jezeli wykazane zostanie, iz wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia jedynie za cz¢$¢ umowy wykonang
do daty odstgpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

§9
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej W postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarow i ustug;

2) w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisow dotyczacych zamowien
publicznych, , a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru umowy, przy czym
kolejne zmiany umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy sg niedopuszczalne;

3) w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy O czas
opOznienia jezeli takie opdznienia jest lub bgdzie miato wplyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy w przypadku:

a) przesunigcia terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy robot budowlanych w
szczegblnosci z uwagi:

— wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej umowa na roboty budowlane, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
wykonawca robdt budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢;

— wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania robot budowlanych ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub
op0zniaja realizacje przedmiotu umowy;

— wystgpienie okoliczno$ci nielezacych po stronie wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajacego z uwagi na np. wykonywanie prac
przez inny podmiot, wystgpienie okolicznosci ktorych strony nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

— pojawienie si¢ dodatkowego zakresu prac niezbednego do wykonania;

— wstrzymanie przez Zamawiajacego lub organy administracji publicznej (w tym
orzeczeniem sadu) robdt, w szczego6lnosci z powodu zagrozenia zycia lub
zdrowia na budowie, prac archeologicznych;
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— z powodu sily wyzszej:
b) wystgpienia sity wyzszej lub zdarzen losowych niezaleznych od stron umowy,
C) opoznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy stosownych dokumentoéw
niezbednych do realizacji umowy;

4) koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedacych nastepstwem rozwigzania umowy
miedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot budowlanych przed ich ukonczeniem i
wynikajacg z tego faktu koniecznoscig dostosowania jej postanowien do zaistnialej sytuacji,

5) konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy begdacych nastgpstwem rozwigzania umowy
miedzy Zamawiajagcym a wykonawcg rob6t budowlanych przed ich ukonczeniem i wyborem
kolejnego wykonawcy robot i wynikajaca z tego faktu koniecznos$cig dostosowania jej
postanowien do zaistniatej sytuacji,

6) zmian osobowych Wykonawcy, w szczegdlnosci z uwagi na:

a) $mier¢, choroby lub wypadek osoby,

b) utrat¢ uprawnien do wykonywania zawodu,

Kazda zmiana w tym zakresie wymaga pisemne] zgody Zamawiajagcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang, gdy kwalifikacje i doswiadczenie proponowanej 0soby beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami
OPZ. Proces zmiany osoby z zespotu inicjuje Wykonawca.

6) zmiany polegajacej na dopuszczeniu do wykonywania zamowienia podwykonawcy
niewymienionego w wykazie proponowanych do wykonania przez podwykonawcéw czesci
zamOwienia, po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub zmiany wynikajacej
z prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktow administracyjnych wlasciwych organow
- w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego

3. Przedluzenie termindéw wykonania zamowienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 3 moze
nastapi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody.

4. Niezaleznie od powyzszego, strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy oraz
zmian be¢dacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a
takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajacych realizacjg, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwigkszajacych uzytecznosé
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujace nowe dane
wynikajagce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac si¢ poszanowaniem
wzajemnych interesow, zasada roéwnosci Stron oraz ekwiwalentno$ci §wiadczen 1 przede
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okres$lg zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

5. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
6.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna.
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§10
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego wszystkich przystugujacych mu autorskich
praw majatkowych do korzystania z utworéw powstatych na podstawie niniejszej umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego obejmie ponizsze pola
eksploatacii, tj.:

1) utrwalanie utworu dowolng technikg na dowolnym materiale, w tym w pamig¢ci komputeréw
1 innych podobnie dzialajacych urzadzen;

2) dostosowywanie utworu dla kazdej potrzeby Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu wszelkich
mozliwych technik przemystowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwlaszcza
poprzez obrobke komputerowa, digitalizacje, adaptacje, reprodukcje;

3) zwielokrotnianie utworu wszelkimi mozliwymi technikami przemystowymi w tym
technikami poligraficznymi i komputerowymis,

4) rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w
roznych formach wydawniczych i multimedialnych, w szczegolnosci dla celoéw reklamy i
promocji Zamawiajacego poprzez odptatne i nieodptatne odtwarzanie, najem, uzyczenie,
wyswietlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostepnienie utworu w tym; w
prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a takze na nos$nikach papierowych,
magnetycznych, optycznych, filmowych;

5) udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pot eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie;

6) zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworu oraz wilasnos¢ utworu w powyzszym
zakresie nastgpi z dniem przekazania egzemplarza utworu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony utwor bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz
ze shuza mu wytaczne majatkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbgednym do
przeniesienia tych praw na Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze rozporzadzenie utworem nie narusza zadnych praw wiasnosci
intelektualnej, w szczegdlnosci praw autorskich lub znakéw towarowych oséb trzecich.

6. Na wypadek zgloszenia przez osobg trzecig pod adresem Zamawiajacego jakiegokolwiek
roszczenia zwigzanego z utworem Wykonawca niezwlocznie przystapi do wyjasnienia sprawy i
wystapi przeciwko takim roszczeniom na witasny koszt 1 ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia, a
w przypadku zasadzenia ich od Zamawiajacego zwrdci Zamawiajacemu cato$¢ pokrytych
roszczen powiekszonych o zwigzane z nimi wydatki 1 optaty, w szczegdlnosci o wszelkie koszty
postepowania sagdowego z uwzglednieniem kosztéw zastepstwa procesowego.

§ 11
INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE

1. Umowa jest jawna 1 podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu, do zachowania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajacego, obejmujacych:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z
2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1781);
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11.

12.

13.

14.

2) informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913);
3) informacje, ktore moga mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.
Informacje, o ktérych mowa w ust. 2 zwane sg dalej ,,informacjami prawnie chronionymi".
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozong i udokumentowana polityke bezpieczenstwa
informacji na dowod czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajgcego, na jego zadanie,
stosowng dokumentacje.
Informacje prawnie chronione moga by¢ udostepnione jedynie na podstawie stosownych
przepiséOw prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy
powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarbwno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie bedacych jawnymi,
do ktorych uzyska dostep w zwiazku z realizacjg umowy.

Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu
innym niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze
Zamawiajacy uprzednio wyrazi na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotéw trzecich, w ramach realizacji
ktérych wystapi konieczno$¢ przekazania im informacji o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigza na nim w zwigzku
z zapisami tego paragrafu.

. Strona ma obowiazek zapewni¢ ochrong¢ informacji prawnie chronionych wedtug najwyzszych

przewidzianych prawem standardow, w tym zapewni¢ ochrong systemow 1 sieci
teleinformatycznych, w ktoérych sa przetwarzane, przechowywane lub przekazywane
informacje prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrong tych informacji.

W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych
w catosci lub w cze$ci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta
zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ drugg Stron¢ o nalozonym na nig obowiazku.

W razie powzigcia przez Stron¢ wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga Strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosowanych srodkow zapobiegawczych.

Powierzone Wykonawcy dane osobowe moga by¢ przetwarzane wytacznie w celu nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku naruszenia przepisow, o ktorych mowa w ust. 2, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w nastgpstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty
odszkodowania, innej naleznosci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptacic¢
na rzecz Zamawiajacego ww. koszty zwigzane z zaptata ww. odszkodowan, innych nalezno$ci

lub grzywien a takze koszty ewentualnego postepowania toczacego si¢ w zwigzku z

naruszeniem ww. przepisow.
§ 12
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie spory wynikajagce z Umowy lub z nig zwigzane beda rozstrzygane przez Strony
polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku
nierozstrzygnigcia sporu na drodze polubownej w terminie 60 dni liczonej od daty Zadania
ztozonego przez jedng ze Stron, spor bedzie podlegac rozstrzygnigciu przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.
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3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

/Wykonawca/ /Zamawiajacy/

Zalacznikami do umowy sa:
1) Opis przedmiotu zamowienia
2) Oferta Wykonawcy.
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