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Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Projekt umowy

zawarta W dniu ... ssssenens 2026 r. w Lodzi, pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym - Lodz Spétka z o.0. z siedzibg przy ul. Tramwajowej 6,
90-132 L6dz, bedacym duzym przedsiebiorcg w rozumieniu zatacznika numer | do Rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, wpisanym do Rejestru
Przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym dla todzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego pod KRS nr: 0000044561, z kapitatem zaktadowym w wysokosci: 766 863 855,00 zt,

z Zarzadem Spdtki w sktadzie:

Zhigniew Papierski — Prezes Zarzadu, Marcin Papaj — Wiceprezes Zarzadu, tukasz Kucharski -
Wiceprezes Zarzadu i Prokurentem Krzysztofem Kaminskim,

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

........................................ , Z siedzibg W ........., NIP: .........., REGON: ............, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow .........ccoovvvvvrerenne, pod KRS: .......cocovvirenn , Z kapitatem zaktadowym w wysokosci: ...................
z (w przypadku spétek z o.0. i akcyjnych) i kapitatem wptaconym
................ zt (tylko w przypadku spoétek akcyjnych),

reprezentowana Przez: ........ccovvvvvveeenrernsnennes :

zwang dalej Wykonawca.

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisow Kodeksu
cywilnego, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przystapieniem przez Zamawiajacego do realizacji Inwestyciji pn.: ,Rozbudowa toréw odstawczych
wraz z odwodnieniem, siecig trakcyjng i o$wietleniem na terenie zajezdni ET-1 w todzi oraz przebudowqg
kolidujacej infrastruktury” zwanej dalej ,inwestycja”, Zamawiajacy postanowit powierzyé Wykonawcy dostawe i
montaz ptyt prefabrykowanych wraz z wbudowanymi rozjazdami niezbednych do zrealizowania Inwestycji.
Wobec powyzszego Strony zawieraja niniejszg umowe, okre$lang dalej jako ,,umowa”.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji roboty budowlanej polegajacej na dostawie
i montazu ptyt prefabrykowanych wraz z wbudowanymi rozjazdami, zgodnie zakresem opisanym w
Zataczniku nr 1 oraz zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym, STWIORB
i wymogami Zamawiajgcego opisanymi w niniejszej umowie.

2 Wykonawca o$wiadcza, iz cato$¢ przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zobowigzuje sie zrealizowaé
za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okreslonymi w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

3 llekroC niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,dni robocze” oznacza to dni od poniedziatku do piatku,
z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,dni” oznacza to
dni kalendarzowe.

§2
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w przedmiocie umowy, dalej okre$lane jako
roboty, ze staranno$cig wymagang od podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu
robét, zgodnie z przekazanym Projektem Budowlanym, Projektem Technicznym, STWiORB, zasadami
wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w niniejszej umowie
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. W przypadku wykonywania rob6t w sposob niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami, Zamawiajacy ma
prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania rob6t oraz usunigcia wszelkich wad robét na koszt Wykonawcy,
w tym takZe jeszcze przed catkowitym ukoriczeniem robot.

3. W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszelkich zalecen ze
strony Zamawiajgcego, zgodnych z warunkami okre$lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zapewni pracownikdw, sprzet oraz materiaty budowlane niezbedne do wykonania robot
w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jakoSciowym i terminowym wykonanie przedmiotu

Strona1z13



,Dostawa i montaz ptyt prefabrykowanych wraz z wbudowanymi rozjazdami torowymi na terenie ET-1 przy ulicy Telefonicznej 30-44
w Lodzi w ramach Inwestycji ,Rozbudowa toréw odstawczych na ET-1", nr sprawy: WZ-091-22/26

umowy.

5. Wykonawca zapewni nadzér nad pracownikami realizujgcymi roboty przez osoby mogace pemi¢ samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ oraz obowigzki ,wytworcy odpadoéw” zgodnie z ustawg z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1834 ze zm.) w odniesieniu do odpadéw powstatych
w skutek realizacji niniejszej umowy, w tym réwniez zbednego urobku uzyskanego w wyniku prowadzenia
robdt ziemnych i zobowigzuje sie do przekazania wszystkich odpadéw do uprawnionych odbiorcow.
Wykonawca bedzie prowadzit zapisy zwigzane z gospodarkg ww. odpadami w Bazie Danych o Produktach
i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO), poprzez zatozenie Kart Ewidencji Odpadéw (KEO) oraz
Kart Przekazania Odpadow (KPO). Dokumenty te po wygenerowaniu z systemu BDO wraz z dokumentami
potwierdzajacymi uprawnienia podmiotéw odbierajgcych ww. odpady Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu za miesiac, w ktérym realizowat zlecone mu czynnosci, najpdzniej do 3 dnia
nastepnego miesigca.

7. Odpowiednio do rodzaju rob6t, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) do wykonania rob6t zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym, Projektem

Technicznym, STWiORB;

zapewnienia prawidfowej organizacji ruchu w czasie trwania robét;

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym

kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne,

jezeli powstaty one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim sasiedztwie, w tym
wykonanie nastepujgcych czynnosci obejmujacych biezace utrzymanie drogi dojazdowej do terenu
inwestycji przez caly okres realizacji rob6t tj.: wykonywanie czynno$ci eksploatacyjnych (obejmujacych
w szczegdlno$ci uzupetnienie ubytkoéw i réwnanie nawierzchni gruntowej), robdt porzadkowych, w tym
od$niezanie drogi oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu zapewnienie
zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczeristwa
ruchu, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,

7) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzien
i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne ze wzgledu bezpieczeristwa (od chwili
protokolarnego przejecia terenu rob6t do czasu protokolarnego odbioru koricowego robot,
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie),

8) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu
rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzer i obiektow tymczasowych roboét,

9) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robot
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robdt,

10) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
w szczegolnosci poprzez:

a) ochrong bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych wokét nich,

b) zabezpieczenie drzew ilub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem,

¢) nie sktadowanie materiatow budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych w strefie
ochrony drzew,

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konarow i gatezi),

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw bez posiadania
stosownych zezwolen,

f) stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

11) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robot.
nie skladowania materiatdw budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych, w promieniu 3 m od pnia
drzewa,

13) zapewnienia wtaSciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska w miejscu
robot i jego otoczeniu,

14) zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i Swigta w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci lub, gdy technologia tak wymaga lub pozostawania w zwloce (praca
w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego),

15) usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.(Dz.U. 2004 r.Nr 71, poz. 649 ze zm.),

16) posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie

e
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z dofaczonymi do nich kartami chemicznymi.

17) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oso6b do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418)

18) zapewnienia, aby wszyscy jego pracownicy, przy pomocy ktérych wykona Przedmiot umowy, posiadali
niezbedne kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe oraz zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy, jednoczesnie przyjmujac za nich petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych:

a) Scistej koordynaciji prac z innymi Wykonawcami, Podwykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu umowy lub planujgcymi rozpoczaé prace w obrebie i sasiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu Robot.

b) zapewnienia zaplecza budowy dla swoich pracownikéw,

¢) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét. Wykonawca bedzie przekazywat
Zamawiajacemu raporty z postepu robdét w formie pisemnej (raport tygodniowy bedzie sktadany
w wyznaczonym przez Wykonawce dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca
zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien),

d) w czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca
zapewnieni bezpieczny ruch pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdéw
uprzywilejowanych oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich do eksploatowanych obiektow
i urzadzen na czas prowadzenia robot,

€) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobe, przez 7 dni
w tygodniu,

. Zamawiajacy informuje, iz materiaty z rozbiérki oraz zlom stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow powstatych z rozbiérki, ziemi z wykopu.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do
usuniecia z placu budowy na piSmie w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoéz przedmiotowych materiatdw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy.

. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny by¢é poddane
przegladowi w obecno$ci Zamawiajacego. Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania (tj. destrukt
asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone
na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§3
Dalsze Podwykonawstwo
. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu niniejszej umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okre$lonych ponizej.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow spo$réd podmiotéw
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.
Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z niniejszg umowq
wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowa¢ staly nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub
zaniechania jak za wasne dziatania lub zaniechania.
. W odniesieniu do rob6t budowlanych, ktdre bedg wykonywane w ramach Inwestycji, podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot
budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czeSciom zamodwienia okreslonego umowa, zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym podwykonawca:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;
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2) Wykonawca powinien zapewnic, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy;

3) muszg byC zawarte postanowienia zobowigzujace Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw do
pozostawania w catym okresie realizacji umow podwykonawczych czynnym podatnikiem VAT,
zobowigzujace Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw do skiladania na pisemne Zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy aktualnych zaSwiadczen z wiasciwego Urzedu Skarbowego
potwierdzajacych status Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdw jako czynnych podatnikow VAT.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, stosuje sie nastepujacq
procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

- projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

- dokumentacje dotyczacq zakresu robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

- zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
—w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

- przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$¢ zatrudnienia dalszego
Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwtocznego zaopiniowania projektu umowy i przekazania go do
Wykonawcy.

3) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt) 1 niniejszego
ustepu, Zamawiajacy w formie pisemne;:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
0 podwykonawstwo w powyzszym trybie, je$li wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez
zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgacego zawartych w tresci zastrzezen.

6. Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
W powyzej we wskazanym powyzej terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poé$wiadczong za
zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w przypadku, gdy umowa byta zawarta wcze$niej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
0 wykonawstwo.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢
w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecer Zamawiajacego zawartych w tresci
sprzeciwu. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzic na plac budowy Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez jego zgody.

10. W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow
przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na swoj koszt udziat
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscig wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy, ktéry zgtosit powyzsze zadanie, zobowigzuje sie
nie uznawac takiego powodztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne
prawnie srodki procesowe w celu obrony, w szczegolnosci tak, by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku
zaocznego lub uprawomocnienia sie¢ nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po
zgtoszeniu zadania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postgpowania kwestionowa¢ zarzutow
zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych Zamawiajacego wobec
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie dokonywat czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy,
majacymi na celu obrone przed roszczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Ponadto
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze
wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystapienia.
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Jedli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego, w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia nalezno$ci na rzecz
tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci
zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac
z zabezpieczenia wykonania w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego nalezno$ciom,
a w przypadku, gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zabezpieczenia, przystuguje mu prawo zadania
pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

12. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym

Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajgcego
czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy przez \Wykonawce.

13. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz

dalszego podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.

14. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujace

o

nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

§4

Wynagrodzenie

. Za prawidlowa realizacje roboty budowlanej, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawcy

przystuguje taczne wynagrodzenie w kwocie netto ....... zt (sfownie......), plus nalezny podatek VAT.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i zawiera wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg umowy,
w szczegbinosci: robocizne oraz wszystkie pozostate koszty zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych
$rodkow potrzebnych do wykonania prac remontowych oraz wywo6z i utylizacije powstatych odpaddw.
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy nie bedzie przystugiwa¢ zadne inne wynagrodzenie, oprécz
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca wystawi fakture VAT po prawidtowym zrealizowaniu przedmiotu umowy i po podpisaniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego - p. Michata Rutkowskiego, tel.: 604 280 053 (lub osobe przez niego
wskazang) bezusterkowego Protokotu odbioru o ktérym mowa w §8 ust. 1niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie okreslone na fakturze ptatne bedzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
30 dni od daty skutecznego doreczenia prawidtowo wystawionej Zamawiajacemu faktury. Za termin zaptaty
Strony przyjmujq date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, iz faktura nie zostata wystawiona prawidtowo, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wystawienia faktury korygujacej. Termin zaptaty nie biegnie, a naleznos¢ w cato$ci nie jest wymagalna.
Wykonawca, wystawiajac fakture, obowigzany jest w jej tresci powota¢ sie na numer umowy.

Dostawca zobowigzany jest do wystawiania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w rozumieniu art. 106gb
ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. z dnia 21 maja 2025 r. (Dz.U. z 2025 r.
poz. 775)) za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania przelewu metodg podzielonej ptatnosci (split payment),
w sytuacji prawnie dopuszczalnej — zgodnie z art. 62a ust. 2 prawa bankowego, rachunek VAT prowadzony
jest w walucie polskiej. Zatem w przypadku ptatnosci w walucie EURO na rachunek EURO brak bedzie
mozliwo$ci wykonania pfatno$ci metoda split payment.

Wykonawca oéwiadcza, ze w przypadku, gdy transakcje bedace przedmiotem umowy sg objete solidarng
odpowiedzialno$cig za zobowigzania podatkowe, o ktdrej mowa w przepisach o podatku od towardw i ustug,
wykona prawidtowo zobowigzania podatkowe, w szczegdlnosci prawidtowo okresli stawki podatku od towaréw
i ustug oraz rozliczy kwote podatku naleznego przypadajacego na te transakcje. W przypadku uznania przez
administracje podatkowa, ze z tytutu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiajacy nie wykonat
prawidtowo zobowigzan podatkowych, Wykonawca zobowiazuje sie do poniesienia obcigzen natozonych na
Zamawiajacego przez administracje podatkowa.

§5

Terminy realizacji i zakorficzenia umowy
Terminy rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy:
a) Etap 1: | tydzien lipca 2026 r.,
b) Etap 2: Il tydzien lipca 2026 r.
Termin zakoniczenia realizacji kazdego z etapow: maksymalnie 7 dni kalendarzowych.
Prace objete przedmiotem umowy wykonane zostang etapami, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zamawiajacy jest uprawniony do przesuniecia terminu rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy oraz
termindw rozpoczecia prac na poszczegoinych etapach okreslonych w harmonogramie, informujac
Podwykonawce o wprowadzanej zmianie nie pozniej niz 7 dni przed nadejsciem zmienianego terminu, na co
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Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy zastrzega, iz harmonogram bedzie podlegat biezacej aktualizacji
bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy, chyba, ze w wyniku aktualizacji termin koricowy
realizacji rob6t wykracza¢ bedzie poza okre$lony w umowie, wéwczas zostanie sporzadzony odpowiedni
aneks.

§6
Przekazanie terenu budowy
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 dni przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robdt w terminach wskazanych w §5 ust 1.

§7
Rozpoczecie realizacji

1. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy mediow (np. pradu, wody) w zakresie niezbednym
do wykonania rob6t.

2 Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody, energii i innych mediéw w okresie realizaciji robét (jesli dotyczy)

3. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy oraz plac budowy. Koszty
organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢ w ramach kosztow ogoinych budowy. Koszty
te nie bedg podlegaty dodatkowym rozliczeniom.

4. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wtasnym zakresie w obrebie terenu budowy lub poza
nim (jesli dotyczy).

5. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu zrealizowania prac wynikajacych z ninigjsze;
umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody wynikfe na tym terenie.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony i ewentualnego odtworzenia (w przypadku uszkodzenia) punktéw
osnowy geodezyjnej (pionowej i poziomej) oraz punktéw granicznych dziatek zgodnie z przekazanym
wykazem sporzadzonym przez geodete.

§8
Odbior przedmiotu umowy

1. Przewiduje sie odbiér koricowy przedmiotu umowy po wykonaniu rob6t Etapu 1 oraz Etapu 2. Wykonawca
zgtosi na pismie gotowo$¢ odbiorowg ukonczonych robdt, zatgczajac komplet wszystkich niezbednych
dokumentéw pozwalajacych Zamawiajagcemu na weryfikacje i ocene prawidtowego wykonania robét. Cato$é
wykonanych robét odebrana zostanie na podstawie podpisanego przez Strony koncowego protokotu odbioru
robot. Zamawiajgcy moze odmdwi¢ dokonania odbioru, jesli roboty sg dotkniete wadami, brakami lub btedami,
lub brakuje dokumentéw pozwalajacych na dokonanie odbioru.

2. W przypadku stwierdzenia przy dokonywaniu odbioru wad lub/i usterek zostanie sporzadzony odpowiedni
protokdt, ktdry zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru migdzy Stronami, jak tez termin
wyznaczony na usuniecie stwierdzonych wad lub/i usterek. Wykonawca zobowigzany bedzie wéwczas do ich
usuniecia na wiasny koszt w terminie okre$lonym w protokole. W takim przypadku datg prawidtowego
wykonania bedzie data protokotu bezusterkowego odbioru, po usunieciu usterek lub/i wad.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady lub/i usterki, ktore nie zostaty
usuniete przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zadania
zapfaty kar umownych.

4. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokot, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, bez zadnych zastrzezen co do jakoSci wykonanych prac, a w przypadku stwierdzenia wad,
protokdt z ich usuniecia, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Data podpisania bezusterkowego
protokotu jest datg wykonania Przedmiotu umowy

§9
Ubezpieczenie

1. Przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ ubezpieczenie OC
prowadzonej dziatalno$ci w wysokosci minimum 500 000,00 PLN. Kopig polisy (wraz z dowodami opfacenia
sktadek i OWU) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy i bedzie
ona stanowic bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2 W przypadku, gdyby Wykonawca w wyzej wskazanym terminie nie przediozyt polisy ubezpieczeniowej
wymaganej niniejszg umowg i dowodow opfaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt
Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i
dowodow optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
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moze potracic z jakiejkolwiek czedci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, badZ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek
ubezpieczeniowych uwaza¢ sie bedzie za dlug Wykonawcy. Wszelkie zmiany warunkéw uméw
ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w niniejszym paragrafie mogq by¢ dokonane wytacznie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo
ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowg. W przypadku, gdy zmiany takie oznacza¢
bedg pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj
koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§10

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 1 000,00 zt,
za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczony od wyznaczonego terminu na wykonanie przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy,
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, za kazdy przypadek oddzielnie,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy kolejny dzien przerwy

w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

) za zwtoke w rozpoczeciu robot w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

5) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami wskazanymi
w §9 lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy ptatnosci Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokos$ci 700,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, braku ciggto$ci ubezpieczenia na warunkach
okreslonych w § 11 niniejszej umowy lub nieprzedtozenia ktéregokolwiek z dokumentéow wskazanych w §9
niniejszej umowy, na warunkach tamze wskazanych,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom w zakresie
przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, za kazdy przypadek oddzielnie,

7) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w niniejszej umowie lub w ogble nieztozenie do
zaakceptowania projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt, za
kazde naruszenie oddzielnie,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu -
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci naruszenie oddzielnie,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde naruszenie oddzielnie,

10) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Zamawiajagcego poswiadczone wpisem do Dziennika
Budowy,

11) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowg, w wysokosci 1 000,00 zt, za
kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

12) za niewykonanie polecenia w zakresie usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie
realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, w wysokosci 1 000,00 zi, za
kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak utrzymania nalezytej czystoSci, zgodnie z §2 ust. 7 pkt 6) niniejszej umowy, pomimo upomnienia
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

14) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni, w wysokosci 700,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

15) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktbrym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien kalendarzowy zwioki,

16) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego umowy
podwykonawczej, w wysokosci 700,00 zt, za kazdy przypadek odrebnie,

17) za stwierdzenie naruszenia obowigzkoéw okreslonych w §2 ust. 7 pkt 10), 11) i 12) niniejszej umowy,
w tym stwierdzenia uchybiert w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejacej zieleni na budowie,
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

18) w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg, w wysokosci 700,00 zi, za
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kazdy przypadek oddzielnie,

19) za odstapienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia netto okre$lonego w §4 ust. 1 ninigjszej umowy, z wytgczeniem sytuacji opisanej
w §12 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegajg

sumowaniu. Maksymalna faczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 niniejszego

paragrafu, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w §4 ust. 1 niniejszej
umowy. W sytuacji odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie umowy do chwili odstapienia. Jednakze w takim przypadku skumulowane kary
umowne ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego netto okres$lonego

w §4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, wynosi 3 dni od daty doreczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Zamawiajacy wskaze w wezwaniu inny termin.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zamawiajacy, ma prawo zmniejszenia zapfaty zobowigzan wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce

faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody.

§11
Rekojmia i gwarancja
. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwaranciji.

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci i rekojmi, ktorych bieg

rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy i koriczy sie z uptywem

36 miesiecy od daty odbioru koncowego dla catej inwestycji. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, okres

gwarancji i rekojmi na wadliwy zakres przedmiotu umowy, podlegajacy naprawie, wynosi 36 miesiecy, liczac

od dnia usunigcia wad.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jako$ci.

. Ustala sie ponizszych zasad rekojmi i gwarancji.

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie,
poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub Wykonawca odmdwi
usuniecia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W tym przypadku koszty bedg pokrywane w pierwszej kolejnosSci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§12

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat realizacje przedmiotu
umowy, gdy przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie prac, Wykonawca w ciggu 7 dni
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca opdznia sig w zakoriczeniu prac w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, a opoznienie trwa dtuzej niz 14 dni w stosunku do w/w terminu
i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego do Wykonawcy o zakorczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania wezwania nadal nie zakofczy prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy,

3 gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wtasciwych warunkdw bezpieczenstwa przy wykonywaniu
przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw jak réwniez oséb trzecich lub gdy roboty prowadzone sg
niezgodnie z wiedzg i obowigzujgcymi przepisami lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie
z umowg bez akceptacji Zamawiajacego, a takze nie stosuje sie do zalecen, polecen wydanych przez
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Zamawiajgcego i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

4) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w §9 niniejszej umowy na
okres trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5 a ponadto w nastepujacych przypadkach:

d gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezpo$rednich zaptat dalszemu Podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% tacznej warto$ci wynagrodzenia umownego netto opisanego w §6 ust. 1
niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy

b nie realizowaniu zalecen, polecern wydanych przez Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

0 w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy,.

6) zostato wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

7) pomimo pisemnego wystapienia do organu administracji, organ ten nie okresli terminu zatatwienia sprawy
lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna przewidzie¢/okre$lic terminu uzyskania niezbednych do
realizacji inwestycji decyzjiluzgodnien/zgod.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy lub

wykonanie cze$ci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacemu przystuguje prawo do

odstgpienia od umowy lub jej czesci. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy

W razie wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego, zaistniatych w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w catosci lub czesci,

w szczegolnosci: odmowy udostepnienia terenu przez whascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

konieczno$ci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktdrych nie ma mozliwo$ci wykonania przedmiotu

umowy lub jego czesci, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej czesci. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonanej czesci
umowy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny

odmawia odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokotu odbioru.

§13

Przetwarzanie danych osobowych
. W zwiazku z realizacjg umowy Strony moga udostepniaC sobie nawzajem informacje, ktére mozna powigzac
z konkretnymi osobami, dalej ,Dane osobowe” na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa.
Zakres oraz cel udostepnianych przez Strony Danych Osobowych obejmowa¢ bedzie wytacznie dane
niezbedne do:

1) wykonania oraz realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

2)  ochrony zdrowia i wypetniania obowigzujacych przepiséw bhp,

3)  wypetnienia obowigzkow prawnych cigzacych na Zamawiajacym,

4)  realizacji innych celéw wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.
Strony oswiadczajg, ze przekazane dane osobowe zostaty zgromadzone zgodnie z obowigzujacym prawem
i jako ich administratorzy lub procesorzy sg upowaznione do ich udostepnienia drugiej Stronie.
. W przypadku koniecznosci udostepnienia drugiej Stronie danych okreslonych w art. 9 ust. 1 RODO
(. w zakresie obejmujagcym dane na temat zdrowia), Strona je udostepniajaca zobowigzana jest do
wykazania drugiej Stronie podstawy prawnej legitymujacej przetwarzanie udostepnionych danych.
Strony zobowiazujg sie zgodnie z art. 19 RODO, do natychmiastowego informowania nawzajem
0 sprostowaniu danych lub usunieciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych dokonanych zgodnie
zart. 16, art. 17 i art. 18 RODO, w stosunku do danych przekazanych drugiej Stronie.
Strony o$wiadczaja, ze wdrozyty odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace zgodno$¢
przetwarzania Danych Osobowych z odpowiednimi postanowieniami RODO oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, ktére to Srodki zabezpieczajg przetwarzane Dane Osobowe w nalezyty
Sposob.

§14
Cesja
. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw lub
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obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rdwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.
W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazda faktura VAT, ztozy o$wiadczenie, ze
zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci, iz wierzytelno$¢ zostata przeniesiona
oraz wskazanie cesjonariusza.
W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecig praw i obowigzkéw z umowy,
Zamawiajacy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat
naruszony.
§15

Spory. Wiasciwy sad.
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez drugq Strone
protokotu rozbieznosci.
. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z umowy byly rozstrzygane w sposdb
polubowny w drodze wzajemnych negocjaciji.
. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposéb polubowny w ciggu
14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem, rozstrzygane bedg
przez Sad Powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
. Strony bedg dazyty do polubownego zatatwienia sporéw mogacych powstac w zwigzku z niniejszg umowa.
. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejno$ci zobowigzany jest wyczerpa¢ droge
postepowania reklamacyjnego, poprzez doreczenie Zamawiajacemu na piSmie roszczef wraz
z przedstawieniem swojego szczegdtowego stanowiska w przedmiocie sporu.
. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia otrzymania reklamacji.
. W przypadku nie ustosunkowania sie Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcy w terminie 30 dni lub nie
uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystapi¢ na droge sadowa.

§16

Przedstawiciele Stron, adresy do korespondenc;ji
. Wszelkie dokumenty i powiadomienia bedg przesytane/dostarczane kazdej ze Stron na podany w umowie
adres siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy.
. Kazda ze Stron zobowigzana jest do poinformowania drugiej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym
adresow e-mail i numerdw telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia
skutkowa¢ bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe adresy, zostanie uznana za
skutecznie doreczona.
. Wszelkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna, wiadomosci przesytane pocztg elektroniczng uznaje sie
za forme pisemng, o ile doszty do drugiej strony w taki sposob, iz mogta si¢ ona z nimi zapozna¢. Kazda
ze Stron na zadanie drugiej Strony ma obowigzek dokonaC potwierdzenia otrzymania wiadomosci
przestanej za posrednictwem poczty elektronicznej.
. Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnymi
za nadz6r nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem sktadania oSwiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang niniejszej umowy, sa;

1) Pan/Pani ........ stel e ,8=MAIL e ———

2) Pan/Pani........ I - FEE— L0 MAIL o ————
. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajacym i odpowiedzialnym za nadzér
nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy sg;

1) Pan/Pani ........ I - FEE—— ,0-MAIL o ————

2) Pan/Pani ........ stel v L8 MAIL e —— ,
. Zmiana 0séb wskazanych w ust. ..... wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca przed zawarciem Umowy celem zabezpieczenia prawidtowego wykonania zobowigzan wni6st
zabezpieczenie w wysokosci 10% wartoSci umowy brutto, tj. w kwocie: ................. PLN (stownie:
................................................... )W FOIMIE oo
. Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze by¢ wystawione na: w nastepujacych
formach:
1) w pienigdzu, tj. przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 35 1020 3352 0000 1502 0266 9232.

(w tytule przelewu nalezy dopisa¢ numer umowy nadany przez Zamawiajacego),
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2) w formie bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dalej: ,Gwarancja”,
zaakceptowang uprzednio przez Zamawiajacego, ptatng na pierwsze zadanie, z terminem waznosci do
uptywu 30 dni po dacie uptywu okresu rekojmi i gwaranciji catosci inwestycji. Kwota gwaranciji zostanie
zredukowana do 30% jej warto$ci po uptywie 30 dni od daty odbioru koricowego inwestycji.

3. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym w szczegoinosci: kar umownych, roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi, kosztow
wykonania zastepczego a takze roszczen regresowych wynikajacych z roszczen Zamawiajacego lub
podwykonawcoéw o zaptate wynagrodzenia oraz roszczen osob trzecich w stosunku do Zamawiajacego
z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie, nie
pozniej niz w dniu podpisania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
bedzie zwrécone na wniosek Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zostanie zwrécone \Wykonawcy nie
wczesniej niz 30 dni po wystawieniu protokotu odbioru kofcowego inwestycji i usunieciu wad
stwierdzonych w tym dokumencie,

2) 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie stanowito zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji i zostanie zwrécone nie wcze$niej niz
30 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

5. W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu, na okres nie
krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 6 najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego
paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczeg6lnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajagcego W okresie gwarancji i rekojmi w zwigzku
z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w rekojmi.

10. Wykonawca zobowigzuje sie, w sytuacji zwiekszenia wartosci umowy i/lub wydtuzenia zaktadanego okresu
Zabezpieczenia w tym okresu gwarancji i rekojmi, na kazde zadanie Zamawiajacego przedtuza¢ okres
waznosci zabezpieczenia iflub zwigksza¢ wysoko$¢ zabezpieczenia. Niewykonanie obowigzkdw wskazanych
w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczne z nienalezytym wykonaniem umowy, a Wykonawca bedzie
uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§18
Sita wyzsza

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnodci za skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej, przez ktdra, w szczegoinosci,
rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze
inne zdarzenia o charakterze zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych
nie mogty unikna¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy (sita wyzsza).

2 Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu niniejszej umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno zawiera¢ co
najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity wyzszej), daty jego zaistnienia, jego
aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacie umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan
zmierzajacych do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie
po ustaniu stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnierr w wykonaniu niniejszej umowy, zawiadomi
drugq strone o: dacie zakorficzenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej na realizacje
umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usunigcia lub zmniejszenia negatywnych
konsekwencji dziatania sity wyzszej.

3 Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest kontynuowa¢ wykonywanie
swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest

Strona11z13



,Dostawa i montaz ptyt prefabrykowanych wraz z wbudowanymi rozjazdami torowymi na terenie ET-1 przy ulicy Telefonicznej 30-44
w Lodzi w ramach Inwestycji ,Rozbudowa toréw odstawczych na ET-1", nr sprawy: WZ-091-22/26

zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej srodkéw majacych na celu zminimalizowania
negatywnego wptywu sity wyzszej na wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w wykonywaniu umowy
nastapito op6znienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech miesiecy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od cze$ci umowy niezrealizowanej na skutek dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opo6znienia
w realizacji umowy. O$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang cze$¢ umowy i zwigzane z nig prawa
i obowigzki stron, w szczegolnoSci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie lub
gwarancje.

§19
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA
. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa nalezytg staranno$¢
i stosowac sie bedzie do wszystkich obowigzujacych ja przepiséw prawa.
. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia kazdej osobie dziatajace;
w dobrej wierze mozliwo$¢ zgtaszania MPK — L6dz Spétka z 0.0. naruszen prawa (okreslonych w ustawie
0 ochronie sygnalistow, w tym zgtaszania korupcji) za po$rednictwem poczty elektronicznej na adres:
etyka@mpk.lodz.pl
. W przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa, w tym podejrzenia dziatan korupcyjnych dokonanych
w zwigzku lub w celu zawarcia niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli kazdej ze Stron, Strony
wspotpracujg w celu wyjasnienia okoliczno$ci dotyczacych mozliwych naruszen prawa.
. Wykonawca o$wiadcza, iz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tj. z dnia 10 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).
. W wypadku ujawnienia sie okolicznosci wskazujacych na to, ze Wykonawca podlegat i/lub podlega w trakcie
realizacji zamdwienia wykluczeniu w rozumieniu przepiséw przywotanej wyzej ustawy — Zamawiajacemu
stuzy prawo do natychmiastowego rozwigzania niniejszej umowy za pisemnym osSwiadczeniem, ztozonym
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ujawnienia okoliczno$ci wskazujacych na wykluczenie. W takim
wypadku wytaczone zostaje prawo do zadania przez Wykonawce jakiegokolwiek odszkodowania wobec
Zamawiajacego z tytutu rozwigzania niniejszej umowy przed terminem.
. W wypadku rozwigzania niniejszej umowy w trybie opisanym w ust. 5, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
Zadania zaptaty kary umownej w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia netto o ktorym mowa w §8 ust.1
niniejszej umowy.

§20
Postanowienia koncowe
. Niniejsza umowa sporzadzona zostata w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy / Niniejsza umowe sporzadzono w postaci elektronicznej opatrzonej przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
. Wymiana informacji miedzy Stronami umowy odbywac¢ si¢ bedzie w jezyku polskim.
. Prawem witasciwym jest prawo polskie. W sprawach, ktére nie sg uregulowane trescig niniejszej umowy
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego, tres¢ Zapytania ofertowego z uwzglednieniem odpowiedzi
na pytania, wyjasnien i ewentualnych zmian oraz tre$¢ ztozonej oferty.
. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, poza przypadkami okre$lonymi odrebnie w niniejszej umowie,
wymagaja. pod rygorem niewaznosci, formy pisemnego aneksu.
. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Zapytanie ofertowe (wraz z wyjasnieniami i zmianami jej treSci),
2) oferta Wykonawcy,
3) Projekt Budowlany i Techniczny w wersji elektronicznej, STWIORB.
. Strony o$wiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w niniejszej umowie
postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:
1) niniejsza umowa,
2) STWIORB,
3) Projekt Techniczny,
4) Projekt Budowlany,
5) oferta Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze jezeli jakikolwiek z wymienionych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Wykonawcy i Zamawiajacego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatow lub
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,Dostawa i montaz ptyt prefabrykowanych wraz z wbudowanymi rozjazdami torowymi na terenie ET-1 przy ulicy Telefonicznej 30-44
w Lodzi w ramach Inwestycji ,Rozbudowa toréw odstawczych na ET-1", nr sprawy: WZ-091-22/26

korzystniejszg technologie wykonywania robdét bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi
dokumentami.
7. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg;
1)  opis Przedmiotu Zamdwienia — Zatacznik nr 1,
2)  kopia polisy OC - Zatacznik nr 2
3) kopia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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