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          Załącznik nr 5 

  ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Nr ZP/35/2026 

zawartej w dniu …………… roku, w Gdyni 
 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni 

z siedzibą:     ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:     Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, 

              Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki   300.214.200,00 zł  

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p ......................................   ........................................................  
zwanym w umowie:     Zamawiającym 
a 

z siedzibą           .......................................................... … 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp                ...............................................................  

wysokość kapitału zakładowego*            ........................................................... … 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:           .......................................................... … 

reprezentowanym przez: 

p ......................................   ........................................................  
zwanym w umowie: Wykonawcą 
o następującej treści: 

 

 

§1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego według SWZ ZP/35/2026 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

otwory studzienne zastępcze o nr 7c, 8c, 9c, 12d, 17a, 18b, 19a i 20a na ujęciu wód podziemnych 

„Reda”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: 

2.1. wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1, 

przy uwzględnieniu zamiany filtra na filtr w gatunku stali AISI 304 dla studni 7c, 8c, 9c i 12d 

oraz z wyłączeniem likwidacji studni nr 7b, 8b, 9b i 12c; 

2.2. dostawę materiałów i urządzeń, przeprowadzenie badań i pomiarów odbiorowych; 

2.3. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 2 egz. w wersji 

papierowej oraz w 2 egz. na nośniku elektronicznym (wersja edytowalna i pliki pdf) zgodnie z 

Wykazem dokumentów odbiorowych stanowiącym Załącznik nr 2; 

2.4. dokonanie w imieniu Zamawiającego: 

2.4.1 zgłoszenia robót geologicznych Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz 

Burmistrzowi Miasta Redy, 

2.4.2. pisemnego zawiadomienia Marszałka Województwa Pomorskiego oraz państwowej służby 

geologicznej o zmierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych, 

2.4.3  zgłoszenia wodnoprawnego odprowadzenia wód z próbnego pompowania do właściwego 

organu Wód Polskich. 

 

 

§2  

TERMINY REALIZACJI 

1. W ramach terminów realizacji przedmiotu umowy wyszczególnia się: 
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1.1 termin przekazania terenu budowy, 

1.2 termin wykonania robót, 

1.3 termin wykonania umowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie później niż w 

ciągu 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

3. Termin wykonania robót ustala się maksymalnie na 8 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 

Roboty uznaje się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

technicznego. 

4. Termin wykonania umowy ustala się maksymalnie na 10 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca dopełniając obowiązku pisemnego zgłoszenia wykonania umowy powinien uwzględnić 

terminy, o których mowa w § 11. 

 

§3  

HARMONOGRAM REALIZACJI I FAKTUROWANIA 

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem realizacji 

i fakturowania opracowanym przez Wykonawcę z uwzględnieniem postanowień ust.2 - 4. 

2. Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu realizacji i fakturowania. Harmonogram należy 

opracować z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 5 ust.3 oraz wskazać w nim datę 

rozpoczęcia robót budowlanych. 

3. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu, Zamawiający zaakceptuje go lub 

przekaże Wykonawcy swoje uwagi. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do 

harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednio 

skorygowany harmonogram w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego. 

Zaakceptowany harmonogram winien zostać złożony Zamawiającemu w formie pisemnej oraz 

mailowo w postaci elektronicznej (w formacie .xlsx) w terminie 3 dni roboczych od dnia jego 

zaakceptowania. 

4. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest aktualizować harmonogram zgodnie 

z postępem wykonywanych robót. Aktualizacja harmonogramu winna być przedstawiona 

Zamawiającemu w formach określonych w ust.3 w terminie 5 dni roboczych od wystąpienia przez 

Zamawiającego z wnioskiem o aktualizację. 

5. Aktualizacja harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie dokumentowej - 

mailowo, ale nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 

§4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, które zgodnie z 

ofertą wynosi:  

          -     netto:  ........... zł 

(słownie: ................. ) 

- podatek VAT:  ........... zł 

(słownie: ................. ) 

- brutto:  ........... zł 

(słownie: ................. ) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy z 

wyjątkiem wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjęte dokumentacją projektową lub 

wynikającego z konieczności wykonania robót zamiennych. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca będzie mógł żądać jedynie zapłaty za faktycznie wykonane roboty 

proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego między Stronami, nawet jeżeli 

wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 
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§5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych przez 

Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu, zgodnie z harmonogramem realizacji i 

fakturowania, o którym mowa jest w § 3.  

2. Podstawą wystawiania faktury: 

2.1 częściowej - będzie protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron, 

2.2 końcowej - będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 

3. Rozliczenia dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu w następujący sposób: 

3.1 rozliczenia częściowe - łącznie w wysokości 90% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1,  

3.2 rozliczenie końcowe - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wskazać do zapłaty należnych mu z tytułu wykonywania niniejszej umowy 

kwot, rachunek bankowy figurujący w elektronicznym „Wykazie podatników VAT”, tj. na tzw. „Białej 

liście podatników VAT”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)1. 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony w wykazie 

podatników VAT, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 

należnych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawcę jego rachunku figurującego w 

wyżej wymienionym „Wykazie podatników VAT”, zaś Wykonawca zwalnia Zamawiającego od 

przyszłej odpowiedzialności związanej z zapłatą po terminie, 

której przyczyną jest niewskazanie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku 

bankowego widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę odsetek ustawowych za 

opóźnienie w  transakcjach  handlowych oraz  wszelkiej odpowiedzialności  odszkodowawczej za 

opóźnienie w zapłacie, a  Zamawiający to zwolnienie przyjmuje2. 

8. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego 

etapu robót po przedłożeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy uczestniczącemu w wykonaniu robót objętych danym etapem i oświadczenia 

podwykonawcy o pełnym uregulowaniu należności za roboty budowlane wykonane na tym etapie.3 

9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty i oświadczenia, o których mowa 

w ust.8, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Załączniki do faktury w formie  elektronicznej powinny być wysyłane na adres 

faktury@pewik.gdynia.pl 

11. W przypadku oferty wspólnej, rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum4. 

12. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią  wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

 

§6 

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE 

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku, zawierającego uzasadnienie konieczności 

wykonania tych robót, której nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy i określającego 

zakres robót dodatkowych, wraz z kosztorysem robót dodatkowych i aktualizacją harmonogramu 

 
1 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty  
2 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty  
3 Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców zgodnie z ofertą 
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 

mailto:faktury@pewik.gdynia.pl
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realizacji i fakturowania. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych robót z 

określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie wyższych 

niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania kosztorysu. W 

przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych materiałów/urządzeń/robót, które nie 

występują w wykazie SEKOCENBUDU - Wykonawca przyjmie średnie ceny rynkowe za dany 

materiał/urządzenie/roboty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen określonych w 

kosztorysie. 

3. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych wadliwie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z normami  lub z zasadami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

4. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, które zostały 

przewidziane do wykonania według opisanej technologii i z konkretnych materiałów oraz z użyciem 

konkretnych urządzeń, lecz za zgodą projektanta i Zamawiającego mają być wykonane w innej 

technologii lub z innych materiałów, albo przy zastosowaniu innych urządzeń.  

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys różnicowy stanowiący wycenę niewykonywanych robót budowlanych oraz robót, które je 

zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. Różnica in „+’’ lub in „-’’ tych wycen podlega 

rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy winien być opracowany na zasadach określonych 

dla kosztorysu robót dodatkowych, które są określone w ust.2. 

6. Wraz z kosztorysem różnicowym, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zamierzający wykonać roboty 

zamienne, zobowiązany jest do złożenia wniosku zawierającego uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia zmiany, której nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy oraz 

aktualizacji harmonogramu realizacji i fakturowania. 

7.  Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji  w sprawie  konieczności wprowadzenia robót 

dodatkowych i/lub zamiennych w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania  wymaganych 

dokumentów od Wykonawcy. W tym samym terminie Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia 

uwag dotyczących kosztorysu, o którym mowa w ust.2 i ust. 5 w sprawie realizacji zgłoszonych robót 

dodatkowych lub zamiennych. Uzgodniona wartość robót zostanie przeniesiona do sporządzonego 

przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót, który po podpisaniu przez Strony 

stanie się podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust.1 poprzez 

sporządzenie aneksu do umowy w formie określonej w §19 ust.1. 

 

§ 7  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność 

deliktowa i kontraktowa) o numerze ................. w ............. na kwotę .............................. zł.5 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie obowiązywać przez cały okres 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania już istniejącej, z 

zachowaniem ciągłości jej obowiązywania, z terminem ważności nie krótszym niż do końca realizacji 

zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym. 

 

§ 8  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie określonym w § 2 ust.2. 

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem, za zwrotną kaucją zgodnie z obowiązującym 

cennikiem Zamawiającego. 

3.  Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

4. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. 

6. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 11 i dokona 

 
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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zapłaty za jego wykonanie. 

 

§ 9  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów6. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust.1 zobowiązany jest do: 

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej i 

technologii, za cenę oraz w terminach określonych w niniejszej umowie; 

2.2 dostarczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy: materiałów, maszyn i urządzeń, z 

uwzględnieniem że: 

a) wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez niego ofercie i wymaganiom 

w dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

b) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do 

realizacji przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności atesty, certyfikaty 

oraz inne świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów 

budowlanych, Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt, 

jeżeli wyniki badań potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi 

przepisami), natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa; 

c) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy (którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy) do akceptacji z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania 

przy realizacji przedmiotu umowy; 

d) poniesie całkowity koszt związany z wymianą materiałów na materiały spełniające wymagania, 

w przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów (niezgodną z 

normami lub obowiązującymi przepisami); 

2.3 dostarczenia planu BIOZ przed rozpoczęciem robót; 

2.4 zorganizowania terenu budowy, w tym oznakowania, zabezpieczenia zgodnie z przepisami bhp i 

p.poż., zasilenia w energię elektryczną we własnym zakresie wraz z kosztami jej opomiarowania i 

zużycia, zaopatrzenia w wodę wraz z kosztami jej opomiarowania i zużycia, wyposażenia w toaletę 

przenośną, ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy, uporządkowania terenu 

budowy po wykonaniu robót budowlanych;  

2.5 przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje finansowe 

wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

2.6 dopuszczenia do wykonywania robót wyłącznie pracowników posiadających: 

a) stosowne kwalifikacje zawodowe, 

b) aktualne szkolenia bhp oraz badania, 

c) wymagane środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie ochronne/robocze; 
2.7 gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in.: 

wyposażenia terenu budowy w pojemniki do zbierania i magazynowania odpadów (pojemniki 

winny być oznakowane w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z 

taką częstotliwością, aby nie dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia), 

przekazania wytworzonych odpadów uprawnionemu podmiotowi zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o 

odpadach oraz udostępniania do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencyjnych 

potwierdzających przekazanie odpadów uprawnionym podmiotom; 

2.8 udziału w naradach koordynacyjnych na wezwanie Zamawiającego; 

2.9 utrzymania w czystości oraz zabezpieczenia dróg wykorzystywanych w związku z realizacją robót 

budowlanych; 

2.10 utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z obszarem prowadzenia 

robót i terenu budowy; 

2.11 zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom 

 
6 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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komunalnym i  pojazdom uprzywilejowanym; 

2.12 prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz 

właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy, w 

tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie; 

2.13 rozbiórki i przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych oraz pozostałych 

nawierzchni, zakres zgodnie z technologią robót przyjętą przez Wykonawcę; 

2.14 ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

2.15 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

2.16 przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili jego 

przejęcia, aż do chwili oddania, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania protokołu końcowego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o najem nastawy 

hydrantowej, następnie na podstawie umowy określonej w § 8 ust.2 pokryć koszt najmu nastawy 

hydrantowej oraz kaucję zwrotną za jej najem. 

6. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

 

§ 10 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będą: 

Inspektor nadzoru: 

 .............. - numer uprawnień: ...................  

nr tel ..........................  

 

   Specjalista ds. hydrogeologii: 

………………….nr tel. ……………. 

b) z ramienia Wykonawcy pełnić będą: 

Kierownik budowy (roboty geologiczne): 

 .................... - numer uprawnień: ......................... nr tel. ....... 

Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy:7 

……………..nr tel ...............................................  

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą lub jego pracownikami jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. 

Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na jego 

pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Kwalifikacje 

nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy wytypowanej do realizacji przedmiotu umowy stanowi 

Załącznik nr 4. 

6. Zmiany personelu, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają sporządzenia aneksu do 

umowy. 

 

 

 

 
7 Funkcję Koordynatora ds. bhp może pełnić Kierownik budowy; zapisy zostaną odpowiednio zmodyfikowane po wyborze oferty; 
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§ 11  

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe robót, 

c) odbiór techniczny, 

d) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu będzie oceniał 

Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją 

techniczną i zatwierdzanymi materiałami. 

3. Przedmiotem odbioru częściowego będzie zakres robót zakończonych w ramach danego etapu 

określonego w harmonogramie, o którym mowa w §3. Odbiory częściowe będą polegały 

na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robót na danym etapie zgodnie z dokumentacją techniczną i 

zatwierdzanymi materiałami. 

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego etapów wykonania robót, określonych w 

harmonogramie, o którym mowa w §3 po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej 

(w tym geodezyjnego pomiaru powykonawczego) zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru 

prowadzącego inwestycję i zakończy po zaakceptowaniu przedłożonej dokumentacji, z zastrzeżeniem 

ust. 11 niniejszego paragrafu. 

5. Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania 

wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i gotowości do odbioru technicznego. Roboty uznaje 

się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego.  

6. Odbiór końcowy - dokonywany jest po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

umownych. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z 

dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

7. Wykonawca składa zgłoszenie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6 w Kancelarii 

Zamawiającego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania 

kompletu dokumentacji powykonawczej. 

8. Po otrzymaniu dokumentów określonych w ust. 6 Zamawiający przystępuje do ich weryfikacji. 

W przypadku stwierdzenia braków, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. 

9. W przypadku kompletnego spełniania przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 6 Zamawiający 

wyznacza datę czynności protokolarnego odbioru końcowego. 

10. W przypadku braku podstaw do przerwania czynności odbioru na podstawie ust.11, odbiór końcowy 

zostanie zakończony przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że 

istnieją wady istotne, uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

W takim przypadku, Strony ustalają termin usunięcia wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedłużeniu w związku 

z usuwaniem wad. 

13. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru, sporządzonego najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania udzielonej 

gwarancji jakości, pod warunkiem usunięcia wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości.  

14. W przypadku braku wad Zamawiający niezwłocznie zakończy czynności odbioru ostatecznego. 
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§ 12  

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Na wykonany w całości przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materiały oraz 

zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiającemu ……8 miesięcznej gwarancji 

jakości, z uwzględnieniem postanowień ust.8. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad przedmiotu umowy ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości. 

4. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o niej 

Wykonawcę mailowo. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego sposobu 

wykonania usunięcia wady (mailowo). Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w niniejszym ustępie 

Wykonawca usunie wadę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

6. Dokonanie usunięcia wady wymaga niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę, 

a następnie pisemnego potwierdzenia odbioru przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli zgłosi 

Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 

8. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia z 

uwzględnieniem zapisów ust.6. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający może zlecić 

ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody 

sądu. 

§ 13  

PODWYKONAWSTWO 9 

1. Zgodnie z § 9 ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

podwykonawcy/ów……… w zakresie  ............ , z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Do udziału w robotach budowlanych podwykonawców innych niż wskazani w ust.1 wymagana jest 

akceptacja Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonywać roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niż 

określony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niż określono w ust. 1, 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia podwykonawstwa wraz ze 

szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowę. Ten sam 

obowiązek spoczywa na podwykonawcy zamierzającym wykonywać roboty budowlane przy udziale 

dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

dalsze podwykonawstwo. 

4. Zamawiający, w terminie do 30 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw. 

5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i zaniechania. 

§ 14 

ZABEZPIECZENIE USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na poczet zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, 

Zamawiający zatrzyma 3% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej 

gwarancji jakości. Kwota ta będzie potrącona z rozliczenia końcowego (należności Wykonawcy 

określonej na fakturze końcowej). 

2. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
8 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty 
9 Treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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3. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na gwarancję bankową lub 

ubezpieczeniową. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku powyższej zmiany, w oświadczeniu 

gwaranta winno być zawarte bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie do przekazania 

Beneficjentowi, którym jest Zamawiający, kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze 

pisemne żądanie zapłaty, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał względem 

Zamawiającego zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 7 dni po upływie okresu gwarancji 

jakości, chyba że w czasie gwarancji jakości zostały zgłoszone wady, które nie zostały usunięte pod 

wpływem tego terminu lub zabezpieczenie zostało wykorzystane w celu zaspokojenia roszczeń 

określonych w ust. 1. 

 

§ 15  

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie rozpoczyna wykonywania robót w terminie co 

najmniej 7 dni od dnia wskazanego w harmonogramie realizacji i fakturowania albo nie wykonuje 

robót przez co najmniej 14 kolejnych dni,  

c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, 

pomimo wezwania w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej i wyznaczenia 

odpowiedniego terminu na zmianę sposobu wykonywania robót, 

d) w przypadku, gdy kary umowne osiągną którykolwiek limit określony w § 17, 

e) Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo 

wezwania w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej nie podejmuje działań 

koniecznych w celu przyśpieszenia realizacji robót, 

f) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga 

ponownego wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia dodatkowych 

kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona na podstawie protokołu stanu ich zaawansowania, z uwzględnieniem ust.4. 

4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materiały oraz zamontowane 

wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach określonych w §12. 

§ 16  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz danych 

osób, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami będzie 

Zamawiający zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta niniejsza umowa. 
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§ 17  

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w przypadku: 

a) zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust.3, łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego               

w § 4 ust.1, 

b) zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w § 2 ust.4, łącznie  nie więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 

ust.1, 

c) zwłoki w przedłożeniu harmonogramu realizacji i fakturowania lub jego aktualizacji, o których 

mowa w § 3 - w wysokości 250 zł netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów 

określonych w ww. paragrafie,   

d) zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, niezależnie 

od kary wynikającej z ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu, jeżeli dotyczy, łącznie  nie więcej niż 20 

% wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust.1, 

e) zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, łącznie nie 

więcej niż 20 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust.1, 

f) rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca lub w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, którym mowa w § 4 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 pkt. b) 

niniejszego paragrafu, jeżeli dotyczy. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające 

z obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 

unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w którym wyżej 

wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień 

występowania tej nieprawidłowości -  łącznie nie więcej niż 3000 zł netto. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

doręczenia żądania zapłaty kary umownej. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 18  

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony 

środowiska i ustawy o odpadach. 

2. Właściwy do rozpatrzenia sporów wynikających z umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy, Strony 

podejmą rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego 

aneksu uwzględniającego skutki wynikające z tej zmiany. 
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§ 19  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie od 

umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub adresu. 

W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do drugiej Strony na 

adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 

Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, 

Załącznik nr 2 – Wykaz dokumentów odbiorowych,  

Załącznik nr 3– Wzór wniosku materiałowego, 

       Załącznik nr 4 –  Wykaz kadry, 

Załącznik nr 5 –  Klauzula informacyjna, 

    Załącznik nr 6 –  Zakres praw i obowiązków Koordynatora ds. bhp. 

  

 


