Wz6r umowy

zawarta W dniu ........ccoeeveeeiieneenen. w Szczecinie pomigdzy:

Uniwersytetem Szczecinskim, z siedzibg przy ul. Papieza Jana Pawta II nr 22a, 70-453 Szczecin,
NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcq.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej nad
realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa poddasza budynku Wydzialu Ekonomii, Finansow
i Zarzadzania Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie”.

2. Szczegdtowy zakres nadzoru inwestorskiego, 0 ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
zawiera opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zatacznik do umowy.

§2
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. W zakres ogolnych obowiazkdw Wykonawcy, wchodza m.in.:
1) petnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym

w szczegblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418
ze zm.) w specjalnosci wynikajacej z dokumentacji projektowej, tj. sanitarnej;

2) koordynacja i nadzor nad realizacjg zadania w celu osiggnigcia wysokiej jakosci wykonania

prac i terminowym wykonaniem zadania;

3) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych i

4)

finansowych zwigzanych z realizacja zadania;
dziatanie we wspOlpracy z Zamawiajacym 1 na jego rzecz w calym okresie realizacji
zadania;

5) zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynowanie dziatan

zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego;

6) wnioskowanie o dokonanie zmian, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11

7)

wrzesnia 2025 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.),
wnioskowanie o wykonanie robo6t dodatkowych i robdt zamiennych;
przygotowanie protokotu zmian do akceptacji Zamawiajacego;

8) nadzor i kontrola ptatnosci dla wykonawcy robot za wykonane roboty wraz z rozliczeniem

9)

koncowym robot inwestycyjnych oraz zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom
wykonawcy robot;

nadzor i kontrola rozliczenia wykonawcy robét z podwykonawcami robot zgodnie
z zawartymi umowami 0 podwykonawstwo;
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10) akceptacja w formie pisemnej projektdow umow o podwykonawstwo otrzymanych od
wykonawcy rob6t w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu do akceptacji;

11)uczestnictwo inspektora nadzoru w odbiorach prac cze¢$ciowych i koncowych realizowanych
pomiedzy Wykonawcg robot a podwykonawcami, wraz z ich potwierdzeniem stosownym
protokotem;

12) przeprowadzanie odbioréw prac =zanikajacych, cze$ciowych i koncowych pomiedzy
wykonawcg robot a Inspektorem Nadzoru, potwierdzanych protokotami odbioru,
stanowigcymi podstawe do dalszych rozliczen i/lub kontynuacji robot;

13) potwierdzenie gotowosci wykonywanych rob6t do odbioru koncowego, przygotowanie i
weryfikacja dokumentacji odbiorowej oraz uczestnictwo w pracach odbiorowych;

14)udziat w przegladach w okresie gwarancyjnym;

15) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych roszczen wykonawcy robot;

16) prowadzenie sprawozdawczo$ci inwestycyjnej, tj. przygotowywanie i przekazywanie
Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego,
raportow miesiecznych (w formie pisemnej i elektronicznej) zawierajgcych m.in. informacje
dotyczace postgpu robot, ilosci, zakresu i termindéw realizowanych robot, opis powstatych
problemow 1 zagrozen oraz podjetych dzialan naprawczych, wykaz zmian w dokumentacji
projektowej, dokumentacj¢ fotograficzng budowy, wykaz roszczen i etap 1 ich rozpatrzenia,
wykaz zgloszonych podwykonawcow, stan rozliczen podwykonawcow.

17) zapoznanie si¢ ze wszystkimi dokumentami, przepisami, normami, zasadami dotyczacymi
realizacji inwestycji, a takze zwigzanymi z uzyskaniem dofinansowania z instytucji
finansujacych;

18) wspolpraca z nadzorem autorskim w zakresie ustalania rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej, w tym uzgadnianie zmian projektowych wynikajacych z
potrzeb realizacyjnych lub warunkéw technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia
robot.

2. Obowigzki Wykonawcy na etapie poprzedzajacym rozpoczecie robot to m.in.:

1) dostarczeniec przed dniem podpisania umowy o$wiadczenia inspektora nadzoru
stwierdzajacego przyjecie obowigzkéw inspektora nadzoru przy realizacji zadania,

2) zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokumentacja przetargowa takze w zakresie udzielonych odpowiedzi i
wyjasnien, umowg na wykonanie robdt, warunkami pozwolenia na budowe jak réwniez z
placem budowy.

3. Obowiazki Wykonawcy na etapie realizacji robdt to m.in.:

1) opiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt przedstawionego przez
wykonawce robot;

2) obecno$¢ na placu budowy w trakcie realizacji zadania nie mniej niz 2 razy w tygodniu;

3) biezaca kontrola dziennika budowy, rejestracja w dzienniku budowy postgpu prac
budowlanych oraz wszystkich istotnych zdarzen zwigzanych z realizacja robot
budowlanych;

4) biezaca kontrola placu budowy w zakresie bhp i p.poz, kontrolowanie przestrzegania przez
wykonawce robot zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i utrzymania porzadku na budowie,
w tym sprawdzenie i zatwierdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymagan
przepisow ochrony srodowiska;

5) kontrola prawidlowosci sktadowania i przechowywania materiatdw budowlanych na placu
budowy;

6) biezaca kontrola wykonywanych robot pod wzglegdem zgodnosci z dokumentacja
projektowa, technologia wykonania robdt, umows, jakoscig, obowigzujagcymi normami i
przepisami;
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7) weryfikacja i zatwierdzenie wnioskéw materialowych, materiatow przeznaczonych do
wbudowania, do 3 dni od daty otrzymania;

8) biezaca kontrola jakosci wbudowanych materiatow;

9) wspolpraca z projektantami sprawujacymi nadzor autorski i innymi podmiotami w tym
uzgadnianie zmian projektowych wynikajacych z potrzeb realizacyjnych lub warunkow
technicznych ujawnionych w trakcie prowadzenia robot;

10) biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot, w tym majacych wplyw na terminowo$¢ wykonania robot, zwigkszenie
kosztow, itp. oraz proponowanie rozwigzan;

11) w porozumieniu z Zamawiajagcym - kazdorazowo zawiadamianie wlasciwego organu
nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia przepisow ustawy Prawo Budowlane,
razacych nieprawidtowosciach i odstepstwach, a takze dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami;

12) udzielania wykonawcy robdt wszelkich informacji 1 wyjasnien w zakresie realizowanego
zadania;

13) wstrzymanie robot budowlanych prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu,
niezgodnie z dokumentacja techniczng i umowg i niezwloczne pisemne informowanie o
tych zdarzeniach Zamawiajacego;

14) kontrola zgodno$ci oznakowania robot z projektem, przepisami obowigzujgcego prawa
oraz wszelkimi innymi uzgodnieniami;

15) wnioskowanie o usuni¢cie z placu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce
robot, ktora zachowuje si¢ w sposob niewtasciwy lub jest niekompetentna lub niedbata w
wykonywaniu swojej pracy;

16) opiniowanie zgloszen podwykonawcoéw, weryfikowanie obecnosci niezgltoszonych
podwykonawcow na budowie 1 usuwanie podwykonawcow niezgloszonych i
niezatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie informacje 1 wnioski w tym zakresie musza by¢ przekazywane Zamawiajacemu
w formie pisemnej — opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub ztozone w
formie papierowej z wtasnorecznym podpisem;

17) biezace egzekwowanie realizacji ustalen z narad technicznych i spotkan;

18) uczestniczenie w odbiorach czg¢$ciowych robdt realizowanych zarowno pomiedzy
wykonawcg rob6t a podwykonawcami, jak i pomiedzy wykonawca robdt a Inspektorem
Nadzoru, w celu potwierdzenia zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja projektowa,
wymaganiami technicznymi oraz harmonogramem realizacji;

19) rozliczenie wykonawcy robdt oraz zatwierdzonych podwykonawcow robot pod wzgledem
rzeczowym 1 finansowym; sprawdzanie zaawansowania robot, zatwierdzenie protokotow
odbioréw czgsciowych, akceptowanie platnosci cze$ciowych 1 platnosci koncowej
wykonawcy rob6t oraz podwykonawcow;

20) weryfikacja kosztorysow na roboty dodatkowe i zamienne pod wzgledem zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowa, zakresem rzeczowym robot oraz
zasadnoscig ich wykonania, a nastepnie przygotowanie rekomendacji dla Zamawiajacego
w zakresie ich zatwierdzenia lub odrzucenia;

21) nadzorowanie badan wbudowanych materialow i produkcji wyrobow (prefabrykatow
i elementow konstrukcji) wykonywanych przez wykonawce robot oraz podwykonawcow;

22) zlecanie wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materialow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do jakosci 1 zgodnos$ci z wymogami technicznymi;

23) ocena proponowanych przez wykonawce robot materiatow i1 urzadzen pod wzgledem
rownowaznosci w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

24) weryfikacja 1 zatwierdzanie rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
projektowych w porozumieniu z osobg wykonujaca nadzor autorski;
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25) zatwierdzanie metod wykonywania robdt zaproponowanych przez wykonawce robot, w
tym wykonywania robot tymczasowych i zabezpieczajacych;

26) weryfikacja dokumentacji powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce robot;

27) dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

28) potwierdzanie zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru robot;

29) biezace sprawdzanie jakosci i zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja techniczng
1 specyfikacjg techniczng wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, niezwloczne
powiadamianie wykonawcy robot i Zamawiajacego o wykrytych wadach i1
nieprawidlowosciach oraz egzekwowanie od wykonawcy robot usunigcia wad
1 nieprawidtowosci;

30) sprawdzenie i akceptowanie ostatecznej wysokosci wynagrodzenia dla wykonawcy robot;

31) inwentaryzacja i rozliczenie umowy wykonawczej, umow z podwykonawcami w
przypadku odstapienia od wykonywania robot budowlanych;

32) rozpatrywanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob
trzecich w zwigzku z realizacja robot budowlanych;

33) wydawanie polecen wykonawcy robot przyspieszenia lub wstrzymania wykonywania
robot;

34) dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego
ustalonych w przypadku sporéw sadowych i innych wynikajacych z realizacji robot;

35) przygotowywanie komunikatow i dokumentacji fotograficznej dotyczacej postepow
wykonywania robot budowlanych na kazde zadanie Zamawiajacego;

36) w przypadku wystgpienia koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego, dokonania
zmiany, o ktoérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
wykonania robot zamiennych i innych, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) bezzwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie,

b) przygotowania dla Zamawiajacego protokotu koniecznosci spisanego przy udziale
przedstawicieli osob wykonujacych nadzér autorski i wykonawcy robodt, zawierajacy
opis powstatych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis robot do wykonania. Protokél ten bedzie podlegat akceptacii
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

C) przedstawienia opinii dotyczacej kalkulacji kosztow wykonawcy robdt na wykonanie
prac.

4. Obowigzki Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa to m. in.:

1) sprawdzanie zgodnosci zakresu rzeczowo - finansowego zglaszanych projektow umow
podwykonawcow przez wykonawce robot z umowa gtowna;

2) weryfikacja zakresu robot, zasadnos$ci i wyceny prac zawartych w umowach zglaszanych
podwykonawcow przed ich zatwierdzeniem;

3) ocena zasadnos$ci akceptacji danego podwykonawcy;

4) weryfikacja podmiotow i 0sOb przebywajacych na terenie budowy, w tym podwykonawcow
oraz usuwanie z terenu budowy tych, ktorych Zamawiajacy nie zatwierdzit;

5) biezgca kontrola realizowanych przez podwykonawcow zakresow prac rzeczowych
z zakresem prac zatwierdzonych w umowach (zgodno$¢ pozycji harmonogramu z zakresem
rzeczowo - finansowym umowy);

6) rozliczanie rzeczowo - finansowe zatwierdzonych i zrealizowanych prac wynikajacych
z umow z podwykonawcami;

7) biezgca kontrola podwykonawcow i zglaszanie wszelkich nieprawidlowosci stwierdzonych
podczas kontroli u podwykonawcy;

8) raportowanie miesigczne w formie tabelarycznej uwzgledniajace podwykonawce, zakres
rzeczowy wedlug zatwierdzonej umowy, zakres rzeczowy realizowanych prac w danym
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okresie, warto$¢ prac wedlug umowy, faktyczne zaawansowanie prac w procentach, termin

wedlug umowy, stwierdzenie zagrozenia;

9) udzielanie informacji na potrzeby sprawozdawczosci i kontroli;

10) weryfikacja dokumentéw odbiorowych przygotowanych przez podwykonawce;

11) odbidr prac podwykonawcy czesciowych i koncowych podwykonawcy.

5. Obowigzki Wykonawcy na etapie po zakonczeniu robot to m. in:

1) finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkow na etapie realizacji robot;

2) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci do odbioru wykonanych robot poprzez wpis do
dziennika budowy potwierdzajacy wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, umowg oraz warunkami technicznymi i normami,

3) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowe;;

4) nadzor i uczestnictwo przy odbiorze koncowym robot oraz odbiorze robdt zwigzanych
z usunigciem wad ujawnionych podczas odbioru koncowego;

5) wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporow;

6) rozliczenie zadania inwestycyjnego obejmujgce m.in.:

a) sporzadzenic 1 dostarczenie koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowo -
terminowego w terminie do 7 dni od daty odbioru koncowego robot budowlanych,

b) sporzadzenie 1 dostarczenie protokolu z przebiegu wykonania zadania
inwestycyjnego i raportu koncowego z petnienia nadzoru inwestorskiego,

c) dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej przekazanej przez wykonawce
robot;

d) dostarczenie kompletnej dokumentacji (oryginaly) w zakresie sprawowanego
nadzoru inwestorskiego (protokoty z narad technicznych, wystapienia i wnioski
wykonawcy robot, inna korespondencja i dokumenty dot. inwestycji),

e) w przypadku odstgpienia od umowy lub niezakonczenia prac przez Wykonawce
robét: opracowanie szczegotowej inwentaryzacji wykonanych robot, obejmujacej
opisowy i fotograficzny zakres prac zrealizowanych oraz pozostatych do
wykonania, wskazanie etapow realizacji inwestycji, zestawienie zaangazowanych
podwykonawcow wraz z okresleniem zakresu ich prac, a takze opracowanie
propozycji rozliczenia koncowego z Wykonawca robot, w tym wskazanie
wysokos$ci naleznej zaptaty za faktycznie wykonany zakres robot,

7) uczestniczenie w przegladach w okresie r¢kojmi i gwarancji, egzekwowanie od wykonawcy
robot wykonania obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego gwarancji 1 r¢kojmi
za wady; Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce robét o przegladach w okresie gwaranciji
1 rekojmi z wyprzedzeniem 7 dni przed wyznaczong datg przegladu,

8) uczestnictwo przy rozruchu urzadzen.

6. Do uprawnien Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) podejmowanie decyzji, w tym m. in:

a) akceptowanie i dopuszczanie materiatbw do wbudowania po przedtozeniu przez
wykonawce robot atestow, deklaracji zgodnosci, itp. dokumentow,

b) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawce robot,

C) wstrzymanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
wykonywanych niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
umow3 oraz warunkami technicznymi, normami i przepisami,

2) wnioskowanie do Zamawiajgcego o m.in.:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

b) zlecenie usuniecia wad osobom trzecim w przypadku, gdy wykonawca robodt nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
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C) zmiane¢ terminu wykonania robot w przypadkach wynikajagcych z umowy o wykonanie
robo6t budowlanych,

d) wydawanie polecenia wykonawcy robét o wykonania rob6t dodatkowych po otrzymaniu
pisemnej zgody na ich wykonanie od Zamawiajacego,

e) opiniowanie i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego oraz
wnioskowanie 0 wprowadzenie ewentualnych zmian w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego potwierdzone bedzie kazdorazowo wpisem
w dzienniku budowy.

Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za dzialania lub zaniechania organéw administracji
w zakresie od nich niezaleznym, jak rowniez nie bgda odpowiedziane za opoOznienia lub
niewykonanie zobowigzan spowodowane przez zdarzenia, ktore sg nieprzewidywalne lub
ktérych nie mozna uniknaé, w tym przez dzialania sit natury, pozary, epidemie, strajki i inne
zaklocenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia, ograniczenia i zakazy
jakiegokolwiek organu rzadowego i1 administracyjnego, sprawujacego wiadze administracyjng
wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiazuje si¢ do wykonania umowy
Z najwyzsza staranno$cig na zasadzie zapewnienia najwyzsze] jakosci uslug, zgodnie
z wolg Zamawiajacego i1 przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

§3

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca bedzie wykonywal swoje obowigzki od dnia podpisania umowy, poprzez czas
realizacji zadania inwestycyjnego, do dnia zatwierdzenia raportu koncowego, z zastrzezeniem
obowigzkow w okresie rekojmi i gwarancji. Umowg zawarto z wykonawcg robot budowlanych
dnia 17 kwietnia 2026 roku, a planowany okres realizacji umowy wynosi 180 dni, tj. do dnia 14
pazdziernika 2026 roku. Wymagany przez Zamawiajacego termin ztozenia raportu koncowego -
nie dtuzej niz 30 dni od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot budowlanych.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania roboét, termin realizacji niniejszej umowy,
okreslony w ust. 1 zostanie przedluzony o czas przedtuzenia robot budowlanych.
Obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejsze] umowy rozciagajg si¢ takze na okres rekojmi
1 gwarancji udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie pelni¢ nadzér inwestorski uczestniczac w czynnos$ciach wymagajacych
nadzoru wynikajacych z postgpu robot budowlanych potrzeb procesu inwestycyjnego, a takze
na kazde wezwanie Zamawiajacego, przy czym:
1) przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
2) pobyty powinny odbywac si¢ nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:
| I ;
2) i, ;
. Nadzor ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:
1) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci sanitarnej ................c.ooeevnnnn.. ;
. O kazdorazowej zmianie numeréw telefonow lub adreséw poczty elektronicznej Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego.
. Koszty wspolpracy oraz ryzyko i1 pelng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub zaniechanie
osoby nadzorujacej i wspotpracujacej z wykonawcg robot ponosi Wykonawca.
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5.

6.

Wszelkie zmiany osoby przedstawionej przez Wykonawce wymagajg zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca we wniosku o zmiang¢ osoby moze proponowac¢ tylko osoby, ktorych do§wiadczenie
1 kwalifikacje spetniajg wymagania okreslone w OPZ.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmiany inspektora nadzoru w przypadku niewywigzywania si¢ z

obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu propozycji osoby bedacej inspektorem nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia zadania, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajacy w
terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji, 0 ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
ustosunkuje si¢ do przedstawionej propozycji.

§5
PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze realizowa¢ umowg¢ przy pomocy podwykonawcow.
. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

Strony postanawiaja, iz realizacja czynno$ci wchodzacych w sklad przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z tym
podwykonawca stanowi naruszenie przez Wykonawce istotnych postanowien umowy,
skutkujace uprawnieniem po stronie Zamawiajacego do odstgpienia od umowy i naliczenia kar
umownych.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy

z podwykonawca, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, przyjmuje si¢, ze Zamawiajacy
wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, jezeli umowa:

1) bedzie sprzeczna z tre$cig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

2) nie bedzie zawiera¢ zobowigzania Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia za wykonane
czynno$ci przed ztozeniem przez Wykonawce faktury Zamawiajacemu na kwote
wynagrodzenia na ten cel,

3) nie bedzie zawiera¢ zobowigzania podwykonawcy do kazdorazowego powiadomienia
Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za czynnosci
zrealizowane przez podwykonawce w ciggu 3 dni roboczych od daty wplywu naleznosci
na rachunek bankowy podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktory nie bedzie miat

doswiadczenia, kwalifikacji lub uprawnien pozwalajacych na wykonanie czynnosci bedacych
przedmiotem umowy.

. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiajacego, po

uprzednim zlozeniu przez Wykonawceg pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw jak za wiasne.

§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

. Wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego z tytulu realizacji przedmiotu umowy wynosi

....................... zt brutto (stownie: ................... zlote 1 ...../100).

. Zamawiajacy dopuszcza zaplate cze$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, przed

catkowitym wykonaniem przedmiotu umowy, w transzach miesigcznych, przy czym taczna
wysokos$¢ wyptaconego w ten sposdb wynagrodzenia nie przekroczy 90% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ust. 1. Podstawa zaplaty cze$ci wynagrodzenia beda faktury miesigczne
wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajacego po zakonczeniu danego miesigca
kalendarzowego realizacji umowy.
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10.

Podstawg wystawienia faktur miesigcznych beda potwierdzone przez Zamawiajacego raporty
miesi¢czne, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 16) umowy.

. Pozostata czg$¢ wynagrodzenia ptatna bedzie po catkowitej realizacji przedmiotu umowy na

podstawie faktury koncowej. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie raport koncowy
stwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy potwierdzony przez Zamawiajacego.
Kwota okreslona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i
niezbedne do jej wykonania. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak pelnego rozpoznania
przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy.

W przypadku, gdy wskutek skrocenia terminu realizacji robot budowlanych, Wykonawca bedzie
wykonywatl obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy, w terminie krotszym niz do dnia 14
pazdziernika 2026 roku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu za kazdy miesiac, w
ktorym Wykonawca nie pehnit funkcji, w wysokosci tj. .................. 7t (zgodnie ze stawka
podang w ofercie). W przypadku, gdy do rozliczenia pozostanie niepetlny miesiac,
wynagrodzenie bedzie rozliczone proporcjonalnie odpowiednio do ilosci dni, w ktorych
Wykonawca pehit swoja funkcje w trakcie realizacji robot budowlanych.

Powyzsze wynagrodzenie platne be¢dzie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury cze$ciowej lub
odpowiednio faktury koncowe;.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa do zbycia wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przesylania raportow miesigcznych i1 raportu koncowego
w formie elektronicznej na adresy mailowe, przedstawicieli Zamawiajacego wskazane w
umowie.

87
KARY UMOWNE

1. Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto, okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto;

2) w przypadku zaniechania lub nienalezytego wykonania ktoregokolwiek z obowigzkdéw
okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 2), 7), 10), 12), 17), 19), Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowna w wysokosci 0,3 % warto$ci wynagrodzenia brutto, za kazdy przypadek, nie
wigcej jednak niz 40% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w 8 6 ust. 1
umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza si¢ zwloki w terminowym wykonaniu
obowigzkoéw okreslonych w:

a) 8 2 ust. 1 pkt 10 Umowy lub

b) § 2 ust. 1 pkt 16 Umowy lub

c) § 2 ust. 5 pkt 6 lit.a Umowy,
w wysokosci 0,25 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwloki, przy czym kara umowna bedzie naliczana odrebnie za kazdy
przypadek zwloki, nie wiecej jednak niz 40% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa w 8 6 ust. 1 umowy.
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4) za nienalezyte wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, niewskazanych w pkt 2 lub 3 niniejszego ustepu umowy w wysokosci 80,00 zi
(stownie ztotych: osiemdziesiat 00/100) za kazdy przypadek, nie wigcej jednak niz 40%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne staja si¢ wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a
w przypadku kar za zwloke z kazdym dniem.

4. Odpowiedzialno$§¢ Stron z tytulu zaptaty kar umownych ograniczona jest do 50 %
maksymalnej wartosci Umowy wskazanej w § 6 ust. 1.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kar¢ umowng Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, ktorego wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ wartos$ci brutto umowy.

6. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych
mu naleznosci, bez dodatkowego wezwania.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie
wykonuje umoweg. W takiej sytuacji Zamawiajacy przed odstapieniem od umowy wzywa
Wykonawce do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczajac mu odpowiedni termin, z
zastrzezeniem, ze po uptywie wyznaczonego terminu od umowy odstapi. Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w ciagu 30 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego Wykonawcy
terminu.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jezeli wykazane zostanie, iz wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP.

3. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1 12, Wykonawca moze zagda¢ wynagrodzenia jedynie za cz¢$¢ umowy wykonang
do daty odstgpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

§9
ZMIANA UMOWY
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze nastapi¢ w nast¢pujacych sytuacjach:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarow i ustug;

2) w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisow dotyczacych zamowien
publicznych, , a zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy, przy czym
kolejne zmiany umowy w celu uniknigcia stosowania przepisoOw ustawy sg niedopuszczalne;

3) w przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy O czas
opdznienia jezeli takie opdznienia jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy w przypadku:

a) przesuniecia terminu realizacji zamdwienia wykonawcy robot budowlanych w
szczegolnosci z uwagi:

— wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych

prawidtowe wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
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prac okreslonej umowg na roboty budowlane, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca robot budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢;

— wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania robdt budowlanych ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub
op0zniaja realizacj¢ przedmiotu umowy;

— wystapienie okolicznos$ci nielezacych po stronie wykonawcy, w szczegolnosci:
wstrzymania robot przez Zamawiajacego z uwagi na np. wykonywanie prac
przez inny podmiot, wystgpienie okolicznosci ktorych strony nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci;

— pojawienie si¢ dodatkowego zakresu prac niezbednego do wykonania;

— wstrzymanie przez Zamawiajacego lub organy administracji publicznej (w tym
orzeczeniem sadu) robdt, w szczegdlnosci z powodu zagrozenia zycia lub
zdrowia na budowie, prac archeologicznych;

— z powodu sily wyzszej;

b) wystapienia sity wyzszej lub zdarzen losowych niezaleznych od Stron umowy;
C) opoOznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy stosownych dokumentow
niezbednych do realizacji umowy;

4) koniecznos$ci wprowadzenia zmian do umowy bedacych nastepstwem rozwigzania umowy
miedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot budowlanych przed ich ukonczeniem i
wynikajaca z tego faktu koniecznoscig dostosowania jej postanowien do zaistniatej sytuacji;

5) konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy begdacych nastgpstwem rozwigzania umowy
miedzy Zamawiajacym a wykonawcg robot budowlanych przed ich ukonczeniem i wyborem
kolejnego wykonawcy robot i wynikajacg z tego faktu koniecznoscig dostosowania jej
postanowien do zaistnialej sytuacji;

6) zmian osobowych Wykonawcy, w szczegdlnosci z uwagi na:

a) $mier¢, choroby lub wypadek osoby,

b) utrate uprawnien do wykonywania zawodu.

Kazda zmiana w tym zakresie wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie proponowanej 0soby beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami
OPZ. Proces zmiany osoby z zespotu inicjuje Wykonawca;

6) zmiany polegajacej na dopuszczeniu do wykonywania zamowienia podwykonawcy
niewymienionego w wykazie proponowanych do wykonania przez podwykonawcow czesci
zamoOwienia, po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego,

7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa lub zmiany wynikajacej
z prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktow administracyjnych wtasciwych organow
- w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbgdne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

3. Przedhluzenie termindéw wykonania zamdwienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 3 moze
nastapi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody.

4. Niezaleznie od powyzszego, strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy oraz
zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a
takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz zwigkszajacych uzytecznosé
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujagce nowe dane
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wynikajagce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac si¢ poszanowaniem
wzajemnych interesow, zasada roéwnosci Stron oraz ekwiwalentno$ci §wiadczen 1 przede
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okre$la zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
5. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nast¢pujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
6.Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna.

§10
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 6 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego wszystkich przystugujacych mu autorskich
praw majatkowych do korzystania z utwordw powstatych na podstawie niniejszej umowy.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego obejmie ponizsze pola
eksploataciji, tj.:

1) utrwalanie utworu dowolng technikg na dowolnym materiale, w tym w pamigci komputerow
1 innych podobnie dzialajacych urzadzen;

2) dostosowywanie utworu dla kazdej potrzeby Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu wszelkich
mozliwych technik przemystowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwlaszcza
poprzez obrobke komputerowa, digitalizacje, adaptacje¢, reprodukcje;

3) zwielokrotnianie utworu wszelkimi mozliwymi technikami przemystowymi w tym
technikami poligraficznymi i komputerowymi;

4) rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w
réznych formach wydawniczych i multimedialnych, w szczegdlnosci dla celow reklamy i
promocji Zamawiajacego poprzez odptlatne i nieodptatne odtwarzanie, najem, uzyczenie,
wyswietlenie, wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostepnienie utworu w tym; w
prasie, radiu lub telewizji lub sieci Internet, a takze na nos$nikach papierowych,
magnetycznych, optycznych, filmowych;

5) udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie pot eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie;

6) zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworu oraz wilasnos¢ utworu w powyzszym
zakresie nastgpi z dniem przekazania egzemplarza utworu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony utwor bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz
ze stuzag mu wylaczne majatkowe prawa autorskie do utworu w zakresie niezbednym do
przeniesienia tych praw na Zamawiajacego.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze rozporzadzenie utworem nie narusza zadnych praw wlasnosci
intelektualnej, w szczegdlnosci praw autorskich lub znakéw towarowych oséb trzecich.

6. Na wypadek zgloszenia przez osobg trzecia pod adresem Zamawiajacego jakiegokolwiek
roszczenia zwigzanego z utworem Wykonawca niezwlocznie przystapi do wyjasnienia sprawy 1
wystapi przeciwko takim roszczeniom na wlasny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie roszczenia, a
w przypadku zasadzenia ich od Zamawiajacego zwrdci Zamawiajagcemu calo$¢ pokrytych
roszczen powiekszonych o zwigzane z nimi wydatki i optaty, w szczegolnosci o wszelkie koszty
postepowania sagdowego z uwzglednieniem kosztéw zastepstwa procesowego.

§ 11
INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE
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11.

12.

13.

14.

Umowa jest jawna 1 podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub

rozwigzaniu, do zachowania w S$cislej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajacego, obejmujacych:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z
2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1781);

2) informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913);

3) informacje, ktore moga mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajacego.

Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 zwane sg dalej ,,informacjami prawnie chronionymi".
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozong i udokumentowang polityke bezpieczenstwa
informacji na dowdd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacego, na jego zadanie,
stosowna dokumentacje.

Informacje prawnie chronione mogg by¢ udostepnione jedynie na podstawie stosownych
przepisow prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy
powszechnie znanych i1 trwa takze po wykonaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarOwno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie b¢dacych jawnymi,
do ktorych uzyska dostep w zwigzku z realizacjg umowy.

Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu
innym niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze
Zamawiajacy uprzednio wyrazi na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotoéw trzecich, w ramach realizacji
ktorych wystapi konieczno$¢ przekazania im informacji o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigzg na nim w zwigzku
z zapisami tego paragrafu.

. Strona ma obowigzek zapewni¢ ochron¢ informacji prawnie chronionych wedlug najwyzszych

przewidzianych prawem standardow, w tym zapewni¢ ochron¢ systemow 1 sieci
teleinformatycznych, w ktorych sa przetwarzane, przechowywane lub przekazywane
informacje prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowa¢ ochrong tych informacji.

W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych
w calosci lub w czg$ci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, Strona ta
zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ drugg Stron¢ o nalozonym na nig obowiazku.

W razie powzigcia przez Stron¢ wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie
chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong w celu
umozliwienia jej podjecia stosowanych srodkoéw zapobiegawczych.

Powierzone Wykonawcy dane osobowe moga by¢ przetwarzane wytacznie w celu nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku naruszenia przepiséw, o ktdrych mowa w ust. 2, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w nastgpstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty
odszkodowania, innej naleznosci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptacic¢
na rzecz Zamawiajacego ww. koszty zwigzane z zaptata ww. odszkodowan, innych nalezno$ci
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lub grzywien a takze koszty ewentualnego postepowania toczacego si¢ w zwigzku z
naruszeniem ww. przepisow.
§ 12
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie spory wynikajagce z Umowy lub z nig zwigzane beda rozstrzygane przez Strony
polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku
nierozstrzygnigcia sporu na drodze polubownej w terminie 60 dni liczonej od daty zadania
ztozonego przez jedna ze Stron, spor bedzie podlegaé rozstrzygnigciu przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:
1) Opis przedmiotu zamowienia
2) Oferta Wykonawcy.
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