
UMOWA Nr …........./ZDTM/2026

zawarta w dniu  …..........2026r.  pomiędzy Gminą Lublin  NIP 946-25-75-811,  reprezentowaną na
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Grzegorza Malca – Dyrektora
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…...............................,  posiadającym  nr  PESEL:  …..........................,  zamieszkałym
w ul. …..........................,  …......-............  ….............,  legitymującym się dowodem osobistym seria
i numer:  ….......................,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą:
….......................................................................,   pod  adresem:  ul.  …...........................................,
…........-........... …............., NIP …........................, REGON: ….......................,
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą, reprezentowanym  przez  upoważnioną
do zaciągania zobowiązań osobę:
- Pana/Pani ………………………………………. – ………………………..……..,
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia umowy

Umowa niniejsza została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego, wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września
2019  r.  na  podstawie  art.  2  ust.  1  pkt  1)  przedmiotowej   ustawy,  w  wyniku  którego  oferta
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  Zaprojektowanie  i  wykonanie  przejścia  dla  pieszych  wraz  
z oświetleniem dedykowanym na ul. Z. Krasińskiego w Lublinie w rejonie skrzyżowania 
z ul. A. Struga  i  zabezpieczeniem  lub  przebudową  kolizji  istniejącego  uzbrojenia  
podziemnego, gdy wystąpi taka konieczność oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie pomiarów i badań niezbędnych do określenia zakresu, wyceny i wykonania
prac,

2) wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500

3) uzgodnienie w ZDiTM planowanej trasy linii kablowej,

4) uzyskanie opinii ZUDP,

5) opracowanie  projektu  budowlanego  branży  drogowej  z  informacją  BIOZ,  zgodnie
z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – po 4 egz.

6) opracowanie  projektu  budowlanego  branży  elektrycznej  z  informacją  BIOZ,  zgodnie
z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi – po 4 egz.

7) opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu – po 3 egz.

8) opracowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych (sporządzonych  na podstawie
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) na wykonanie i odbiór
wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz.

9) w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych rozwiązanie ewentualnych kolizji,

10) uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  wykonanej  dokumentacji  projektowej  i  stałej
organizacji ruchu,
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11) uzgodnienie dokumentacji z PGE Dystrybucja S.A.,

12) uzgodnienie stałej organizacji  ruchu z Wydziałem Zarządzania Ruchem i Mobilnością
UM Lublin,

13) przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  wersji  papierowej
i elektronicznej  w  formatach:  *.dxf,  *.dwg,  *.rtf,  *.xls,  *.doc,  *.odt,  jak  również
w formacie * pdf i programie norma pro na nośniku CD.

14) przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez  Gminę  Lublin
reprezentowaną  przez  Zarząd  Dróg  i  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie  decyzji
o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę.

15) wykonanie robót budowlanych,

16) sprawowanie nadzoru autorskiego,

17) sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  w  formie  gis/cad
i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej,

18) wykonanie niezbędnych prób,  badań i  obliczeń powykonawczych oraz przygotowanie
dokumentów związanych z oddaniem drogi w użytkowanie,

19) wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

20) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
3. Planowany  zakres  prac  określa  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy  –  Opis  Przedmiotu
Zamówienia wraz z załącznikami.

4. Ilekroć w dalszej części Umowy jest mowa o dokumentacji projektowej należy przez to rozumieć
łącznie kompletne opracowania wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 3
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada  doświadczenie,  wiedzę  fachową,  kwalifikacje  oraz  środki  potrzebne  do
terminowego  i prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  że  prace  będzie
wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii
prac projektowych i wykonawczych.

2) w  trakcie  wykonywania  prac  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  przysługuje  prawo
kontroli  prawidłowości  ich  wykonywania.  W  celu  umożliwienia  Zamawiającemu
realizacji  tego  prawa,  Wykonawca  zobowiązany  jest  umożliwić  upoważnionym
przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie.
Ponadto  Wykonawca  związany  jest  treścią  uwag  i  wskazówek  upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego,  dotyczących  sposobu  wykonywania  prac
z zachowaniem formy pisemnej.

3) opracowana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  oraz
kompletna  z punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Ponadto  zawierać  będzie
wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym
z przepisów,  a  także  spis  opracowań  dokumentacji  składający  się  na  komplet
przedmiotu umowy.

4) zapoznał  się  z  terenem  budowy  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu
ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego  roboty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu
umowy.

5) posiada  odpowiedni  potencjał  ekonomiczny  i  organizacyjny  oraz  dysponuje
wykwalifikowanym personelem,  wiedzą  techniczną,  doświadczeniem i  uprawnieniami
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy.
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6) został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy istnieje możliwość
wystąpienia:  niezinwentaryzowanych  fundamentów,  płyt  betonowych,  instalacji
kablowych  i rur  wodno  -  kanalizacyjnych  oraz  gazowych  itp.  nie  wykazanych  na
geodezyjnych  mapach  sytuacyjno-wysokościowych  oraz  oświadcza,  że  ma  pełną
świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności.

§ 4
Obowiązki stron

1.  Zamawiający zobowiązuje się do:

1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy

2) zapewnienia  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą
odpowiednie uprawnienia,

3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 oraz § 17 umowy,

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 umowy,

5) współpracy  z  Wykonawcą  w  celu  terminowego  wykonania  przez  niego  przyjętych
zobowiązań  oraz  informowania  Wykonawcy  o  zmianach i  sytuacjach,  które  mogłyby
wpłynąć na wykonanie umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania  dokumentacji  projektowej,  stałej  organizacji  ruchu,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  robót  budowlanych  w
oparciu o opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do umowy) zawierający szczegółowy
zakres  zamówienia,  zgodnie  z zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,
obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach określonych umową,

2) informowania  Zamawiającego  na  bieżąco  o  postępie  i  zaawansowaniu  prac  przy
realizacji  dokumentacji  oraz  sygnalizowania  pojawiającego  się  zagrożenia,  przy
usunięciu którego może być pomocne działanie Zamawiającego,

3) rozpoczęcia  prac  projektowych  przez  osobę  wyznaczoną  na  piśmie  najpóźniej
w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

4) sporządzenia  i  złożenia  Zamawiającemu pisemnego oświadczenia,  że  dokumentacja
będąca  przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  wykonana  zgodnie  z  umową  i  jest
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisów lub zgłoszenia  zastrzeżeń do wykonanej  dokumentacji  projektowej i  stałej
organizacji  ruchu  przez  Zamawiającego  i  wszelkie  organy  lub  podmioty,  na  każdym
etapie  postępowania  zmierzającym do uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na realizację
inwestycji  drogowej/pozwolenia  na  budowę/  zgłoszenia  robót  -  w  szczególności  w
zakresie  aktualizacji  mapy do celów projektowych (np.  w wyniku podziału działek) w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub w/w organy i podmioty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

1) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,

2) przeprowadzenie  robót  przygotowawczych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu
umowy,  zapewnienie  dostawy  wody  i  zapewnienie  zasilania  w  energię  elektryczną
terenu budowy z własnych urządzeń rozdzielczych,

3) zabezpieczenie  i  oznakowanie  terenu  budowy,  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim
obiektami  i urządzeniami  zgodnie  z  przepisami  BHP oraz  ppoż  oraz  dbałość  o  stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
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4) prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną,
wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

5) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie,

6) informowanie  Zamawiającego  na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą
wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,

7) zabezpieczenia interesu zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności
materialnej  za  wszelkie  skutki  finansowe  wynikające  z  jakichkolwiek  roszczeń
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu powstałych
w trakcie realizacji niniejszej umowy zakłóceń czy szkód,

8) organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie,  najpóźniej
w terminie zakończenia robót,

9) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej,

10) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robót,

11) utrzymywanie  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji  i  budynków  sąsiadujących
z terenem budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie
praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi
szkodami, jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych -
na własny koszt przez okres obowiązywania niniejszej umowy,

12) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz
przejęcia  pełnej  odpowiedzialności  za  skutki  ewentualnego  zaniedbania  w  tym
zakresie,

13) w przypadku odkrycia przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do
obowiązków  Wykonawcy  należy  przeprowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie
nadzoru przez uprawnionego specjalistę archeologa, w trakcie wykonywania robót na
koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  przedmioty  o  znaczeniu  historycznym  lub  też
przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, zostaną przekazane pod
opiekę  właściwego  konserwatora  zabytków.  Wykonawca  niezwłocznie  podejmie
wszelkie  racjonalne  kroki  zapobiegające  zabieraniu  lub  uszkadzaniu  tych  znalezisk
przez  personel  Wykonawcy  lub  osoby  trzecie.  Wykonawca  niezwłoczne  powiadomi
Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia,  co do obchodzenia się
z nimi  i dalszego  trybu  postępowania,  w szczególności  przeprowadzenia  stosownych
badań i uzyskania zgody od właściwego konserwatora zabytków na wznowienia robót
budowlanych,

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich szkód i zniszczeń oraz doprowadzenia
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, przywrócenie otoczenia terenu budowy do
stanu poprzedniego,

15) ziemię  z  wykopów  Wykonawca  zagospodaruje  we  własnym  zakresie,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

16) gruz  betonowy  Wykonawca  zagospodaruje  we  własnym  zakresie,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

17) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane
przez Zamawiającego,  na etapie  realizacji  zamówienia,  nadające się  do ponownego
wykorzystania  pozostają  własnością  Zamawiającego  i  należy  wywieźć  je  na
składowisko wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km,
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18) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony
osobistej dla zatrudnionych pracowników.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot umowy, jak za działania własne.

3. Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomienia  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

4. Wykonawca  odpowiada  za  zawinione  przez  siebie  uszkodzenia  elementów  uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – do 10 września 2026r.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i  terenów przyległych,  stwierdzoną przez
Wykonawcę i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

§ 6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji projektowej

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe
w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13j.

2. Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę
u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej.

3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu kompletnej dokumentacji projektowej
dokona  sprawdzenia  jej  zgodności  z  zakresem  umowy,  a  następnie  –  po  stwierdzeniu
prawidłowości realizacji przedmiotu umowy - sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy.

4. W razie stwierdzenia wad w przekazanej  dokumentacji  projektowej,  w szczególności:  braku
dokumentów, uzgodnień, opinii lub innych elementów wymaganych w obowiązujących na dzień
przekazania  przepisach  prawa,  Zamawiający  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania
dokumentacji  projektowej  –  zażąda  ich  usunięcia  (uzupełnienia  braków),  w  wyznaczonym
przez  Zamawiającego  terminie.  Wykonawca  gwarantuje,  że w przypadku  odmowy  odbioru
dokumentacji  projektowej  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  w przypadku  zgłoszenia
przez  Zamawiającego  żądania  uzupełnienia  lub  poprawienia  dokumentacji  projektowej,
związany będzie taką odmową lub żądaniem. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę
stwierdzonych  wad  w  wyznaczonym  terminie,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy
lub żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku albo też powierzyć usunięcie
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu
(wykonanie zastępcze).

5. Przez  dzień  wykonania  dokumentacji  projektowej  przez  Wykonawcę  rozumie  się  datę
podpisania  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  protokołu  zdawczo-odbiorczego
stwierdzającego akceptację dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem
zdania następnego. Data wskazana w pokwitowaniu przekazania, o którym mowa w ust.  2
traktuje się jako datę wykonania dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie skorzystał
z uprawnień, o których mowa w ust. 4 powyżej, a akceptacja dokumentacji projektowej została
potwierdzona przez Zamawiającego treścią protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.
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6. Do  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz
pisemne  oświadczenie,  że  dokumentacja  będąca  przedmiotem  niniejszej  umowy  jest
wykonana zgodnie z umową, wydanymi decyzjami administracyjnymi i jest kompletna z punktu
widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  jest  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie wadę dokumentacji projektowej
i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego (akceptacja dokumentacji projektowej) nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej oraz nie
zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  z  tytułu  nienależytego  wykonania  Umowy,  w tym
z tytułu wad dokumentacji  projektowej,  ani  też nie  ogranicza tej  odpowiedzialności,  tzn.  że
ewentualne wady lub niewłaściwe rozwiązania, które Zamawiający przeoczy w trakcie oceny
dokumentacji projektowej - w trybie określonym powyżej w treści niniejszego paragrafu - winny
być  przez  Wykonawcę  po  ich  wykryciu  niezwłocznie  usunięte,  niezależnie  od  tego  kiedy
zostaną wykryte.

9. Strony postanawiają, że przez „wadę" rozumie się:

1) każdy element przedmiotu umowy wykonany niezgodnie z Umową, lub

2) brak  właściwości  przedmiotu  umowy,  o  których  istnieniu  Wykonawca  zapewniał
Zamawiającego,  lub  które  powinien  mieć  przedmiot  umowy  ze  względu  na  cel
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, lub

3) inne  okoliczności  stanowiące  wadę  lub  usterkę  w  rozumieniu  obowiązujących
przepisów prawa.

§ 7
Nadzór autorski

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem
nadzoru  autorskiego  obejmujących  w  szczególności  wykonywanie  czynności  nadzoru
autorskiego.

2. Dowodami  realizacji  obowiązków,  o  których  mowa  w  ust.  1  będą  każdorazowe  protokoły
i notatki  spisane  z  udziałem  zainteresowanych  stron  (przedstawicieli  wykonawcy  robót,
inwestora i autorów projektu) oraz sporządzone na ich podstawie protokoły pobytu projektanta,
bądź niezbędnej grupy projektantów.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności  związanych  ze  sprawowaniem
nadzoru autorskiego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia
– e-mail, telefon) na każde wezwanie Zamawiającego.

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

2) rysunki  lub  szkice  będące  uszczegółowieniem  lub  uzupełnieniem  projektu  oraz
naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datą i podpisem,

3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.

5. W przypadku  konieczności  wykonana  opracowań zamiennych  i  uzupełniających  na  skutek
ujawnionych  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  nieprawidłowości  w  dokumentacji,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.
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6. W przypadku  nie  dostarczenia  opracowań  wymienionych  w  ust.  5,  w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze).

7. Strony zgodnie oświadczają, że należność z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego jest wliczona
w kwotę wynagrodzenia określoną w § 10 ust. 2. Nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia
za nadzory autorskie.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  Umowy  wykona  z udziałem  Podwykonawców.
Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres prac:

1) wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych

2) dostawa materiałów

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji prac może kontrolować, czy prace wykonywane są
zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. W przypadku stwierdzenia, że Podwykonawca wykonuje roboty inne, niż określone w ust. 1
Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia
kar umownych określonych w § 16 umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części przedmiotu zamówienia tylko takim
podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części przedmiotu
zamówienia.  Wykonawca jest  zobowiązany  na  każde  żądanie  Zamawiającego  udzielić  mu
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy.

6. Umowa z podwykonawcą  musi być dostosowana do warunków umowy zawartej  pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, i zawierać regulacje spójne i niekolidujące z jej postanowieniami,
w szczególności  w  zakresie  sposobu  i  terminów  wykonania  robót  przez  Podwykonawców,
odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji,  zasad  odpowiedzialności  oraz  podstaw
naliczania i wysokości kar umownych.

7. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego
i finansowego Zamawiającego.

9. Umowa powinna uwzględniać okoliczności, że płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
oraz  Podwykonawców  nie  może  przekroczyć  wysokości  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

10. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy  nie  zwalnia  wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót,
które realizuje przy pomocy Podwykonawcy.

12. W  celu  uniknięcia  ewentualnych  wątpliwości  Wykonawca  oświadcza,  że  w  przypadku
wystąpienia do Zamawiającego przez Podwykonawcę z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia
na  podstawie  art.  647(1)  Kodeksu  cywilnego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  zwolnić
Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić
do  toczącego  się  procesu  po  stronie  Zamawiającego  oraz  niezwłocznie  naprawić  szkodę
poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem Podwykonawcy. W przypadku, gdy
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Zamawiający zobowiązany będzie do zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń Podwykonawców
o zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu
(w terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego)  środków  finansowych  w  wysokości
niezbędnej  do  zaspokojenia  w  całości  powyższych  roszczeń,  a  w  razie  faktycznego
zaspokojenia  powyższych  roszczeń  przez  Zamawiającego  –  do  zwrotu  na  rzecz
Zamawiającego środków poniesionych z tego tytułu w pełnej wysokości.

§ 9
Cesja wierzytelności

1. Dokonanie  przez  Wykonawcę na  rzecz  osoby  trzeciej  cesji  wierzytelności,  przysługujących
Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie umowy może nastąpić jedynie za uprzednią
zgodą  Zamawiającego,  wyrażoną  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.  Naruszenie
powyższego  postanowienia  umowy  przez  Wykonawcę  traktowane  będzie  przez
Zamawiającego jako przypadek nienależytego wykonywania umowy, a samo dokonanie cesji
wierzytelności  bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  skutkować  będzie
nieważnością takiej czynności.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
(w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego), które obejmuje pełny zakres robót określonych
w opisie przedmiotu zamówienia. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały
i niezmienny  niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę
podczas ich realizacji.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyraża się kwotą:

netto:.................... zł (słownie: …...............................................................),

brutto: ….................... zł (słownie: ...................................................................................),

w tym: VAT w wysokości …...% - …................... zł (słownie:................................................).

2. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy
oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wynagrodzenia  obejmującego
roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie  o którym mowa w ust.  2 obejmuje wszystkie  koszty  związane z  realizacją
zadania  niezbędne  do  jego  wykonania  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków,
a w szczególności:

1) koszty  związane  z  wykonaniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  projektowej,  w  tym
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o przepisy
techniczno–budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

3) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych  (w  szczególności:  zagospodarowania,
zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza
budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór
budowy i ubezpieczenie budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty opracowania projektu czasowej organizacji  ruchu wraz z oznakowaniem robót
zgodnie z tym projektem,

5) koszty obsługi geodezyjnej,

6) koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
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7) koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone
w specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
w obowiązujących przepisach,

8) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

9) wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i  praw zależnych
zgodnie z § 11,

10) koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  gruzu  betonowego  zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

11) koszty  transportu  i  utylizacji  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do
ponownego wykorzystania,

12) podatek VAT w wysokości 23%.

4. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi  jednorazowo, po zakończeniu i odbiorze całości robót
budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa
w ust. 6.

5. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym  protokołem  końcowym  odbioru  wykonanych  robót  podpisanym  przez  osoby  
upoważnione  przez  strony  umowy.  Okoliczności  uzasadniające  zmianę  terminu  wykonania
umowy  nie dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia.

6. Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.

7. Strony  ustalają,  iż  Wykonawca z  tytułu  realizacji  zamówienia  wystawi  fakturę  (lub  faktury)
z zastosowaniem następujących danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J, 20-401 

Lublin,  NIP 7123149401,

oraz numerem umowy i daty jej zawarcia.
Od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie   Krajowego
Systemu  e-Faktur  (KSeF)  w  przypadku  wystawienia  dokumentu  w sposób  niezgodny
z powyższymi ustaleniami Stron, w szczególności bez podania danych zamawiającej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury.

8. Płatność  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy
…...................................  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego
prawidłowo  –  w  tym  zgodnie  z  Umową  –  wystawionej  faktury.  Od  momentu,  w  którym,
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych za
pośrednictwem  Krajowego  Systemu  e-Faktur  (KSeF)  –  Zamawiający  będzie  pobierał
wystawione faktury  bezpośrednio z  KSeF.  Dniem zapłaty,  w  każdym przypadku,  jest  dzień
obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.

9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo - w treści faktur VAT lub innych
dokumentów wystawianych  w związku  z  realizacją  Umowy -  numeru rachunku bankowego
znajdującego się aktualnie (tj. najpóźniej na dzień wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  niezarejestrowanych  oraz  wykreślonych
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i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług,  zwanego  dalej  „białą  listą  podatników  VAT”.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do nie dokonywania zmian polegających na usunięciu
(wykreśleniu)  wskazanego  numeru  rachunku  bankowego  z  białej  listy  podatników  VAT  –
w okresie  od  dnia  wystawienia  danego dokumentu  do upływu terminu  płatności  należności
objętej  danym  dokumentem.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  w  przypadku  podania  przez
Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się  na białej  liście  podatników
VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia umownego
a termin zapłaty tego wynagrodzenia, liczony będzie od momentu podania numeru rachunku
bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.

§ 11
Prawa autorskie i zależne

1. Z  chwilą  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  projektowej  –  w  dowolnej  formie  i  w
dowolny sposób,  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 Umowy, łącznie z
przekazaną  dokumentacją  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego   całość  autorskich  praw
majątkowych  i  zależnych  do  dokumentacji  projektowej  oraz  prawo własności  egzemplarza
utworu,  nośników,  na  których  została  ona  utrwalona  -  bez  obowiązku  zapłaty  przez
Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zależnych do dokumentacji
projektowej  oznacza  w  szczególności  nabycie  przez  Zamawiającego  pełnego
i nieograniczonego  prawa  do  wykorzystywania   dokumentacji  projektowej,  jej  kopiowania  i
rozpowszechniania w całości oraz we fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym
zakresie, oraz prawo do dokonywania opracowań  dokumentacji projektowej, na następujących
polach eksploatacji:

1) utrwalanie na wszelkich nośnikach, każdą możliwą techniką,

2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości,

3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy, w tym udostępnianie osobom
trzecim - wykonawcom inwestycji, jak i wykonawcom remontów, napraw i modernizacji
inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy,

4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, lub chmury danych oraz
przesyłanie  przy  pomocy  sieci  multimedialnej,  komputerowej  i  teleinformatycznej,
w tym Internetu lub chmury danych,

5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym

6) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,

7) wykorzystania  dokumentacji  projektowej  i  opracowań  wykonanych  na  podstawie
niniejszej  umowy  do  opracowania  dzieł  zależnych  i  kolejnych  dokumentacji
projektowych,  przez  wykonawców  wykonujących  kolejną  dokumentację  projektową
i kolejne  opracowania  na  podstawie  oddzielnego  zamówienia  w  przypadku:
przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zmiany
sposobu  zagospodarowania  terenu,  zmiany  decyzji  przez  Zamawiającego  co  do
budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych, na terenie dla którego była
opracowana  dokumentacja  projektowa  i opracowania  zrealizowane  na  podstawie
niniejszej umowy

8) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom promocyjnym
i informacyjnym - bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
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3. Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo  do  wykonywania  praw  zależnych  w  celu
wykonania lub zlecenia innym podmiotom zależnych praw autorskich, w szczególności wtedy
gdy  dojdzie  do  zaniechania  przez  Wykonawcę  wykonania  w  wyznaczonym  terminie  bądź
przystąpienia  do  wykonania  czynności  wynikających  z  umowy,  które  może  skutkować
opóźnieniem  terminów  wynikających  z  umowy  bądź  powodować  zagrożenie  oczekiwanej
jakości przedmiotu umowy bądź gdy dojdzie do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

4. Autorskie  prawa osobiste,  jako niezbywalne,  pozostają  własnością  Projektantów –  autorów
dokumentacji projektowej.

5. W  przypadku  wykonania  opracowań  objętych  przedmiotem  niniejszej  umowy,  przez
Wykonawcę  z  udziałem  innych  osób,  którym  przysługują  majątkowe  prawa  autorskie  do
opracowań lub ich części Wykonawca zobowiązuje się:

1) nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie i  prawa zależne celem ich
dalszego  przeniesienia  na  rzecz  Zamawiającego  w  trybie  określonym  w  niniejszym
paragrafie,

2) uzyskać  zgodę  autorów opracowań do  korzystania  przez  Zamawiającego  na  polach
eksploatacji określonych w ust. 1, 2 i 3

3) dostarczyć  Zamawiającemu  wraz  z  opracowaniami,  oświadczenia  twórców
(współtwórców)  opracowań,  że  Wykonawca  dysponuje  prawami  autorskimi  do  tych
opracowań oraz, że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 2),

4) w  przypadku  wytoczenia  powództwa  przeciwko  Zamawiającemu  w  związku  z
naruszeniem praw osób trzecich,  Wykonawca zobowiązuje  się  wziąć  udział  w takim
postępowaniu po stronie Zamawiającego.

6. Nie  będzie  traktowane  jako  naruszenie  praw  autorskich  Wykonawcy,  wykorzystanie
dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie
niezbędnym  do  realizacji  inwestycji,  w  przypadku,  gdy  Wykonawca,  nie  podejmie  lub
zaprzestanie w toku realizacji  inwestycji  wykonywania nadzoru autorskiego,  do którego jest
zobowiązany na podstawie niniejszej umowy.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do opracowań objętych przedmiotem
niniejszej umowy w tym do przystosowywania, dokonywania zmian oraz przeróbek z chwilą
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.

9. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

10. Zamawiający  ma  prawo  przenoszenia  przysługujących  mu  na  mocy  niniejszej  umowy,
autorskich praw majątkowych do opracowania, na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy.

§ 12
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

2. W ramach gwarancji  Wykonawca będzie zobowiązany  do  bezpłatnego  usunięcia wszelkich
wad  w  przedmiocie  umowy,  które  ujawnią  się  w  okresie  gwarancji  i  które  wynikną
z nieprawidłowego  wykonania  jakiekolwiek  elementu  przedmiotu  umowy  lub  jakiegokolwiek
działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  także  po  terminie  określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.
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4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego
robót budowlanych dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Dokument gwarancyjny o którym mowa w ust. 4 winien obejmować co najmniej postanowienia
określone w ust. 1, 2, 3.

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu  rękojmi  za wady przedmiotu  umowy.  Termin rękojmi
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8. Wystawiony  dokument  gwarancyjny  nie  może  nakładać  na  Zamawiającego  i  użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron
wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn  technologicznych  lub
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie
w ciągu 30 dni.

11. Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad zgłoszonych w okresie gwarancji lub rękojmi lub nie
usunął  wad w wyznaczonym terminie,  Zamawiający  może  usunąć wady,  w  tym powierzyć
usunięcie wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania
zgody sądu (wykonanie zastępcze).

§ 13
Postanowienia § 12 stosuje się odpowiednio do dokumentacji projektowej i  powstałej w wyniku

wykonywania czynności nadzoru autorskiego.

§ 14
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  prace  objęte  zakresem  niniejszej  umowy
wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt,
zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej
mierze przepisami oraz  zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.

2. Wszystkie  użyte  do  realizacji  robót  materiały  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania
w budownictwie,  posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  określonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

3. Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, materiały, potencjał  ludzki oraz
sprzęt wymagany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  na  bieżąco  badań  laboratoryjnych  i  pomiarów
obejmujących  badanie  jakości  wbudowanych  materiałów,  zgodności  robót  z  dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlanych  oraz  dostarczania  raportów  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że
zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych
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obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót
są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją  techniczną,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążą
Zamawiającego.

6. W  przypadku  wykonywania  robót  objętych  umową  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

7. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 15
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich  za
wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy
przez Wykonawcę, w tym za szkody powstałe przy prowadzeniu lub przy okazji prowadzenia
robót  przez  Wykonawcę  lub  pod  jego  kierownictwem,  niezależnie  od  tego,  czy  szkody  te
powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą
Umową,  czy  też  poza  nimi.  Wykonawca  zwolniony  jest  od  odpowiedzialności  za  szkody
powstałe  z  wyłącznej  winy  Zamawiającego.  W  szczególności  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych na przekazanym placu budowy, w terminie - od daty przekazania terenu
budowy do daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  pracowniczą,  cywilną  i  wszelką  odpowiedzialność
odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje
z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wykonawca oświadcza, że
zwalnia  Zamawiającego  z  odpowiedzialności  wobec  swoich  pracowników  i  innych  osób,
którymi  się  posługuje  z  tytułu  zaistniałych  wypadków  przy  pracy  i  chorób  zawodowych.
W przypadku gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń
pracowników  Wykonawcy  lub  innych  osób,  którymi  Wykonawca  posługuje  się  przy
wykonywaniu  niniejszej  Umowy,  z  tytułu  zaistniałych  wypadków  przy  pracy  i  chorób
zawodowych, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu (w terminie
wyznaczonym  przez  Zamawiającego)  środków  finansowych  w  wysokości  niezbędnej  do
zaspokojenia  w  całości  powyższych  roszczeń.  Wykonawca  zwolniony  jest  od
odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego.

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od
Zamawiającego  naprawienia  szkody,  jakiej  doznały  w  związku  niewykonaniem  lub
nienależytym  wykonaniem  Umowy,  w  tym  z  wykonywaniem  robót  przez  Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem
o naprawienie  szkody  powstałej  w  związku  z  wykonywaniem  robót  przez  Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego
oraz  niezwłocznie  naprawić  słuszną  szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  w  związku
z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.

§ 16
Kary umowne

1. Strony  zgodnie  postanawiają  o  stosowaniu  kar  umownych  za  nienależyte  wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

Strona 13 z 19



1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, karę w wysokości  0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,

2) zwłokę  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  karę
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust.
2, za każdy dzień zwłoki,

3) za  wprowadzenie  Podwykonawcy  na  teren  budowy  i  powierzenie  mu  do  wykonania
robót  objętych zakresem niniejszej  umowy bez wiedzy i  zgody Zamawiającego, karę
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 2,

4) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca, karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §
10 ust. 2,

5) w przypadku zagubienia lub zniszczenia przez Wykonawcę dziennika budowy 5 000,00
zł brutto za każdy taki przypadek.

3. Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach  ogólnych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy
w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara umowna. Łączna maksymalna
wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40 % wynagrodzenia brutto
mowa w § 10 ust. 2 umowy.

6. Kwoty kar  umownych będą  płatne w terminie  14 dni  roboczych  od  daty  otrzymania  przez
Wykonawcę pisemnej informacji o ich wysokości, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

7. Postanowienia  dotyczące  kar  umownych  obowiązują  pomimo  wygaśnięcia,  rozwiązania
Umowy lub odstąpienia od niej.

8. Naliczenie i zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 17
Odbiór robót budowlanych

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  dopuszczają  stosowanie  następujących  rodzajów  odbioru
robót:

1) Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  lub  zasłonięciu,  tj.  poprawności
wykonania  linii  kablowych,  w  tym  głębokości  ułożenia,  oznakowania  oraz
zabezpieczenia kabli,

2) Odbiór techniczny,

3) Odbiór końcowy,

4) Odbiór gwarancyjny, przed upływem gwarancji.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub
zasłonięciu  przez  inne  elementy  robót  lub  ich  części  oraz  robót  zanikających  zostaną
zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod
względem jakościowym i  ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni
termin  na  ich  usunięcie.  Zamawiający  ma prawo żądać,  by  Wykonawca dokonał  odkrycia
elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych częściach robót dla celów kontroli
oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego stan poprzedni. Koszty
związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca.
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3. Przed  przystąpieniem do  odbioru  końcowego  zostanie  przeprowadzony  Odbiór  techniczny.
Celem Odbioru technicznego jest wykonanie przez zarząd drogi i podmioty dokonujące na jego
rzecz utrzymania i konserwacji urządzeń infrastruktury oświetleniowej weryfikacji poprawności
montażu  opraw  oświetleniowych,  szafy  oświetleniowej  oraz  elementów  sterowania,
poprawności połączeń wraz z okablowaniem, oznakowania identyfikacyjnego i ostrzegawczego
oraz zastosowania wymaganych przez Zamawiającego materiałów zgodnych z dokumentacją
projektową,  a  także  sprawdzenia  kompletności  i  zgodności  z  wymaganiami  normatywnymi
przedłożonych  protokołów  pomiarowych  z  przeprowadzonych  pomiarów  elektrycznych
(rezystancji  izolacji,  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej,  ciągłości  przewodów
ochronnych oraz pomiarów uziemień) i fotometrycznych. Pozytywny odbiór techniczny zostanie
potwierdzony protokołem podpisanym przez Wykonawcę, zarząd drogi i podmioty dokonujące
na  jego  rzecz  utrzymania  i  konserwacji  urządzeń  infrastruktury  oświetleniowej.  Pozytywny
odbiór techniczny  pozwala na załączenie wybudowanej instalacji oświetlenia drogowego do
czynnej sieci elektroenergetycznej i podanie napięcia na obwody zasilające.

4. Przedmiotem  odbioru  końcowego  jest  cały  wykonany  przedmiot  umowy.  Odbiór  końcowy
dokonany  zostanie  po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  objętych
przedmiotem umowy.

5. Wykonawca  skompletuje  i  dostarczy  Zamawiającemu  przed  odbiorem  końcowym  robót
dokumenty  niezbędne  do  oceny  prawidłowości  wykonania  robót  będących  przedmiotem
odbioru zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy oraz dodatkowo:

– dziennik budowy (jeśli dotyczy),

– protokół z odbioru technicznego,

– protokół z odbioru robót związanych z przebudową kolizji innych sieci uzbrojenia terenu, 
jeżeli takie występowały,

– geodezyjne szkice tyczenia,

–  geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  przyjętą  do  zasobów  Miejskiego  Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie lub wersję roboczą inwentaryzacji 
wraz z potwierdzeniem z MODGiK o złożeniu operatu geodezyjnego do weryfikacji z nr ”ID
Pracy”.

6. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości
ich wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy gotowości do
odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

7. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru
gotowości  do  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  powoła  komisję  odbiorową  oraz
wyznaczy  termin rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż  14 dni  od daty  potwierdzenia przez
inspektora  nadzoru  gotowości  do  odbioru  końcowego),  o  czym  poinformuje  Wykonawcę
na piśmie.

8. Odbiór  końcowy przedmiotu  umowy przez  komisję  odbiorową nastąpi  w  ciągu następnych
10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

9. W przypadku:

1) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową posiadają  wady istotne (uniemożliwiające  lub
w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się
do  usunięcia  -  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego  i wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia,  że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na
normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia -  Strony podpisują
protokół  odbioru  końcowego robót  budowlanych,  przy  czym Zamawiający  ma prawo
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albo  wyznaczyć  Wykonawcy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad  stwierdzonych
w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie
Wykonawcy o wartość robót  posiadających wady w przypadku jeżeli  koszt  usunięcia
wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia,  że  roboty  objęte  umową posiadają  wady istotne (uniemożliwiające  lub
w znacznym  stopniu  utrudniające  normalne  korzystanie  z  tej  części  obiektów),
a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia -  Zamawiający ma prawo żądać
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy.

10. Zamawiający jest  uprawniony do odmowy przeprowadzenia odbioru końcowego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu
umowy,  w  przypadku  nie  złożenia  dokumentacji  powykonawczej  niezbędnej  do  oceny
prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru (w tym niezłożenia protokołów
odbioru  technicznego,   inwentaryzacji  powykonawczej  lub  wersji  roboczej  inwentaryzacji
powykonawczej wraz z poświadczeniem o jej złożeniu do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geograficznej i  Kartograficznej,  stosownych atestów lub innych dokumentów poleconych do
przygotowania przez Komisję Odbiorową), do czasu jej uzupełnienia.

11. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z upływem terminu
gwarancji.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  zostanie
dokonany przez nie przegląd całości  robót  budowlanych wykonanych na podstawie umowy
(całego  przedmiotu  umowy),  tzw.  przegląd  gwarancyjny,  którego  dokonanie  zostanie
potwierdzone  w  formie  pisemnego  protokołu  odbioru  pogwarancyjnego.  W  protokole  tym
zostaną wpisane wszystkie  stwierdzone  podczas  tego  przeglądu wady przedmiotu  umowy,
które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 30 dni od daty dokonania przeglądu.
Zmiana tego terminu będzie możliwa za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej.

12. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzania  dodatkowych  przeglądów
gwarancyjnych w każdym czasie trwania okresu gwarancji.

§ 18
Przedstawiciele Stron

1. Nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będzie  wyznaczony  przez
Zamawiającego Inspektor.

2. Wykonawca  zapewni  kierowanie  robotami  budowlanymi  przez  kierownika  budowy,
posiadającego stosowne uprawnienia.

§ 19
Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o tych
okolicznościach.  W  takim  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności,  w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o przyczynie
odstąpienia.

3. Zamawiający  ma prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
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1) opóźnienia  się  Wykonawcy  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  z  wykonaniem
Przedmiotu  Umowy,  o  co  najmniej  14  dni  w  stosunku  do  terminu  wykonania,
określonego w § 5 Umowy,

2) przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w  razie  bezskutecznego  upływu  terminu  wyznaczonego  Wykonawcy  przez
Zamawiającego  na  zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane
wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową.

4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie
skutek  wyłącznie  na  przyszłość  (ex  nunc),  co  oznacza,  że  Umowa  pozostanie  w mocy
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych
bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robót,

2)Strony  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy  sporządzą  protokół  zdawczo-
odbiorczy  terenu  budowy  oraz  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót  i  ich  wyceny
zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót stosując w tym
zakresie postanowienia § 6 oraz § 17 Umowy.

6. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na  koszt  strony,  której  działanie  było  przyczyną  odstąpienia  od  Umowy  lub  powierzenia
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 20
Zmiana umowy

Zmiana  postanowień zawartej  umowy może nastąpić wyłącznie  za zgodą  obu stron  wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 21
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach,  ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi, ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,  Wykonawca  nabędzie  własność  odpadów  (materiałów  nie  nadających  się  do
ponownego wbudowania), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§ 22
Ochrona danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1-2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informuję, że:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zarząd  Dróg  i  Transportu  Miejskiego

w Lublinie (dalej:  „ZDiTM w Lublinie”)  ul.  Krochmalna 13j,  20-401 Lublin,  tel.  81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  -  odo@zdtm.lublin.eu lub  pisemnie  na  adres
administratora danych.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz następujących
przepisów prawa:
1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

2)Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów
wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane  osobowe  mogą  również  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie
umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia
postępowania,  a  także  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na  podstawie  przepisów
obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od  dnia  zakończenia  postępowania o  udzielenie zamówienia,  a jeżeli  czas trwania umowy
przekracza  4  lata,  okres  przechowania  obejmuje  cały  czas  trwania  umowy.  Po  wykonaniu
umowy będziemy przechowywać dane przez  okres  wskazany w  Jednolitym  Rzeczowym
Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Państwowe w Lublinie, który jest
dostępny do wglądu w siedzibie Administratora.

7. Posiada Pani/Pan:
1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

przy  czym jeżeli  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w art.  15  ust.  1  –  3  RODO
(tj. prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii)  wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Administrator - Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania  dodatkowych  informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania  dodatkowych informacji  mających w szczególności  na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2)na podstawie art.  16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego
załączników;

3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy  czym prawo do  ograniczenia przetwarzania  nie ma zastosowania  w odniesieniu  do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej  osoby fizycznej lub prawnej,  lub z uwagi  na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana
zdaniem,  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  -  narusza  przepisy  unijnego
rozporządzenia  RODO.  Organem  nadzorczym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać
ich  podania  na  podstawie  przepisów  ustawy  Pzp  oraz  wydanych  do  niej  przepisów
wykonawczych.

11. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

§ 23
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny w Lublinie.

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralna część.
4. Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy

i 2 dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

.............................. .................................
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