POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 1 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.74.2024
Opis przedmiotu zamowienia

Nadzor inwestorski nad zadaniem pn. Remont drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne -
Szaflary - Ostrowsko w km od 7+658,20 do km 8+086,26 w miejscowosci Szaflary, Powiat

Nowotarski/Gmina Szaflary

1. Przedmiot zaméwienia.

1)

2)

3)

Przedmiotem zamoéwienia jest usluga polegajaca na pelnieniu obowigzkow inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania rob6t
budowlanych.

ZamoOwienie obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci
(branzy) drogowe;.

Szczegdlowy zakres rzeczowy robot budowlanych objetych ustuga zawiera dokumentacja
stanowigca zatgcznik nr 3 do Zaproszenia do ztozenia oferty.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia.

W ramach $wiadczonej ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca nie
$wiadczy ustugi samodzielnie), zobowigzany jest wykonywa¢ obowigzki przewidziane
w przepisach ustawy - Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien przewidzianych
tymi przepisami, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

reprezentowania Zamawiajacego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnos$ci ich realizacji z Umowa o Roboty
Budowlane, dokumentacja techniczng dot. robot oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych,

sprawdzania jakosci wykonywanych przez Wykonawcéw 1 wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzania i1 odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
w tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych,

przygotowania i1 udzialu w przekazaniu terenu budowy, na ktérym Wykonawca bedzie
realizowal roboty w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

przygotowania i udziatu w czynnos$ciach odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego robot
wykonanych przez Wykonawce 1 przekazania obiektow do uzytkowania,

potwierdzania zakresu robot (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcow oraz potwierdzania usuni¢cia stwierdzonych wad, a takze akceptowania w
terminie 5 dni roboczych (dni urzgdowania PZD) od dnia otrzymania dokumentdw,
rozliczenia robdt objetych zgloszeniem jako wykonanych przez Wykonawce,

kontrolowania, na zadanie Zamawiajacego, rozliczen budowy (robot) od strony ilosciowej,
tzn. w zakresie zgodnosci rachunkow (faktur) wystawionych przez Wykonawce, z tym co
rzeczywiscie zostalo wykonane,

czuwania (kontroli) nad wykonaniem robot przez Wykonawce i podwykonawcow zgodnie z
Umowa o Roboty Budowlane, dokumentacja wykonawcza, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

codziennego sporzadzania na piSmie tzw. sprawozdan dziennych dot. robot realizowanych w
ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje wskazane we wzorze
sprawozdania dziennego dot. robot realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane,
w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postepu
realizowanych robot i ich rodzaju, ilosci oséb realizujacych roboty oraz ilosci i rodzaju
sprzetu zaangazowanego przy ich realizacji, termindw zw. z rozpoczeciem 1 zakonczeniem
danego etapu robot, warunkéw pogodowych panujacych w dniu objetym sprawozdaniem,

ul.
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stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczno$ci zwigzanych z realizacjg robot
majacych w szczegdlnosci wptyw na ich realizacje, a takze czasu pobytu Zleceniobiorcy
(inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku z realizacjg Ustugi,

10) przesytania poczta elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do Zamawiajacego
po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktérego dotycza sprawozdania, w terminie do S$rody
W tygodniu przypadajacym po tygodniu objetym tymi sprawozdaniami, a takze przekazania
Zamawiajacemu wszystkich sprawozdan dot. robot (sporzadzonych w formie pisemnej) po
zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce w terminie wskazanym  przez
Zamawiajacego,

11) dokumentowania na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postepu realizowanych
robot w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdje¢ Zamawiajagcemu
na nosniku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny by¢ zapisane w porzadku
chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych danemu miesigcowi
kalendarzowemu,

12)niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,

13) biezacego rozwigzywania problemow technicznych zwigzanych z robotami realizowanymi
przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

14) przestrzegania biezacych instrukcji i wskazéwek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ Umowy o Roboty
Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych,

15)uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych uczestniczy¢ bedzie
zamiast Wykonawcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pelni Wykonawca), a na zadanie

Zamawiajagcego rowniez osoby realizujagce ustluge zramienia Wykonawcy jako

podwykonawcy,

16) stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy objetym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,

17)uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w odbiorach
gwarancyjnych robot zrealizowanych przez Wykonawce,

18) w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawcg:

a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumentacj¢ techniczng planu
badan, w ktorym wskazana zostanie 1los¢ 1 zakres tych badan,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatdw do badan przy udziale kierownika
budowy,

19)w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrebnej umowy, opini¢ technologiczna:

a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajacego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologiczne;,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatbw do badan wskazanych w lit. a (w tym
opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiajacego oraz
przedstawiciela podmiotu wykonujacego opini¢ technologiczng (w przypadku materiatow
stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materialow
wymagajace  uzycia  wiertnicy, bedzie dokonywane przez Zleceniobiorce
Z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikOw Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu
z osobg wskazang przez Zamawiajacego,

€) wykonywania badan sprawdzajacych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,

ul.
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d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na
protokole odbioru opinii technologicznej,

20)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz Umowa o Roboty Budowlane,

21)w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji technicznej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) - kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnoS$ci
Z obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,

22) wspotdziatania z Zamawiajagcym w przygotowaniu projektow wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujgcych oraz monitorujacych realizacj¢ realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

23) wspotdziatania z Zamawiajacym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej dokumentacji
zZ zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej obowiagzek sporzadzenia
wynika z uméw o dofinansowanie inwestycji, w terminach umozliwiajacych ich prawidtowe
zlozenie,

24) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w czynnosciach zwigzanych z oceng materiatow
pochodzacych z rozbiorki.

ul.
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