POWIATOWY ZARZAD DROG

w w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zalgcznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.74.2024

UMOWA/wzér/
Nr .2024, zwana dalej Umowsg,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomig¢dzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym przez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , zwanym dalej Zleceniobiorca,

reprezentowanym przez: )

o0 nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢, na warunkach okreslonych Umowa (w tym zgodnie z ponizej
wskazanymi zalacznikami do Umowy) do $wiadczenia na rzecz i1 zlecenie Zamawiajacego ustugi
polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego czynnosci
polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robdt budowlanych wskazanych w ust. 2,
zwanej dalej Ustuga, a zobowigzaniu temu odpowiada obowigzek Zamawiajacego do zaptaty
wynagrodzenia za S$wiadczong Ustuge.

2. Swiadczeniem Ustugi bedzie objete wykonywanie robét budowlanych polegajacych na realizacji
inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w km
od 7+658,20 do km 8+086,26 w miejscowosci Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary
przez wykonawce, z ktérym zostanie zawarta umowa po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na wykonanie robot w ramach ww.
inwestycji. Wykonawca, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazany
Zleceniobiorcy na piSmie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie nalezy przez to
rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej)
przez Zamawiajacego bezzwlocznie po podpisaniu przez Zamawiajagcego z wybranym
wykonawcg umowy na realizacje robot w ramach ww. inwestycji (dot. przypadku, gdy w chwili
zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) | Swiadczeniem Ustugi

objete jest wykonywanie przez , zwanego dalej Wykonawca robdt budowlanych

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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polegajacych na realizacji inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne -
Szaflary - Ostrowsko w km od 7+658,20 do km 8+086,26 w miejscowosci Szaflary, Powiat
Nowotarski/Gmina Szaflary (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy zostata zawarta
umowa o roboty budowlane).

Wskazane w ust. 2 roboty beda realizowane przez wykonawce, o ktorym mowa w ust. 2, zwanego
dalej Wykonawca, na rzecz Zamawiajacego jako inwestora, w oparciu o0 umowe ktora zostanie
zawarta z Wykonawcg. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej Umowa o Roboty
Budowlane, zostanie bezzwlocznie przekazana w kserokopii Zleceniobiorcy przez
Zamawiajacego po jej zawarciu. Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilg jej
przekazania Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie zalgcznik do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili
zawarcia Umowy nie zostata jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) / Wskazane w ust. 2
roboty realizowane sg przez Wykonawceg na rzecz Zamawiajacego, jako inwestora, w oparciu
0 umowg¢ nr PZD , zwang dalej Umowg o Roboty Budowlane, stanowigca w kserokopii
zatacznik nr 3 do Umowy (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy zostata zawarta umowa
0 roboty budowlane).

W przypadku realizacji przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego w ramach inwestycji, o ktorej
mowa w ust. 2, robot zamiennych czy dodatkowych, ktorych warto$¢ ustalona pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym nie przekracza 20% wartosci zamowienia okre§lonego Umowa
0 Roboty Budowlane wedtug stanu na dzien jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany jest,
w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do $wiadczenia ustugi polegajace;j
na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego czynnosci
w zakresie kontrolowania i1 nadzoru realizowanych robdt budowlanych jak wyzej. Do
$wiadczenia ushugi, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym stosuje si¢ zasady dot. §wiadczenia
Ustugi okreslone Umowa.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji
zaistnienia niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i1 niezaleznych od Stron okolicznosci
powodujacych niecelowos$¢, zbednos$¢ czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegodlnych elementow

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajacego.

Termin realizacji
§ 2.
Strony ustalajg termin wykonania Ustugi na okres 45 dni od daty zawarcia Umowy / od daty
zawarcia Umowy o Roboty Budowlane (w przypadku, gdy zawarcie Umowy nastgpi wczesniej

niz zawarcie Umowy o Roboty Budowlane), z zastrzezeniem postanowien ust. 2-3.
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Zleceniobiorca zobowigzany jest realizowa¢ Ustuge w czasie zwigzanym z realizacja,
koncowym odbiorem i rozliczeniem robdt budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, w tym
pomimo uptywu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakonczenia
realizacji robot objetych Umowa o Roboty Budowlane wynosi 30 dni od daty zawarcia tej
umowy. Jednocze$nie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce na roboty objete
umowg jak wyzej oraz w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
wspomnianych robét, Zleceniobiorca zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego
Umowa — do brania udzialu we wszystkich przegladach, stawiania si¢ kazdorazowo na pisemne
wezwanie Zamawiajacego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajacego
stanowiska w sprawie dot. roszczen z tyt. gwarancji czy rekojmi. Zleceniobiorcy nie przystuguje
zadne roszczenie, w szczegblnosci roszczenie o zwigkszenie wynagrodzenia, w przypadku
swiadczenia Ustugi po uplywie terminéw wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego
paragrafu z uwagi na okoliczno$¢, iz roboty objete realizacja Wykonawcy nie zostaly zakonczone
badZz odebrane w terminach tam wskazanych, chyba ze do uchybienia tym terminom doszio
Z przyczyny wylacznie zawinionej przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
w przypadku zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych wprowadzonej w Umowie

0 Roboty Budowlane.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§ 3.

Zleceniobiorca z tytutu swiadczenia Ustugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

zt brutto (stownie ztotych /100), zt netto (stownie

ztotych /100).

W przypadku §wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce spetniajgcego warunki okreslone w art. 1

pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.

22020 r. poz. 2207, z p6zn. zm.) zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastgpowac

bedzie w czgsciach, na nastgpujacych zasadach:

1) Zamawiajagcy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowat
Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktorym Zleceniobiorca $wiadczyt
Ustuge, kwote stanowigca iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na
podstawie przepisOw ww. ustawy oraz ilosci godzin $wiadczonej Ustugi w miesigcu,
w oparciu o faktury czeSciowe, wystawiane przez Zleceniobiorcg¢ bezzwlocznie po

zakonczeniu kazdego miesigca, w ktorym Zleceniobiorca §wiadczyt Ustuge,
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2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru koncowego robot objetych Umowa o Roboty
Budowlane, w tym robot zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi
fakture koncowa na kwote stanowigcg roznice pomigdzy kwotg wynagrodzenia wskazang
w ust. 1, a sumg kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury czesciowe,

3) podstawg do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 beda:

a) ztozone Zamawiajgcemu przez Zleceniobiorce pisemne informacje o liczbie godzin
$wiadczenia Uslugi w miesigcu, ktorego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidlowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobeg
wskazang w § 6 ust. 5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego,

W przypadku $§wiadczenia Ustlugi przez Zleceniobiorce nie spetniajacego warunkow okreslonych

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zaplata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastapi w oparciu o jedna fakture koncowa

wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,

W tym robot zamiennych 1 dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4.

Podstawa do wystawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, bedzie pisemne

o$wiadczenie Zleceniobiorcy o prawidlowosci wykonania robot objetych Umowami o Roboty

Budowlane, w tym robét zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne

potwierdzenie prawidtowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobg wskazana w § 6 ust. 5,

badz inng wskazang przez Zamawiajacego.

Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce¢ Powiat

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog

w Nowym Targu z podaniem jego adresu.

Naleznos$¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na

fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,

pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zaptata naleznosci na rzecz

Zleceniobiorcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowiazujacej

U Zamawiajacego. Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku

bankowego Zamawiajgcego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okreslajacej termin

zaptaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury

okreslonego jak w ust. bezposrednio wyze;j.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) sposobu platnosci dotyczacej mozliwosci wprowadzenia faktur przejsSciowych z uwagi na

istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodno$ci zaistniale z przyczyn dot.

ktoérejkolwiek Strony,
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2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy w zwiagzku ze
zmiang zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zamowienia W trakcie

realizacji zamowienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Zleceniobiorcy
§ 4.

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ Ustuge starannie, sumiennie 1 fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci), zgodnie z Umowsg
I zalacznikami do niej, warunkami zaproszenia do zlozenia oferty wraz z zalacznikiem w postaci
specyfikacji technicznej, odnoszacej si¢ do postgpowania prowadzonego przez Zamawiajacego
pod numerem PZD-ZP.263.74.2024 i ztozona przez Zleceniobiorcg ofertg oraz obowigzujacymi
przepisami, w tym zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. obowigzkoéw
I uprawnien inspektora nadzoru, oraz chroni¢ interesy Zamawiajgcego.
Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Ustugi nadzor inwestorski nad realizacja robot
w specjalnosci drogowej.
Strony ustalaja, iz osoba pelnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci
drogowej przy realizacji Ustugi bedzie .
Kazda osoba realizujagca Ustuge w zakresie specjalno$ci drogowej zobowigzana jest posiadac
przewidziane prawem uprawnienia pozwalajace na $wiadczenie Uslugi w tym zakresie, a takze
dysponowa¢ niezbedna wiedza do $wiadczenia Ustugi w zakresie objetym jej dziataniem.
Zleceniobiorca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu na warunkach i pod rygorem
okreslonych Umowa uwierzytelniong kserokopi¢ uprawnien, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokonaé¢ Zleceniobiorca lub osoba, na ktéra
wystawione zostaly uprawnienia. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktore
realizowa¢ beda Ustuge, dysponuja stosownymi uprawnieniami, niezb¢dng wiedza
i doswiadczeniem do $wiadczenia Ushugi w zakresie objetym ich dziataniem.
Zleceniobiorca moze realizowa¢ Usluge samodzielnie, a takze w czgéci badz w catosci za
posrednictwem os6b trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne, w tym za szkod¢ bedgca wynikiem tych
dzialan badz zaniechan.
Zleceniobiorca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajagcemu na
pisSmie (ilekro¢c w Umowie jest uzyte sformulowanie na piSmie nalezy przez to rozumieé
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej) liste osob,
ktore beda swiadczy¢ Ustluge jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach specjalnosci

wskazanej w ust. 2, a takze — wskaze na pismie osobe Koordynatora w przypadku zgloszenia do
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$wiadczenia Ustugi co najmniej dwoch inspektoréw. W przypadku kazdej osoby, ktéra wskazana
zostala przez Zleceniobiorce jako realizujgca Ustuge na tej liscie, Zleceniobiorca zobowigzany
jest wskaza¢ na tej liscie zakres Ustugi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru.
Do sktadanej listy Zleceniobiorca zobowigzany jest dotaczy¢ jako zataczniki uwierzytelnione
kserokopie uprawnien, wskazanych w ust. 4. W przypadku braku przedlozenia
uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnien, zgloszenie przez Zleceniobiorce osoby, majacej
swiadczy¢ Usluge w zakresie wskazanym na liScie, uwaza si¢ za nieskuteczne. W przypadku
bezskuteczno$ci zgloszenia, osoba zglaszana nie moze $wiadczy¢ Uslugi. Zamawiajacy
uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Ustugi przez osobg¢ niezgloszong
Zamawiajacemu do $§wiadczenia Ustugi jako inspektor nadzoru, jak i przez osobg, co do ktdre;j
zachodzi bezskuteczno$¢ zgloszenia.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonywania przez Zleceniobiorcg zmian przedmiotowych
w zakresie wskazanym na liscie, o ktérej mowa w ust. 6. Zmiany takie winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu na pismie. Przy zgloszeniu zmian wskazanych w niniejszym ustepie stosuje si¢
odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 6.

W przypadku §wiadczenia Ustlugi przez co najmniej dwéch inspektorow nadzoru Zleceniobiorca
ustanowi sposrod tych inspektoréw osobg¢ koordynujacg ich prace, zwang dalej Koordynatorem,
bedaca osoba upowazniong do kontaktu z Zamawiajacym w zakresie zwigzanym ze

Swiadczeniem Ustugi.

§ 5.

Zleceniobiorca oraz Koordynator (o ile zostal ustanowiony), a takze - gdy tak zdecyduje
Zamawiajacy - osoby pelnigce funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci jw., beda
uczestniczy¢ w  spotkaniach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 6
ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiajacego, nie pozniej niz 24 h przed wyznaczonym,
na pismie lub telefonicznie, terminem spotkania.

Zleceniobiorca oraz osoba pelnigca funkcje inspektora nadzoru zobowiazuja si¢ przestrzegaé
biezacych instrukcji 1 wskazowek Zamawiajacego oraz informowa¢ Zamawiajacego
0 wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacje Umowy o Roboty Budowlane oraz
dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych objetych tymi umowami.

W ramach $wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca nie
swiadczy Ustugi samodzielnie) zobowigzany jest wykonywaé obowigzki przewidziane
W przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien przewidzianych

tymi przepisami, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:
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reprezentowania Zamawiajagcego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z Umowa o Roboty
Budowlane, dokumentacjg projektowa dot. robdt oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

sprawdzania jakosci wykonywanych przez Wykonawcéw 1 wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdélnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
W tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych,

przygotowania i udzialu w przekazaniu terenu budowy, na ktorym Wykonawca bedzie
realizowal roboty w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

przygotowania i udziatu w czynno$ciach odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robot
wykonanych przez Wykonawce i1 przekazania obiektow do uzytkowania,

potwierdzania zakresu robot (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcg i jego
podwykonawcow oraz potwierdzania usuni¢cia stwierdzonych wad, a takze akceptowania
w terminie 5 dni roboczych (dni urzedowania PZD) od dnia otrzymania dokumentow,
rozliczenia robot objetych zgltoszeniem jako wykonanych przez Wykonawce,
kontrolowania, na zadanie Zamawiajacego, rozliczen budowy (robo6t) od strony ilosciowe;,
tzn. w zakresie zgodnosci rachunkow (faktur) wystawionych przez Wykonawce, z tym co
rzeczywiscie zostato wykonane,

czuwania (kontroli) nad wykonaniem robot przez Wykonawce 1 podwykonawcow zgodnie
z Umowa o Roboty Budowlane, dokumentacja wykonawcza, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

codziennego sporzadzania na pismie tzw. sprawozdan dziennych dot. robot realizowanych
w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje wskazane we wzorze
sprawozdania dziennego dot. robdt realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane
stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objetego
sporzadzonym sprawozdaniem, postepu realizowanych robot i ich rodzaju, ilosci osob
realizujgcych roboty oraz ilosci irodzaju sprzgtu zaangazowanego przy ich realizacji,
termindéw zw. z rozpoczgciem i zakonczeniem danego etapu robot, warunkow pogodowych
panujacych w dniu objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych
okolicznosci zwigzanych zrealizacja robot majacych w szczegdlnosci wplyw na ich
realizacje, a takze czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku

z realizacja Ustugi,
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14)

15)

16)
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Zatacznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.74.2024

przesylania poczta elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do Zamawiajacego
po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktérego dotycza sprawozdania, w terminie do Srody
W tygodniu przypadajagcym po tygodniu objetym tymi sprawozdaniami, a takze przekazania
Zamawiajacemu wszystkich sprawozdan dot. robot (sporzadzonych w formie pisemnej) po
zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

dokumentowania na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) zdjgciami postepu realizowanych
robot w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdje¢ Zamawiajagcemu
na nos$niku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robdt przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny by¢ zapisane w porzadku
chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych danemu miesigcowi
kalendarzowemu,
niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,
biezacego rozwigzywania problemow technicznych zwigzanych z robotami realizowanymi
przez Wykonawce lub jego podwykonawce,
przestrzegania biezacych instrukcji i wskazowek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacje Umowy o Roboty
Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych,
uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych uczestniczy¢ bedzie
zamiast Wykonawcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pelni Wykonawca), a na zadanie
Zamawiajacego rowniez osoby realizujace ustuge zramienia Wykonawcy jako
podwykonawcy,

stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy objetym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,
uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajagcego w odbiorach
gwarancyjnych robdt zrealizowanych przez Wykonawcg,
w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce:

a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumentacje techniczng planu

badan, w ktérym wskazana zostanie ilo$¢ 1 zakres tych badan,
b) protokolarnego pobierania w terenie materiatbw do badan przy udziale kierownika
budowy,

w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot

wykonujacy, na podstawie odrgbnej umowy, opini¢ technologiczna:

Strona 8 z 14



Zatacznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.74.2024

a) okreslenia w uzgodnieniu z osoba wskazang przez Zamawiajacego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologiczne;,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatow do badan wskazanych w lit. a (w tym
opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiajacego oraz
przedstawiciela podmiotu wykonujacego opini¢ technologiczng (w przypadku
materiatdow stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie
materialow wymagajace uzycia wiertnicy, bedzie dokonywane przez Zleceniobiorce
Z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikéw Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu
z osobg wskazang przez Zamawiajacego,

€) wykonywania badan sprawdzajacych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na
protokole odbioru opinii technologicznej,

20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawcze] (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz Umowa o Roboty Budowlane,

21) w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) - kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnosci
Z obowigzujagcymi przepisami i1 normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,

22) wspotdziatania z Zamawiajacym w przygotowaniu projektow wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujacych oraz monitorujacych realizacje realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

23) wspotdziatania z Zamawiajacym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej dokumentacji
z zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej obowigzek sporzadzenia
wynika z umow o dofinansowanie inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, w terminach
umozliwiajacych ich prawidtowe zlozenie,

24) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w czynnosciach zwigzanych z oceng materialow
pochodzacych z rozbiorki.

4. W przypadku, gdy realizacja robot objetych Umowa o Roboty Budowlane zostanie powierzona
przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacj¢ robot dalszemu
podwykonawcy), obowigzki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozciggaja si¢ na te
powierzone roboty. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkéw okre§lonych w ust. 3, w tym
dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce) robot oraz kontrolowania rozliczen budowy (robot) od strony ilosciowej tzn.
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Zatacznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.74.2024

w zakresie zgodno$ci rachunkéw (faktur) wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunkow realizacji
przedmiotu Umowy w sytuacji:

1)  konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

2)  konieczno$ci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

§ 6.
Osobie pehnigcej funkcje inspektora nadzoru nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego
wydawa¢ Wykonawcy polecen wykonywania jakichkolwiek robdt dodatkowych tj. robot nie
objetych Umowa o Roboty Budowlane, jak i rob6t zamiennych.
Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywaé we wlasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajacego.
Osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach
Z Wykonawca dzialajac w imieniu i1 na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien
przyshugujacych Zamawiajacemu z tytutu Umowy o Roboty Budowlane.
Osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru zobowigzana jest do umozliwienia wstgpu na teren
budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo budowlane, oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa.
Osobg reprezentujacg Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujaca prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego jest

Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostgpnym pod nr tel.:
. W przypadku realizacji Ustugi samodzielnie Zleceniobiorca zobowigzany jest do

obecnosci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej

_____godzin/y tygodniowo.

W sytuacji swiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce w catos$ci za pomocg jednego inspektora

nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowigzany jest do obecnosci na budowie, podczas

wykonywania robdot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej godzin/y tygodniowo.
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Zatacznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.74.2024

Inspektor, o ktérym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do
bycia dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

W sytuacji $wiadczenia Ustugi za pomoca co najmniej dwoch inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, inspektorzy ci zobowigzani sg do obecnosci na budowie, podczas wykonywania
robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, tacznie co najmniej godzin/y tygodniowo.
Koordynator, o ile zostal ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia
dostgpnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

Caltkowita ilo§¢ godzin $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce spetniajacego warunki
okreslone w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za prac¢ nie przekroczy godzin.

§7.

Zleceniobiorca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy 1 nie wnosi co do nich Zadnych zastrzezen.

Odstapienie od Umowy

§8.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w przypadku, gdyby nie doszto
do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych dot. zadania pn.: Remont drogi
powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w km od 7+658,20 do km 8+086,26
w miejscowosci Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary. Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni od daty zawarcia
Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta umowa
0 roboty budowlane).
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Zleceniobiorca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania czgsci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie

W sytuacji odstagpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.
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Zatacznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.74.2024

§09.

1. W przypadku nienalezytego $wiadczenia Ustugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorce do
zaprzestania jej wadliwego $wiadczenia.

2. W przypadku niewywigzywania si¢ lub nienalezytego wywigzywania si¢ przez Zleceniobiorce
Z jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za ktora Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialnos$¢, a w szczegolnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez Zleceniobiorce
lub jego podwykonawce, ktéregos z obowiazkéw objetych Ustuga, Zamawiajacy moze odstapié
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzigcia wiadomo$ci
0 zaistnieniu przyczyny stanowigcej podstawe odstgpienia. W razie odstapienia od Umowy
w przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotow
kosztow, ktore zostaty poniesione przez Zleceniobiorcg w zwiazku z realizacja Umowy.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Kary umowne
§ 10.
1. Zamawiajagcemu przysluguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastgpujacych kar
umownych:

1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy z ktorej$ z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2,

2) kary w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego
realizowania przez Zleceniobiorce badz jego podwykonawce ktorego$ z obowigzkow
objetych Umowa, w tym Usluga — z wylaczeniem naruszen wskazanych ponizej w pkt 3,

3) kary w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ktoregokolwiek
Z obowigzkéw wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 10-11.

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych naleznosci,

W tym odszkodowan, wynikajagcych z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest

oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.
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§ 11.

Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci

§ 12.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 13.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Postanowienia koncowe
§ 14.
Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajacego, W tym faktury,
bedzie kierowat do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ,

ul. Szpitalna 14, a przesytana poczta elektroniczng na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy

wszelka korespondencje do Zleceniobiorcy bedzie kierowal na adres: , a

przesytang pocztg elektroniczna na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia (na pismie) drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢ za skutecznie dorgczone,
chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymania wiadomosci przekazanej poczta elektroniczna.

§ 15.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajagce z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajgcego
realizowane bedg ze strony Zmawiajacego przez PZD.
Integralng cz¢écig Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zalaczniki.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zataczniku

do Umowy.
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§ 16.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze wzgledu

na siedzib¢ Zamawiajacego.

§17.
W sprawach nieuregulowanych Umowag stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa

budowlanego.

§ 18.
*/Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron. /I* (W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej zapis zostanie wykreslony).

Zakaczniki:

1) Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy,

2) Nr 2 - Sprawozdanie dzienne dot. roboét realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane
(wzbr),

3) Nr 3 - Kserokopia umowy nr (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy zostata
zawarta umowa o roboty budowlane) /* Nr 3 - Kserokopia umowy zawartej z wykonawca robot
budowlanych - od chwili przekazania jej Zleceniobiorcy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia
Umowy nie zostata jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*,

4) informacja RODO.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

10.

11.

Zatgcznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.264.
Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem danych osobowych
Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym Zleceniobiorca moze skontaktowac

si¢ kierujgc korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkéw podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z przepisow
prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstatymi
na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajacego w zakresie niezb¢dnym do wykonania
Umowy lub podjgcia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajgcego prawnie cigzacych na nim
obowiagzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewiduja to przepisy
szczegollne.

Zamawiajacy przetwarza nastgpujace kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko i nazwe dziatalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy, ulice,
numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy beda osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Zleceniobiorcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczegolnych.
Zleceniobiorcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostgpu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Zleceniobiorcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, Ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych narusza przepisy
0 ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacj¢ Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel. (18) 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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