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SZC.WO.261.25.2024.JŁ.                                                                             Szczecin, 2024-09-11

                                                                           
Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  
<wszyscy> 

 

 

Modyfikacja treści  
Zapytania ofertowego 

 
Dotyczy:  zamówienia na robotę budowlaną pn.: „Roboty budowlane polegające na rozbiórce 
budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 6/6 obręb Krępcewo, gmina Dolice, 
powiat stargardzki” - postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.261.25.2024 
 

 

Zamawiający zgodnie z punktem 13.2. Zapytania ofertowego dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do 

Zapytania ofertowego. 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 5 do Zapytania - §8 ust. 1 pkt 5) umowy 

 

 
 

Treść dotychczasową: 

 
5) stwierdzenia, że Wykonawca wykonywał przedmiot umowy przy udziale osób innych niż wskazane w § 

5 ust. 2 umowy lub osób na które Zamawiający nie wyraził zgody w trybie wskazanym w art. 10 ust. 1 

pkt 2) umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, nie 
mniej jednak niż 2 000,00 zł brutto. 
 
 
 

Zastępuje treścią: 
 

5) stwierdzenia, że Wykonawca wykonywał przedmiot umowy przy udziale osób: 
a) innych niż wskazane w § 5 ust. 2 umowy lub osób,  
b) innych niż te, na które Zamawiający wyraził zgody w trybie wskazanym w art. 10 ust. 1 pkt 

2) umowy  
– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, nie mniej jednak niż 

2 000,00 zł brutto. 
 

 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 5 do Zapytania - §10 ust. 1 pkt 1) 

umowy, poprzez zmianę numeracji 

 

 

Treść dotychczasową: 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w przypadku 
wystąpienia okoliczności wymienionej poniżej: 

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 
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1) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, 
jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie robót, 

2) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, 

3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady 
wykonywania robót, 

4) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia 
realizacji robót lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego z przyczyn innych niż 
zawinione przez Wykonawcę), 

5) o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w 

przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób 
trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających 
wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, 

6) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, jeżeli 
wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez 

właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie 
realizacji Umowy,  

7) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 
administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego 

orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy 
zawieraniu Umowy, 

8) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej 

zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich 
jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), 

9) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych 
i zamiennych na realizację przedmiotu Umowy, 

10) o czas niezbędny do dostosowania przedmiotu Umowy do celów, dla których Umowa została 
zawarta, 

11) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi 

badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w szczególności istnienia 
niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., 

12) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, 

13) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, 
uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, z 
wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

14) dopuszcza się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedłużającej się 
procedury udzielenia zamówienia publicznego o czas niezbędny do wykonania przedmiotu 
Umowy, termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 

na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 
realizację przedmiotu Umowy. 

 
Zastępuje treścią: 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności wymienionej poniżej: 

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 
a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli 

takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie robót, 
b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, 
c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady 

wykonywania robót, 

d) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia 
realizacji robót lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego z przyczyn innych niż 
zawinione przez Wykonawcę), 

e) o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w 
przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób 

trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających 
wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, 
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f) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, jeżeli 
wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez 
właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie 

realizacji Umowy,  
g) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego 
orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy 
zawieraniu Umowy, 

h) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej 
zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich 

jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), 
i) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych 

i zamiennych na realizację przedmiotu Umowy, 
j) o czas niezbędny do dostosowania przedmiotu Umowy do celów, dla których Umowa została 

zawarta, 
k) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi 

badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w szczególności istnienia 
niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., 

l) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, 
m) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, 

uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, z 
wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

n) dopuszcza się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku przedłużającej się 
procedury udzielenia zamówienia publicznego o czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, 
termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 

przedmiotu Umowy. 
 
 

Zmiany treści Zapytania ofertowego wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 
Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia. 

  
 
  

Zatwierdzam  
p.o. Zastępca Dyrektora 

Jarosław Staszak 
 


