Zatacznik nr 2 do SWZ KW-WWA-280.52.2024.RL

KW-WWA-280.52.2024.RL

UMOWA  KW/2024/......

zawarta w dniu ........... 2024 r. w Poznaniu, pomig¢dzy:

Kolejami Wielkopolskimi sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Sktadowa 5, 61-897 Poznan
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan-
Nowe Miasto 1 Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000349125,
REGON: 301362581, BDO 000034479, NIP: 778 146 97 34; o wysokosci kapitalu zaktadowego
27 738 500,00 z1, zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wydrukiem z KRS/CEIDG,
zwanymi w dalszej czg$ci niniejszej umowy tgcznie Stronami.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z Ustawg z dnia 8§ marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) posiada
status duzego przedsiebiorcy.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty na platformie zakupowej eB2B w
postepowaniu nr: KW-WWA-280.52.2024.RL, w trybie Licytacji elektronicznej, zgodnie z §17
Regulaminu udzielania zamowien sektorowych podprogowych w brzmieniu okreslonym w
zataczniku nr 2 do Uchwaly nr 86/2023/ZS z dnia 21 grudnia 2023 r., zostala zawarta niniejsza
umowa (dalej ,,Umowa”) o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie polegajace na wykonaniu
koncepcji zabudowy wykolejnicy Wk173 w torze 21 bocznicy kolejowej, o ktorej mowa w ust.
2 (dalej ,,Koncepcja™), przygotowaniu realizacji prac okreslonych w zataczniku nr 1 do
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Umowy zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow prawa (dalej prace wskazane w
zatgczniku nr 1 do Umowy zwane ,,Robotami”), a takze wykonaniu Roboét (dalej wszystkie
czynno$ci wymienione w niniejszym ustepie zwane ,,Przedmiotem Umowy”). Szczegdtowy
zakres Robot okreslony zostat w zatgcznik nr 1 do Umowy — ,,Opis Przedmiotu Zamowienia”.
2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robét na terenie Punktu Utrzymania Taboru
Kolei Wielkopolskich, ul. Kolejowa 3, 66-210 Zbaszynek (dalej ,,PUT Zbaszynek”).
Szczegdlowe oznaczenie terenu realizacji Robot zawarte jest w protokole, o ktorym mowa w
§3 ust. 2 (dalej ,, Teren Realizacji”).
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z:
a) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisOw prawa, w tym przepisow
technicznych prawa budowlanego,

b) wymaganiami wynikajagcymi z norm europejskich lub Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie,

C) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz ochrony ppoz..,

d) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, nalezytg staranno$cig wymagang od
podmiotu prowadzacego dziatalnos¢ profesjonalnie, zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami i przepisami branzowymi wymienionymi w § 6 ust. 1 oraz etyka
zawodow3g.

4. W ramach Robot Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ prace budowlane niezbedne do
realizacji Robot, a takze usuna¢ wszystkie kolizje stwierdzone przy realizacji Robot.

5. Wykonawca, w trakcie 1 w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy zobowiazuje si¢ do
przestrzegania wszelkich przepisow prawa powszechnego oraz miejscowego, zezwolen,
wymagan zawartych w zezwoleniach, licencjach, a w szczeg6lnosci wymogow naktadanych
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 Odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.; dalej
,Ustawa o Odpadach oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 725; dalej ,,Prawo budowlane”). W celu uniknigcia watpliwosci potwierdza sie, ze
Wykonawca, w zakresie dotyczacym realizacji Przedmiotu Umowy, jest wytworcg i
posiadaczem odpadow w rozumieniu przepisow Ustawy o Odpadach - z wytaczeniem odpadow
w postaci ztomu, o ktérym mowa w §5 ust. 6.

6. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczeg6lnos$ci zobowigzany jest przygotowac
realizacj¢ Robot poprzez:

a) wykonanie Koncepcji realizacji Robot i uzgodnienie jej z Zamawiajacym,

b) opracowanie mapy do celéw projektowych,

C) opracowanie dokumentacji niezbednej do wykonania Robot, w tym dokumentacji
techniczno-projektowej zgodnej z wymogami powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, w szczeg6lnosci ustawy Prawo budowlane (dalej ,,Projekt wykonawczy”), a
takze

d) uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien,
zezwolen i pozwolen, w tym, prawa dysponowania gruntem, oraz stosowanie do
wymogow prawa: pozwolenia na budowe, 0 ktéorym mowa w ar. 30 Prawa
budowlanego, do ktorego nie zostanie zgloszony sprzeciw w formie decyzji
administracyjnej,

(dalej wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym ustepie zwane ,,Dokumentacjg
Inwestycyjng”).
7. Wykonawca o$wiadcza, ze:
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8.

10.

11.

12.

13.

a) posiada doswiadczenie, wiedze, sprawne urzadzenia, niezb¢dng infrastrukture oraz
wystarczajace wlasne §rodki finansowe, a takze wszelkie uprawnienia niezb¢dne do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

b) przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z Terenem Realizacji i pozostalg czescig PUT
Zbaszynek,

C) wszystkie osoby, z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialne za realizacjc Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje, badania lekarskie, przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami, w szczegdlnosci przepisami BHP oraz posiadaja stosowne
ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

d) przyjmuje na siebie ryzyko wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie
z postanowieniami  Umowy, W szczegolnosci zobowigzuje si¢ do wykonania
wszystkich prac niezbednych do osiggnigcia rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie
od tego czy wynikajg wprost z Umowy.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzuje si¢ rodwniez do
sporzadzenia planu schematycznego bocznicy w zakresie drogowym oraz planu
schematycznego urzadzen SRK. Omawiane w zdaniu poprzednim plany schematyczne nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z obwieszczeniem Prezesa UTK oraz instrukcjg le-4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé wszelkie Roboty w sposéb i w terminach
zapewniajacych bezpieczenstwo i terminowos$¢ ustug transportu kolejowego $wiadczonych
przez Zamawiajaceg0 oraz zgodnie z harmonogramem prac o ktérym mowa w § 3 ust. 3. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ nie zaktoca¢ dziatalno$ci Zamawiajacego oraz
innych uzytkownikoéw na torach sgsiadujacych z Terenem Realizacji.

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osob trzecich
(dalej ,,Podwykonawcy”), wylacznie w zakresie czynnosci opisanych w §1 ust. 6, pod
warunkiem nie zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu. Wykonawca, przed
przystapieniem do realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce, zobowigzany jest
wskaza¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Zamawiajagcemu zakres Przedmiotu
Umowy, ktory zostanie powierzony Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢,
iz Podwykonawcy spetniaja wszystkie wymogi okreslone Umowa zastrzezone dla
Wykonawcy. Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy 1 Podwykonawcy
sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci co do realizacji Przedmiotu Umowy
przez Podwykonawce w terminie 30 dni od otrzymania informacji stanowigcej zgloszenie
Podwykonawcy. Wykonawca zobowiazuje si¢ nie realizowa¢ Przedmiotu Umowy w innym
zakresie niz wskazano w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu przy pomocy Podwykonawcy.
Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przez
Wykonawce poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materialdw oraz przestrzegania wszystkich warunkéw
okreslonych Umowa.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg dla wykonanych Robét (dalej zwana ,,Dokumentacja Powykonawcza”) i
przekaza¢ ja Zamawiajacemu nie pdzniej niz w momencie przystgpienie do Odbioru
koncowego, o ktorym mowa w §7 ust. 3.

Strony zobowigzane s3 do utrzymania nalezytego poziomu wspotpracy w zakresie kontroli oraz
zarzadzania ryzykiem zwigzanym z bezpieczenstwem ruchu kolejowego, a takze do realizacji
obowigzkow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Komisji (UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do zgodnosci z
wymogami dotyczacymi uzyskania kolejowych certyfikatow bezpieczenstwa (Dz. U. UE. L. z
2010r. Nr 326, str. 11) zat. IT pkt. C i D. Wykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie audytu
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14.

15.

16.

Wykonawcy wynikajacego z obowigzujacego u Zamawiajacego Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem, o ktorym mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 697).

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, przed przystgpieniem do realizacji Robot
zobowigzany jest opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej ,,Plan BIOZ”)
uzgodni¢ Plan BIOZ z Zamawiajacym i przekazaé jego kopi¢ Zamawiajagcemu. Wykonawca
zobowigzany jest stosowac si¢ Plan BIOZ przez caly okres realizacji Robot i zapozna¢ z nim
dowodnie za podpisem wszystkich pracownikow realizujacych Robdt (w tym pracownikow
Podwykonawcow).

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, przed przystgpieniem do realizacji Robot
zobowigzany jest opracowaé dla Robot Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (dalej
~IBWR”), uzgodni¢ IBWR z Zamawiajacym 1 przekaza¢ jej kopie Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ IBWR przez caty okres realizacji Robot i zapoznac
z nim dowodnie za podpisem wszystkich pracownikoéw realizujacych Roboty.

W przypadku korzystana przez Wykonawce z Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany
jest do uzgodnienia z Podwykonawca i zatwierdzenia opracowanego przez danego
Podwykonawce IBWR dotyczaca m.in. zakresu Roboét jakie beda wykonywane przez tego
Podwykonawce przed przystapieniem do uzgodnien z Zamawiajacym. Obowiazek o ktorym
mowa powyze] Wykonawca zobowigzany jest spelni¢ przed dopuszczeniem do pracy
pracownikow Podwykonawcy oraz zapoznaniem ich z IBWR potwierdzonym podpisem
kazdego z pracownikow realizujagcego Roboty.

§2

BHP
Wykonawca przebywajac na terenie PUT Zbaszynek zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw i zasad BHP i ochrony ppoz., obowigzujacych u Zamawiajgcego, a takze Planu
BIOZ oraz IBWR. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ przestrzeganie przepisow i zasad,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim przez wszystkie osoby realizujace w jego imieniu lub
na jego rzecz czynno$ci objete Umowa przebywajace na terenie PUT Zbgszynek (dalej
,Pracownicy Wykonawcy”).
Wykonawca, zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z regulaminem pracy bocznicy obowigzujacym
naterenie PUT Zbaszynek nie pozniej niz do momentu wstepu na teren PUT Zbgszynek (dalej
,,Regulamin”). Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do postanowien Regulaminu, a
takze zobowigzac do jego stosowania wszystkich Pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ 1 stosowa¢ do ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego bocznicy kolejowej w Zbgszynku Kolei Wielkopolskich sp. z 0.0.”. Wykonawca
obowigzany jest zobowigza¢ do stosowania ww. instrukcji przez wszystkich Pracownikow
Wykonawcy odbierajac od nich stosowne o§wiadczenie na piSmie pod rygorem niewaznosci,
zgodne z zalacznikiem do ww. instrukcji.
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z obowigzujacymi U Zamawiajacego zasadami
bezpiecznego poruszania si¢ po terenie kolejowym oraz wybranymi sygnatami stosowanymi
na sieci linii kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., okreslonymi
w zalagczniku nr 5 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do postanowien
ww. zasad, a takze zobowigzac do ich stosowania wszystkich Pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji obowigzkow objetych Umowa przez kazdego
z Pracownikéw Wykonawcy, zobowigzany jest na wlasny koszt i ryzyko do zapoznania go z
przepisami, o ktérych mowa ust. 1 - 4 oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie
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10.

11.

12.

13.

14.

potwierdzajgce zapoznanie si¢ z tymi przepisami imiennie wskazujace przeszkolong osobe.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ w pisemnych o$wiadczeniach, iz kazdy z
Pracownikow Wykonawcy posiada aktualne przeszkolenia z zakresu BHP oraz aktualne
badania lekarskie w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych Umowa.

Wykonawca, jak rowniez kazdy z Pracownikow Wykonawcy, w trakcie pobytu na terenie PUT
Zbaszynek zobowigzani sa nosi¢ kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego z
elementami odblaskowymi klasy Il oraz napisem identyfikujagcym Wykonawcg.

Wykonawca realizujac na terenie PUT Zbaszynek obowiazki objete Umowa zobowigzuje si¢
nie wkracza¢ na tory kolejowe znajdujgce si¢ poza Terenem Realizacji, a takze zobowigzuje
si¢ zapewnic, ze Pracownicy Wykonawcy nie beda wkraczaé na tory kolejowe znajdujace si¢
poza Terenem Realizacji. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienie
zobowigzaniom, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, chyba ze uchybienia te wynikaja z
winy umyslnej Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw na terenie PUT
Zbaszynek, Wykonawca zobowigzany jest postepowal zgodnie z obowigzujagcymi u
Zamawiajacego procedurami. Wykonawca zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w
zakresie i na zasadach, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, iz zaden z Pracownikow Wykonawcy nie bedzie
znajdowac si¢ pod wplywem alkoholu lub innych $§rodkow odurzajacych, a takze nie bedzie
zazywa¢ ich w trakcie przebywania na terenie PUT Zbaszynek (dalej ,,Wymogi
Psychofizyczne”). Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do zakwestionowania
spelniania Wymogow Psychofizycznych przez Pracownikow Wykonawcy, a takze nakazania
wstrzymania si¢ od dalszej realizacji Przedmiotu Umowy przez Pracownika Wykonawcy, co
do ktérego Zamawiajacy powzial watpliwos¢ co do spetnienia Wymogoéw Psychofizycznych
do momentu poddania si¢ przez t¢ osobe badaniu prowadzonemu przez Policje lub inne
uprawnione do tego stuzby.

W przypadku:

a. potwierdzenia przez Policj¢ lub inne uprawnione do tego stuzby niespelniania
przez Pracownika Wykonawcy Wymogow Psychofizycznych,

b. oddalenia si¢ z PUT Zbaszynek przez Pracownika Wykonawcy co do ktorego
Zamawiajacy powzigt  watpliwos¢ co do spelnienia Wymogow
Psychofizycznych przed poddaniem si¢ badaniu, o ktorym mowa w lit. a),

c. odmowie poddania si¢ badaniu, o ktorym mowa w lit. a) przez Pracownika
Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, iz ten Pracownik Wykonawcy zaprzestanie realizacji
Przedmiotu Umowy, a takze nie bedzie wiecej przebywat na terenie PUT Zbaszynek. Sytuacje,
o ktorej mowa w zdaniu poprzednim Strony traktowa¢ beda kazdorazowo jako zawinione
przez Wykonawce niezapewnienie Wymogow Psychofizycznych.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen co do spelnienia Wymogow
Psychofizycznych przez Pracownika Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest odsungc¢
takiego pracownika od realizacji Przedmiotu Umowy do czasu poddania si¢ badaniu, o ktorym
mowa w ust. 11 lit. a). Wykonawcy nie przystluguja od Zamawiajacego zadne roszczenia
z tytutu skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 10 zdanie
drugie.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wstgpu na teren PUT Zbaszynek na zasadach, o
ktorych mowa w ust. 14-15, z prawem udzielania dalszych upowaznien.

Wykonawca uprawniony jest do wstepu na teren PUT Zbaszynek wylacznie za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewazno$ci. Warunkiem uzyskania
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15.

zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest - zgloszenie - w kazdym dniu przed
przystapieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, pod adresem w Zbaszynku przy ul.
Kolejowej 8 - zamiaru wstepu na teren bocznicy brygadzi$cie lub mistrzowi PUT Zbgszynek
oraz dokonanie niezbgdnych wpisow w Zeszycie Instruktazu BHP, w tym imiennie
wskazujacych Pracownikow Wykonawcy w danym dniu wchodzagcym na teren PUT
Zbaszynek.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenie przez Wykonawce lub osoby
realizujace z ramienia Wykonawcy Przedmiot Umowy ktoregokolwiek z obowigzkow, o
ktorych mowa w ust. 1 - 14, Zamawiajacy uprawniony jest do nakazania Wykonawcy i/lub
osobie realizujacej z ramienia Wykonawcy Przedmiot Umowy, ktora dopuscita si¢
przedmiotowego naruszenia natychmiastowego opuszczenia terenu PUT Zbgszynek i/lub
wylaczenia mozliwos$ci uzyskania w przysztosci przez takg osobg zgody, o ktérej mowa w ust.
14. Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z tytutu
skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim; w
szczegbdlnosci Wykonawcy w takiej sytuacji nie przystuguje prawo domagania si¢ zmiany
Terminu Realizacji, 0 ktorym mowa w §3 ust. 1.

§3
Termin wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 90 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy(dalej ,, Termin Realizacji”).
Zamawiajacy w oparciu o protokot przekazania/odbioru, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 2
do Umowy, przekaze Wykonawcy Teren Realizacji, a Wykonawca zobowiazany jest odebra¢
Teren Realizacji nie p6zniej niz w 5 dniu roboczym od poinformowania przez Wykonawce
Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci o zakonczeniu czynno$ci
przygotowujacych realizacje Robdt, o ktérych mowa w §1 ust. 6. W razie podjecia przez
Wykonawce realizacji Przedmiotu Umowy pomimo nieprzystagpienia przez Wykonawce do
odbioru Terenu Realizacji w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Strony beda
uwazaly, ze Teren Realizacji zostal wydany Wykonawcy z dniem przystapienia Wykonawcy
do realizacji Przedmiotu Umowy.
W terminie 7 (siedmiu) dni od podpisania Umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji Robdt (dalej ,,Harmonogram”). Wykonawca ponosi wyltaczng
odpowiedzialno$¢ za uzgodnienie Harmonogramu w ksztalcie, ktéry umozliwiat bedzie
realizacje Robot w Terminie Realizacji. Nieuzgodnienie Harmonogramu nie moze stanowic
przedmiotu Zadnych roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajagcego 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zrealizowania Przedmiotu Umowy, w Terminie Realizacji, chyba ze
Zamawiajacemu mozna przypisa¢ wing w nieuzgodnieniu Harmonogramu lub nieuzgodnienie
Harmonogramu wynika z okolicznosci, ktorych podmiot profesjonalnie zajmujacy sie
przygotowaniem prac tozsamych z Przedmiotem Umowy nie mogt przewidzie¢ pomimo
dotozenia najwyzszego dopuszczalnego przepisami prawa poziomu starannosci.
Z zastrzezeniem szczegdlnych okolicznosci okreslonych Umowa, w przypadku wystapienia
przerw w realizacji Przedmiotu Umowy powstatych z winy Zamawiajacego, Termin Realizacji
ulegnie wydtuzeniu o odpowiednig do zaistniatych przerw liczbe dni.
Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia Terminu Realizacji, jezeli jego niedotrzymanie
stanowi konsekwencje:

a. okolicznos$ci sity wyzszej uniemozliwiajacej podjecie lub wykonywanie Przedmiotu

Umowy,
b. niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie
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10.

11.

12.

Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci z powodu technologii realizacji,

c. okolicznosci uniemozliwiajacych podjecie lub wykonanie Przedmiotu Umowy
niemozliwych do unikni¢cia pomimo dotozenia przez Wykonawce nalezytej
staranno$ci wymaganej od podmiotu profesjonalnego,

d. nieuzgodnienia Harmonogramu ze wzgl¢du na okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3
zdanie drugie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy w
stosunku do Terminu Realizacji, chyba ze opdznienie to powstato ze wzgledu na okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 4 lub 5. W szczegdlnosci, Wykonawca, w ramach odpowiedzialnos$ci,
o ktorej] mowa w zadaniu poprzedzajacym, ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wynikle z
tego tytulu zobowigzania Zamawiajagcego wobec 0sOb trzecich, w tym wobec innych
przewoznikow kolejowych i zarzadcow infrastruktury, a takze za utrate korzysci spowodowang
brakiem mozliwosci korzystania z elementéw bedacych przedmiotem Robdt lub Terenu
Realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego lub za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl powiadomienia Zamawiajacego o zaistniatych
okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 5 w terminie do 1 (jednego) dnia roboczego od ich
wystapienia. Wykonawca zobowigzany jest rowniez powiadomi¢ Zamawiajacego, w terminie
3 (trzech) dni kalendarzowych, o ustapieniu okolicznos$ci, o ktorych mowa w zdaniu powyze;j.
Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ zmiang Terminu Realizacji ze wzgledu na okolicznosci, 0
ktorych mowa w ust. 4 i 5, stosownym aneksem do Umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu projekt Koncepcji. Zamawiajacy uprawniony jest zglasza¢ uwagi do
Koncepcji w terminie 5 dni od jej otrzymania. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest do ich
uwzglednienia i przestania poprawionej Koncepcji w terminie 2 dni roboczych do ponownego
uzgodnienia. Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem przystgpienia do uzgodnienia Projektu
wykonawczego jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiajacym Koncepcji.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Robot w terminie 14 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy zobowigzany jest opracowac i dostarczy¢é Zamawiajgcemu oparty na
Koncepcji Projekt wykonawczy. Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia uwag do
Projektu wykonawczego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest do ich uwzglednienia i przestania poprawionego Projektu wykonawczego w
terminie 2 dni roboczych do ponownego uzgodnienia. Wykonawca uprawniony jest do
przystapienia do wykonania Robdt wylacznie na podstawie uzgodnionego z Zamawiajacym
Projektu wykonawczego.

Uzgodnienie z Zamawiajacym Projektu wykonawczego nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, a takze nie moze stanowi¢ zrodta jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy do Zamawiajacego. W szczegolnosci zatwierdzenie Projektu wykonawczego nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku opracowania przez Wykonawce Projektu wykonawczego
zapewniajgcego prawidtowe wykonanie Roboét, ktory spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi
okreslone Umowa.

Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji Robot w terminie 14 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy, zobowigzany jest opracowac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu projekt Planu
BIOZ oraz IBWR. Zamawiajacy uprawniony jest zgtaszaé¢ uwagi do, odpowiednio, Planu BIOZ
oraz IBWR w terminie 5 dni od ich otrzymania. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest do ich
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uwzglednienia i1 przestania poprawionego, odpowiednio, Planu BIOZ oraz IBWR w terminie 2
dni roboczych do ponownego uzgodnienia. W przypadku koniecznos$ci zmiany IBWR po ich
uzgodnieniu z Zamawiajacym, postanowienia zdania drugiego i trzeciego niniejszego ustgpu
stosuje si¢ odpowiednio.

§4

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Calkowite ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy

oraz wszelkich innych obowigzkow okreslonych Umowag, w tym wynikajqcych z §1 ust. 4,

WYNOSI NETLO cuvvvrnerneenennnnnnns 7k (slownie: ........... UUTUR §
a powickszone o podatek VAT wedlug stawki 0b0w1QZUchej w dnlu zawarcia Umowy w
WYSOKOSCI tevenrenrensensnncnns zt (slownie: ..., ) osigga warto$¢ brutto
.................. z (StOWnie. . ..o )

(wynagrodzenie brutto zwane dalej ,,WWynagrodzeniem brutto”).

Wykonawca potwierdza, ze uwzglednil wszystkie warunki miejscowe 1 okoliczno$ci majace
wplyw na wysokos$¢ Wynagrodzenia brutto, a takze ze wkalkulowat wszelkie koszty niezbgdne
do prawidtowego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz innych obowigzkow
objetych Umowa 1 w zwigzku z tym nie bedzie domagal si¢ w przysztosci zadnego
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu zaistnienia okoliczno$ci, czy utrudnien, ktérych nie
przewidziat. Strony ustalaja, iz wszelkie elementy dokumentacji wchodzacej w sktad Umowy
lub przygotowanej w celu przeprowadzenia procedury udzielenia zamdowienia publicznego
maja jedynie charakter pomocniczy i nie wyplywaja na ustalenie przez Strony ryczattowego
charakteru Wynagrodzenia brutto.

. Z zastrzezeniem zdania nastgpnego, podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce

stanowi¢ bedzie protokot, o ktorym mowa w §7 ust. 4, w ktorym Zamawiajacy stwierdzi
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do przeprowadzenia odbioru cze¢$ciowego, o ktorym mowa w §7 ust. 2, podstawe
wystawienia faktury stanowi protoko6t odbioru czesciowego, o ktorym mowa w §7 ust. 2.

Z zastrzezeniem ust. 9, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty ujetej na fakturze VAT,
odpowiednio, calosci lub czesci Wynagrodzenia brutto przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na danej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty wystawienia
faktury. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury w terminie 7
dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
obowigzkowi, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, termin platnosci, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu ulegnie wydluzeniu o okres tozsamy do okresu
opoznienia Wykonawcy.

Wynagrodzenie brutto stanowi ekwiwalent za realizacje wszystkich obowigzkéw objetych
Umowa, w tym uwzglednia koszty wszystkich materiatdw 1 czynno$ci koniecznych dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, koszty transportu, pracy pracownikow i innych
0sob trzecich dziatajacych na zlecenie Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy, a takze
wynagrodzenie za prawa autorskie do Dokumentacji Inwestycyjnej i Dokumentacji
Powykonawczej, w tym za autorskie prawa zalezne, na wszystkich polach eksploatacji, o
ktorych mowa w Umowie.

Wykonawca wystawiajac faktur¢ obowigzany jest w jej tresci powola¢ si¢ na numer Umowy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 778-146-97-34.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .......................
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku bankowego,
ujawnionego w rejestrze podatnikéw VAT (tzw. biata lista). Zamawiajacy dokona platnosci
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wyltacznie na rachunek bankowy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajacy
uprawniony jest do wstrzymania si¢ z zaptata Wynagrodzenia brutto do czasu otrzymania
numeru rachunku zgodnego z postanowieniami niniejszego ustepu.

§5
Materialy

1. Z zastrzezeniem ust. 2-3, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z
materialow zorganizowanych na wilasny koszt 1 ryzyko, jak réwniez przy wykorzystaniu jego
wlasnego sprzgtu, urzadzen i innych narzedzi niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania Robo6t powinny by¢é nowe i zgodne z polskimi
normami oraz posiada¢ stosowne atesty, a takze musza odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow: szyn, metalowych czesci rozjazdow,
podktadek zebrowych oraz podkitadow betonowych, ktore kwalifikuja si¢ do ponownego
wykorzystania zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem (dalej ,,Materialy starouzyteczne”).
Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ za zakwalifikowanie materiatow jako Materiaty
starouzyteczne spoczywa w cato$ci na Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego o zamiarze wykorzystania
Materialu starouzytecznego, z co najmniej 5 (pigcio-) dniowym wyprzedzeniem za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
Zamawiajacy, w kazdym czasie uprawniony jest do zgloszenia sprzeciwu do podjetej przez
Wykonawce decyzji w kwestii wybranego do ponownego zastosowania Materiatu
starouzytecznego. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie moze
by¢ przedmiotem zadnych roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Skorzystanie przez
Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie uprawnia
Wykonawcy do zadania przedtuzenia Terminu Realizacji.

4. Strony ustalaja, iz w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu, o ktorym mowa w
ust. 3, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzycia innego odpowiedniego, zakwalifikowanego
zgodnie z ust. 2, Materiatu starouzytecznego do ktérego Zamawiajgcy nie zglosi sprzeciwu, o
ktorym mowa w ust. 3 lub materialu nowego. Do ponownego sprzeciwu zastosowanie maja
postanowienia ust. 3.

5. W przypadku wymiany elementoéw infrastruktury kolejowej (szyny, podktady, podrozjezdnice)
w ramach realizacji Roboét na elementy nowe lub starouzyteczne Wykonawca zapewni materiaty
tego samego typu, zgodnie z odnoszacym si¢ do nich $wiadectwem dopuszczenia typu, o ktérym
mowa w Ustawie o Transporcie Kolejowym. W sposob zgodny z typem, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest rowniez przytwierdzi¢ szyny do podktadow
kolejowych. Wymiana elementoéw infrastruktury na materiaty innego typu lub w inny sposéb,
niz zostalo okreslone powyzej bedzie traktowane przez Strony jako zawiniong przez
Wykonawce nienalezyta realizacje¢ Robot.

6. Wytworcg ztomu stalowego odzyskanego w zwigzku z realizacja Robot jest Zamawiajacy.
Strony ustalajg, iz ztom stalowy odzyskany w zwigzku z realizacjg Rob6t podlega, bezposrednio
po jego demontazu, zwrotowi Zamawiajgcemu i magazynowaniu W miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajacego wskazanym w protokole przekazania/odbioru, o ktorym mowa w §3 ust
2. Inne odpady powstajace w wyniku realizacji Robdt, nie spelniajace wymogow, o ktorych
mowa w zdaniu powyzej lub nie stanowigce Materiatow starouzytecznych, Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowac¢ we wlasnym zakresie.

7. Strony ustalajg, iz warunkiem uznania Przedmiotu Umowy za wykonane nalezycie jest
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przekazanie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wszystkich materiatléw, o ktérych mowa w ust.
6 zdanie drugie, co potwierdzone zostanie na protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa w
§7 ust. 4.

§6
Szczegolne obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ Roboty zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
nastepujacymi instrukcjami PKP PLK S.A., i Koleje Wielkopolskie sp. z 0.0. : instrukcjg o
dokonaniu pomiardéw, badan i oceny stanu torow Id -14, - warunkami technicznymi utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych Id — 1, - warunkami technicznymi utrzymania podtorza
kolejowego Id — 3, instrukcjg o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow
Id — 4, instrukcja o zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicach
zarzadzanych przez Zamawiajgcego KWb-3. Wykonawca oswiadcza, iz otrzymat instrukcje,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, ich tre$¢ jest mu znana, a takze ze nie wnosi zadnych
zastrzezen co do kompletnosci, spojnosci oraz przydatnosci ww. instrukcji do realizacji Robot.

2.  Wykonawca, na czas realizacji Robot, zobowigzany jest dokona¢ zabezpieczenia Robot oraz
Terenu Realizacji, a takze zorganizowa¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposob zgodny
Z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczenstwo na
Terenie Realizacji. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest uniemozliwi¢ wstep na
Teren Realizacji osobom nieupowaznionym.

3. Wykonawca odpowiada za zapewnienie nalezytej organizacji pracy na Terenie Realizacji oraz
za utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie $mieci, odpadow, opakowan, a takze pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrzenia
Pracownikéw Wykonawcy w odziez i obuwie robocze oraz w niezbgdne $rodki ochrony
indywidualnej.

4. Wykonawca zapewni prawidlowe oznakowanie Terenu Realizacji, do czasu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 7 ust. 3.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kontraktowa za szkody wyrzadzone w wyniku
realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, pracownikom Zamawiajacego i Wykonawcy
oraz osobom trzecim, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ za posrednie 1 bezposrednie
szkody powstale na skutek wykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw okreslonych
Umowa chyba ze szkoda powstata z winy Zamawiajacego, 0soby trzeciej lub w wyniku
dziatania sily wyzszej lub innych okoliczno$ci uniemozliwiajacych nalezyte wykonania
Przedmiotu Umowy pomimo dotozenia przez Wykonawce starannosci wymaganej od
podmiotu profesjonalne zajmujacego si¢ pracami objetymi Przedmiotem Umowy. W
szczegOlnosci w ramach odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca odpowiada za szkody powstale w pojazdach kolejowych, ktérymi dysponuje
Zamawiajacy spowodowane wykonaniem Robodt niezgodnie z postanowieniami Umowy, w
tym niezapewnieniem umoéwionych cech i parametréw Robot.

6. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za infrastrukture kolejowa znajdujaca si¢ na
Terenie Realizacji od dnia przejecia Terenu Realizacji do dnia odbioru koncowego, o ktorym
mowa w §7 ust. 3.

7. Wykonawca, po zrealizowaniu Robot, a takze na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,
zobowigzuje si¢ w ciggu 2 dni roboczych do uprzatnigcia Terenu Realizacji, co stwierdzone
zostanie przez Zamawiajacego poprzez wystawienie pisemnego potwierdzenia o
pozostawieniu w czystosci Terenu Realizacji. Strony ustalaja, iz protokot koncowy, o ktorym
mowa w §7 ust. 4 niezawierajacy uwag, zgtoszonych wad, usterek Iub zastrzezen dotyczacych
czystosci Terenu Realizacji spelnia wymogi potwierdzenia, o ktorym mowa w zdaniu
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10.

11.

12.

1.

2.

poprzednim.

W zakresie, o ktorym mowa w §1 ust. 5 zdanie drugie, Wykonawca zobowigzuje si¢
zrealizowac¢ wszelkie obowigzki natozone na wytworce i posiadacza odpadow wynikajace z
przepisow prawa, w szczegolnosci z Ustawy o Odpadach oraz ponosi wzgledem
Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za ich nalezytg realizacje.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ obowigzki wynikajace z ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska oraz innych aktéw prawnych dotyczacych ochrony srodowiska, w szczegolnosci
zwigzane z ochrong gleby, wod naziemnych i podziemnych oraz wprowadzaniem gazéw lub
pytow do powietrza. W razie zaistnienia jakichkolwiek roszczen z tytulu wystgpienia
negatywnych skutkéw w S$rodowisku w wyniku dzialalnosci Wykonawcy, wylaczng
odpowiedzialno$¢ z tego tytulu ponosi Wykonawca, chyba ze naruszenie tych obowigzkow
wynika z winy Zamawiajacego.

W przypadku, gdy ze wzgledu na uchybienie przez Wykonawce obowigzkom, o ktorych mowa
w ust. 8 lub 9, Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty (kary finansowe, administracyjne
itp.) Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu tych kosztow na rzecz Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ polis¢ ubezpieczeniowg z tytutu zaistnienia w okresie
od przejecia Terenu Realizacji do odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 3, zdarzen
rodzacych odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy w zakresie wszystkich ryzyk zwiagzanych
z prowadzong dziatalnoscig oraz realizowaniem Przedmiotu Umowy na kwote minimum

500 000,00 zt (dalej ,,Polisa”). Kopia Polisy wraz z kopiami dowodow optacania za nig
sktadek stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.

Zamawiajacy, w kazdym czasie uprawniony jest do zadania przedtozenia przez Wykonawce,
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zadania, oryginalu dokumentu Polisy wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek wymagalnych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.

§7

Odbidér wykonanych prac
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie, gotowos¢ do odbioru
Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odbiorow czesciowych Robdt (dalej ,,Odbior
czesciowy”). Do Odbiorow czesciowych postanowienia ust. 1 i 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio,
przy czym z Odbioru czesciowego sporzadzany jest protokét odbioru czesciowego, a do
przeprowadzenia Odbioru czgsciowego wymagane sa tylko te protokoty, arkusze pomiarowe,
wpisy i dokumentacja, o ktorych mowa w ust. 6, ktore dotycza odbieranej czesci Robot.
Przeprowadzenie Odbioru czg§ciowego nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
odbieranej cze$ci Przedmiotu Umowy w zakresie w jakim do stwierdzenia nalezytego
wykonania wymagane jest nalezyte wykonanie pozostalej czg$ci lub calosci Przedmiotu
Umowy.
Zamawiajacy dokona odbioru Przedmiotu Umowy, po jego zrealizowaniu przez Wykonawce
(dalej ,,Odbiér koncowy”) w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie pdzniej niz w
ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do Odbioru koncowego. Strony ustalaja, iz zarowno odbidr koncowy jak i czeSciowy
obejmuja réwniez sprawdzenie prawidtowosci dziatania infrastruktury znajdujacej si¢ na
Terenie Realizacji.
Z zastrzezeniem zdania nastgpnego, Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokona komisja
sktadajgca si¢ z co najmniej jednego upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, o
ktorym mowa w §8 ust. 1 oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa
w §8 ust. 3, na podstawie protokotu przekazania/odbioru, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 2
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10.

do Umowy (dalej ,,Protokol Odbioru”). Niestawiennictwo Wykonawcy na Odbiér koncowy
albo odmowa podpisania przez Wykonawce¢ Protokotu Odbioru upowaznia Zamawiajacego do
jednostronnego podpisania Protokotu Odbioru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Odbior koncowy bedzie polegat na sprawdzeniu sposobu i jako$ci wykonanego Przedmiotu
Umowy.

Przed przystagpieniem do Obioru koncowego, dla wykonanych prac sktadajgcych si¢ na Roboty,
Wykonawca -jezeli jest to wymagane przepisami, o ktorych mowa w §6 ust. 1- przedstawi
protokoty 1 arkusze pomiarowe potwierdzajace zgodno$¢ parametrow naprawianej
infrastruktury z instrukcjami, o ktorych mowa w §6 ust. 1 oraz dokona stosownych wpisoéw w
dokumentacji bocznicy (ksigzka kontroli stanu toru, dziennik ogl¢dzin rozjazdow, arkusz
pomiaru rozjazdu). Przed przystapieniem do Odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany
jest takze przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje¢ Inwestycyjng, Dokumentacj¢
Powykonawcza, a takze $wiadectwa jakosci i deklaracje zgodno$ci na zastosowane do
realizacji Robot materiaty.

Wady, usterki nieprawidtlowe dziatanie stwierdzone przy Odbiorze koncowym Wykonawca
usunie w terminie wskazanym w Protokole Odbioru, nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od przeprowadzenia Odbioru koncowego. W sytuacji, o ktoérej mowa w zdaniu
poprzednim, wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad, usterek lub nieprawidlowego
dziatania Przedmiotu Umowy oraz infrastruktury znajdujacej si¢ na Terenie Realizacji, a takze
z czynnos$ciami sprawdzajacymi nalezyte ich usunigcie zobowigzany jest ponies¢ Wykonawca.
Usuwanie przez Wykonawce usterek, wad i/lub nieprawidtowego dziatania w wykonanym
Przedmiocie Umowy lub w infrastrukturze znajdujacej si¢ na Terenie Realizacji nie zwalnia go
w zadnym wypadku od obowiazku dochowania Terminu Realizacji. Po usunigciu wszystkich
stwierdzonych wad, usterek i nieprawidlowego dziatania, Wykonawca i Zamawiajacy
sporzadza nowy Protoké6t Odbioru.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego w infrastrukturze Terenu Realizacji wad lub usterek w
Robotach, a takze nieprawidlowego dziatania infrastruktury znajdujacej si¢ na Terenie
Realizacji powodujacych niezdolno$¢ do normalnego uzytkowania infrastruktury Terenu
Realizacji, bedzie traktowane przez Strony jako, zawiniony przez Wykonawce, brak podstaw
do odebrania Przedmiotu Umowy w ramach Odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami, O
ktorym mowa w §8 ust. 6 z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, o wykonywaniu,
objetych Przedmiotem Umowy, robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu celem
umozliwienia Zamawiajgcemu uczestniczenia w odbiorze prac zanikajacych.

Wykonawca, w razie nie poinformowania Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 9, 0 terminie zakrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
odkry¢ takie roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie, na wlasny
koszt 1 ryzyko, przywroci¢ roboty do stanu odpowiedniego do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

§8
Upowaznieni przedstawiciele Stron
7 zastrzezeniem ust. 10, przedstawicielami Zamawiajgcego samodzielnie upowaznionymi do
jego reprezentacji w zakresie czynnosci objetych Umowa sa:
a. do przekazania Terenu Realizacji, przeprowadzenia Odbioru koncowego oraz
podpisania protokotéw przewidzianych Umowa, a takze  petnienia roli
przedstawiciela =~ Zamawiajagcego na  Terenie  Realizacji - Pan:
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.................................... s BBl ey e-mail:
......................................................... (dalej »Osoba sprawujaca
nadzor”),

b. w pelnym zakresie, w tym do pelnienia roli przedstawiciela Zamawiajacego na
Terenie Realizacji: inspektor nadzoru do petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego
bedacy osoba trzecig w stosunku do Stron, o ile Zamawiajacy zdecyduje sie na jego
wyznaczenie (dalej ,,Inspektor Nadzoru”).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Osoby sprawujacej nadzor i Inspektora Nadzoru.
O zamiarze dokonania zmiany, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy powiadomi
na pismie Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w stosunku do jej wejscia
w zycie. Osoba sprawujaca nadzor uprawniona jest do udzielenia dalszego upowaznienia
(dalszego pelnomocnictwa) w zakresie posiadanego umocowania. Do 0s6b, o ktorych mowa w
niniejszym ustgpie, postanowienia dotyczace OsoOb sprawujacych nadzoér stosuje si¢
odpowiednio, przy czym nowo upowazniona osoba bedzie traktowana przez Strony, jako nowa
Osoba sprawujaca nadzor.

3. Z zastrzezeniem ust. 9, przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Realizacji samodzielnie
upowaznionym do realizacji czynnosci objetych Umowa w pelnym zakresie jest Pan:
...................................... : tel. e-mail:
......................................................... uprawnienia budowlane nr ewidencyjny:
.............................................. Osoba, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim petnié
bedzie funkcje kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej ,,Kierownik
Robét”).

4. Zmiana Kierownika Robdot moze nastgpi¢ za uprzednim pisemnym wskazaniem przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kandydata do petnienia funkcji Kierownika Roboét, zawierajacym
szczegotowy opis kwalifikacji kandydata. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy
akceptacji zmiany, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania od Wykonawcy pelnych informacji o kandydacie. Odmowa akceptacji
przedmiotowej zmiany wymaga uzasadnienia i nie moze stanowi¢ zrédla jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

5. Kierownik Robot odpowiedzialny jest za realizacje¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg
Prawo budowlane oraz innymi powszechnie obowiazujagcymi przepisami prawa, W tym za
prowadzenie dokumentacji zwigzanej z Przedmiotem Umowy oraz za terminowe zglaszanie
etapow Robot wlasciwym instytucjom, a takze za zapewnienie wykonania wszystkich prac
objetych przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace niezbedne kwalifikacje wymagane
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa do wykonania tego typu prac. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ realizacj¢ przez Kierownika Robo6t natozonych na niego
obowigzkow.

6. Z zastrzezeniem zdania nast¢pnego, We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Robot
Wykonawca zobowigzany jest kontaktowac si¢ bezposrednio i wytacznie z Osobg sprawujaca
nadzér. Ustanowienie Inspektora Nadzoru pozostaje bez wplywu na uprawnienia Osoby
sprawujacej nadzor, przy czym Wykonawca, w celu wywiazania si¢ z obowigzku, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest przekaza¢ informacj¢ zarowno kazdej z Oséb
sprawujacej nadzor, a takze — o ile zostal wyznaczony - Inspektorowi Nadzoru.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Kierownika Robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu Realizacji.

8. Strony ustalaja, iz osoby pelnigce funkcje: Kierownika Robot oraz Osoby sprawujacej nadzor
i Inspektora Nadzoru — o ile zostanie wyznaczony - bedg uwazane przez Strony jako
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10.

11.

4.

upowaznione do samodzielnego wykonywania czynnos$ci w zakresie, o ktorym mowa,
odpowiednio, w ust. 1 i 3 (dalej wszystkie osoby wymienione w niniejszym ustgpie zwane
,Upowaznionymi Przedstawicielami”).

Ze strony Wykonawcy, osoba wyznaczong do informowania Zamawiajacego oraz
pracownikow Zamawiajacego o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
wystepujacym podczas wykonywanych przez Pracownikéw Wykonawcy prac jest:
..................................... , tel. e-mail:
...................................... Strony ustalaja, iz osoba, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim
pehi¢ bedzie role koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych przez ktérgkolwiek ze Stron na obszarze
wykonywania Robot przez pracownikow Wykonawcy.

Ze strony Zamawiajacego, osoba wyznaczong do informowania Wykonawcy oraz
Pracownikow Wykonawcy o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom wystepujacym
podczas wykonywanych przez Pracownikow WYKONaWCY Prac JEeSt: ceeeeereerenriecrensensencnns
e-mail: ..o :

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznos$ci, nie pozniej niz w momencie przystapienia do wykonywania przez
Inspektora Nadzoru czynnos$ci z udzialem Wykonawcy.

§9
Odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wady jakosciowe, w rozumieniu art. 5561 §1 i 3
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z p6zn. zm.;
dalej ,,Kodeks cywilny”), wady prawne oraz nieprawidtowe dziatanie Przedmiotu Umowy, a
takze infrastruktury znajdujacej si¢ na Terenie Realizacji (dalej tacznie ,,Wady”), a takze
nastepstwa Wad w ramach r¢kojmi i udzielonej gwarancji.
Wykonawca, w ramach odpowiedzialnosci, 0 ktérej mowa w ust. 1, udziela Zamawiajacemu
gwarancji na zastosowane materialy, wykonane Roboty oraz na prawidlowe dziatanie
infrastruktury znajdujacej si¢ na Terenie Realizacji, a takze na Dokumentacj¢ Inwestycyjna i
Dokumentacje¢ Powykonawczg na okres: 36 miesiecy od daty przeprowadzenia Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego (dalej ,,Gwarancja jakos$ci”).
Wszelkie Wady i ich nastgpstwa stwierdzone w czasie obowigzywania rekojmi lub Gwarancji
jakos$ci Zamawiajacy zgtaszat bedzie Na adres POCZEOWY: vuvuvurnrnrnrnininenininenenenens lub adres
LR 1111 | TP (dalej ,,Zgloszenie Reklamacji”). Wykonawca,
przez okres Gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od faktu, ktore z powyzszych
uprawnien Zamawiajgcego wygasnie pozniej, zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci o kazdej zmianie danych adresowych, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, nie pdzniej niz w dniu jej wystgpienia, pod rygorem uznania za
skutecznie dorgczong korespondencj¢ wyslang na ostatni prawidtowo wskazany przez
Wykonawce adres. Korespondencja przestana na adres do dorgczen okreslony stosownie do
niniejszego ustepu traktowana bedzie jako skutecznie dorgczona takze w przypadku:
a. odmowy jej odbioru przez Wykonawce lub
b. nie podjgcia jej przez Wykonawce we wlasciwej placoOwce operatora wyznaczonego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023

r. poz. 1640 z pézn. zm.) w ciggu 3 dni roboczych od pierwszego awizowania

przesytki.
Strony ustalaja, iz obowigzek kontaktowania si¢ przy pomocy Upowaznionych Przedstawicieli
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nie bedzie miat zastosowania do przekazania przez Zamawiajacego Zgtoszenia Reklamacji.
Zamawiajacy uprawniony jest przekaza¢ Zgloszenie Reklamacji przy pomocy kazdego
swojego pracownika a takze z dowolnego adresu poczty elektronicznej pozostajgce w domenie
@koleje-wielkopolskie.com.pl.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt i ryzyko usuna¢ kazda Wade i jej nastepstwa
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od chwili przekazania przez
Zamawiajgcego Zgloszenia Reklamacji. Wykonawca w ramach usuwania Wad i ich nastepstw,
zobowiazany jest dokona¢ wymaganych modyfikacji Dokumentacji Inwestycyjnej i
Dokumentacji Powykonawczej oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu prawa autorskie do Utworow,
o ktérych mowa w §14 ust. 2 w zakresie zwigzanym z usuwaniem Wad i ich nastepstw, wraz z
autorskimi prawami zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w Umowie, nie pdzniej niz
w dniu usuni¢cia Wad i ich nastepstw.

Nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuwania Wad i ich nastgpstw bez wskazania
okolicznos$ci wyltaczajacej odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu Gwarancji jakosci bedzie
rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce Wad i ich nastgpstw zgloszonych przez
Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce w terminie Wad i ich nastgpstw
Zamawiajacy uprawniony bedzie do usunigcia Wad i ich nastepstw przez Zamawiajacego
samodzielnie lub przy pomocy 0sob trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej ,,Naprawa
zastepcza”).

Skorzystanie przez Zamawiajacego z Naprawy zastepczej uprawnia Zamawiajacego do
obcigzenia Wykonawcy poniesionymi kosztami zorganizowania i zrealizowania usuni¢cia
Wad i ich nastepstw, a takze nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan z tytulu Gwarancji
jakosci. Do czasu zakonczenia realizacji Naprawy zast¢pczej, Zamawiajacy zachowuje prawo
do naliczenia kary umownej za op6znienie w usuni¢ciu Wad lub ich nastgpstw ze wzgledu na
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wszelkie koszty zwigzane ze $wiadczeniem Gwarancji jakos$ci obcigzaja Wykonawce.

Okres Gwarancji jakos$ci ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie Wad i ich nastgpstw.

. Niezaleznie od udzielonej Gwarancji jakos$ci, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu

rekojmi na zasadach ogdlnych przez okres 36 miesigey, z zastrzezeniem zmian okreslonych
Umowa. Do realizacji praw i obowigzkoéw z tytutu rekojmi, postanowienia ust. 4 — 8 stosuje si¢
odpowiednio w zakresie w jakim, realizacja uprawnief z r¢kojmi polega na usunigciu Wady
lub jej nastepstwa. W ramach r¢kojmi, Zamawiajgcy uprawniony jest zglosi¢ Wade i jej
nastepstwa przez caty okres obowigzywania rekojmi, niezaleznie od momentu stwierdzenia
Wady.

§ 10
Kary umowne

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu nastgpujace kary umowne:

a) w przypadku niewykonania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji
ze wzgledu na okolicznosci, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca — kara
umowna w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) w przypadku opdznienia, ze wzgledu na okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, w usunieciu Wad lub ich nastgpstw w stosunku do terminu okre$lonego
Umowa — kara umowna w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, za kazdg Wade lub jej nastepstwo;
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c)

d)

f)

z tytutu odstgpienia przez ktoérgkolwiek ze Stron od Umowy w trakcie jej realizacji, ze
wzgledu na okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — kara umowna
w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto;

w przypadku nieuprzatnigcia Terenu Realizacji w terminie okreslonym Umowsg, - Kara
umowna w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety tydzien opoznienia w uprzatnigciu
Terenu Realizacji;

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywigzywania si¢ lub
nienalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce lub Pracownika Wykonawcy z
ktoregokolwiek z obowigzkow, 0 ktorych mowaw §2, w tym w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajacego wykonywania Robot przez osobe niewskazang imiennie zgodnie
z §2 ust. 14, a takze za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajacego
niezapewnienia Wymogow Psychofizycznych - kara umowna w wysokos$ci 1 000 zt, za
kazdy stwierdzony tego typu przypadek;

w przypadku opodznienia przez Wykonawce ze wzgledu na okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca pociggu Zamawiajacego (bez wzgledu na
wielkos$¢ tego opoznienia) spowodowanego zbyt poznym wstawieniem sktadu pociggu
W perony stacji Zbaszynek spowodowanym niewlasciwg organizacjg pracy przez
Wykonawce w toku wykonywania Robdt, a w konsekwencji niezapewnienia
terminowego wyjazdu pociaggu z bocznicy - kara umowna w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy stwierdzony tego typu przypadek. Przyczyna opo6znienia pociggu bedzie
wykazywana na podstawie systemu SEPE (System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej)
prowadzonego przez PKP PLK S.A.

2. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy powstanie szkoda
przewyzszajaca zastrzezong kar¢ umowna, Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

3. Kary umowne ptatne sg w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do
ich zaplaty.

§11
Zmiana umowy

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy

wymagaja dla Swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

zastrzezeniem ust. 4, dopuszczalne sa zmiany postanowien Umowy, wowczas, gdy

koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.

1.
2. Z
3.
a.
b.
4.

Niedopuszczalne sg zmiany Umowy powodujace:

zwiekszenie Wynagrodzenia brutto o wiecej niz 20%;

zwickszenie Wynagrodzenia brutto powodujace przekroczenie progow, od ktorych
wymagane jest stosowanie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.; dalej ,,Ustawa PZP”).

Niezaleznie od postanowien ust. 2, Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania do Umowy

zmian, ktorych wprowadzenie nie jest ograniczone Ustawg PZP (tzw. zmian nieistotnych).
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§12
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 90 dni kalendarzowych od stwierdzenia
przez Zamawiajacego wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznos$ci:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z przejeciem Terenu Realizacji,
powyzej 14 dni kalendarzowych,

w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Przedmiotu Umowy o
wigcej niz 14 dni roboczych w stosunku do Terminu Realizacji,

kazdorazowo w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z usunigciem
ktorejkolwiek z Wad lub jej nastgpstw o wiec niz 14 dni kalendarzowych w stosunku
do terminu wynikajacego z Umowy,

kazdorazowo w przypadku skierowania przez Wykonawce do petnienia funkcji
Kierownika Robot innej osoby niz zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami Umowy,

kazdorazowo w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przy
pomocy Podwykonawcoéw pomimo zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego, w
zakresie innym niz obejmowato zgloszenie Podwykonawcy lub w odniesieniu do cz¢sci
Przedmiotu Umowy, co do ktéorego Wykonawca zobowigzal si¢ nie zatrudniaé
Podwykonawcow,

kazdorazowo w przypadku Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przy pomocy
Podwykonawcow niespetniajacych wymogow okreslonych Umowa,

zastrzezeniem lit. a) — f), kazdorazowo w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego do nalezytego wykonywania
Przedmiotu Umowy wyznaczajacego Wykonawcy termin na usuni¢cie lub zaprzestanie
naruszenia, nie krétszy niz 14 dni roboczych, nadal wykonuje Przedmiot Umowy
niezgodnie z Umowg lub nie usuwa uchybien,

w przypadku gdy umowa o $wiadczenie pasazerskich przewozow kolejowych zawarta
przez Zamawiajacego z Wojewodztwem Wielkopolskim - organizatorem publicznego
transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778; dalej ,,Ustawa o Publicznym
Transporcie”) — ulegnie rozwigzaniu.

2. Zamawiajacy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, ma prawo do odstgpienia od Umowy w
terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o tych
okoliczno$ciach.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, rozwigzaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, przy czym Strona odstgpujagca od Umowy
zobowigzana jest uzasadni¢ skorzystanie z prawa do odstgpienia.

4. Strony ustalaja, iz, odstagpienie od Umowy bedzie wywierato skutki na przysztos$c¢ i nie bedzie
mialo wptywu na prawa i obowigzki Stron, o ktorych mowa w §9, §10, §13 i §14, w

17



Zatacznik nr 2 do SWZ KW-WWA-280.52.2024.RL

szczegblnosci na uprawnienie do naliczenia kar umownych, obowiazki wynikajace z
Gwarancji jakosci i rgkojmi, a takze przekazane Zamawiajacemu prawa autorskie.

§13
Postanowienia dodatkowe
1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci przenosic¢ na osobe¢ trzecig praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy,
a w szczegolnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci. Dokonanie przez Wykonawce
czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego jest
bezskuteczne wzgledem Zamawiajacego i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw natozonych
na niego Umowa.

2. Za datg zaptaty Wynagrodzenia brutto przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zaliczy¢ dokonang przez Zamawiajacego zaptate wylacznie na
poczet wskazanej przez Zamawiajacego wierzytelnosci gtéwnej, a w przypadku braku
wskazania przez Zamawiajacego, wylacznie na poczet najdawniej wymaganej, wynikajacej z
Umowy wierzytelnosci gtowne;.

4. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporoOw pomigdzy Stronami powstalych w zwigzku z
Umowa jest sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do zachowania w poufnosci informacji drugiej Strony
stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa drugiej Strony w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233)
uzyskanych w zwigzku z realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy obowigzuje
zarowno w trakcie wykonywania Umowy, jak rowniez po zakonczeniu jej realizacji. Strona
zwolniona bedzie z obowigzku zachowania poufnosci wyltacznie w nastgpujacych przypadkach:

a. wyrazenia przez drugg Stron¢ pisemnej zgody na ujawnienie okre$lonej informacji,

b. gdy przepisy prawa przewiduja bezwzgledny obowigzek ujawnienia informacji,

c. gdy wezwanie do ujawnienia informacji skierowane zostanie przez kompetentne
organy administracji publicznej lub sady,

d. ujawnienia  informacji  doradcom  prawnym, podatkowym,  bankom,
ubezpieczycielom oraz innym instytucjom finansowym, z ktérymi dana Strona
wspoOtpracuje, pod warunkiem zobowigzania ich do zachowania poufnosci tych
informacji o ile obowigzek zachowania przez nich tajemnicy nie wynika z
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

e. ujawnienia informacji w celu ochrony przystugujacych Stronom praw w ramach
postepowan przed sagdami lub organami administracji,

f. ujawnienia informacji w celu wypetniania obowigzkéw zwigzanych z petnieniem
funkcji Inspektora Nadzoru,

g. ujawniania informacji na potrzeby sporzadzania, udostgpnienia i publikacji
sprawozdan finansowych, a takze w zwigzku z uzyskiwaniem i rozliczaniem
rekompensaty, o ktorej mowa w Ustawie o Publicznym Transporcie.
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6. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 3 dni roboczych od
doreczenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy do:

a. sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego Inwentaryzacji prac objetych
Przedmiotem Umowy,

b. zabezpieczenia przerwanych prac objetych Przedmiotem Umowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z winy, ktorej od Umowy odstgpiono,
oraz

c. wydania Zamawiajgcemu nalezycie wykonanych do tego czasu prac objetych
Przedmiotem Umowy.

7. W razie odstgpienia od Umowy, nalezycie wykonane przez Wykonawce prace objete
Przedmiotem Umowy i ich elementy stang si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i pozostang w jego
dyspozycji. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wydania ww. prac objetych
Przedmiotem Umowy w posiadanie Zamawiajgcego.

8. Strony ustalaja, iz jako dzien roboczy rozumie¢ bgda dni od poniedziatku do piatku, z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Biorac pod uwagg, ze w ramach Umowy moze dochodzi¢ do przetwarzania danych osobowych
w rozumieniu RODO Strony postanawiaja, ze na potrzeby realizacji Umowy, Strony jako
administratorzy danych osobowych wtasnych pracownikéw przekazuja sobie, jako odrgbnym
administratorom dane osobowe tych 0os6b w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz
o$wiadczaja, ze wdrozyty odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne pozwalajace na
zabezpieczenie danych osobowych przed udostepnieniem ich osobom nieupowaznionym,
bezprawnym pozyskaniu przez osobe¢ nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem prawa
ochrony danych osobowych, zmiang, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Klauzula
informacyjna realizowana przez Zamawiajagcego wobec pracownikow oraz 0sOb
reprezentujacych Wykonawce stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

§14
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajagcemu
Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Inwestycyjnej beda mu przystugiwaly do niej
autorskie prawa majatkowe, w zakresie umozliwiajacym nalezyta realizacje Umowy.
Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do Dokumentacji Powykonawczej i
Dokumentacji Inwestycyjnej w momencie przekazania Zamawiajagcemu nie beda obcigzone
zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osob trzecich.

2. Wykonawca, z chwilg przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji Powykonawczej i
Dokumentacji Inwestycyjnej, w zakresie w jakim stanowig one utwory (dalej ,,Utwory”) w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2509), Wykonawca przenosi na wlasno$¢ Zamawiajacego majgtkowe prawa
autorskie do Utworow, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworéw — wytwarzanie za pomoca wszelkich
znanych technik egzemplarzy Utworow, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
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10.

11.

12.

b) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Utworow 1 ich egzemplarzy w pozostaltym zakresie —
publiczne wytozenie, wystawienie, a takze udostgpnianie Utwordw w taki sposdb, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uprawnienie do udzielania zezwolen na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Utwordéw na wszystkich polach eksploatacji, o

ktorych mowa w Umowie, a takze na wykonywanie pozostatych autorskich praw zaleznych

do Utworow.

Strony ustalaja, iz z chwilg przekazania praw autorskich, o ktorych mowa w ust. 2, na

Zamawiajacego przechodzi wlasno$¢ egzemplarzy oraz nosnikéw, na ktorych znajduja sig

Utwory.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia 4 egzemplarzy kazdego z dokumentow

wchodzacych w sktad Dokumentacji Inwestycyjnej i Dokumentacji Powykonawczej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci. Niezaleznie od zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w formie dokumentowej
na trwatym nosniku, w formatach: doc., pdf., dwg., xIs.,.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do rozpowszechniania Utwordw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie odstgpowac od umow, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 ani nie

wypowiada¢ ich, w tym z powotaniem na swoje istotne interesy tworcze.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do Utworow w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci o§wiadczenia osob, ktore sg autorami/wspotautorami Utwordw, z ktdrych bedzie

wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz przeniesienie na Wykonawce autorskich
praw majatkowych w zakresie umozliwiajacym nalezyta realizacj¢ przez Wykonawcg Umowy,

w tym do wykonywania zaleznych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw

na inne podmioty.

W razie dochodzenia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu zwigzanych z

naruszeniem prawa autorskich w zakresie dotyczacym ktoregokolwiek z Utwordw, w tym

powigzanymi z ktoérymkolwiek z Utworow autorskimi prawami zaleznymi, Wykonawca
zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich roszczen z tego tytutu, a takze wstapic
do sprawy sagdowej po stronie Zamawiajacego i podja¢ wszelkie czynnosci w celu zwolnienia

Zamawiajacego z udzialu w sprawie. Na okoliczno$¢ zaspokojenia przez Zamawiajacego

roszczen, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest zwrocié

Zamawiajacemu ich réwnowartos¢, a takze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego

w zwigzku z zaspokojeniem tych roszczen.

Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z Dokumentacji Powykonawczej,

Dokumentacji Inwestycyjnej i ich opracowan bez oznaczenia autora.

Przeniesienie praw autorskich a takze udzielenie wszelkich innych zezwolen oraz realizacja

innych obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nast¢puje za wynagrodzeniem

wliczonym do Wynagrodzenia brutto i Wykonawca nie ma prawa zada¢ z tego tytutu od

Zamawiajacego zadnych dodatkowych kwot przewyzszajacych to wynagrodzenie.

Strony ustalaja, iz odebranie przez Zamawiajagcego Dokumentacji Powykonawczej i

20



Zatacznik nr 2 do SWZ KW-WWA-280.52.2024.RL

1.

N

Dokumentacji Inwestycyjnej nie stanowi potwierdzenia, iz nie zawierajg one Wad.
Zamawiajacy uprawniony jest domagac si¢ usuniecia Wad w ramach r¢gkojmi i Gwarancji
jakos$ci, a po ich usunieciu przez Wykonawce, takze przeniesienia w tym zakresie przez
Wykonawce na Zamawiajacego praw autorskich, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

§ 15
Podwykonawcy

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy Wykonawca moze zleci¢ wykonanie
cze$ci Przedmiotu Umowy w czgéci, o ktorej mowa w §1 ust. 6 Podwykonawcom
szczegblowo wskazanym przez Wykonawce Zamawiajgcemu pod warunkiem:

a. nie zgloszenia co do nich sprzeciwu przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami Umowy,

b. dysponowania przez Podwykonawcow kwalifikacjami odpowiednimi
do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje Podwykonawcy. Niedostarczenie przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 3 dni robocze, wylacza mozliwos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Podwykonawcow, w zakresie w jakim dokumentacja ta byla przez Zamawiajacego
wymagana.

3. Wykonawca zobowigzany jest, przed zawarciem umowy z Podwykonawca, jak rowniez
przed zmiang takiej umowy polegajaca na rozszerzeniu jej przedmiotu, uzyskaé zgode
Zamawiajacego (rozumiang tez jako brak sprzeciwu) na podzlecenie tego zakresu
Przedmiotu Umowy.

4. Wykonanie Przedmiotu Umowy za zgoda Zamawiajacego przez Podwykonawce nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z
Umowy i1 obowigzujacych przepiséw prawa.

5. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne,
w tym za przestrzeganie procedur okreslonych Umowa.

6. Zmiana Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajacego wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewazno$ci na pismie.

§ 16
Postanowienia koncowe
Strony oswiadczaja, iz dane zawarte w wydrukach z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego/ Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej s aktualne, osoby
reprezentujace kazda ze Stron dzialaja w zakresie posiadanych kompetencji, a takze Ze nie
zachodzg Zadne inne okoliczno$ci wptywajace na waznos¢ Umowy.

Do Umowy majg zastosowanie prawa obowigzujgcego w Polsce, w tym Kodeksu Cywilnego.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy okaze si¢ niewazne, nie narusza to waznoS$ci
pozostalych postanowien. Ewentualnie niewazne postanowienia lub ich czgsci zastgpuje sie
postanowieniami o tresci odpowiadajacej w sposob najbardziej zblizony wspdlnej woli Stron
oraz gospodarczemu celowi regulacji wadliwych.
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4. Umowa zostata sporzagdzona w dwodch identycznie brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
5. Integralng czgs¢ Umowy stanowig nastgpujace zatgczniki:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

Zatqcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia,

Zalgcznik nr 2 — Protokot przekazania/odbioru;

Zatgcznik nr 3 —wydruk z CEIDG / KRS Wykonawcy;

Zatgcznik nr 4 — Kopia polisy wraz z kopiami dowodow optacania za nig sktadek;
Zatqgcznik nr 5 - Zasady poruszania si¢ po terenie kolejowym oraz wybrane sygnatly
stosowane na sieci linii kolejowych zarzqdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
Zatgcznik nr 6 - Klauzula RODO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do umowy nr .......cveeeenene.

PROTOKOL
Przekazania terenu pod
zabudowe wykolejnicy Wk173 w torze 21 na terenie PUT Zbaszynek
SPiSaNY dNia ccevvveveceecee e W et see e e eeseenes

1. Sktad Komisji:
ZAMAWIAJACY:

2. Po zapoznaniu sie z placem budowy i warunkami umowy przekazuje sie teren budowy
pod ww. zadanie z zaleceniami:

3. Nadzor z ramienia ZAMAWIAJACEGO sprawowac bedzie: .......cooeevevvceveceieievinnnne
4. Kierownikiem robot z ramienia WYKONAWCY bedzie: .....coeeveveeeeiceie e
5. Strony ustalajg, iz funkcje Koordynatora ds. BHP petni¢ bedzie: ......c.ccooveeueenenenee.
6. Inne postanowienia:

Przedstawiciele Przedstawiciele
ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY
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Zatacznik nr2 do UumMowy Nr ....ceeeeeeeeerecnee,

PROTOKOL
Odbioru czesciowego —
zabudowg¢ wykolejnicy Wk173 w torze 21 na terenie PUT Zbgszynek
SPISANY dNia cveeeeeeeee e W oerierieeee e eeesee e

Sktad Komisji:
ZAMAWIAJACY:

1. Komisji odbioru przedtozono dokumenty dotyczgce przedmiotu odbioru:
a) wyniki pomiaréow:

2. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, komisja stwierdza zgodnosé/niezgodnosc*
wykonanych robét zgodnie z Umowag nr ............u....... (wykaz wad i niedordbek

stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu*), oceniajgc jakos¢ wykonanego zadania jako
wykonane/niewykonane*

3. Terminowos$¢ wykonania robét:

a) termin rozpoczecia etapu robot: ...

b) termin zakofczenia etapu robot: ...,

4. Komisja stwierdza wykonanie przedmiotu umowy na podstawie niniejszego protokotu w .....%
5. Protokdt ten jest podstawg do wystawienia faktury na kwot : ..o,

+ VAT e, wynikajgca z umowy

Przedstawiciele Przedstawiciele

ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 2 do umowy nr .......eeeeeee.

PROTOKOL
Odbioru i przekazania do eksploatacji —
zabudowe wykolejnicy Wk173 w torze 21 na terenie PUT Zbaszynek
SPISANY dNia cveeeeeeeee e W oerierieeee e eeesee e

Sktad Komisji:
ZAMAWIAJACY:

1. Komisji odbioru przedtozono dokumenty dotyczgce przedmiotu odbioru:
a) wyniki pomiaréow:

2. Na podstawie przedtozonych dokumentéw, komisja stwierdza zgodnosé/niezgodnosc*
wykonanych robét zgodnie z Umowag nr ............u....... (wykaz wad i niedordbek

stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu*), oceniajgc jakos¢ wykonanego zadania jako
wykonane/niewykonane*

3. Terminowos$¢ wykonania robét:

a) termin rozpoczecia robot: ...

b) termin zakonczenia robot: ...

4. Protokot ten jest podstawg do wystawienia faktury na kwot @ ......ccecveveieee e,
+ VAT e, wynikajgca z umowy

Przedstawiciele Przedstawiciele
ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY

*niepotrzebne skresli¢
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