
Załącznik nr 2 do SWZ  KW-WWA-280.52.2024.RL.II 

1 

 

UMOWA     KW/2024/…… 

 

zawarta w dniu ………..2024 r. w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Kolejami Wielkopolskimi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-

Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349125, 

REGON: 301362581, BDO 000034479, NIP: 778 146 97 34; o wysokości kapitału zakładowego 

27 738 500,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

1. …………………………. - …………………………………. 

2. …………………………. - …………………………………. 

uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z wpisem do KRS 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………

……….. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wydrukiem z KRS/CEIDG, 

 

zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie Stronami. 

 

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) posiada 

status dużego przedsiębiorcy. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na platformie zakupowej eB2B w 

postępowaniu nr: KW-WWA-280.52.2024.RL, w trybie Licytacji elektronicznej, zgodnie z §17 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych w brzmieniu określonym w 

załączniku nr 2 do Uchwały nr 86/2023/ZS z dnia 21 grudnia 2023 r., została zawarta niniejsza 

umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na wykonaniu 

koncepcji zabudowy wykolejnicy Wk173 w torze 21 bocznicy kolejowej, o której mowa w ust. 

2 (dalej „Koncepcja”), przygotowaniu realizacji prac określonych w załączniku nr 1 do 

Umowy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa (dalej prace wskazane w 

załączniku nr 1 do Umowy zwane „Robotami”), a także wykonaniu Robót (dalej wszystkie 



Załącznik nr 2 do SWZ  KW-WWA-280.52.2024.RL.II 

2 

 

czynności wymienione w niniejszym ustępie zwane „Przedmiotem Umowy”). Szczegółowy 

zakres Robót określony został w załącznik nr 1 do Umowy – „Opis Przedmiotu Zamówienia”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót na terenie Punktu Utrzymania Taboru 

Kolei Wielkopolskich, ul. Kolejowa 3, 66–210 Zbąszynek (dalej „PUT Zbąszynek”). 

Szczegółowe oznaczenie terenu realizacji Robót zawarte jest w protokole, o którym mowa w 

§3 ust. 2 (dalej „Teren Realizacji”). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z: 

a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 

technicznych prawa budowlanego, 

b) wymaganiami wynikającymi z norm europejskich lub Polskich Norm przenoszących 

normy europejskie, 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ochrony ppoż.., 

d) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należytą starannością wymaganą od 

podmiotu prowadzącego działalność profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami i przepisami branżowymi wymienionymi w § 6 ust. 1 oraz etyką 

zawodową.  

4. W ramach Robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace budowlane niezbędne do 

realizacji Robót, a także usunąć wszystkie kolizje stwierdzone przy realizacji Robót. 

5. Wykonawca, w trakcie i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy zobowiązuje się do 

przestrzegania wszelkich przepisów prawa powszechnego oraz miejscowego, zezwoleń, 

wymagań zawartych w zezwoleniach, licencjach, a w szczególności wymogów nakładanych 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), 

ustawą z dnia  14 grudnia 2012 r. o Odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.; dalej 

„Ustawa o Odpadach oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 

r. poz. 725; dalej „Prawo budowlane”). W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że 

Wykonawca, w zakresie dotyczącym realizacji Przedmiotu Umowy, jest wytwórcą i 

posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o Odpadach - z wyłączeniem odpadów 

w postaci złomu, o którym mowa w §5 ust. 6. 

6. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności zobowiązany jest przygotować 

realizację Robót poprzez:  

a) wykonanie Koncepcji realizacji Robót i uzgodnienie jej z Zamawiającym,  

b) opracowanie mapy do celów projektowych, 

c) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania Robót, w tym dokumentacji 

techniczno-projektowej zgodnej z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane (dalej „Projekt wykonawczy”), a 

także  

d) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, 

zezwoleń i pozwoleń, w tym, prawa dysponowania gruntem, oraz stosowanie do 

wymogów prawa: pozwolenia na budowę, o którym mowa w ar. 30 Prawa 

budowlanego, do którego nie zostanie zgłoszony sprzeciw w formie decyzji 

administracyjnej,  

(dalej wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym ustępie zwane „Dokumentacją 

Inwestycyjną”).  

7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada doświadczenie, wiedzę, sprawne urządzenia, niezbędną infrastrukturę oraz 

wystarczające własne środki finansowe, a także wszelkie uprawnienia niezbędne do 
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należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 

b) przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Terenem Realizacji i pozostałą częścią PUT 

Zbąszynek,  

c) wszystkie osoby, z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialne za realizację Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, badania lekarskie, przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami, w szczególności przepisami BHP oraz posiadają stosowne 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

d) przyjmuje na siebie ryzyko wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie 

z postanowieniami Umowy, w szczególności zobowiązuje się do wykonania 

wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust.1, niezależnie 

od tego czy wynikają wprost z Umowy. 

8. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązuje się również do 

sporządzenia planu schematycznego bocznicy w zakresie drogowym oraz planu 

schematycznego urządzeń SRK. Omawiane w zdaniu poprzednim plany schematyczne należy 

sporządzić zgodnie z obwieszczeniem Prezesa UTK oraz instrukcją Ie-4. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie Roboty w sposób i w terminach 

zapewniających bezpieczeństwo i terminowość usług transportu kolejowego świadczonych 

przez Zamawiającego oraz zgodnie z harmonogramem prac o którym mowa w § 3 ust. 3. W 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się nie zakłócać działalności Zamawiającego oraz 

innych użytkowników na torach sąsiadujących z Terenem Realizacji.  

10. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób trzecich 

(dalej „Podwykonawcy”), wyłącznie w zakresie czynności opisanych w §1 ust. 6, pod 

warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu. Wykonawca, przed 

przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, zobowiązany jest 

wskazać w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającemu zakres Przedmiotu 

Umowy, który zostanie powierzony Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, 

iż Podwykonawcy spełniają wszystkie wymogi określone Umową zastrzeżone dla 

Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy i Podwykonawcy 

sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności co do realizacji Przedmiotu Umowy 

przez Podwykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania informacji stanowiącej zgłoszenie 

Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się nie realizować Przedmiotu Umowy w innym 

zakresie niż wskazano w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu przy pomocy Podwykonawcy. 

11. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przez 

Wykonawcę poszczególnych części Przedmiotu Umowy, w szczególności ich jakości, 

terminowości i użycia właściwych materiałów oraz przestrzegania wszystkich warunków 

określonych Umową. 

12. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązany jest sporządzić dokumentacje 

powykonawczą dla wykonanych Robót (dalej zwana „Dokumentacją Powykonawczą”) i 

przekazać ją Zamawiającemu nie później niż w momencie przystąpienie do Odbioru 

końcowego, o którym mowa w §7 ust. 3.  

13. Strony zobowiązane są do utrzymania należytego poziomu współpracy w zakresie kontroli oraz 

zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, a także do realizacji 

obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia 

2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z 

wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (Dz. U. UE. L. z 

2010 r. Nr 326, str. 11) zał. II pkt. C i D. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu 

Wykonawcy wynikającego z obowiązującego u Zamawiającego Systemu Zarządzania 
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Bezpieczeństwem, o którym mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 697). 

14. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, przed przystąpieniem do realizacji Robót 

zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej „Plan BIOZ”) 

uzgodnić Plan BIOZ z Zamawiającym i przekazać jego kopię Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązany jest stosować się Plan BIOZ przez cały okres realizacji Robót i zapoznać z nim 

dowodnie za podpisem wszystkich pracowników realizujących Robót (w tym pracowników 

Podwykonawców). 

15. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, przed przystąpieniem do realizacji Robót 

zobowiązany jest opracować dla Robót Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót (dalej 

„IBWR”), uzgodnić IBWR z Zamawiającym i przekazać jej kopię Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się IBWR przez cały okres realizacji Robót i zapoznać 

z nim dowodnie za podpisem wszystkich pracowników realizujących Roboty. 

16. W przypadku korzystana przez Wykonawcę z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

jest do uzgodnienia z Podwykonawcą i zatwierdzenia opracowanego przez danego 

Podwykonawcę IBWR dotyczącą m.in. zakresu Robót jakie będą wykonywane przez tego 

Podwykonawcę przed przystąpieniem do uzgodnień z Zamawiającym. Obowiązek o którym 

mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest spełnić przed dopuszczeniem do pracy 

pracowników Podwykonawcy oraz zapoznaniem ich z IBWR potwierdzonym podpisem 

każdego z pracowników realizującego Roboty. 

 

§ 2 

BHP 

1. Wykonawca przebywając na terenie PUT Zbąszynek zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów i zasad BHP i ochrony ppoż., obowiązujących u Zamawiającego, a także Planu 

BIOZ oraz IBWR. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad, 

o których mowa w zdaniu poprzednim przez wszystkie osoby realizujące w jego imieniu lub 

na jego rzecz czynności objęte Umową przebywające na terenie PUT Zbąszynek (dalej 

„Pracownicy Wykonawcy”). 

2. Wykonawca, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem pracy bocznicy obowiązującym 

na terenie PUT Zbąszynek nie później niż do momentu wstępu na teren PUT Zbąszynek (dalej 

„Regulamin”). Wykonawca zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu, a 

także zobowiązać do jego stosowania wszystkich Pracowników Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i stosować do „Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego bocznicy kolejowej w Zbąszynku Kolei Wielkopolskich sp. z o.o.”. Wykonawca 

obowiązany jest zobowiązać do stosowania ww. instrukcji przez wszystkich Pracowników 

Wykonawcy odbierając od nich stosowne oświadczenie na piśmie pod rygorem nieważności, 

zgodne z załącznikiem do ww. instrukcji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami 

bezpiecznego poruszania się po terenie kolejowym oraz wybranymi sygnałami stosowanymi 

na sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., określonymi 

w załączniku nr 5 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do postanowień 

ww. zasad, a także zobowiązać do ich stosowania wszystkich Pracowników Wykonawcy. 

5. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji obowiązków objętych Umową przez każdego 

z Pracowników Wykonawcy, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do zapoznania go z 

przepisami, o których mowa ust. 1 - 4 oraz dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie 

potwierdzające zapoznanie się z tymi przepisami imiennie wskazujące przeszkoloną osobę.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić w pisemnych oświadczeniach, iż każdy z 

Pracowników Wykonawcy posiada aktualne przeszkolenia z zakresu BHP oraz aktualne 

badania lekarskie w zakresie niezbędnym do realizacji prac objętych Umową. 

7. Wykonawca, jak również każdy z Pracowników Wykonawcy, w trakcie pobytu na terenie PUT 

Zbąszynek zobowiązani są nosić kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego z 

elementami odblaskowymi klasy II oraz napisem identyfikującym Wykonawcę.  

8. Wykonawca realizując na terenie PUT Zbąszynek obowiązki objęte Umową zobowiązuje się 

nie wkraczać na tory kolejowe znajdujące się poza Terenem Realizacji, a także zobowiązuje 

się zapewnić, że Pracownicy Wykonawcy nie będą wkraczać na tory kolejowe znajdujące się 

poza Terenem Realizacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie 

zobowiązaniom, o których mowa w zdaniu poprzednim, chyba że uchybienia te wynikają z 

winy umyślnej Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników na terenie PUT 

Zbąszynek, Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi u 

Zamawiającego procedurami. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w 

zakresie i na zasadach, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż żaden z Pracowników Wykonawcy nie będzie 

znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także nie będzie 

zażywać ich w trakcie przebywania na terenie PUT Zbąszynek (dalej „Wymogi 

Psychofizyczne”). Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do zakwestionowania 

spełniania Wymogów Psychofizycznych przez Pracowników Wykonawcy, a także nakazania 

wstrzymania się od dalszej realizacji Przedmiotu Umowy przez Pracownika Wykonawcy, co 

do którego Zamawiający powziął wątpliwość co do spełnienia Wymogów Psychofizycznych 

do momentu poddania się przez tę osobę badaniu prowadzonemu przez Policję lub inne 

uprawnione do tego służby.  

11. W przypadku: 

a. potwierdzenia przez Policję lub inne uprawnione do tego służby niespełniania 

przez Pracownika Wykonawcy Wymogów Psychofizycznych,  

b. oddalenia się z PUT Zbąszynek przez Pracownika Wykonawcy co do którego 

Zamawiający powziął wątpliwość co do spełnienia Wymogów 

Psychofizycznych przed poddaniem się badaniu, o którym mowa w lit. a), 

c. odmowie poddania się badaniu, o którym mowa w lit. a) przez Pracownika 

Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż ten Pracownik Wykonawcy zaprzestanie realizacji 

Przedmiotu Umowy, a także nie będzie więcej przebywał na terenie PUT Zbąszynek. Sytuację, 

o której mowa w zdaniu poprzednim Strony traktować będą każdorazowo jako zawinione 

przez Wykonawcę niezapewnienie Wymogów Psychofizycznych. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do spełnienia Wymogów 

Psychofizycznych przez Pracownika Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest odsunąć 

takiego pracownika od realizacji Przedmiotu Umowy do czasu poddania się badaniu, o którym 

mowa w ust. 11 lit. a). Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia 

z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 10 zdanie 

drugie. 

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wstępu na teren PUT Zbąszynek na zasadach, o 

których mowa w ust. 14-15, z prawem udzielania dalszych upoważnień. 

14. Wykonawca uprawniony jest do wstępu na teren PUT Zbąszynek wyłącznie za uprzednią 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Warunkiem uzyskania 

zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim jest - zgłoszenie - w każdym dniu przed 
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przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, pod adresem w Zbąszynku  przy ul. 

Kolejowej 8 - zamiaru wstępu na teren bocznicy brygadziście lub mistrzowi PUT Zbąszynek 

oraz dokonanie niezbędnych wpisów w Zeszycie Instruktażu BHP, w tym imiennie 

wskazujących Pracowników Wykonawcy w danym dniu wchodzącym na teren PUT 

Zbąszynek. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenie przez Wykonawcę lub osoby 

realizujące z ramienia Wykonawcy Przedmiot Umowy któregokolwiek z obowiązków, o 

których mowa w ust. 1 - 14, Zamawiający uprawniony jest do nakazania Wykonawcy i/lub 

osobie realizującej z ramienia Wykonawcy Przedmiot Umowy, która dopuściła się 

przedmiotowego naruszenia natychmiastowego opuszczenia terenu PUT Zbąszynek i/lub 

wyłączenia możliwości uzyskania w przyszłości przez taką osobę zgody, o której mowa w ust. 

14. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim; w 

szczególności Wykonawcy w takiej sytuacji nie przysługuje prawo domagania się zmiany 

Terminu Realizacji, o którym mowa w §3 ust. 1. 

 

§ 3 

Termin wykonania Umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 90 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania Umowy(dalej „Termin Realizacji”). 

2. Zamawiający w oparciu o protokół przekazania/odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 

do Umowy, przekaże Wykonawcy Teren Realizacji, a Wykonawca zobowiązany jest odebrać 

Teren Realizacji nie później niż w 5 dniu roboczym od poinformowania przez Wykonawcę 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności o zakończeniu czynności 

przygotowujących realizację Robót, o których mowa w §1 ust. 6. W razie podjęcia przez 

Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy pomimo nieprzystąpienia przez Wykonawcę do 

odbioru Terenu Realizacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony będą 

uważały, że Teren Realizacji został wydany Wykonawcy z dniem przystąpienia Wykonawcy 

do realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W terminie 7 (siedmiu) dni od podpisania Umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram realizacji Robót (dalej „Harmonogram”). Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za uzgodnienie Harmonogramu w kształcie, który umożliwiał będzie 

realizację Robót w Terminie Realizacji. Nieuzgodnienie Harmonogramu nie może stanowić 

przedmiotu żadnych roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego i nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zrealizowania Przedmiotu Umowy, w Terminie Realizacji, chyba że 

Zamawiającemu można przypisać winę w nieuzgodnieniu Harmonogramu lub nieuzgodnienie 

Harmonogramu wynika z okoliczności, których podmiot profesjonalnie zajmujący się 

przygotowaniem prac tożsamych z Przedmiotem Umowy nie mógł przewidzieć pomimo 

dołożenia najwyższego dopuszczalnego przepisami prawa poziomu staranności. 

4. Z zastrzeżeniem szczególnych okoliczności określonych Umową, w przypadku wystąpienia 

przerw w realizacji Przedmiotu Umowy powstałych z winy Zamawiającego, Termin Realizacji 

ulegnie wydłużeniu o odpowiednią do zaistniałych przerw liczbę dni.  

5. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia Terminu Realizacji, jeżeli jego niedotrzymanie 

stanowi konsekwencję: 

a. okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej podjęcie lub wykonywanie Przedmiotu 

Umowy, 

b. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji, 
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c. okoliczności uniemożliwiających podjęcie lub wykonanie Przedmiotu Umowy 

niemożliwych do uniknięcia pomimo dołożenia przez Wykonawcę należytej 

staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnego, 

d. nieuzgodnienia Harmonogramu ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 3 

zdanie drugie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w 

stosunku do Terminu Realizacji, chyba że opóźnienie to powstało ze względu na okoliczności, 

o których mowa w ust. 4 lub 5. W szczególności, Wykonawca, w ramach odpowiedzialności, 

o której mowa w zadaniu poprzedzającym, ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z 

tego tytułu zobowiązania Zamawiającego wobec osób trzecich, w tym wobec innych 

przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, a także za utratę korzyści spowodowaną 

brakiem możliwości korzystania z elementów będących przedmiotem Robót lub Terenu 

Realizacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych 

okolicznościach, o których mowa w ust. 5 w terminie do 1 (jednego) dnia roboczego od ich 

wystąpienia. Wykonawca zobowiązany jest również powiadomić Zamawiającego, w terminie 

3 (trzech) dni kalendarzowych, o ustąpieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej.  

8. Strony zobowiązane są potwierdzić zmianę Terminu Realizacji ze względu na okoliczności, o 

których mowa w ust. 4 i 5, stosownym aneksem do Umowy. 

9. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu projekt Koncepcji. Zamawiający uprawniony jest zgłaszać uwagi do 

Koncepcji w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 

uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uwzględnienia i przesłania poprawionej Koncepcji w terminie  14 dni roboczych do ponownego 

uzgodnienia. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem przystąpienia do uzgodnienia Projektu 

wykonawczego jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym Koncepcji. 

10. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Robót w terminie 14 dni roboczych od dnia 

podpisania Umowy zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu oparty na 

Koncepcji Projekt wykonawczy. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia uwag do 

Projektu wykonawczego w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przesłania poprawionego Projektu wykonawczego w 

terminie 2 dni roboczych do ponownego uzgodnienia. Wykonawca uprawniony jest do 

przystąpienia do wykonania Robót wyłącznie na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym 

Projektu wykonawczego. 

11. Uzgodnienie z Zamawiającym Projektu wykonawczego nie zwalnia Wykonawcy z należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy, a także nie może stanowić źródła jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy do Zamawiającego. W szczególności zatwierdzenie Projektu wykonawczego nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku opracowania przez Wykonawcę Projektu wykonawczego 

zapewniającego prawidłowe wykonanie Robót, który spełniać będzie wszystkie wymogi 

określone Umową. 

12. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji Robót w terminie 14 dni roboczych od dnia 

podpisania Umowy, zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu projekt Planu 

BIOZ oraz IBWR. Zamawiający uprawniony jest zgłaszać uwagi do, odpowiednio, Planu BIOZ 

oraz  IBWR w terminie 5 dni od ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 

uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uwzględnienia i przesłania poprawionego, odpowiednio, Planu BIOZ oraz IBWR w terminie 2 
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dni roboczych do ponownego uzgodnienia. W przypadku konieczności zmiany IBWR po ich 

uzgodnieniu z Zamawiającym, postanowienia zdania drugiego i trzeciego niniejszego ustępu 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy 

oraz wszelkich innych obowiązków określonych Umową, w tym wynikających z §1 ust. 4, 

wynosi netto …………………. zł (słownie: ………………………………………………………), 

a powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy w 

wysokości ………………… zł (słownie: ………………………..) osiąga wartość brutto 

……………… zł (słownie……………………………………………………) 

(wynagrodzenie brutto zwane dalej „Wynagrodzeniem brutto”). 

2. Wykonawca potwierdza, że uwzględnił wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające 

wpływ na wysokość Wynagrodzenia brutto, a także że wkalkulował wszelkie koszty niezbędne 

do prawidłowego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz innych obowiązków 

objętych Umową i w związku z tym nie będzie domagał się w przyszłości żadnego 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zaistnienia okoliczności, czy utrudnień, których nie 

przewidział. Strony ustalają, iż wszelkie elementy dokumentacji wchodzącej w skład Umowy 

lub przygotowanej w celu przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego 

mają jedynie charakter pomocniczy i nie wypływają na ustalenie przez Strony ryczałtowego 

charakteru Wynagrodzenia brutto. 

3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę 

stanowić będzie protokół, o którym mowa w §7 ust. 4, w którym Zamawiający stwierdzi 

należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnienia do przeprowadzenia odbioru częściowego, o którym mowa w §7 ust. 2, podstawę 

wystawienia faktury stanowi protokół odbioru częściowego, o którym mowa w §7 ust. 2. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 9, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ujętej na fakturze VAT, 

odpowiednio, całości lub części Wynagrodzenia brutto przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na danej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty wystawienia 

faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie 7 

dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę 

obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym niniejszego ustępu ulegnie wydłużeniu o okres tożsamy do okresu 

opóźnienia Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie brutto stanowi ekwiwalent za realizację wszystkich obowiązków objętych 

Umową, w tym uwzględnia koszty wszystkich materiałów i czynności koniecznych dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, koszty transportu, pracy pracowników i innych 

osób trzecich działających na zlecenie Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy, a także 

wynagrodzenie za prawa autorskie do Dokumentacji Inwestycyjnej i Dokumentacji 

Powykonawczej, w tym za autorskie prawa zależne, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w Umowie. 

6. Wykonawca wystawiając fakturę obowiązany jest w jej treści powołać się na numer Umowy.  

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 778-146-97-34.  

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………….. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku bankowego, 

ujawnionego w rejestrze podatników VAT (tzw. biała lista). Zamawiający dokona płatności 

wyłącznie na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający 
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uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą Wynagrodzenia brutto do czasu otrzymania 

numeru rachunku zgodnego z postanowieniami niniejszego ustępu. 

 

 

§ 5 

Materiały 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3, Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z 

materiałów zorganizowanych na własny koszt i ryzyko, jak również przy wykorzystaniu jego 

własnego sprzętu, urządzeń i innych narzędzi niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania Robót powinny być nowe i zgodne z polskimi 

normami oraz posiadać stosowne atesty, a także muszą odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów: szyn, metalowych części rozjazdów, 

podkładek żebrowych oraz podkładów betonowych, które kwalifikują się do ponownego 

wykorzystania zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem (dalej „Materiały staroużyteczne”). 

Strony ustalają, iż odpowiedzialność za zakwalifikowanie materiałów jako Materiały 

staroużyteczne spoczywa w całości na Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zamiarze wykorzystania 

Materiału staroużytecznego, z co najmniej 5 (pięcio-) dniowym wyprzedzeniem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl 

Zamawiający, w każdym czasie uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu do podjętej przez 

Wykonawcę decyzji w kwestii wybranego do ponownego zastosowania Materiału 

staroużytecznego. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może 

być przedmiotem żadnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. Skorzystanie przez 

Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania przedłużenia Terminu Realizacji. 

4. Strony ustalają, iż w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w 

ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do użycia innego odpowiedniego, zakwalifikowanego 

zgodnie z ust. 2, Materiału staroużytecznego do którego Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu, o 

którym mowa w ust. 3 lub materiału nowego. Do ponownego sprzeciwu zastosowanie mają 

postanowienia ust. 3. 

5. W przypadku wymiany elementów infrastruktury kolejowej (szyny, podkłady, podrozjezdnice) 

w ramach realizacji Robót na elementy nowe lub staroużyteczne Wykonawca zapewni materiały 

tego samego typu, zgodnie z odnoszącym się do nich świadectwem dopuszczenia typu, o którym 

mowa w Ustawie o Transporcie Kolejowym. W sposób zgodny z typem, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest również przytwierdzić szyny do podkładów 

kolejowych. Wymiana elementów infrastruktury na materiały innego typu lub w inny sposób, 

niż zostało określone powyżej będzie traktowane przez Strony jako zawinioną przez 

Wykonawcę nienależytą realizację Robót.  

6. Wytwórcą złomu stalowego odzyskanego w związku z realizacją Robót jest Zamawiający. 

Strony ustalają, iż złom stalowy odzyskany w związku z realizacją Robót podlega, bezpośrednio 

po jego demontażu, zwrotowi Zamawiającemu i magazynowaniu w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego wskazanym w protokole przekazania/odbioru, o którym mowa w §3 ust 

2. Inne odpady powstające w wyniku realizacji Robót, nie spełniające wymogów, o których 

mowa w zdaniu powyżej lub nie stanowiące Materiałów staroużytecznych, Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie.  

7. Strony ustalają, iż warunkiem uznania Przedmiotu Umowy za wykonane należycie jest 

przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszystkich materiałów, o których mowa w ust. 
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6 zdanie drugie, co potwierdzone zostanie na protokole odbioru końcowego, o którym mowa w 

§7 ust. 4. 

 

§ 6 

Szczególne obowiązki Wykonawcy  
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Roboty zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz 

następującymi instrukcjami PKP PLK S.A., i Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. : instrukcją o 

dokonaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id -14, - warunkami technicznymi utrzymania 

nawierzchni na liniach kolejowych Id – 1, - warunkami technicznymi utrzymania podtorza 

kolejowego Id – 3, instrukcją o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów 

Id – 4, instrukcją o zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej na bocznicach 

zarządzanych przez Zamawiającego KWb-3. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał instrukcje, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, ich treść jest mu znana, a także że nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń co do kompletności, spójności oraz przydatności ww. instrukcji do realizacji Robót. 

2. Wykonawca, na czas realizacji Robót, zobowiązany jest dokonać zabezpieczenia Robót oraz 

Terenu Realizacji, a także zorganizować wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo na 

Terenie Realizacji. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest uniemożliwić wstęp na 

Teren Realizacji osobom nieupoważnionym. 

3. Wykonawca odpowiada za zapewnienie należytej organizacji pracy na Terenie Realizacji oraz 

za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadów, opakowań, a także pozostałości po 

zużytych przez Wykonawcę materiałach. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia 

Pracowników Wykonawcy w odzież i obuwie robocze oraz w niezbędne środki ochrony 

indywidualnej. 

4. Wykonawca zapewni prawidłowe oznakowanie Terenu Realizacji, do czasu odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 3. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową za szkody wyrządzone w wyniku 

realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz osobom trzecim, a także ponosi pełną odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie 

szkody powstałe na skutek wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych 

Umową chyba że szkoda powstała z winy Zamawiającego, osoby trzeciej lub w wyniku 

działania siły wyższej lub innych okoliczności uniemożliwiających należyte wykonania 

Przedmiotu Umowy pomimo dołożenia przez Wykonawcę staranności wymaganej od 

podmiotu profesjonalne zajmującego się pracami objętymi Przedmiotem Umowy. W 

szczególności w ramach odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w pojazdach kolejowych, którymi dysponuje 

Zamawiający spowodowane wykonaniem Robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w 

tym niezapewnieniem umówionych cech i parametrów Robót. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za infrastrukturę kolejową znajdującą się na 

Terenie Realizacji od dnia przejęcia Terenu Realizacji do dnia odbioru końcowego, o którym 

mowa w §7 ust. 3.  

7. Wykonawca, po zrealizowaniu Robót, a także na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, 

zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych do uprzątnięcia Terenu Realizacji, co stwierdzone 

zostanie przez Zamawiającego poprzez wystawienie pisemnego potwierdzenia o 

pozostawieniu w czystości Terenu Realizacji. Strony ustalają, iż protokół końcowy, o którym 

mowa w §7 ust. 4 niezawierający uwag, zgłoszonych wad, usterek lub zastrzeżeń dotyczących 

czystości Terenu Realizacji spełnia wymogi potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. 
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8. W zakresie, o którym mowa w §1 ust. 5 zdanie drugie, Wykonawca zobowiązuje się 

zrealizować wszelkie obowiązki nałożone na wytwórcę i posiadacza odpadów wynikające z 

przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o Odpadach oraz ponosi względem 

Zamawiającego odpowiedzialność za ich należytą realizację. 

9. Wykonawca zobowiązuje się realizować obowiązki wynikające z ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, w szczególności 

związane z ochroną gleby, wód naziemnych i podziemnych oraz wprowadzaniem gazów lub 

pyłów do powietrza. W razie zaistnienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wystąpienia 

negatywnych skutków w środowisku w wyniku działalności Wykonawcy, wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, chyba że naruszenie tych obowiązków 

wynika z winy Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy ze względu na uchybienie przez Wykonawcę obowiązkom, o których mowa 

w ust. 8 lub 9, Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty (kary finansowe, administracyjne 

itp.) Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu tych kosztów na rzecz Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu zaistnienia w okresie 

od przejęcia Terenu Realizacji do odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 3, zdarzeń 

rodzących odpowiedzialność cywilną Wykonawcy w zakresie wszystkich ryzyk związanych 

z prowadzoną działalnością oraz realizowaniem Przedmiotu Umowy na kwotę minimum   

500 000,00 zł (dalej „Polisa”). Kopia Polisy wraz z kopiami dowodów opłacania za nią 

składek stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

12. Zamawiający, w każdym czasie uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę, 

w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania żądania, oryginału dokumentu Polisy wraz 

z potwierdzeniem opłacenia składek wymagalnych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

Odbiór wykonanych prac 
1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie, gotowość do odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbiorów częściowych Robót (dalej „Odbiór 

częściowy”). Do Odbiorów częściowych postanowienia ust. 1 i 3 – 8 stosuje się odpowiednio, 

przy czym z Odbioru częściowego sporządzany jest protokół odbioru częściowego, a do 

przeprowadzenia Odbioru częściowego wymagane są tylko te protokoły, arkusze pomiarowe, 

wpisy i dokumentacja, o których mowa w ust. 6, które dotyczą odbieranej części Robót. 

Przeprowadzenie Odbioru częściowego nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 

odbieranej części Przedmiotu Umowy w zakresie w jakim do stwierdzenia należytego 

wykonania wymagane jest należyte wykonanie pozostałej części lub całości Przedmiotu 

Umowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy, po jego zrealizowaniu przez Wykonawcę 

(dalej „Odbiór końcowy”) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie później niż w 

ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do Odbioru końcowego. Strony ustalają, iż zarówno odbiór końcowy jak i częściowy 

obejmują również sprawdzenie prawidłowości działania infrastruktury znajdującej się na 

Terenie Realizacji. 

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dokona komisja 

składająca się z co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o 

którym mowa w §8 ust. 1 oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa 

w §8 ust. 3, na podstawie protokołu przekazania/odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do Umowy (dalej „Protokół Odbioru”). Niestawiennictwo Wykonawcy na Odbiór końcowy 
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albo odmowa podpisania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru upoważnia Zamawiającego do 

jednostronnego podpisania Protokołu Odbioru i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków 

wynikających z Umowy. 

5. Odbiór końcowy będzie polegał na sprawdzeniu sposobu i jakości wykonanego Przedmiotu 

Umowy.  

6. Przed przystąpieniem do Obioru końcowego, dla wykonanych prac składających się na Roboty, 

Wykonawca -jeżeli jest to wymagane przepisami, o których mowa w §6 ust. 1- przedstawi 

protokoły i arkusze pomiarowe potwierdzające zgodność parametrów naprawianej 

infrastruktury z instrukcjami, o których mowa w §6 ust. 1 oraz dokona stosownych wpisów w 

dokumentacji bocznicy (książka kontroli stanu toru, dziennik oględzin rozjazdów, arkusz 

pomiaru rozjazdu). Przed przystąpieniem do Odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany 

jest także przekazać Zamawiającemu kompletną Dokumentację Inwestycyjną, Dokumentację 

Powykonawczą, a także świadectwa jakości i deklaracje zgodności na zastosowane do 

realizacji Robót materiały. 

7. Wady, usterki nieprawidłowe działanie stwierdzone przy Odbiorze końcowym Wykonawca 

usunie w terminie wskazanym w Protokole Odbioru, nie później jednak niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od przeprowadzenia Odbioru końcowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek lub nieprawidłowego 

działania Przedmiotu Umowy oraz infrastruktury znajdującej się na Terenie Realizacji, a także 

z czynnościami sprawdzającymi należyte ich usunięcie zobowiązany jest ponieść Wykonawca. 

Usuwanie przez Wykonawcę usterek, wad i/lub nieprawidłowego działania w wykonanym 

Przedmiocie Umowy lub w infrastrukturze znajdującej się na Terenie Realizacji nie zwalnia go 

w żadnym wypadku od obowiązku dochowania Terminu Realizacji. Po usunięciu wszystkich 

stwierdzonych wad,  usterek i nieprawidłowego działania, Wykonawca i Zamawiający 

sporządzą nowy Protokół Odbioru. 

8. Stwierdzenie przez Zamawiającego w infrastrukturze Terenu Realizacji wad lub usterek w 

Robotach, a także nieprawidłowego działania infrastruktury znajdującej się na Terenie 

Realizacji powodujących niezdolność do normalnego użytkowania infrastruktury Terenu 

Realizacji, będzie traktowane przez Strony jako, zawiniony przez Wykonawcę, brak podstaw 

do odebrania Przedmiotu Umowy w ramach Odbioru końcowego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego zgodnie z postanowieniami, o 

którym mowa w §8 ust. 6 z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, o wykonywaniu, 

objętych Przedmiotem Umowy, robót zanikających lub ulegających zakryciu celem 

umożliwienia Zamawiającemu uczestniczenia w odbiorze prac zanikających. 

10. Wykonawca, w razie nie poinformowania Zamawiającego, zgodnie z ust. 9, o terminie zakrycia 

robót zanikających lub ulegających zakryciu objętych Przedmiotem Umowy zobowiązany jest 

odkryć takie roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie, na własny 

koszt i ryzyko, przywrócić roboty do stanu odpowiedniego do należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 

 Upoważnieni przedstawiciele Stron  
1. Z zastrzeżeniem ust. 10, przedstawicielami Zamawiającego samodzielnie upoważnionymi do 

jego reprezentacji w zakresie czynności objętych Umową są: 

a. do przekazania Terenu Realizacji, przeprowadzenia Odbioru końcowego oraz 

podpisania protokołów przewidzianych Umową, a także  pełnienia roli 

przedstawiciela Zamawiającego na Terenie Realizacji - Pan: 

………………………………, tel. …………………………….,  e-mail: 
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………………………………………………… (dalej  „Osoba sprawująca 

nadzór”), 

b. w pełnym zakresie, w tym do pełnienia roli przedstawiciela Zamawiającego na 

Terenie Realizacji: inspektor nadzoru do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego 

będący osobą trzecią w stosunku do Stron, o ile Zamawiający zdecyduje się na jego 

wyznaczenie (dalej „Inspektor Nadzoru”). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Osoby sprawującej nadzór i Inspektora Nadzoru. 

O zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający powiadomi 

na piśmie Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w stosunku do jej wejścia 

w życie. Osoba sprawująca nadzór uprawniona jest do udzielenia dalszego upoważnienia 

(dalszego pełnomocnictwa) w zakresie posiadanego umocowania. Do osób, o których mowa w 

niniejszym ustępie, postanowienia dotyczące Osób sprawujących nadzór stosuje się 

odpowiednio, przy czym nowo upoważniona osoba będzie traktowana przez Strony, jako nowa 

Osoba sprawująca nadzór. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 9, przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Realizacji samodzielnie 

upoważnionym do realizacji czynności objętych Umową w pełnym zakresie jest Pan: 

……………………………….., tel. ………………………………., e-mail: 

………………………………………………… uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: 

………………………………………. Osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim pełnić 

będzie funkcję kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej „Kierownik 

Robót”). 

4. Zmiana Kierownika Robót może nastąpić za uprzednim pisemnym wskazaniem przez 

Wykonawcę Zamawiającemu kandydata do pełnienia funkcji Kierownika Robót, zawierającym 

szczegółowy opis kwalifikacji kandydata. Zamawiający jest uprawniony do odmowy 

akceptacji zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania od Wykonawcy pełnych informacji o kandydacie. Odmowa akceptacji 

przedmiotowej zmiany wymaga uzasadnienia i nie może stanowić źródła jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 

5. Kierownik Robót odpowiedzialny jest za realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym za 

prowadzenie dokumentacji związanej z Przedmiotem Umowy oraz za terminowe zgłaszanie 

etapów Robót właściwym instytucjom, a także za zapewnienie wykonania wszystkich prac 

objętych przedmiotu Umowy przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje wymagane 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonania tego typu prac. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić realizację przez Kierownika Robót nałożonych na niego 

obowiązków.  

6. Z zastrzeżeniem zdania następnego, we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Robót 

Wykonawca zobowiązany jest kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z Osobą sprawującą 

nadzór. Ustanowienie Inspektora Nadzoru pozostaje bez wpływu na uprawnienia Osoby 

sprawującej nadzór, przy czym Wykonawca, w celu wywiązania się z obowiązku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest przekazać informację zarówno każdej z Osób 

sprawującej nadzór, a także – o ile został wyznaczony - Inspektorowi Nadzoru.  

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Kierownika Robót 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany Terminu Realizacji. 

8. Strony ustalają, iż osoby pełniące funkcję: Kierownika Robót oraz Osoby sprawującej nadzór 

i Inspektora Nadzoru – o ile zostanie wyznaczony -  będą uważane przez Strony jako 

upoważnione do samodzielnego wykonywania czynności w zakresie, o którym mowa, 
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odpowiednio, w ust. 1 i 3 (dalej wszystkie osoby wymienione w niniejszym ustępie zwane 

„Upoważnionymi Przedstawicielami”). 

9. Ze strony Wykonawcy, osobą wyznaczoną do informowania Zamawiającego oraz 

pracowników Zamawiającego o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom 

występującym podczas wykonywanych przez Pracowników Wykonawcy prac jest: 

………………………………., tel. …………………………..., e-mail: 

……………………………….. Strony ustalają, iż osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim 

pełnić będzie rolę koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych przez którąkolwiek ze Stron na obszarze 

wykonywania Robót przez pracowników Wykonawcy. 

10. Ze strony Zamawiającego, osobą wyznaczoną do informowania Wykonawcy oraz 

Pracowników Wykonawcy o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom występującym 

podczas wykonywanych przez Pracowników Wykonawcy prac jest: ………………………….  

e-mail: ……………………………………………. .  

11. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, nie później niż w momencie przystąpienia do wykonywania przez 

Inspektora Nadzoru czynności z udziałem Wykonawcy.  

 

§ 9 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe, w rozumieniu art. 5561 §1 i 3 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.; 

dalej „Kodeks cywilny”), wady prawne oraz nieprawidłowe działanie Przedmiotu Umowy, a 

także infrastruktury znajdującej się na Terenie Realizacji (dalej łącznie „Wady”), a także 

następstwa Wad w ramach rękojmi i udzielonej gwarancji. 

2. Wykonawca, w ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, udziela Zamawiającemu 

gwarancji na zastosowane materiały, wykonane Roboty oraz na prawidłowe działanie 

infrastruktury znajdującej się na Terenie Realizacji, a także na Dokumentację Inwestycyjną i 

Dokumentację Powykonawczą na okres: 24 miesięcy od daty przeprowadzenia Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego (dalej „Gwarancja jakości”).  

3. Wszelkie Wady i ich następstwa stwierdzone w czasie obowiązywania rękojmi lub Gwarancji 

jakości Zamawiający zgłaszał będzie na adres pocztowy: …………………………… lub adres 

e-mail: ………………………………….. (dalej „Zgłoszenie Reklamacji”). Wykonawca, 

przez okres Gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od faktu, które z powyższych 

uprawnień Zamawiającego wygaśnie później, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności o każdej zmianie danych adresowych, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w dniu jej wystąpienia, pod rygorem uznania za 

skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni prawidłowo wskazany przez 

Wykonawcę adres. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do 

niniejszego ustępu traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku:  

a. odmowy jej odbioru przez Wykonawcę lub  

b. nie podjęcia jej przez Wykonawcę we właściwej placówce operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2023 

r. poz. 1640 z późn. zm.) w ciągu 3 dni roboczych od pierwszego awizowania 

przesyłki. 

4. Strony ustalają, iż obowiązek kontaktowania się przy pomocy Upoważnionych Przedstawicieli 

nie będzie miał zastosowania do przekazania przez Zamawiającego Zgłoszenia Reklamacji. 
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Zamawiający uprawniony jest przekazać Zgłoszenie Reklamacji przy pomocy każdego 

swojego pracownika a także z dowolnego adresu poczty elektronicznej pozostające w domenie 

@koleje-wielkopolskie.com.pl. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko usunąć każdą Wadę i jej następstwa 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od chwili przekazania przez 

Zamawiającego Zgłoszenia Reklamacji. Wykonawca w ramach usuwania Wad i ich następstw, 

zobowiązany jest dokonać wymaganych modyfikacji Dokumentacji Inwestycyjnej i 

Dokumentacji Powykonawczej oraz przekazać Zamawiającemu prawa autorskie do Utworów, 

o których mowa w §14 ust. 2 w zakresie związanym z usuwaniem Wad i ich następstw, wraz z 

autorskimi prawami zależnymi, na polach eksploatacji wskazanych w Umowie, nie później niż 

w dniu usunięcia Wad i ich następstw.  

6. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usuwania Wad i ich następstw bez wskazania 

okoliczności wyłączającej odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Gwarancji jakości będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę Wad i ich następstw zgłoszonych przez 

Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie Wad i ich następstw 

Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia Wad i ich następstw przez Zamawiającego 

samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej „Naprawa 

zastępcza”).  

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z Naprawy zastępczej uprawnia Zamawiającego do 

obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami zorganizowania i zrealizowania usunięcia 

Wad i ich następstw, a także nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań z tytułu Gwarancji 

jakości. Do czasu zakończenia realizacji Naprawy zastępczej, Zamawiający zachowuje prawo 

do naliczenia kary umownej za opóźnienie w usunięciu Wad lub ich następstw ze względu na 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem Gwarancji jakości obciążają Wykonawcę. 

9. Okres Gwarancji jakości ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie Wad i ich następstw. 

10. Niezależnie od udzielonej Gwarancji jakości, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi na zasadach ogólnych przez okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem zmian określonych 

Umową. Do realizacji praw i obowiązków z tytułu rękojmi, postanowienia ust. 4 – 8 stosuje się 

odpowiednio w zakresie w jakim, realizacja uprawnień z rękojmi polega na usunięciu Wady 

lub jej następstwa. W ramach rękojmi, Zamawiający uprawniony jest zgłosić Wadę i jej 

następstwa przez cały okres obowiązywania rękojmi, niezależnie od momentu stwierdzenia 

Wady. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania całości lub części Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji 

ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –  kara 

umowna w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) w przypadku opóźnienia, ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w usunięciu Wad lub ich następstw w stosunku do terminu określonego 

Umową – kara umowna w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, za każdą Wadę lub jej następstwo; 
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c) z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy w trakcie jej realizacji, ze 

względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna 

w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto; 

d) w przypadku nieuprzątnięcia Terenu Realizacji w terminie określonym Umową, - kara 

umowna w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w uprzątnięciu 

Terenu Realizacji;  

e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewywiązywania się lub 

nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę lub Pracownika Wykonawcy z 

któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w §2, w tym w przypadku stwierdzenia 

przez Zamawiającego wykonywania Robót przez osobę niewskazaną imiennie zgodnie 

z §2 ust. 14, a także za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego 

niezapewnienia Wymogów Psychofizycznych - kara umowna w wysokości 1 000 zł, za 

każdy stwierdzony tego typu przypadek; 

f) w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę ze względu na okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca pociągu Zamawiającego (bez względu na 

wielkość tego opóźnienia) spowodowanego zbyt późnym wstawieniem składu pociągu 

w perony stacji Zbąszynek spowodowanym niewłaściwą organizacją pracy przez 

Wykonawcę w toku wykonywania Robót, a w konsekwencji niezapewnienia 

terminowego wyjazdu pociągu z bocznicy - kara umowna w wysokości 1 000 zł, za 

każdy stwierdzony tego typu przypadek. Przyczyna opóźnienia pociągu będzie 

wykazywana na podstawie systemu SEPE (System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej) 

prowadzonego przez PKP PLK S.A. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda 

przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do 

ich zapłaty.  

 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy 

wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy, wówczas, gdy 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Niedopuszczalne są zmiany Umowy powodujące: 

a. zwiększenie Wynagrodzenia brutto o więcej niż 20%; 

b. zwiększenie Wynagrodzenia brutto powodujące przekroczenie progów, od których 

wymagane jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320; dalej „Ustawa PZP”). 

4. Niezależnie od postanowień ust. 2, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania do Umowy 

zmian, których wprowadzenie nie jest ograniczone Ustawą PZP (tzw. zmian nieistotnych).  
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§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 90 dni kalendarzowych od stwierdzenia 

przez Zamawiającego wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności: 

a) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z przejęciem Terenu Realizacji, 

powyżej 14 dni kalendarzowych, 

b) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy o 

więcej niż 14 dni roboczych w stosunku do Terminu Realizacji, 

c) każdorazowo w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z usunięciem 

którejkolwiek z Wad lub jej następstw o więc niż 14 dni kalendarzowych w stosunku 

do terminu wynikającego z Umowy, 

d) każdorazowo w przypadku skierowania przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

Kierownika Robót innej osoby niż zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Umowy, 

e) każdorazowo w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przy 

pomocy Podwykonawców pomimo zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego, w 

zakresie innym niż obejmowało zgłoszenie Podwykonawcy lub w odniesieniu do części 

Przedmiotu Umowy, co do którego Wykonawca zobowiązał się nie zatrudniać 

Podwykonawców, 

f) każdorazowo w przypadku Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przy pomocy 

Podwykonawców niespełniających wymogów określonych Umową, 

g) zastrzeżeniem lit. a) – f), każdorazowo w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do należytego wykonywania 

Przedmiotu Umowy wyznaczającego Wykonawcy termin na usunięcie lub zaprzestanie 

naruszenia, nie krótszy niż 14 dni roboczych, nadal wykonuje Przedmiot Umowy 

niezgodnie z Umową lub nie usuwa uchybień, 

h) w przypadku gdy umowa o świadczenie pasażerskich przewozów kolejowych zawarta 

przez Zamawiającego z Województwem Wielkopolskim - organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778; dalej „Ustawa o Publicznym 

Transporcie”) – ulegnie rozwiązaniu. 

2. Zamawiający, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ma prawo do odstąpienia od Umowy w 

terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych 

okolicznościach. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym Strona odstępująca od Umowy 

zobowiązana jest uzasadnić skorzystanie z prawa do odstąpienia. 

4. Strony ustalają, iż, odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutki na przyszłość i nie będzie 

miało wpływu na prawa i obowiązki Stron, o których mowa w §9, §10, §13 i §14, w 
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szczególności na uprawnienie do naliczenia kar umownych, obowiązki wynikające z 

Gwarancji jakości i rękojmi, a także przekazane Zamawiającemu prawa autorskie. 

 

§13 

Postanowienia dodatkowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

a w szczególności dotyczy to przeniesienia wierzytelności. Dokonanie przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim bez pisemnej zgody Zamawiającego jest 

bezskuteczne względem Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków nałożonych 

na niego Umową. 

2. Za datę zapłaty Wynagrodzenia brutto przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zaliczyć dokonaną przez Zamawiającego zapłatę wyłącznie na 

poczet wskazanej przez Zamawiającego wierzytelności głównej, a w przypadku braku 

wskazania przez Zamawiającego, wyłącznie na poczet najdawniej wymaganej, wynikającej z 

Umowy wierzytelności głównej. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami powstałych w związku z 

Umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji drugiej Strony 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) 

uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje 

zarówno w trakcie wykonywania Umowy, jak również po zakończeniu jej realizacji. Strona 

zwolniona będzie z obowiązku zachowania poufności wyłącznie w następujących przypadkach: 

a. wyrażenia przez drugą Stronę pisemnej zgody na ujawnienie określonej informacji, 

b. gdy przepisy prawa przewidują bezwzględny obowiązek ujawnienia informacji, 

c. gdy wezwanie do ujawnienia informacji skierowane zostanie przez kompetentne 

organy administracji publicznej lub sądy, 

d. ujawnienia informacji doradcom prawnym, podatkowym, bankom, 

ubezpieczycielom oraz innym instytucjom finansowym, z którymi dana Strona 

współpracuje, pod warunkiem zobowiązania ich do zachowania poufności tych 

informacji o ile obowiązek zachowania przez nich tajemnicy nie wynika z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

e. ujawnienia informacji w celu ochrony przysługujących Stronom praw w ramach 

postępowań przed sądami lub organami administracji, 

f. ujawnienia informacji w celu wypełniania obowiązków związanych z pełnieniem 

funkcji Inspektora Nadzoru, 

g. ujawniania informacji na potrzeby sporządzania, udostępnienia i publikacji 

sprawozdań finansowych, a także w związku z uzyskiwaniem i rozliczaniem 

rekompensaty, o której mowa w Ustawie o Publicznym Transporcie. 
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6. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do: 

a. sporządzenia przy udziale Zamawiającego inwentaryzacji prac objętych 

Przedmiotem Umowy, 

b. zabezpieczenia przerwanych prac objętych Przedmiotem Umowy w zakresie 

obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z winy, której od Umowy odstąpiono, 

oraz 

c. wydania Zamawiającemu należycie wykonanych do tego czasu prac objętych 

Przedmiotem Umowy. 

7. W razie odstąpienia od Umowy, należycie wykonane przez Wykonawcę prace objęte 

Przedmiotem Umowy i ich elementy staną się własnością Zamawiającego i pozostaną w jego 

dyspozycji. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania ww. prac objętych 

Przedmiotem Umowy w posiadanie Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, iż jako dzień roboczy rozumieć będą dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. Biorąc pod uwagę, że w ramach Umowy może dochodzić do przetwarzania danych osobowych 

w rozumieniu RODO Strony postanawiają, że na potrzeby realizacji Umowy, Strony jako 

administratorzy danych osobowych własnych pracowników przekazują sobie, jako odrębnym 

administratorom dane osobowe tych osób w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy oraz 

oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne pozwalające na 

zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, 

bezprawnym pozyskaniu przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa 

ochrony danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Klauzula 

informacyjna realizowana przez Zamawiającego wobec pracowników oraz osób 

reprezentujących Wykonawcę stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu 

Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Inwestycyjnej będą mu przysługiwały do niej 

autorskie prawa majątkowe, w zakresie umożliwiającym należytą realizację Umowy. 

Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do Dokumentacji Powykonawczej i 

Dokumentacji Inwestycyjnej w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone 

żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca, z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej i 

Dokumentacji Inwestycyjnej, w zakresie w jakim stanowią one utwory (dalej „Utwory”) w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2509), Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do Utworów, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie za pomocą wszelkich 

znanych technik egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów i ich egzemplarzy w pozostałym zakresie – 

publiczne wyłożenie, wystawienie, a także udostępnianie Utworów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w Umowie, a także na wykonywanie pozostałych autorskich praw zależnych 

do Utworów. 

4. Strony ustalają, iż z chwilą przekazania praw autorskich, o których mowa w ust. 2, na 

Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy oraz nośników, na których znajdują się 

Utwory. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 4 egzemplarzy każdego z dokumentów 

wchodzących w skład Dokumentacji Inwestycyjnej i Dokumentacji Powykonawczej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od zobowiązania, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w formie dokumentowej 

na trwałym nośniku, w formatach: doc., pdf., dwg., xls.,. 

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Utworów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się nie odstępować od umów, o których mowa w ust. 2 i 3 ani nie 

wypowiadać ich, w tym z powołaniem na swoje istotne interesy twórcze. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Utworów w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oświadczenia osób, które są autorami/współautorami Utworów, z których będzie 

wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz przeniesienie na Wykonawcę autorskich 

praw majątkowych w zakresie umożliwiającym należytą realizację przez Wykonawcę Umowy, 

w tym do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw 

na inne podmioty. 

9. W razie dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu związanych z 

naruszeniem prawa autorskich w zakresie dotyczącym któregokolwiek z Utworów, w tym 

powiązanymi z którymkolwiek z Utworów autorskimi prawami zależnymi, Wykonawca 

zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń z tego tytułu, a także wstąpić 

do sprawy sądowej po stronie Zamawiającego i podjąć wszelkie czynności w celu zwolnienia 

Zamawiającego z udziału w sprawie. Na okoliczność zaspokojenia przez Zamawiającego 

roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 

Zamawiającemu ich równowartość, a także wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 

w związku z zaspokojeniem tych roszczeń. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z Dokumentacji Powykonawczej, 

Dokumentacji Inwestycyjnej i ich opracowań bez oznaczenia autora. 

11. Przeniesienie praw autorskich a także udzielenie wszelkich innych zezwoleń oraz realizacja 

innych obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje za wynagrodzeniem 

wliczonym do Wynagrodzenia brutto i Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu od 

Zamawiającego żadnych dodatkowych kwot przewyższających to wynagrodzenie. 

12. Strony ustalają, iż odebranie przez Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej i 
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Dokumentacji Inwestycyjnej nie stanowi potwierdzenia, iż nie zawierają one Wad. 

Zamawiający uprawniony jest domagać się usunięcia Wad w ramach rękojmi i Gwarancji 

jakości, a po ich usunięciu przez Wykonawcę, także przeniesienia w tym zakresie przez 

Wykonawcę na Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Wykonawca może zlecić wykonanie 

części Przedmiotu Umowy w części, o której mowa w §1 ust. 6 Podwykonawcom 

szczegółowo wskazanym przez Wykonawcę Zamawiającemu pod warunkiem: 

a. nie zgłoszenia co do nich sprzeciwu przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Umowy, 

b. dysponowania przez Podwykonawców kwalifikacjami odpowiednimi  

do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje Podwykonawcy. Niedostarczenie przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 3 dni robocze, wyłącza możliwość wykonywania Przedmiotu Umowy przez 

Podwykonawców, w zakresie w jakim dokumentacja ta była przez Zamawiającego 

wymagana. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed zawarciem umowy z Podwykonawcą, jak również 

przed zmianą takiej umowy polegającą na rozszerzeniu jej przedmiotu, uzyskać zgodę 

Zamawiającego (rozumianą też jako brak sprzeciwu)  na podzlecenie tego zakresu 

Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonanie Przedmiotu Umowy za zgodą Zamawiającego przez Podwykonawcę nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z 

Umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne,  

w tym za przestrzeganie procedur określonych Umową. 

6. Zmiana Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego wymaga uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, iż dane zawarte w wydrukach z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są aktualne, osoby 

reprezentujące każdą ze Stron działają w zakresie posiadanych kompetencji, a także że nie 

zachodzą żadne inne okoliczności wpływające na ważność Umowy. 

2. Do Umowy mają zastosowanie prawa obowiązującego w Polsce, w tym Kodeksu Cywilnego. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, nie narusza to ważności 

pozostałych postanowień. Ewentualnie nieważne postanowienia lub ich części zastępuje się 

postanowieniami o treści odpowiadającej w sposób najbardziej zbliżony wspólnej woli Stron 

oraz gospodarczemu celowi regulacji wadliwych. 
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4. Zamawiający informuje, że wdrożył wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, która jest 

dostępna pod adresem www.kolejewielkopolskie.zalezymi.pl<http://www.kolejewielkopolskie.zalezymi.pl/>              

(w zakładce "Dokumenty"), gdzie znajdują się również szczegóły dotyczące zasad dokonywania 

zgłoszeń. Wykonawca może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa poprzez wskazane w niej kanały, w 

tym ww. platformę internetową. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b) Załącznik nr 2 – Protokół przekazania/odbioru; 

c) Załącznik nr 3 – wydruk z CEIDG / KRS Wykonawcy; 

d) Załącznik nr 4 – Kopia polisy wraz z kopiami dowodów opłacania za nią składek; 

e) Załącznik nr 5 - Zasady poruszania się po terenie kolejowym oraz wybrane sygnały 

stosowane na sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

f) Załącznik nr 6 - Klauzula RODO. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


