Zalacznik nr 10 do SWZ
- Wzé6r Umowy

Umowa na swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu sprawujacego nadzér inwestorski nad
robotami budowlanymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa dworca
kolejowego Pastek” nr [ ]
zawarta w Warszawie
pomiedzy
Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna
oraz
[oznaczenie Wykonawcy]

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem ztozenia ostatniego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego pomiedzy:
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1. Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy
Al. Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019193, REGON:
000126801, NIP: 5250000251, kapitat zaktadowy w wysokosci 10 150 715 600 zt, w catosci
wptacony, w ktérym wszystkie akcje sg objete przez Skarb Panstwa,
zwana w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym” lub ,PKP S.A.”,
ktorg reprezentuja:

osoby, ktorych umocowanie do reprezentacji PKP S.A. wynika z KRS Dokumenty
potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego stanowig Zatacznik nr 8 do niniejszej
Umowy.

a

2. [wtasciwe w przypadku spotki prawa handlowego]

[ 1, zsiedzibgw ][ Jprzy ulicy [ 1,[ ][ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony,

zwana w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,

ktora reprezentuja:

1) [1-11

2) [1-11

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zatacznik nr 9 do
niniejszej Umowy.

[wtasciwe w przypadku konsorcjum wykonawcow]

konsorcjum wykonawcéw w skladzie:

[ 1, zsiedzibgw ][ Jprzy ulicy [ 1,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zakfadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,,Cztonek Konsorcjum”

oraz

[ ], zsiedzibgw [ Jprzyulicy[ I,[ 1[ ], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w [ ][ ]Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: [ ], REGON: [ ], NIP: [ ], kapitat
zaktadowy w wysokosci [ ], w catosci wptacony, dalej jako: ,Lider Konsorcjum”
reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, na postawie petnomocnictwa z dnia [ ], w
imieniu ktérego dziata:

) [1-11

2) [1-11]

zwane w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy stanowig Zatacznik nr 9 do
niniejszej Umowy.

[wlasciwe w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobowg dziatalno$c
gospodarczg]

[ 1, prowadzacym/prowadzacyg dziatalno$é gospodarczg pod firma [ ], pod adresem: ul. [ ],
[ 11 1, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
NIP: [ ], REGON: [ ]

zwanym/zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg’,
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Wydruk aktualny z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej stanowi
Zatacznik nr 9 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w tresci umowy tgcznie ,Stronami” a odrebnie ,Strong”.

Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia niepublicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury udzielania zaméwieh przez PKP S.A.
przyjetej do stosowania uchwatg nr 550 Zarzgdu PKP S.A z dnia 1 sierpnia 2023 roku (nie majg
zastosowania przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych), pn. "Swiadczenie ustugi Inzyniera
Kontraktu sprawujgcego nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.. ,Przebudowa dworca kolejowego Pastek”, nr postepowania:
KFZ/2025/WNP-018177, w ktorym oferta Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajgcego,
jako najkorzystniejsza.

Strony niniejszym uzgadniajg, co nastepuje:
Nastepujgce dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ..........cocvveiniinennn. wraz z zatgcznikami,
2. Postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z udzielonymi
wyjasnieniami, modyfikacjami i zatgcznikami,
3. Pytania i odpowiedzi do ww. SWZ.

W przypadku rozbieznosci miedzy wyzej wymienionymi dokumentami, a zawartg Umowa,
w pierwszej kolejnosci bedg brane pod uwage postanowienia Umowy a nastepnie SWZ wraz
z udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami, zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Wzajemne prawa i obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego odpowiada¢ bedg ustaleniom
przyjetym w niniejszej Umowie.
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Lista Zatgcznikow stanowigcych integralng czes¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1
Zatacznik nr 2

Zatacznik nr 3
Zatacznik nr 4

Zatacznik nr 5

Zatagcznik nr 6

Zatacznik nr 7
Zatgcznik nr 8
Zatgcznik nr 9
Zatacznik nr 10
Zatgcznik nr 11

Zatgcznik nr 12
Zatgcznik nr 13
Zatacznik nr 14
Zatgcznik nr 15

Zatagcznik nr 16

K/72/06-05-2024/KRI/v2

Opis przedmiotu zamowienia;

Koordynacja techniczna robét budowlanych w lokalach najemcow — zakres
rzeczowy;

Sprawozdanie z realizacji inwestycji;

Zespot Wykonawcy (wykaz osoOb skierowanych przez Wykonawce
do realizacji zaméwienia);

Wzér oswiadczenia o zapoznaniu sie przez Wykonawce z ,Procedurg
dotyczagcg wymagan w  zakresie bhp wobec wykonawcow
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A;

Procedura dotyczgca wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcow
oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz PKP S.A;

Wzér Karty materiatowej;

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Zamawiajgcego;

Dokumenty potwierdzajgce reprezentacje Wykonawcy;

Kopia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy;

Wzoér umowy na Wykonanie Robét Budowlanych (moze ulec zmianie na
etapie postepowania przetargowego na wybér WRB);

Polisa OC Wykonawcy;

Wzor oswiadczenia w zakresie praw autorskich;

Oferta Wykonawcy z dnia ...........cccevviiiinenenn. wraz z zatgcznikami;
Postanowienia Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z
udzielonymi wyjasnieniami, modyfikacjami i zatgcznikami;

Tabela weryfikacyjna dokumentacji projektowe;j.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu sprawujgcego nadzér
inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
dworca kolejowego Pastek” — dalej ,Zadanie Inwestycyjne” lub ,Inwestycja”’, a w
szczegolnosci:

1) kompleksowa weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej dla Zadania
Inwestycyjnego oraz  wsparcie Zamawiajgcego w postepowaniu na wytonienie
Wykonawcy Robét Budowlanych (dalej: ,WRB”), polegajagce w szczegdlnosci na
przygotowaniu propozycji odpowiedzi na zadane pytania do SWZ dla przetargu na wyboér
WRB,

2) nadzor nad procesem inwestycyjnym i petnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich
branz przez okres realizacji rob6t budowlanych,

3) rozliczanie Zadania Inwestycyjnego w trakcie realizacji rob6t budowlanych i po ich
zakonczeniu,

4) koordynacje techniczng rob6t budowalnych w lokalach najemcow,

dalej ,Przedmiot Umowy”.

2. Szczegotowy zakres ustug, o ktérych mowa w ust. 1, zostat okreslony w postanowieniach
niniejszej Umowy, Opisie Przedmiotu Zaméwienia, stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy —
dalej ,OPZ" i SWZ.

3. Przedmiot Umowy realizowany bedzie w nastepujgcych etapach opisanych szczegdtowo
w OPZ:

1) Etap | — przygotowanie Zadania Inwestycyjnego,

2) Etap Il —rrealizacja Zadania Inwestycyjnego,

3) Etap Il - rozliczenie Zadania Inwestycyjnego oraz Koordynacja techniczna robot
budowalnych w lokalach najemcow.

4. Roboty budowlane w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego bedg prowadzone przy
koniecznosci zachowania odprawy podréznych, z uwzglednieniem ich bezpieczenstwa oraz
w sposob umozliwiajgcy nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informacii,
WC poczgwszy od dnia przekazania terenu budowy WRB.

5. Wykonawcy wystepujgcy wspélnie (np. Konsorcjum, wspdlnicy spétki cywilnej) ponoszg
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc solidarng za realizacje umowy, w tym wniesienie
zabezpieczenia i pozostate czynnosci, do ktdrych sg zobowigzani na podstawie zawartej

umowy.

§2
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawcg w zakresie realizacji Umowy, na
zasadach ogolnych wynikajgcych z przepiséw kodeksu cywilnego. W szczegolnosci Zamawiajgcy
jest zobowigzany do:

1) przekazania Wykonawcy ostatecznej treSci SWZ na realizacje robét budowlanych
w ramach Zadania Inwestycyjnego - w terminie 3 dni roboczych od dnia jej
zatwierdzenia przez komoérki wewnetrzne Zamawiajgcego; Zamawiajgcy jest takze
zobowigzany do przekazywania zmian tresci SWZ,

2) przekazania Wykonawcy kopii zawartej Umowy z Wykonawcg Robét Budowlanych
(dalej ,Umowa z WRB”) wraz ze wszystkimi zatgcznikami - w terminie 3 dni roboczych
od dnia jej zawarcia,

3) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej opracowanej dla Zadania
Inwestycyjnego lub jej czesci — w zaleznosci od stopnia zaawansowania prac nad jej
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1.

wykonaniem na dzien zawarcia Umowy; dopuszcza sie mozliwos¢ przekazania
dokumentacji projektowej czesciowo, w toku realizacji Umowy, w terminie do 7 dni
od dnia podpisania niniejszej Umowy,

4)  niezwtocznego przekazywania Wykonawcy wszystkich innych, niz wskazane powyzej
dokumentéw bedacych w jego posiadaniu, ktore sg niezbedne dla prawidiowej
realizacji Umowy lub Umowy z WRB,

5) niezwlocznego informowania Wykonawcy o znanych mu okolicznosciach faktycznych
i prawnych majgcych znaczenie dla realizacji Umowy lub Umowy z WRB,

6) wspoipracy z Wykonawca, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe, celem pozyskania
dokumentow i/lub informaciji niezbednych do realizacji Umowy lub Umowy z WRB;
niebedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego; wspotpraca w tym zakresie wymaga
uprzedniego wniosku Wykonawcy wraz z okresleniem rodzaju dokumentéw i/lub
informaciji, ktérych pozyskanie jest konieczne; koszty pozyskania w/w dokumentow i
informaciji ponosi Wykonawca.

§3
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY,
ODBIORY POSZCZEGOLNYCH ETAPOW PRZEDMIOTU UMOWY

Zobowigzania ogolne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania statego nadzoru nad prawidiowoscig
przebiegu Zadania Inwestycyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci wymaganej od podmiotu profesjonalnie swiadczacego tego rodzaju ustugi,
w tym w szczegdlnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez
aktualnymi pisemnymi wytycznymi i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego,
dotyczgcymi zakresu objetego niniejszg Umowg i Kontraktem,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Umowy w sposob obiektywny, majacy na
celu jak najpetniejsze zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego, jak rowniez do
powstrzymania sie od wszelkiej dziatalnosci pozostajgcej w konflikcie z jego
zobowigzaniami wynikajgcymi z niniejszej Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Umowg z WRB, ktéra zostanie mu
przekazana w terminie okre$lonym w § 2 pkt 2 Umowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu,
- w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia budowlane do projektowania wszystkich oséb
weryfikujgcych dokumentacje oraz uprawnienia budowlane wszystkich inspektorow
Nadzoru,

- w terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia przebudowy ,Zadania Inwestycyjnego”
dokumentéw potwierdzajgcych aktualng przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego
dla wszystkich Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego wraz z oswiadczeniem Koordynatora
Wykonawcy, stwierdzajgcego przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi zgodnie z wykazem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do
Umowy;

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia korespondencji w imieniu Zamawiajgcego
z Jednostkami Samorzadu Terytorialnego, organami administracji rzgdowej, spétkami
kolejowymi, innymi instytucjami i urzedami oraz wiadajgcymi nieruchomosciami
sgsiednimi, w sprawach zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego po uzgodnieniu
tresci tej korespondencji z Zamawiajgcym,
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7) Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu Kkopii
wszelkiej korespondencji dotyczgcej Przedmiotu Umowy (wychodzacej i przychodzagce)),

8) Woykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania wszystkich dokumentéw dotyczacych
Zadania Inwestycyjnego w wersji papierowej i elektronicznej,

9) Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadéw
finansowych przewidzianych w Umowie z WRB, a jezeli takie sytuacje wystgpia,
zwiekszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego poprzez uprzednie
wyrazenie pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci oraz pod rygorem obcigzenia
Wykonawcy kosztami, o ktére nastgpito zwiekszenie wydatkow,

10) Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, podejmowaé decyzji, ktére skutkowatyby
zwiekszeniem albo ograniczeniem zakresu robot budowlanych lub  wymagatyby
zwiekszenia lub zmniejszenia naktadéw finansowych przewidzianych w Umowie z WRB,

11) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci, na kazdorazowg zmiane zakresu rzeczowego lub finansowego
robét; Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania obowigzkow, o ktérych mowa
w postanowieniach Umowy réwniez w przypadku koniecznosci wykonania przez WRB
robét zamiennych,

12) Wykonawca jest zobowigzany do wsparcia Zamawiajgcego lub Wykonawcy WRB przy
prowadzeniu procedury audytu dostepnosci oraz weryfikacji WE zgodnosci z
wymaganiami rozporzgdzenia TSI-PRM prowadzonej przez jednostke notyfikowang, w
tym udzielanie wyjasnien i podejmowanie innych niezbednych dziatan dla uzyskania
Certyfikatu WE,

2. Zobowigzania w Etapie | — przygotowanie Zadania Inwestycyjnego:

1) Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catg dokumentacjg Zadania
Inwestycyjnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji projektowej opracowanej
dla Zadania Inwestycyjnego i przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnych raportéw na
temat poprawnosci, kompletnosci dokumentacji technicznej i  koordynaciji
miedzybranzowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przekazywania dokumentac;ji
do weryfikacji etapami oraz weryfikacji pod katem jej zgodnosci z wytycznymi
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania raportdw wraz z
o$wiadczeniem dotyczacym “poprawnosci, kompletnosci dokumentacji technicznej i
koordynacji miedzybranzowej, w terminie 12 dni roboczych od dnia otrzymania
dokumentéw od Zamawiajgcego. Wzér tabeli weryfikacyjnej stanowi zatgcznik nr 16 do
Umowy i wchodzi w sktad raportu, o ktorym mowa powyze;.

2) raporty, o ktérych mowa w pkt. 1, bedg podlegaty ocenie Zamawiajgcego, ktéry w terminie
10 dni roboczych od dnia przekazania raportu dokona jego oceny. W przypadku braku
uwag do ztozonego raportu, Zamawiajgcy w w/w terminie sporzadzi i podpisze protokét
odbioru raportu, ktory zostanie przekazany Wykonawcy. W przypadku uwag do tresci
raportu Zamawiajgcy przekaze je Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do usuniecia wad
i usterek raportu lub ztozenia wyjasnieh co do braku zasadnoéci uwag Zamawiajgcego
w terminie kolejnych 3 dni roboczych. W przypadku rozbiezno$ci stanowisk Stron co do
zasadnosci uwag Zamawiajgcego, Strony podejmag dziatania majgce na celu polubowne
rozwigzanie zaistniatego sporu. W/w postanowienia znajdujg zastosowania dla raportu
dotyczgcego catosci dokumentacji jak i raportow dla poszczegolnych czesci dokumentacii
o ktorej mowa w pkt. 1. Za dzieh wykonania obowigzkéw Wykonawcy w zakresie
wskazanym w pkt. 1, uwaza sie dzien sporzadzenia przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru ostatniego raportu dla dokumentacji, bez wad i usterek,
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3)

4)
5)

6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany do swiadczenia ustugi doradczej w toku postepowania

przetargowego na wybér WRB, w nastepujacych terminach:

a. Udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawcow w zakresie technicznym - projekty
odpowiedzi na pytania, opinie i stanowiska, o ktérych mowa powyzej, winny by¢
przekazane do Zamawiajgcego drogg elektroniczng najpdzniej w terminie do 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zapytania od Zamawiajgcego;

b. Zajmowanie stanowiska w zakresie dokonywania oceny ofert WRB w zakresie
dotyczgcym razgco niskiej ceny - stanowiska bedg przekazane do Zamawiajgcego
drogg elektroniczng najpozniej w terminie do 2 dni roboczych, od dnia otrzymania
zapytania od Zamawiajgcego,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i ztozenia Zamawiajacemu dokumentéw,

szczegotowo wskazanych w Rozdziale D ETAP | ust. 3 OPZ-u,

szczegdbtowe zobowigzania Wykonawcy dotyczgce realizacji Etapu | Przedmiotu Umowy,

zostaty przedstawione w Rozdziale D ETAP | OPZ,

Strony uznajg, iz Etap | zostaje zrealizowany w przypadku #gcznego zaistnienia

nastepujgcych okolicznosci:

a) podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru bez wad i usterek ostatniego
raportu dotyczgcego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej lub
analogicznego raportu dla catosci ww. dokumentaciji,

b) podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru bez wad i usterek catosci
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 4;

C) udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcdéw co do tresci SWZ
w ramach postepowania przetargowego na wybér WRB, przekazane przez
Zamawiajgcego i zajecie stanowiska w zakresie razgco niskiej ceny zawartej
w ofertach Wykonawcéw w ramach postepowania przetargowego na wybor WRB,
co do ktérych Zamawiajgcy zwrdcit sie do Wykonawcy o zajecie stanowiska,

w przypadku tgcznego zaistnienia okolicznosci opisanych w pkt 6, Strony sporzgdzg

Protokét Odbioru Etapu |, ktéry bedzie stanowit postawe do wystawienia faktury VAT, na

warunkach wskazanych w § 5 Umowy.

3. Zobowigzania w Etapie Il — Realizacja Zadania Inwestycyjnego:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, zarejestrowania we wtasciwym Urzedzie
i przekazania WRB dziennika budowy — w terminie do dnia przekazania terenu/placu
budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do opiniowania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego
przedstawionego przez WRB - w terminie do 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania,
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania projektu protokotu przekazania terenu
budowy wraz z zatgcznikami graficznymi, dokumentacjg fotograficzng przekazywanego
obszaru oraz do uczestniczenia, przy udziale inspektorow nadzoru wszystkich branz,
w protokolarnym przekazaniu terenu budowy WRB - w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowg opracowang dla Zadania Inwestycyjnego,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa,
postanowieniami Umowy z WRB, a takze zaleceniami i uwagami Zamawiajgcego oraz
uprawnionych organow kontrolnych administracji rzagdowej lub samorzgdowej,
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli prawidlowego wykonania i funkcjonowania
dworca tymczasowego oraz tymczasowego oznakowania terenu!, w szczegolnosci

1 W przypadku istniejgcego dworca kolejowego oraz realizacji dworca tymczasowego zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia dla

WRB
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w zakresie: zgodnego z wymogami uzytkownikéw zabezpieczenia kas, wyposazenia
poczekalni dla pasazeréw w tawki i rozktad jazdy pociggdéw, dostepnosci toalety dla
podréznych i utrzymania odpowiedniej temperatury we wszystkich pomieszczeniach,
zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej,

6) Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzania jakosci wykonywanych robét budowlanych
i stosowania przy ich wykonywaniu wyrobéw budowlanych i materiatow zgodnie
Z normami dopuszczajgcymi je do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci
publicznej, wyegzekwowania od WRB odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie takich jak: atestow, deklaracji zgodnosci/wlasciwosci
uzytkowych, aprobat, ocen technicznych, certyfikatow wyrobow i materiatdbw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczeg6towej weryfikacji, zapobieganiu zastosowaniu wyrobow
i materiatow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

7) Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru nad koordynacjg robét poszczegdinych branz,
w tym prac konserwatorskich jezeli wystepuja,

8) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji i potwierdzania faktycznie wykonanego
zakresu robdt, jako podstawy do wyptaty wynagrodzenia WRB, zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dotgczonym do Umowy z WRB,

9) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i uczestniczenia w testach i sprawdzeniach,
a takze probach i odbiorach technicznych przez Inzyniera wskazanego przez Wykonawce
w dokumentach zatgczonych do oferty oraz inspektoréw nadzoru poszczegdinych branz,
zgodnie z zakresami ww. czynnosci. Powyzsze czynnosci bedg potwierdzane
protokolarnie,

10) Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zgdania Zamawiajgcego do przygotowania
odpowiednich dokumentéw budowy, w tym m.in. kart materiatowych, i przekazania ich do
uzgodnienia jednostkom wskazanym przez Zamawiajgcego,

11) Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w odbiorach dostaw urzgdzen
i materiatow,

12) Wykonawca jest zobowigzany do odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce i WRB,

13) Wykonawca jest zobowigzany do udziatu we wszystkich odbiorach robét,

14) Wykonawca jest zobowigzany do odbioru czesciowego roboét na zakonczenie etapu robét
okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dotgczonym do Umowy z WRB,
co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym przez Wykonawce, WRB
i Zamawiajgcego,

15) Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia gotowosci WRB do odbioru koncowego
robot budowlanych realizowanych przez WRB, po zgtoszeniu przez WRB takiegj
gotowosci,

16) Wykonawca jest zobowigzany do odbioru koncowego robot na zakonczenie realizacji
Umowy z WRB (po zgtoszeniu przez WRB gotowosci do odbioru),

17) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia udziatu zespotu Wykonawcy (w skfadzie
odpowiednim do zakresu odbieranych prac) w czynnosciach odbioréw czesciowych
i koncowych robat,

18) Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w czynnosciach WRB zwigzanych
Z przygotowaniem Zadania Inwestycyjnego do odbioru iprzekazania Zadania
Inwestycyjnego do uzytkowania,

19) Wykonawca jest zobowigzany do odbioru robét z zachowaniem terminéw wynikajacych
z Umowy z WRB i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, dotgczonego do Umowy
z WRB,
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20) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru nad koordynacjg prac WRB
Z pracami przytgczeniowymi gestoréw sieci,

21) Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji operatow geodezyjnych,

22) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy
I dokonywania wpisow stwierdzajgcych wszystkie zdarzenia majgce znaczenie dla
wiasciwego przebiegu procesu budowlanego oraz wyceny robot,

23) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli kompletnosci i weryfikacji prawidiowego
gromadzenia i przechowywania atestéw materiatéw, orzeczen o jakosci materiatow,
kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych zatgczniki do protokotéw
odbioru robot,

24) Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej weryfikacji pod katem zgodno$ci
z dokumentacjg projektowg opracowang dla Zadania Inwestycyjnego, materiatow
i urzgdzen zaproponowanych przez WRB do wbudowania. Przedmiotowa weryfikacja ma
sie odby¢ w terminie do 4 dni roboczych od zgtoszenia przez WRB, wedtug zatgczonego
wzoru Karty materiatowej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy,

25) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez
projektantéw, zgtaszania do Zamawiajgcego koniecznosci pobytu projektanta na budowie
oraz potwierdzania wykonania nadzoru autorskiego w Wykazie pobytéw projektanta,

26) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania i uzgadniania w formie
pisemnej z Zamawiajgcym koniecznosci wprowadzenia zmian i rewizji w dokumentaciji
projektowej opracowanej dla Zadania Inwestycyjnego,

27) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania w formie pisemnej z Zamawiajgcym, WRB
oraz Projektantem wprowadzania zmian w zakresie robot,

28) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania ciggtego nadzoru stosownie do wymagan
technologicznych prowadzonych robét oraz do zapewnienia codziennej dyspozycyjnosci
cztonkdéw Zespotu Wykonawcy wskazanego w dokumentach zatgczonych do oferty
Wykonawcy,

29) Wykonawca jest zobowigzany do nadzoréw nad robotami i czynnosciami prowadzonymi
przez podmioty realizujgce przytgczenia do sieci i kontroli zgodnosci wykonania tych prac
z zawartymi umowami przytgczeniowymi i warunkami technicznymi przytaczenia,

30) Wykonawca jest zobowigzany do stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
WRB w wyznaczonym miejscu i czasie,

31) Wykonawca jest zobowigzany do przyjmowania, weryfikowania i opiniowania wnioskow
WRB oraz sporzgdzania protokotéw konieczno$ci wraz z wykonaniem przedmiaru oraz
kosztorysow inwestorskich, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. okreslenie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym [...] (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2458) dla wykonania robét dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i
polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych, z uzasadnieniem
koniecznosci ich wykonania lub zaniechania, okreslenia ich zakresu, terminu oraz
wartosci. Kosztorysy powinny byé opracowane na podstawie cen $rednich dla regionu
inwestyciji, okreslonych w biuletynie Sekocenbud — zgodnie z postanowieniami Umowy z
WRB, w przypadku wyceny rob6t w oparciu o HRF wskazanie konkretnych pozycji — w
terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od WRB,

32) Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli realizowanych roboét budowlanych,
w zakresie porzgdku na budowie i przestrzegania przepiséw BHP,
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33) Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu na biezgco, wszelkich
trudnosci i zagrozen zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego, i jego terminem
zakonczenia,

34) Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzania kompletnosci i weryfikacji zgodnosci ze
stanem faktycznym dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez WRB i ztozenia
stosownego oswiadczenia w tym zakresie najpdzniej na dzieh rozpoczecia czynnosci
odbiorowych,

35) Wykonawca jest zobowigzany do kontroli i weryfikacji usuniecia wad i usterek
stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego oraz
protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia/ braku usuniecia,

36) Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru nad wypetnianiem przez WRB procedur
okreslonych w Umowie z WRB,

37) Wykonawca jest zobowigzany, na polecenie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wskazanym, do wykonania inwentaryzacji rob6t budowlanych wykonanych i pozostatych
do wykonania od wskazanego przez Zamawiajgcego dnia, z wyceng tych prac wraz ze
wskazaniem ewentualnych wad, usterek lub brakéw i ich wycena. Inwentaryzacje robét
budowlanych wykonanych i pozostatych do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

38) Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich innych nie wymienionych
powyzej polecen i zarzadzen Zamawiajgcego, niezbednych dla prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy i zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego w tym zakresie,

39) Wykonawca jest zobowigzany do braku tolerowania na terenie budowy podwykonawcéw
WRB, nie zgtoszonych do Zamawiajgcego poprzez:

a) przedstawienie Zamawiajgcemu przez WRB przed przystgpieniem do realizaciji
robot przez podwykonawce, zgtoszenia szczegdtowego zakresu powierzanych
robot,

b) przedstawienie przez WRB projektéw umow podwykonawczych do akceptacii
Zamawiajgcego, przed przystgpieniem do wykonywania robot przez
podwykonawcow,

C) brak tolerowania na terenie budowy podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw,
co do ktérych Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw lub zastrzezenia,

oraz Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji zgtoszen WRB, o ktérych mowa powyzej,

przekazanych mu przez Zamawiajgcego, szczegolnie w zakresie opisu zakresu robot i tresci

umowy podwykonawczej oraz przedstawianie Zamawiajgcemu rekomendacji w tym zakresie

- w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania dokumentéw.

40) Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z procedurg dotyczgcg wymagan
w zakresie BHP wobec wykonawcéw oraz podwykonawcow realizujgcych ustugi na rzecz
PKP S.A., stanowigcg Zatgcznik nr 6 do Umowy i ztozenia na te okolicznos¢
Oswiadczenia, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy,

41) Wykonawca nie ma prawa do wyrazania zgody na zawarcie przez WRB umowy na roboty
budowlane z podwykonawcg/ dalszym podwykonawcg, skutkujgcych powstaniem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy. Powyzsze dotyczy rowniez zawierania umoéw przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami i dalszych podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami. Ww. zgoda nie moze by¢é wyrazana zarowno w formie wyraznej/
jednoznacznej zgody, jak i tzw. ,milczagcej zgody” lub ,zgody dorozumianej’. Wykonawca
nie ma prawa przyjmowania zgtoszeh podwykonawcow (w tym umow podwykonawczych/
projektéw umow podwykonawczych), ktére winny by¢ kierowane do Zamawiajgcego.
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42) Wykonawca jest zobowigzany, na polecenie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wskazanym, wykona¢ przedmiar i kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. okreslenie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym [...] (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) dla wykonania robot
dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i polegajgcych na powtérzeniu podobnych robét
budowlanych, z uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania lub zaniechania, okreslenia
ich zakresu, terminu oraz wartosci. Kosztorysy powinny by¢é opracowane na podstawie
cen srednich dla regionu inwestycji, okreslonych w biuletynie Sekocenbud.

43) szczegobtowe zobowigzania Wykonawcy w zakresie realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy
— realizacja Inwestycji, zostaty przedstawione w Rozdziale D Dziat Il OPZ —u.

44) odbiory ustug wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji Etapu Il Przedmiotu
Umowy odbywac sie bedg protokotami odbioréw czesciowych, za$ ostatnia czesc¢ ustug
w zakresie nadzoréw nad realizacjg robot wykonywanych przez WRB zostanie odebrana
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy protokotem odbioru koncowego ustug
realizowanych w ramach Etapu II; Protokoty odbioru ustug realizowanych w ramach Etapu
I Przedmiotu Umowy bedg podpisywane na podstawie zaawansowania robot
budowlanych, zgodnie z protokotami odbioréw czesciowych robét i protokotem odbioru
koncowego robét oraz zbiorczym zestawieniem wykonanych robdét (narastajaco
I w okresie rozliczeniowym), za okresy nie krétsze niz miesigc.

4. Wykonawca w ramach realizacji Etapu Ill Przedmiotu Umowy jest zobowigzany do
przygotowania oraz przedtozenia Zamawiajgcemu sprawozdania kohcowego z realizaciji
Zadania Inwestycyjnego, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Konhcowego wraz z rozliczeniem $rodkow trwatych, zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1
pkt 15 ustawy o rachunkowosci, wg przekazanego przez Zamawiajgcego wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 3 do Umowy. Odbidr ustug, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, zostanie
dokonany na podstawie protokotu odbioru tych ustug, podpisanego przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w ramach realizacji Etapu Ill Przedmiotu Umowy jest rowniez zobowigzany do
koordynacji technicznej robot budowlanych w lokalach najemcéw (Etap Il Przedmiotu
Umowy), w okresie realizacji Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, jednak nie dtuzej niz do
90 dni liczac od dnia podpisania korncowego protokotu odbioru robo6t budowlanych oraz
w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do Umowy.

6. Odbidr ustug, o ktérych mowa w ust. 5 zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru
koncowego ww. ustug, podpisanego przez Strony bez istotnych uwag (wad), po wykonaniu
przez Wykonawce wszelkich czynno$ci okreslonych w zatgczniku nr 2 do Umowy. W protokole
zostanie wskazana liczba metréw kwadratowych [m?] powierzchni faktycznie
koordynowanych przez Wykonawce w ramach czynnosci okreslonych w zatgczniku nr 2, ktora
to bedzie podstawg do wyliczenia wynagrodzenia za faktycznie nadzorowane powierzchnie,
z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy.

7. Wykonawca, zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw, o ktérych mowa
w postanowieniach niniejszej Umowy, rowniez w przypadku zmiany terminu zakonhczenia
robot budowlanych, niezaleznie od przyczyny wystgpienia zmiany, z zastrzezeniem
postanowien § 6 Umowy.

§4
NARADY | RAPORTOWANIE INWESTYCJI

1. W zakresie narad i raportowania, Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) sporzadzania i przekazywania Zamawiajgcemu sprawozdan, w okresach
miesiecznych, o stanie zaawansowania finansowego i rzeczowego robét w danym
okresie rozliczeniowym oraz narastajgco - w terminie do 10 dnia kazdego miesigca za
miesigc poprzedni. Sprawozdanie miesieczne musi wyczerpujgco okresla¢ stan
realizacji robot w danym okresie sprawozdawczym w poszczegolnych branzach
w odniesieniu do aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przyjetego do
Umowy z WRB. Nalezy uwidoczni¢ odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do
pierwotnego harmonogramu, podac¢ liczbe i terminy kolejnych zmian harmonogramu,
a takze wyjasnic¢ przyczyny powstatych odchylen, podjete kroki zaradcze oraz okresli¢
wptyw powstatych trudnosci na kohcowy termin realizacji inwestycji. Sprawozdania
powinny uwzglednia¢ wszystkie istotne dla realizacji Zadania Inwestycyjnego
informacje zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opéznien, zmiany
w harmonogramach, podjete $rodki zaradcze itp. wzoér sprawozdania stanowi
Zatgcznik Nr 3 do Umowy.

2) organizowania i prowadzenia:

a. Rad Budowy, w sktad ktérych wchodzi¢ bedg w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Wykonawcy, WRB oraz inne wskazane przez Zamawiajgcego
podmioty, ktére odbywaé sie bedg nie rzadziej niz raz w miesigcu na terenie
budowy;

b. Narad Koordynacyjnych, w ktérych uczestniczy¢ bedg w szczegdélnosci Inzynier
Kontraktu, WRB i przedstawiciele podwykonawcéw, ktére odbywaé sie bedg na
terenie budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego;

3) sporzadzania i przekazywania wszystkim uczestnikom Rad Budowy protokotéw z tych
rad, w terminie do 3 dni roboczych po kazdej radzie;

4) sporzgdzania i przekazywania wszystkim uczestnikom Narad Koordynacyjnych
protokotéw z narad, w terminie do 3 dni roboczych po kazdej naradzie.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca z wiasnej inicjatywy lub na Zzgdanie Zamawiajgcego,
moze organizowac¢ dodatkowe narady robocze poza terminami okreslonymi w ust. 1 pkt 2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany czestotliwosci oraz terminow sktadania wyzej
opisanych sprawozdanh oraz zmiany drukdw, na ktérych sprawozdania nalezy sporzadzaé.

§5
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

catkowite ryczattowe w wysokosci brutto ........... zt (stownie: ..o, /100 )
w tym: kwota netto: .............. zt (stownie: ............ /100) i nalezny podatek VAT (wg stawki
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa)......... zt (stownie: .................. /100).

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania

oferty zapoznat sie z wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz wykorzystat wszelkie srodki

majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie roboty i czynnosSci

zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu zawarcia Umowy i wskazanej

w ust.1, wynagrodzenie brutto, zostanie uaktualnione o kwote podatku wg stawki podatku

VAT obowigzujgcej w dacie wykonania swiadczenia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ptatne bedzie w czesciach:

1) Czesc | —w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1, ptatne bedzie
Wykonawcy za wykonanie Etapu | Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
pkt. 1 Umowy. Podstawg dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego bedzie podpisany
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przez Strony Protokdét Odbioru Etapu | Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust.
2 pkt. 7) Umowy,

2)  Czesc¢ Il —wwysokosci 85 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1, pfatne bedzie
Wykonawcy z tytutu ustug wykonywanych w ramach Etapu Il Przedmiotu Umowy,
o0 ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2, w czesciach proporcjonalnych do wynagrodzenia,
jakie bedzie nalezne WRB w danym okresie rozliczeniowym na podstawie protokotow
odbioru czesciowego robdt i protokotu odbioru koncowego robdt oraz zbiorczego
zestawienia wykonanych robot (narastajgco i w okresie rozliczeniowym),

3) Czes¢ lll - pozostate 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1, po catkowitym
rozliczeniu WRB przez Inzyniera Kontraktu oraz po zakonczeniu sprawowania
czynnosci w zakresie koordynacji technicznej robot budowlanych w lokalach
najemcow, o ktoérej mowa w § 3 ust. 5 Umowy, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
wykonywanie ustug okreslonych w zatgczniku nr 2 (Koordynacja techniczna

najemcow):
a) bedzie wynosito 10 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonej dla Czesci lll,
[ zt brutto, oraz

b) w ramach wynagrodzenia okreslonego w lit. a, wynagrodzenie za 1 m2
nadzorowanej powierzchni w zakresie czynnosci okreslonych w zatgczniku nr 2
WYNOSi — ............ zt brutto, oraz

c) bedzie ptatne za faktycznie nadzorowane powierzchnie w zakresie czynnosci
okreslonych w zatgczniku nr 2, co oznacza, iz stanowi¢ bedzie iloczyn liczby
metrow kwadratowych [m?] oraz stawki okreslonej za 1 m? zgodnie z lit. b, przy
zatozeniu, Ze liczba metrow wskazana w zatgczniku nr 2 do umowy odnosi sie
do 100 % wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie
ustug okreslonych w zatgczniku nr 2, okreslonego w lit. a, zas kazde
zmniejszenie liczby nadzorowanych metréw powierzchni  wskazanej
w zatgczniku nr 2 bedzie skutkowato odpowiednim wyliczeniem wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

5. Kazdorazowo podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokét odbioru
Etapu | lub protokét odbioru czesciowego ustugi Etapu 1l lub protokdt odbioru kohcowego
ustug Etapu Il lub protokotéw odbioru ustug, o ktérych szczegétowo jest mowa w § 3 ust. 4
i 5 Umowy realizowanych w ramach Etapu lll Przedmiotu Umowy. Zatgcznikami do ww.
protokotéw sg: Raport z Etapu | lub sprawozdanie miesieczne lub sprawozdanie koncowe
z realizacji Zadania Inwestycyjnego. Zamawiajgcy zastrzega, ze zaptata wynagrodzenia za
ustugi Swiadczone w zakresie czynnosci wskazanych w zatgczniku nr 2 do Umowy
(koordynacja techniczna robo6t budowlanych w lokalach najemcdéw), nastgpi za faktycznie
nadzorowane powierzchnie.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wystawiac faktury za Etap Il Przedmiotu Umowy, o warto$ciach
proporcjonalnych do wynagrodzenia jakie bedzie nalezne WRB, na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych ustug oraz protokotu odbioru koncowego ustug realizowanych
w ramach Etapu Il — w przypadku odbioru ostatniej czesci robét, ktére to dokumenty bedg
wystawiane na podstawie zaawansowania robét budowlanych, zgodnie z protokotami
odbioréw czesciowych robot i protokotem odbioru koncowego robdt oraz zbiorczym
zestawieniem wykonanych robét (narastajgco i w okresie rozliczeniowym), za okresy nie
krétsze niz miesigc, z uwzglednieniem postanowien Umowy, w tym ust. 4 i 5.

7. Kazdg fakture VAT w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca wystawi
na Zamawiajgcego:

Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna,
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
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Ponadto faktura bedzie zawiera¢ nazwe Przedmiotu Umowy:

,Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu sprawujgcego nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi w ramach Zadania Inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa dworca kolejowego
Pastek” numer niniejszej Umowy , zgodnie z protokotem odbioru nr... z dnia... dot.: Biuro
Inwestycji”.

W przypadku faktury za $wiadczenie ustug okreslonych w zatgczniku nr 2 (koordynacja
techniczna najemcow), nalezy dodatkowo wskazaé, iz wynagrodzenie okreslone w fakturze
dotyczy ww. ustug.

Fakture w formie papierowej nalezy przesta¢ na adres:

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna

Biuro Finanséw i Rachunkowosci,

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ,Faktura” albo Wykonawca, z zastrzezeniem postanowien ust. 9,
umozliwi Zamawiajgcemu odbior faktury w formie elektronicznej (e-faktura)
z Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doreczy jg Zamawiajgcemu
za posrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Umowy
ustalg mozliwos¢ stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybér elektronicznego
doreczania faktur zostanie potwierdzony odrebnym dokumentem.

9. Zamawiajgcy wylgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych

10.

11.

12.

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym.
W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy lub obowigzujgcymi

przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia
nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymaniu faktury korygujacej VAT (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci faktury).

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy
] PP wskazany w tresci faktury wterminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany do zaptaty musi znajdowac sie w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarow
i ustug.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpic
wytgcznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem,
iz zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktébrym mowa powyzej.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy (odstgpienia od Umowy/ wypowiedzenia
Umowy) przed uptywem okresu, na jaki Umowa zostata zawarta, lub niewykonania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania robot
budowlanych objetych nadzorem, z uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy, w tym
w szczegolnosci dotyczacych zaptaty za faktycznie nadzorowane powierzchnie w ramach
ustug okreslonych w zatgczniku nr 2 do Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy z WRB
(odstgpienia od umowy/ wypowiedzenia umowy) przed uptywem okresu, na jaki Umowa
z WRB zostata zawarta, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonanie ustug
okreslonych w powyzszym zdaniu (przy uwzglednieniu koniecznosci wykonania wskazanych
w Umowie obowigzkéw z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszego ustepu), oraz nie
przystugujg mu roszczenia o zaptate utraconych korzysci. tgczne wynagrodzenie za
wykonane ustugi Wykonawcy, nie moze przekroczyé kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.
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13. Wykonawcy, oprécz wynagrodzenia okreslonego w ust. 12, przystuguje wynagrodzenie za
wykonanie inwentaryzacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 37 Umowy, w zakresie opisanym
w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, w wysokosci 15% wartosci ustug wykonanych przez
Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy z WRB (odstgpienia od umowy/wypowiedzenia
umowy). tgczne wynagrodzenie za wykonane ustugi Wykonawcy, nie moze przekroczy¢
kwoty brutto okredlonejw § 5 ust. 1 Umowy.
14. Za dzien zaptaty Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
15. W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujgcy wspolnie (konsorcjum/
wspolnicy spotki cywilnej), zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie — wg wyboru
wykonawcow wystepujacych wspdlnie (konsorcjum/ wspolnikdw spotki cywilnej) na rzecz:
1) jednego z wykonawcédw wystepujgcych wspdlnie - lidera konsorcjum, (zgodnie
z oSwiadczeniem wykonawcow wystepujgcych wspolnie ztozonym najpdzniej w dniu
zawarcia umowy), ktéry wystawi fakture VAT— w takiej sytuacji Zamawiajgcy odpowiada
za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiajgcego fakture oraz jest
zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/
partnerow/ podmiotéw wystepujgcych wspdlnie, lub
2) lidera i partnera — w proporcji wskazanej w umowie pomiedzy podmiotami, co zostanie
réwniez dookreslone w postanowieniach niniejszej umowy najpdzniej w dniu zawarcia
umowy, w przypadku, gdy nie ztozono oswiadczenia okreslonego w pkt. 1, lub
3) lidera i partnera (partneréw) — w czesciach rownych — w sytuacji braku zlozenia
oswiadczenia okreslonego w pkt 1, braku przedtozenia Zamawiajgcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy lub gdy z umowy
pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob podziatu wynagrodzenia
wykonawcow.

§6
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY,
ZAWIESZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, wynoszgcy do 145 tygodni od dnia
zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustugi objete  Przedmiotem  Umowy,
w nastepujgcych terminach:

1)  Etap | - Przygotowanie Inwestycji — w okresie od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcg
do dnia przekazania placu budowy WRB — tj. w terminie do 50 tygodni od dnia
zawarcia Umowy,

2)  Etap Il — Realizacja Inwestycji — w okresie od dnia zawarcia Umowy z WRB do dnia
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét budowlanych i podpisania protokotu
odbioru kohcowego robét budowlanych — nie dtuzej niz przez okres 82 tygodni;

3) Etaplil:

a) sporzadzenie sprawozdania koncowego z realizacji Zadania Inwestycyjnego
i rozliczenie Zadania Inwestycyjnego - w terminie do 14 dni roboczych od dnia

podpisania kohcowego protokotu odbioru robét budowlanych;
b) koordynacja techniczna robo6t budowalnych w lokalach najemcéw okreslona
w zatgczniku nr 2 do Umowy — w terminie do 90 dni od dnia podpisania

koncowego protokotu odbioru robot budowalnych.
3. Zamawiajgcy moze zawiesi¢ wykonywanie niniejszej Umowy lub jg rozwigza¢ bez zachowania
okresu wypowiedzenia (wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy) w przypadku:

1) braku mozliwosci zawarcia umowy z WRB, w tym w szczegolnosci przediuzajacy sie
procedurg przetargowg na wybér WRB w szczegdlnosci w zwigzku z brakiem zitozenia
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niepodlegajgcych odrzuceniu ofert lub koniecznoscig uniewaznienia postepowania na
WRB,

2) zawieszenia wykonywania robot budowlanych, nadzorowanych niniejszg Umowa,

3) rozwigzania nadzorowanej umowy na roboty budowlane.

4. W sytuacjach okreslonych powyzej Wykonawca powinien powstrzymac sie od wykonywania
nadzoru od dnia zawiadomienia go o0 zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy/
rozwigzania Umowy. O terminie i koniecznosci ponownego podjecia obowigzkow (w sytuaciji
zawieszenia), Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. Zawieszenie Umowy
nie moze trwac¢ dtuzej niz 3 miesigce od dnia rozpoczecia zawieszenia, po uptywie ww.
terminu Strony majg prawo rozwigzania Umowy (wypowiedzenia/ odstgpienia od Umowy).
Zawieszenie realizacji Umowy nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ani
odszkodowania z tego tytutu. Zawieszenie realizacji Umowy powoduje przedtuzenie terminu
realizacji o okres zawieszenia.

§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia do sprawowania nadzoru nad realizacjg robét budowlanych, wykonania czesci
Przedmiotu Umowy.

2. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w zakresie
podwykonawcéw, a takze do kazdorazowego przekazywania, przed przystgpieniem przez
podwykonawcow do wykonywania Przedmiotu Umowy, informacji w zakresie nazw, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli tych podmiotéw, ktérzy bedg zaangazowani
w wykonywanie Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac podwykonawcom, Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji opracowan wykonanych przez te podmioty i ponosi przed
Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie dokumentacji stanowigcej
Przedmiot Umowy oraz za uzyskanie autorskich praw majgtkowych, w zakresie wynikajgcym
z § 18 Umowy.

5. Zamawiajgcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztéw dotyczacych realizacji jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcow, a w szczegolnosci kosztow
wynagrodzenia zwigzanych z ustugami swiadczonymi przez podwykonawcow, czy tez
kosztow wynikajgcych ze stosunku prawnego i/lub faktycznego miedzy Wykonawca,
a podwykonawca.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
zatrudnionych przez siebie podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wiasne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie terminowo regulowacC naleznosci w stosunku do swoich
podwykonawcéw.

8. W przypadku wystepowania kilku podmiotéw lub 0oséb po stronie Wykonawcy (co najmniej
dwdch — jako np. konsorcjum, spétka cywilna), Wykonawca bedzie kazdorazowo zawierat
umowe z podwykonawcg w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéow lub oséb, tj. albo
wszystkie osoby lub podmioty dziatajgce jako Wykonawca tgcznie albo jeden podmiot
(osoba) ale dziatajgcy w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw lub oséb — pod rygorem
niewaznosci lub bezskuteczno$ci wobec Zamawiajgcego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby ............. (nazwa innego
podmiotu), na ktérego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotat sie w ofercie
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
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niepublicznego, bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie |....................... (w jakim
zdolnosci techniczne lub zawodowe tego podmiotu byly deklarowane do wykonania
Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego).

10. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przez podmiot udostepniajgcy
zasoby, o ktorym mowa w ust. 9, z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 9,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia niepublicznego, w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie w tym zakresie, podpisane
przez osoby nalezycie umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w tym w zakresie kar umownych oraz postanowienh dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

§8
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Poza innymi przypadkami okreslonymi w postanowieniach umownych, Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania okreséw wypowiedzenia lub odstgpi¢ od Umowy,
jezeli:

1) Wykonawca pomimo upomnienia nadal nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki okreslone w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci w § 3 Umowy,

2) jezeli Wykonawca, na uzasadniony wniosek Zamawiajgcego, nie dokona zmiany
osoby/oséb wykonujgcych nadzér nad robotami budowlanymi lub zmiany innych
osoby/oséb Zespotu Wykonawcy,

3) doszto do rozwigzania lub zawieszenia wykonywania Umowy na roboty budowlane,
ktorej przedmiot objety jest nadzorem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

2.  Umowne prawo odstgpienia, Zamawiajgcy ma prawo wykona¢ w terminie do 6 miesiecy od
dnia zaistnienia przyczyny do odstgpienia od Umowy.

3. Umowne prawo do odstgpienia nie wyklucza, ani nie ogranicza prawa Zamawiajgcego
do rozwigzania Umowy z Wykonawcg (odstgpienia/ wypowiedzenia), na podstawie
przepiséw prawa.

§9
REKOJMIA

Okres rekojmi Wykonawcy ustug w zakresie wad i usterek Przedmiotu Umowy, wynosi 5 lat od daty
dokonania przez Zamawiajgcego protokolarnego koncowego odbioru ustug, o ktérych mowa w § 3
ust. 6 Umowy.
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§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca najpozniej z dniem zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w formie .......... w wysokosci: 5% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie tj. ............. zt ktore stuzyé bedzie pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym kar umownych.

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy,
w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym
i zwraca z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
obowigzujgcego przez caly okres realizacji Umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 9
ponizej.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, wnoszone w innej formie niz pienigdz, powinno uwzgledniaé
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% wartosci catego
zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 powyzej, z terminem do zakonczenia okresu realizacji
Umowy.

6. Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form wymienionych w Umowie po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysoKkosci.

7. Kwota stanowigca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 1 oraz ust. 3, zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
zakonczenia $wiadczenia catego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

8. Z dokumentu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w formie
dokumentu, w tym gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikac
jednoznacznie gwarantowanie wyptat naleznosci w sposob nieodwotalny, bezwarunkowy
ina pierwsze zagdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie o okolicznosciach
stanowigcych podstawe do zadania wyptaty naleznosci. Dokument wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie moze zawieraé zadnych dodatkowych
wymagan od Zamawiajgcego lub osob trzecich, w tym sktadania jakichkolwiek dodatkowych
oswiadczen, dokumentéw, wezwan do wykonawcy, przedktadania protokotéw odbioru,
dokonywania innych czynnosci, np. zgdania posrednictwa banku Zamawiajgcego, innej tego
typu instytucji radcy prawnego lub adwokata w zakresie poswiadczania autentycznosci
podpiséw, przekazywania zgdania za posrednictwem banku, itp.

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na kolejne okresy.
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10.

11.

12.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu lub
na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w tym w szczegodlnosci poprzez wystgpienie do gwaranta/ ubezpieczyciela z Zgdaniem
zaptaty catosci kwoty z tytutu udzielonej gwarancji do czasu wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy / przedtuzenia jego waznosci. Wyptata,
o ktérej mowa zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne, w nastepujgcych
przypadkach i podanej nizej wysokosci:

1) za niedotrzymanie przez Wykonawce terminéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt. 3 Umowy -
w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku/ow dotyczgcych realizacji
Przedmiotu Umowy, okreslonych w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci w § 3
Umowy lub w obowigzujgcych przepisach prawa — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdg stwierdzong nieprawidtowosé
z zastrzezeniem pkt. 3— 10,

3) za niedotrzymanie przez Wykonawce termindw okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 1, pkt 2
zdanie 3, pkt 3, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 24, 30, 31, 39,42 i § 12 ust. 4 Umowy — w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

4) za niedotrzymanie terminéw okreslonych w OPZ rozdziat D dziat I. (ETAP I) -
przygotowanie inwestycji ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt. 1, 2 oraz ust. 3 — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki,

5) za niedotrzymanie terminéw okreslonych w OPZ rozdziat D dziat 11.1 (ETAP Il) — pkt. 24,
42, 43, 44, 48, 49, 50, 67 ppkt 5, 68, 69, 70, 71, rozdziat D dziat 1.2 (ETAP Il) ust. 1 pkt
1, a takze rozdziat E pkt. 7 i 16 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 4 pkt. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) za brak nalezytego zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w zakresie
podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa dotyczacego robét budowlanych,
w szczegolnosci za tolerowanie na terenie budowy podwykonawcow nie zgtoszonych do
Zamawiajgcego poprzez przedstawienie Zamawiajgcemu zgtoszenia szczegodtowego
przedmiotu, okreslonego w przepisach Kodeksu cywilnego, umowy podwykonawczej lub
projektu umowy podwykonawczej wraz z zatgcznikami, anekséow do ww. uméw, za
wyrazenie ,milczacej zgody” lub konkludentnej zgody na realizacje robdét przez
niezgtoszonych podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw Wykonawcy Robot
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Budowlanych:

a. w wysokosci wartosci kwoty naleznej niezgtoszonemu podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy lub

b. w wysokosci wartosci kwoty zasgdzonej od Zamawiajgcego przez Sad wraz
z wszelkimi kosztami - w przypadku orzeczenia przez Sad o odpowiedzialnosci
solidarnej Zamawiajgcego,

7) w przypadku nieuprawnionego ujawnienia Informacji, o ktérych mowa w § 16 Umowy,
przez Wykonawce lub podmioty, za ktérych dziatania ponosi on odpowiedzialnosc,
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umownag, stanowigcg rownowartosé
5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych i zero groszy) brutto, za kazdy przypadek
nieuprawnionego ujawnienia Informacji,

8) 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto odpowiednio: danego podwykonawcy, za kazdy
dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego danemu
podwykonawcy lub za kazdy dzien niedokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w § 15 ust. 14 Umowy w terminie tam wskazanym,

9) jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowe (odstgpi od Umowy lub jg wypowie), z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

10) jezeli Wykonawca rozwigze Umowe (odstgpi od Umowy lub jg wypowie), z przyczyn nie
lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

11) w przypadku nie przystgpienia w wyznaczonym terminie lub nie wykonanie czynnosci
okreslonych w § 3 pkt 3 ust. 37 Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare
umowng, stanowigcg rownowarto$¢ 30 000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych i
Zero groszy) brutto.

. Wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wartosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

. W przypadku gdy zastrzezone kary umowne nie pokryjg w cato$ci wyrzgdzonej szkody,

Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych. Odszkodowanie ptatne

bedzie na podstawie wezwania do zaptaty/noty obcigzeniowej w terminie w nim/nigj
wskazanym.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy lub z zabezpieczania nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza

zgode i do czego upowaznia Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania odrebnej akceptac;i.

Potrgcenia mozna dokonaé¢ réwniez wéwczas, gdy obydwie wierzytelnosci nie sg jeszcze

wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie sg wymagalne.

Kary umowne ptatne bedg w terminie wskazanym w wezwaniu do zaptaty kar umownych lub

W nocie obcigzeniowe;.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe

do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty okres

istnienia podstaw do ich naliczenia, z zastrzezeniem ust. 2.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowigzkow wynikajgcych

Z niniejszej Umowy.

Strony przyjmujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania

zaistniatej szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

. W przypadku opdznienia Wykonawcy w optaceniu noty obcigzeniowej w terminie w nigj

okreslonym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych za
opdéznienie.
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10. Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg, mimo
jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

§12
OSOBY DO KONTAKTOW | ZESPOL. WYKONAWCY

1. Do wzajemnych kontaktow i reprezentacji Stron, w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,
Strony wyznaczajg nizej wymienione osoby:
Ze strony Zamawiajgcego:

....................... te. kom.+48 ..o e-mail
....................... tel.kom.+48 ... e mail

Ze strony Wykonawcy:

....................... tel.kom.+48 ... mail

i w jego zastepstwie

....................... tel. kom. +48 .........ccoeveveeeenec@mail

2. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy i moze
nastgpi¢ wylacznie za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, przy czym nowa osoba
musi posiada¢ uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz osoba ktorg
zastepuje oraz musi posiada¢ wiedze w zakresie aktualnego stanu zaawansowania Zadania
Inwestycyjnego.

W celu nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni zespot osdéb zwany

dalej ,Zespotem Wykonawcy”, w sktad ktérego wchodzg co najmniej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

10)

Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych - posiadajgcy  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen,

Inspektor nadzoru robét sanitarnych posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,

Inspektor nadzoru roboét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
Inspektor nadzoru robét telekomunikacyjnych posiadajgcy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen,

Inspektor nadzoru robo6t drogowych posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,

Inzynier - Zarzgdzajgcy Realizacjg Zadania Inwestycyjnego,

Weryfikator w specjalno$ci architektonicznej posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

Weryfikator w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcy uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh,
Weryfikator w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych posiadajgcy uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen

Weryfikator w specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcy uprawnienia budowlane do
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projektowania w specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
11) Weryfikator w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych  posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen,
12) Weryfikator w specjalnosci inzynieryjnej drogowej posiadajgcy uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen.
. Wykonawca zobowigzuje sie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszystkich osobach wchodzgcych
w sktad Zespotu, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.
Imienna lista os6b (wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia),
o ktorych mowa w ust. 3, stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy, a zmiana ktorejkolwiek z osob
moze nastgpi¢ wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, przy czym nowa osoba musi
posiadaé uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie spetniajgce warunki okreslone w rozdziale
VI ust. 1 pkt. 2 lit. b Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. W przypadku posiadania uprawnien
budowlanych osoby wskazane do realizacji powinny posiada¢ aktualne na dzien zmiany
zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby inzynieréw budownictwa.
. Zamawiajgcy moze zazgdaé, a Wykonawca musi dokona¢ zmiany osoby, z wymienionych
w ust.3, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zgdanie zmiany powinno zawieraé¢ uzasadnienie
i termin dokonania zmiany. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osobe zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym. Postanowienie ust. 5 stosuje sie odpowiednio.
. Wykonawca moze dokonywac zmiany osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
. Wykonawca z wiasnej inicjatywy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane oséb, o ktérych mowa
w ust. 3 wystepujgc w formie pisemnej do Zamawiajgcego z odpowiednim wnioskiem
posiadajgcym uzasadnienie i zatgczone dokumenty oséb zastepujgcych okreslonych w ust. 3.
. Zmiana Zespotu Wykonawcy nie wymaga zachowania formy aneksu, wymaga zas uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemne;.

§13
SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy "Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie, ktdrego wystgpienie jest niezalezne
od Stron iktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannoéci,
a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktdére uniemozliwia
wykonywanie zamowienia.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z powodu
niedopetnienia obowigzkow Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy,
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ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.
5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

§14
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowierh zawartej Umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy
w szczegolnosci w przypadkach wskazanych ponizej.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Umowy, w szczegolnosci:

1) zmiane postanowien Umowy w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

a)

b)

d)

zmiany ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego -
wowczas w zaleznosci od faktu, czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona
- zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zostac
podwyzszone lub obnizone,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy 2z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawieraé¢ szczegdtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia
oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce,
iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic sie
do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaC wptyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, wéwczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez Wykonawce,
iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce —
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie
do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wptywu
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

2) zmiane postanowien Umowy, w przypadku, gdy koniecznos¢ zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie
Przedmiotu Umowy — w takiej sytuacji zmianie moze ulec:
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wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 wust. 1 Umowy -
proporcjonalnie do czasu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu,
termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
terminy realizacji poszczegolnych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone w
§ 6 ust. 2 Umowy — poprzez jego skrécenie lub wydtuzenie; w przypadku
przedtuzenia — 0 czas niezbedny do wprowadzenia zmian,

zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie;

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien niniejszej Umowy, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej zostat wybrany Wykonawca, w szczegdlnosci:
1) w przypadku ograniczenia srodkoéw finansowych przez Instytucje wspotfinansujacg
Zadanie Inwestycyjne — ograniczeniu moze ulec odpowiednio i proporcjonalnie:

wynagrodzenie Wykonawcy okredlone w § 5 ust. 1 Umowy — poprzez jego
Zmniejszenie,

termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegodinych Etapéw Przedmiotu Umowy okres$lone w § 6 ust. 2
Umowy — poprzez jego skrocenie,

zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego zmniejszenie;

2) w przypadku zmiany istniejgcych lub powstania nowych obowigzkéw wynikajacych
Z wytycznych wdrazania funduszy, z ktérych Umowa bedzie finansowana, zmianie moze

3)

4)

ulec:
i
ii.

zakres obowigzkow Stron - w zakresie odpowiadajgcym powyzszym zmianom,
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do
czasu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu,

termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegodinych Etapéw Przedmiotu Umowy okres$lone w § 6 ust. 2
Umowy - poprzez jego skrocenie lub wydtuzenie; w przypadku przedtuzenia
— 0 czas niezbedny do wprowadzenia zmian;

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje ustugi lub swiadczenia Stron, zmianie moze ulec:

zakres obowigzkow Stron,

wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy oraz warunki ptatnosci,

termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegodinych Etapéw Przedmiotu Umowy okres$lone w § 6 ust. 2
Umowy,

w sposob wynikajgcy ze zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;
w przypadku zmiany zakresu wykonywanych ustug objetych Przedmiotem Umowy, jezeli
potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegodlnosci w zwigzku ze zmianami Umowy z WRB - wowczas zmianie
moze ulec:

termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegdinych Etapdéw Przedmiotu Umowy okre$lone w § 6 ust. 2
Umowy — poprzez jego skrocenie lub wydtuzenie; w przypadku przedtuzenia —
0 czas niezbedny do wprowadzenia zmian,

zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie
w zaleznosci od rodzaju zmiany;

wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie
do czasu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu,

5) w przypadku zmiany terminu realizacji Etapu | lub Etapu Il Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci, gdy dochowanie terminu/termindw wskazanych pierwotnie okazato sie
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niemozliwe zpowoddéw, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca,
w szczegolnosci zmiany bedgcej nastepstwem dziatan zwigzanych z:

a) brakiem wspotpracy podmiotéw trzecich,

b) brakiem zawartej Umowy z WRB, w tym ze wzgledu na przediuzajgce sie
postepowanie na wybor wykonawcy WRB,

c) brakiem wspotpracy ze strony WRB,

d) wydluzeniem terminu realizacji Umowy z WRB,

zmianie moze ulec:

i. termin realizacji - odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty lub uniemozliwiajg osiggniecie celow
Zadania Inwestycyjnego okreslonych w OPZ;

ii. wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do
czasu niezbednego do wykonania zmienionego zakresu

6) zmiany terminu realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy w zakresie Koordynacji technicznej
robot budowalnych w lokalach najemcow, w szczegdolnosci, gdy dochowanie
terminu/terminéw wskazanych pierwotnie okazato sie niemozliwe z powoddw, za ktére nie
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w szczegolnosci zmiany bedgcej nastepstwem
dziatan zwigzanych z:

i. brakiem wspoétpracy podmiotéw trzecich, w tym najemcéw lokali, w ktérych
Wykonawca nadzoruje realizacje robo6t budowlanych;

ii. brakiem wspotpracy ze strony WRB.

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej,
a ktére uniemozliwiajg realizacje Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty lub uniemozliwiajg osiggniecie celéw Zadania Inwestycyjnego okreslonych
w OPZ;

7) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy lub
uniemozliwiajg osiggniecie celow Zadania Inwestycyjnego okreslonych w OPZ, zgodnie
Z jej postanowieniami - zmianie moze ulec:

i. zakres obowigzkéw Stron — poprzez jego zwiekszenie Ilub zmniejszenie
w zaleznosci od wptywu okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych
na zakres Przedmiotu Umowy,

ii. wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do czasu i zakresu
niezbednego do wykonania zmienionego zakresu,

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2 Umowy
- poprzez jegolich skrdocenie lub przedtuzenie w zaleznosci od wptywu okolicznosci
prawnych, ekonomicznych lub technicznych na zakres Przedmiotu Umowy;
w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian;

8) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia, w szczegolnosci do uptywu
terminu sktadania ofert, ktére powodujg, ze zmiana Umowy jest konieczna dla realizacji
Umowy lub Zadania Inwestycyjnego - zmianie moze ulec:

i. zakres obowigzkéw Stron - poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie
w zaleznosci od wptywu tych okolicznosci na zakres Przedmiotu Umowy,

ii. wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - proporcjonalnie do zakresu
niezbednego do dostosowania Przedmiotu Umowy do zaistniatych okolicznosci oraz
czasu niezbednego na jego realizacje
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iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegolnych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2
Umowy - poprzez jegolich skrécenie lub przedtuzenie w zaleznosci od wptywu tych
okolicznosci na zakres Przedmiotu Umowy — w przypadku przedtuzenia — o czas
niezbedny do wprowadzenia zmian;

9) zmian dotyczgcych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikajg z zalecen organow
administracji publicznej, spétek kolejowych, w tym PKP PLK S.A., zarzgdcow drég lub
innych podmiotéw, ktore zobowigzane sg do wydawania w sprawach realizowanej
Inwestycji decyzji, uzgodnien, zezwolen, certyfikatow, itp.,- zmianie moze ulec:

i. zakres obowigzkdéw Stron — poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie,

ii. wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy — poprzez jego zwiekszenie lub
zmniejszenie,

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegoélnych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2 Umowy
- poprzez jegolich przedtuzenie lub skrécenie,

w zakresie, w jakim bedzie to konieczne dla zapewnienia mozliwosci i prawidtowego
wykonania Umowy lub osiggniecia celéw Zadania Inwestycyjnego okreslonych w OPZ,
10) zmian wynikajgcych z zaistnienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej, tj. w zakresie
majgcym wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy - zmianie moze ulec:
i. zakres obowigzkdéw Stron — poprzez jego zwiekszenie lub zmniejszenie,

ii. wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy - poprzez jego zwigkszenie lub
zmniejszenie,

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2 Umowy
- poprzez jegolich przedtuzenie lub skrécenie,

w zakresie, w jakim bedzie to konieczne dla zapewnienia mozliwosci i prawidtowego
wykonania Umowy lub osiggniecia celéw Zadania Inwestycyjnego okreslonychw OPZ,
11) wprowadzenia zmian dotyczgcych zakresu lub sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu
Umowy, u ktorych podstaw lezy trwajgcy konflikt zbrojny w Ukrainie lub utrzymujgce sie
skutki pandemii Covid-19, uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy i zatgcznikow do niej.
W tym przypadku zmianie moze ulec:
i. zakres Przedmiotu Umowy - poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

ii. sposob wykonania Przedmiotu Umowy — poprzez w szczegdélnosci zmiane

technologii, materiatu, techniki wykonania;

iii. termin realizacji Przedmiotu Umowy — okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy

realizacji poszczegoélnych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2 Umowy
- poprzez skrocenie lub wydtuzenie o okres odpowiadajgcy wykonaniu Przedmiotu
Umowy w zmienionych warunkach
iv. wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie Ilub obnizenie
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania i czasu potrzebnego na
realizacje w zmienionych warunkach w odniesieniu do wynagrodzenia okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy,
12) zmian spowodowanych zawieszeniem wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 3
Umowy, w takim przypadku zmianie moze ulec:
i. sposob realizacji Umowy,
ii. zakres obowigzkow Stron,
ii. termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy
realizacji poszczegolnych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2 Umowy,
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w zakresie w jakim zawieszenie wykonania Umowy mialo wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy,
13) usunieto,

13) wprowadzenia zmian dotyczgcych sposobu wykonania i/lub zakresu przedmiotu Umowy,
pod warunkiem, ze zmiana nie prowadzi do zmiany ogolnego charakteru umowy, a fgczna
warto$¢ zmian jest mniejsza niz 143 000 EURO? i jednoczes$nie jest mniejsza od 10%
wartosci zamoéwienia okreslonego pierwotnie w Umowie, w tym przypadku zmianie moze
ulec:

i. zakres — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,
ii. sposob wykonania, w tym technologia, materiaty;
iii. termin realizacji Umowy - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,
iv. wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie Ilub obnizenie -
proporcjonalnie do zakresu zmian;

14) w przypadku gdy zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegodlnosci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéow dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ zmian nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie.

15) jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany ogdlnego charakteru umowy i zostaty spetnione
tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidziec,

b) warto§¢ zmian nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie.

16) w przypadku, gdy Wykonawce ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, oraz nie pocigga to
za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania
zasady konkurencyjnosci, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiajgcy moze zawrzec¢
umowe z nowym podwykonawcg bez zmiany warunkéw realizacji zamdéwienia
z uwzglednieniem dokonanych ptatnosci z tytutu dotychczas zrealizowanych prac.

17) W przypadku decyzji Zamawiajgcego o udzieleniu Wykonawcy zamowienia na wykonanie
ustugi polegajgcej na powtdrzeniu podobnych ustug - wéwczas zmianie moze ulec termin
realizacji Przedmiotu Umowy okre$lony w § 6 ust. 1 Umowy lub terminy realizaciji
poszczegodlnych Etapow Przedmiotu Umowy okreslone w § 6 ust. 2 Umowy, w zakresie
w jakim zmiany wprowadzane na podstawie ww. przepisow, majg wptyw na termin realizacji
Przedmiotu Umowy lub jego Etapéw.

2 przeliczenie na PLN w obwieszczeniu Prezesa Urzedu Zamdéwien Publicznych —w 2023 r. 663 105 PLN
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4. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z okolicznosci okreslonych w ust. 2 i 3, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wplywu na sposéb
realizacji Umowy, zakres obowigzkow Stron i Wynagrodzenie. Jezeli wniosek nie bedzie
uzasadniat zmiany, Zamawiajgcy na takg zmiane nie wyrazi zgody.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 21 9
Umowy.

6. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 5, kazda ze Stron powinna wystgpi¢ do drugie;j
Strony z Wnioskiem o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem. Przy zmianie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nalezy zatgczy¢ rowniez wyliczenie catkowitej kwoty,
0 jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Strony zobowigzane sg do informowania sie wzajemnie o okolicznosciach uzasadniajgcych
koniecznos¢ dokonania zmiany niniejszej Umowy.

§ 15
WALORYZACJA

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie dotyczacym zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy (poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie), w przypadku istotnej
zmiany cen ustug konsumpcyjnych zwigzanych z realizacjg zamowienia, rozumianej jako
wzrost cen, jak i ich obnizenie, wzgledem cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia
nizej wymienionych wymagan.

2. W celu dokonania waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ztozy wniosek o dokonanie
waloryzacji, w ktérym uprawdopodobni, ze zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 ma wptyw na
wynagrodzenie Wykonawcy (odpowiednio: Zamawiajgcy ztozy wniosek o obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na podstawie aneksu do
umowy dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy dotyczgcymi
waloryzaciji.

4. Maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 15% wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ofercie Wykonawcy.

5. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji jest:

a) dzieh zawarcia Umowy — jezeli Umowa zostata zawarta przed uptywem 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert,

b) dzien uptywu terminu skfadania ofert — jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni
od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

6. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o:

a) miesieczne wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych w zakresie ustug (w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100), publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS; w przypadku likwidacji wskaznika,
o ktérym mowa powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm,
o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub
podmiot; w przypadku gdyby na podstawie przepiséw prawa niemozliwe byto wskazanie
wskaznika i/lub podmiotu zastepujgcego, nowy najbardziej zblizony do zastepowanego
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wskaznik okresli Zamawiajacy;

b) miesieczne wskazniki wskazane w lit. a skorygowane bedg o zalozony przez
Zamawiajgcego miesieczny cel inflacyjny na poziomie 0,29%, ustalony jako 1/12 z 3,5%;
cel inflacyjny na wskazanym poziomie powinien by¢ uwzgledniony przez Wykonawce
w cenie oferty - tj. w wynagrodzeniu umownym;

c) wskazniki okreslone w lit. a) obowigzujgce na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje.

7. Zadanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uprawnione wytgcznie pod tym
warunkiem, ze warto$¢ bezwzgledna zdefiniowanego w ust. 9 Wspétczynnika waloryzacyjnego
(AYi) wyliczonego dla ostatniego miesigca okresu objetego wnioskiem o waloryzacje, bedzie
wieksza od zera.

8. Waloryzacji podlegajg kwoty netto wskazane w protokotach odbioréw, na nastepujgcych
zasadach:

a. waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi wykonane
i poswiadczone w Protokotach odbioru czesciowego lub koncowego, ktére zostang
uznane za wykonane i odebrane w terminie umownym i bez wad istotnych, przy czym
za wykonane i odebrane ustugi Zamawiajgcy bedzie uwazat tylko te, dla ktérych zostaty
wystawione Protokoty odbioru czesciowego lub korncowego ustug oraz ktore zostaty
przez Zamawiajgcego odebrane, przy czym waloryzacji nie podlegajg wartosci ustug
dodatkowych;

b. - pierwszej waloryzacji bedzie podlegata ta czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra
bedzie nalezna Wykonawcy z tytutu ustug okreslonych w lit. a, za okres od pierwszego
petnego miesigca kalendarzowego po podpisaniu Umowy do dnia konczgcego piaty
petny miesigc kalendarzowy nastepujacy po miesigcu zawarcia Umowy;

- kolejnym waloryzacjom bedg podlegaty te czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktore
bedg nalezne Wykonawcy z tytutu ustug okreslonych w lit. a, za okresy zawierajgce
nastepujagce po sobie kolejne sze$¢ miesiecy kalendarzowych od uptywu
poprzedzajgcego okresu, do dnia konczgcego ostatni miesigc kalendarzowy okresu
wnioskowanej waloryzaciji;

- koncowej waloryzacji bedzie podlegata ta cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktdra
bedzie nalezna Wykonawcy z tytutu ustug okreslonych w lit. a, za okres kolejnych
miesiecy kalendarzowych od uptywu poprzedzajgcego okresu do dnia konczgcego
miesigc kalendarzowy, w ktérym dokonano odbioru korncowego;

c. wniosek o pierwszg, kolejng lub kohcowg waloryzacje Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz przed uptywem 35 dni od okreslonego w lit. b dnia
konczgcego okres tej waloryzacji; wnioski ztozone przez Wykonawce po uptywie ww.
terminu nie bedg podlegaty rozpatrzeniu, a wynagrodzenie Wykonawcy za okres objety
wnioskami nie ztozonymi w tych terminach nie bedzie wéwczas waloryzowane;

d. roznica pomiedzy wartoscig zwaloryzowanych ustug za kolejny okres waloryzacji
i wartoscig tych ustug przedstawiong w ofercie Wykonawcy, okre$lana dalej jako
Warto$¢ Waloryzacji Ustug (WLU), bedzie nalezna odpowiednio: Wykonawcy, jezeli
Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) przyjmie warto$¢ dodatnig lub Zamawiajgcemu, jezeli
Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) przyjmie wartos¢ ujemng, w kwocie stanowigce;j
rownowartos¢ wartosci bezwzglednej Wartosci Waloryzacji Ustug (WLU);

9. Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) bedzie kazdorazowo obliczona wedtug nastepujgcego

WZzoru:

k+a
WLU = Z WLU;
i=k+1
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10.

11.

12.

Gdzie:

i — miesigc kalendarzowy, liczac poczgwszy od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie
waloryzacji

k — liczba zakonczonych petnych miesiecy kalendarzowych liczgc od dnia poczgtkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji do dnia konczgcego miesigc
poprzedzajgcy miesigc rozpoczynajgcy okres naliczenia waloryzacji (miesigc zawierajgcy dzien
poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzacji = 0)

a — liczba miesiecy okresu objetego wnioskiem Wykonawcy za ktory wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji w zakresie ustug

Wartos¢ Waloryzacji Ustug odebranych w miesigcu kalendarzowym
WLU; = P; x AY;
Pi — podlegajgca waloryzacji wartos¢ ustug odebrana w miesigcu i.
Wspodtczynnik waloryzacyjny dla miesigca ,,i”
AYi=WSj—nix C

Wskaznik wzrostu cen od dnia poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia
w zakresie waloryzacji dla miesigca ,,i”

WS = (1 + Imiesz) x (1 + Imies,) x ... x (1 + Imies;) — 100%

Imiess, Imies; ... Imies; to wyrazone w procentach miesieczne wzrosty cen (inflacja miesieczna)
w kolejnych miesigcach kalendarzowych poczgwszy od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po dniu poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia
w zakresie waloryzacji, ustalone w oparciu o poziom wskaznika okreslonego w ust. 6 lit. a.
n; - liczba kolejnych miesiecy kalendarzowych liczona od pierwszego petnego miesigca
nastepujgcego po dniu ustalonym jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
w zakresie waloryzaciji.
C - zatozony miesieczny cel inflacyjny = 0,29% (tj. 1/12 z 3,5% zatozonego rocznego celu
inflacyjnego, zaokraglona do setnych procentu).
Przy wykonywaniu obliczenn Wykonawca zobowigzany bedzie stosowac sie do nastepujgcych
zasad dotyczacych precyzji obliczen i zaokraglania uzyskanych wynikow:
a. procentowe wspotczynniki waloryzacyjne AY; — powinny by¢ obliczane z doktadnos$cig do
setnych procentu;
b. pozostate wskazniki, stanowigce ilorazy lub iloczyny wynikéw obliczen — powinny by¢
obliczane z doktadno$cig do 6 miejsc po przecinku
c. wartosci waloryzacji WLU; — powinny by¢ obliczane z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku, a nastepnie zaokraglone do petnych ziotych, przy zastosowaniu zasady
zaokraglenia w dét.
Wartos¢ Waloryzacji Ustug (WLU) obliczona zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, 9, i 10,
bedzie podlegata sprawdzeniu i ewentualnemu skorygowaniu ze wzgledu na ograniczenie
maksymalnej wysokosci zmian, o ktérym mowa w ust. 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane i korygowane na udokumentowany wniosek
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13.

14.

Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia, zawierajgcy w szczegoélnosci nastepujgce informacije:

a) numer i date zawarcia umowy, za ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma zostac
zwaloryzowane;

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia w zakresie waloryzaciji,

c) wskazanie pierwszego i ostatniego dnia okresu objetego wnioskiem o waloryzacje
wynagrodzenia,

d) poziomy wskaznikow o ktérych mowa w ust. 6 lit. a, uzyte do wyliczenia wspétczynnikow
waloryzacyjnych;

e) oswiadczenie, ze wartos¢ wspoétczynnika, o ktérym mowa w ust. 7 osiggneta wartosé
uprawniajgcg do zadania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podaniem
wartosci tego wspoétczynnika;

f) wyszczegodlnienie ustug ktére zostaty objete wnioskiem o waloryzacje, wartosci netto
wynagrodzenia za ich wykonanie wg cen wskazanych w protokotach odbioru, daty
protokotow dokonania odbioru, poziom uzytych do waloryzacji tych ustug wspoétczynnikéw
waloryzacyjnych (AY)); wnioskowana wartos¢ waloryzacji tych ustug;

g) tgczna kwota netto wnioskowanej Wartosci Waloryzacji Ustug (WLU), po ewentualnym
skorygowaniu;

h) wysokos¢ maksymalnej mozliwej kwoty warto$ci waloryzacji ustug za okres objety
wnioskiem, ktora nie spowoduje naruszenia postanowien zawartych w ust. 4.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ztozony w terminie okreslonym w ust. 8 lit.
c wniosek Wykonawcy o waloryzacje wynagrodzenia zawiera nieprawidtowe dane i/lub
obliczenia:

a) Zamawiajgcy dokona korekty ztozonych danych i/lub obliczen w zakresie niezbednym, aby
zapewni¢ zgodnos$¢ tych danych i/lub obliczen z postanowieniami Umowy,

b) Whniosek bedzie uznawany za ztozony w terminie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego
paragrafu, Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zawarcia aneksu w zakresie waloryzacji
wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia), zobowigzany jest dokonaé odpowiedniej
waloryzacji wynagrodzenia (podwyzszenia wynagrodzenia) podwykonawcy/ podwykonawcow
poprzez zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg: ustugi;

b) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy,
pod rygorem naliczenia Wykonawcy kar umownych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcéw winna by¢ przeprowadzona
w sposéb analogiczny jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, tj. w oparciu o przyjeta
w Umowie z Zamawiajgcym klauzule waloryzacyjng.

§16
POUFNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji o wartosci
gospodarczej dotyczgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczacych prowadzonej przez
Zamawiajgcego dziatalnosci, jego klientdw, danych ekonomicznych, marketingowych,
handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiajgcego
w zwigzku zrealizacjg zadah objetych Umowg, chyba ze Zamawiajgcy uprzednio zwolni
Wykonawce na pismie z takiego obowigzku lub obowigzek ich ujawnienia wynika z przepisow
prawa. Obowigzek zachowania poufnosci wigze w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu.

Informacje wskazane w ust. 1 sg dalej zwane ,Informacjami”.
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Zobowigzanie do zachowania poufnosci dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie,
pisemnie, drogg elektroniczng lub w inny sposéb, a takze pozyskanych przez Wykonawce bez
wiedzy Zamawiajgcego.

Obowigzek zachowania w poufnosci Informacji obejmuje w szczegodlnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to
niezbedne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbednym do realizacji Umowy przez
podwykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie przez podwykonawcéw
w poufnosci przekazanych Informacji jak za dziatanie wtasne.

W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowigzany orzeczeniem sgdu, organu administraciji
panstwowej, samorzgdowej, bgdz innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo
koniecznos¢ ich ujawnienia bedzie wynikata z przepisbw prawa, wéwczas zobowigzuje sie
niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, a takze podjgé wszelkie
dziatania konieczne do zapewnienia, by udostepnienie Informacji dokonato sie w sposob
chronigcy przed ujawnieniem ich osobom niepowotanym, w tym poinformowaé¢ odbiorce
Informacji o ich poufnym charakterze.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania Informacji otrzymanych od Zamawiajgcego
wytgcznie w celach zwigzanych z Przedmiotem Umowy.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy Informac;ji:

1) ktérych ujawnienie jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa,
prawomocne orzeczenie sgdu lub ostateczng decyzje administracyjna,

2) ktére sg powszechnie znane i dostepne, co Wykonawca ma obowigzek wykazac
Zamawiajgcemu przed ich ujawnieniem,

3) ktére Wykonawca uzyskat od osoby trzeciej, jezeli przepisy obowigzujgcego prawa ani
zobowigzanie umowne wigzgce te osobe nie zakazujg ujawniania przez nig tych
Informacji i o ile Wykonawca nie zobowigzat sie¢ do zachowania poufnosci,

4) w ktorych posiadanie Wykonawca wszedt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do ktoérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.
Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Informacje oraz materiaty
przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy, stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022 poz. 1233 z pozn. zm.). Przekazanie,
ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposob wykorzystanie przez Wykonawce Informacji w zakresie
niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrozenie dla istotnych intereséw Zamawiajgcego i moze
stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisébw ww. ustawy o0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

§17
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
0s0Ob fizycznych reprezentujgcych Wykonawce/Wykonawcy oraz oséb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej
Umowy (o ile zostaly wskazane).
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2.

3.

10.

11.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: iod@pkp.pl, www.pkp.pl/RODO,

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust.1 lit. b RODO — spetnienie wymogow kontraktowych, tj. konieczno$¢ dysponowania
danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy ,

b) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO — spetnienie wymogow ustawowych, tj. koniecznos¢ wypetnienia
przez Zamawiajgcego obowigzkéw prawnych wynikajgcych z przepisow prawa,

c) art. 6 ust. 1 litt f RODO - koniecznosc realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajgcego zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi z zawartg
Umowa.

Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim, jednakze
zgodnie z obowigzujgcym prawem Zamawiajgcy moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajgcym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie uméw o powierzenie
przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom, oraz na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sgdom lub
organom $cigania — tylko gdy wystgpig z zgdaniem uzyskania danych osobowych i wskazg
podstawe prawng swego zgdania.

Dane osobowe 0s6b o ktorych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego, ani

organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od konca

roku kalendarzowego w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny bedzie

dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen
lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zgdania od administratora danych

dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigecia lub ograniczenia przetwarzania

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach obowigzujgcych przepiséw

prawa.

Osobom, o ktéorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych

przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wiasciwego ze wzgledu na

miejsce pobytu lub naruszenia przepiséw o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, byto wymagane do zawarcia niniejszej

Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zgdania usuniecia lub ograniczenia

przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwtocznego wskazania

innej osoby w jej miejsce.

W oparciu o dane osobowe osob, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy nie bedzie podejmowat

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedgcych wynikiem profilowania w rozumieniu

RODO.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajgcego, w zwigzku z wykonaniem

niniejszej Umowy, danych osobowych oséb zwigzanych z Wykonawcg w szczegdlnosci

pracownikéw, petnomocnikéw, czionkdéw zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
0sOb nie podpisujgcych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu

Zamawiajgcego poinformowacé te osoby:

a) o zakresie danych osobowych dotyczgcych tych osob, a przekazanych Zamawiajgcemu,

b) o tym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza ich
dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

c) o tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktorego Zamawiajgcy pozyskat ich dane,

d) o tresci niniejszego paragrafu.
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§ 18
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca os$wiadcza, ze najpdézniej w momencie przekazania Zamawiajgcemu

dokumentacji/utworéw objetej Przedmiotem Umowy i wytworzonej przez Wykonawce w jej
ramach — dalej ,Utwory”, Wykonawcy bedg przystugiwaty do nich autorskie prawa majgtkowe,
w tym do czesci, wykonanych przez podwykonawcow lub inne osoby i dysponuje prawem
rozporzadzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4 |lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ust. 4. Wykonawca dodatkowo
zapewnia, ze prawa autorskie do przedmiotowych Utworéw, w momencie przekazania
Zamawiajgcemu, nie bedg obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0osob trzecich.
Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do kazdej kolejnej wersji dokumentacji/
utworow powstatych w wyniku uwzglednienia uwag czy tez usuniecia wad.
. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub jego czeéci,
z chwilg przekazania Zamawiajgcemu Utworéw, w tym do kazdej ich zmodyfikowanej wersiji,
przenosi ha Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe na polach eksploataciji wymienionych
w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych, a takze wtasno$¢ wszelkich
egzemplarzy, ktore przekaze Zamawiajgcemu, stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz
nosnikéw, na ktérych zostang one utrwalone.
. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenia oséb, ktére sg autorami/wspoétautorami
Utwordw, z ktérych bedzie wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz oswiadczenie
o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw majatkowych w zakresie (na polach eksploataciji)
okreslonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich oraz do
wykorzystania wizerunku oséb, utrwalonych na ww. Utworach, z uprawnieniem do przenoszenia
tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowanej wersji Utworow.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ ww. oSwiadczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
przekazania Zamawiajgcemu Utworow. Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 13 do niniejszej
Umowy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ ww. oswiadczenie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utwordw, a takze prawo
do wykonywania zaleznych praw autorskich do Utworéw na nastepujagcych polach eksploatacii:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie dowolng technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

11) nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,

12) ekspozycja,

13) udostepnianie wykonawcom,

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czeséci lub catosci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie,

a takze prawo do wykorzystania wizerunku osob, utrwalonych na Utworach.
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. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu

szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegolnosci jako szkoda bezposrednia lub
posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem przeniesionych na jego
rzecz moca niniejszej Umowy praw do Utworow zrealizowanych na podstawie niniejszej Umowy,
takze bedacych konsekwencjg naruszenia praw osob trzecich, lub nieprawdziwych oswiadczen
ztozonych przez Wykonawce, a w szczegolnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych
praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) podejmie
dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do ich zaspokojenia, chyba, Ze
naruszenie, o ktorym mowa powyzej, powstato tylko i wylgcznie z winy Zamawiajgcego.

2) z zastrzezeniem pkt. 1, w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego
na zarzucie naruszenia jej praw do dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania
w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego
z udzialu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia
zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone sSwiadczenia lub/i prowadzgcego do
pogorszenia praw w sferze débr osobistych, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do
naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

. Wszystkie materiaty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg

niniejszej Umowy sg i pozostang wlasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca zwrdci je niezwtocznie
Zamawiajgcemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie pdézniej niz z uptywem terminu
wypowiedzenia niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub rozwigzania niniejszej Umowy
w innym trybie.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa dotyczgce
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie. Wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikajgca nie moze by¢
przedmiotem przekazu, przejecia dtugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami
rzeczowymi — bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaC przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, z kwotg ubezpieczenia
wynoszgcg nie mniej niz 500 000...... zP. Oryginat dokumentu potwierdzajgcego fakt zawarcia
umowy ubezpieczenia oraz opfacenia skltadek Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, natomiast kserokopia ww. dokumentu oraz dowody optacenia sktadek bedg
stanowi¢ Zatgcznik nr 12 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania wskazanej
powyzej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrze¢ i ziozy¢ Zamawiajgcemu kolejna,
zapewniajgc ciggtos¢ ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optacenie przedmiotowej
polisy.

% Do uzupetnienia na etapie przygotowania umowy.
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10.

Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).
Wykonawca o$wiadcza, iz wiasciwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzedu Skarbowego
J[=5] S

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdoznieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status: - mikroprzedsiebiorcy, - matego przedsigbiorcy, -
Sredniego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, - duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych.

Ewentualne spory moggce wynikngé przy realizacji Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygniecie
sgdu powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

do Umowy nr................... zdnia ..., |

Koordynacja techniczna najemcéw obejmuje wsparcie Zamawiajacego w kwestiach
technicznych zwigzanych z najmem powierzchni w budynku dworca kolejowego
w Pasteku.

Wykonawca w ramach realizacji obowigzkéw zwigzanych z koordynacjg techniczng najemcow
zobowigzany jest do wykonywania w zakresie metrazu do 521,20 m? nastepujgcych czynnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

prac w charakterze konsultanta (we wszystkich branzach) polegajgcych na doradztwie
w sprawach zwigzanych z technicznymi aspektami zagospodarowania nieruchomosci,
0 jakie zwrdci sie Zamawiajgcy, w szczegdlnosci uczestnictwo w spotkaniach
negocjacyjnych, prezentacjach, konsultacjach telefonicznych itp. oraz w sporzadzaniu na
Zlecenie Zamawiajgcego w formie pisemnej (lub/i elektronicznej) opracowan,
w szczegolnosci kalkulaciji, opinii, raportéw, analiz, ekspertyz, analiz poréwnawczych,
w zakresie wskazania ryzyk i zagrozen, kolizji instalacji i elementéw wbudowywanych
w trakcie prac adaptacyjnych najemcy,

tworzenia we wspétpracy z Zamawiajgcym zatgcznikéw technicznych do umoéw najmu,
weryfikacja i efektywne rozpatrywanie wszelkich dodatkowych zapytan i rozwigzan
Najemcéw, ktére wynikng podczas procesu projektowania oraz budowy. Wykonawca
niezwtocznie po rozpatrzeniu kazdego wniosku przekaze Zamawiajgcemu zapytanie
Najemcy z propozycjg rozwigzania sprawy,

wskazywanie dodatkowych rozwigzah projektowych zgodnie z wszelkimi wytycznymi
/zapytaniami przedstawionymi przez Najemcoéw lub Zamawiajgcego dla dworca
kolejowego,

weryfikacja projektow wstepnych Najemcéw pod katem standardéw Wynajmujgcego,
zapisbw umownych oraz wszelkich norm, prawa budowlanego, PIP, Sanepid, BHP,
wytycznych Konserwatora Zabytkéw i przepiséw ppoz. oraz przestanie kompletnej opinii
technicznej do Najemcy w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania
dokumentacji przez Najemce /Zamawiajgcego. Skuteczne przestanie
i egzekwowanie uwag, opinii i zalecen do ww. dokumentacji do wszystkich Najemcow,
nadzoru prac najemcéw, z ktérymi Zamawiajgcy posiada zawarte umowy oraz nadzoér
prac wszystkich kolejnych najemcéw w zakresie umow najmu, z ktérymi Zamawiajgcy
zawrze umowy podczas catego okresu trwania robot budowlanych,

kontrole oraz cotygodniowe raportowanie Zamawiajgcemu o postepie prac w lokalach
objetych pracami najemcéw,

przygotowywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu kalkulacji kosztow zmian w konstrukcji
i instalacjach budynku zwigzanych ze zmianami wdrazanymi przez Najemcow,

ocena techniczna i finansowa realizacji wymagan i standardow Najemcow,

10) przygotowanie harmonogramu przekazania Powierzchni Najmu zgodnie z terminami

wynikajgcymi z Uméw Najmu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

11) pisemne powiadomienie wszystkich Najemcdw o terminie przekazania lokalu z zapisami

umow najmu oraz o planowanym terminie udostepnienia danego dworca,

12) protokolarne przekazanie, zgodnie z poszczegdélnymi umowami najmu, wszystkich

powierzchni Najemcom nie pdzniej niz w oznaczonych w umowach najmu terminach
Z udziatem Zamawiajgcego,
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13) ocena pod wzgledem Prawa Budowlanego oraz wszelkich innych przepiséw niezbednych
procedur formalnych na wykonanie prac oraz mozliwos¢ otwarcia lokali przez
Zamawiajgcego, przedstawicieli Zamawiajgcego lub Najemcow,

14) efektywne wyegzekwowanie od Najemcow wdrozenia uwag/ zaleceh wyniktych
z odbioréw technicznych i administracyjnych oraz wewnetrznych (np. Strazy Pozarnej,
PiP, Sanepid, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, itd.,) umozliwiajgcych uzyskanie Pozwolen na Uzytkowanie oraz Pozwolen
na otwarcie w terminie dajacym praktyczng mozliwos¢ podjecia dziatalno$ci komercyjnej
w dniu udostepnienia dworca kolejowego dla podréznych,

15) przestanie wszystkim Najemcom, w odpowiednim terminie (wynikajgcym z umow najmu)
wszelkich informacji oraz dokumentéw projektowych i technicznych (w szczegdlnosci:
podrecznik najemcy, podkiady projektowe oraz inne dokumenty niezbedne
do rozpoczecia prac projektowych),

16) skoordynowanie zmian projektowych wynikajacych z projektéw oraz prac Najemcow
Z projektantem Zamawiajgcego (w szczegolnosci kwalifikacji o nieistotnosci zmiany
wzgledem zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowe),

17) wyegzekwowanie od wszystkich Najemcédw wszelkiej dokumentacji pozwalajgcej
rozpoczgé prace budowlane (oSwiadczenia kierownikdw robot i inspektoréw nadzoru
poszczegolnych branz w zakresie przejecia obowigzkdw w poszczegdinych lokalach,
polisa OC, dane wykonawcy oraz pracownikéw, harmonogramu robdét, itp.),

18) wprowadzenie na teren budowy wykonawcow najemcow we wspotpracy z Zamawiajgcym
i WRB realizujgcym Kontrakt, dbatos¢ o przestrzeganie przez nich zasad ustalanych przez
WRB, Zamawiajgcego i przepisy BHP,

19) kontrole dziatann Najemcéw i ich wykonawcow robét na placu budowy,

20) koordynacja prac WRB realizujgcego Kontrakt (lub wykonawcéw Zamawiajgcego) na
powierzchniach najmu z pracami wykonawcy najemcy,

21) biezgca kontrola robot wykonywanych przez Najemcoéw i ich wykonawcow w zakresie
budowlanym, instalacyjnym i estetycznym pod katem ich zgodnosci z zatwierdzonymi
projektami, wczesniejszymi uzgodnieniami, wymogami Zamawiajgcego, przepisami
prawa budowlanego, wszelkimi normami, przepisami ppoz. PIP, Sanepid, BHP oraz
wytycznymi  Miejskiego/ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Na biezgco
egzekwowanie wdrazania ewentualnych korekt, poprawek przez Najemcow oraz
regularne (cotygodniowe) raportowanie Zamawiajgcemu zaawansowania prac Najemcow
wzgledem harmonogramu przekazanego przez Najemce oraz HRF,

22) kontrola  wszelkich rob6ot budowalnych oraz instalacyjnych  wykonywanych
na Powierzchniach najmu pod katem przepiséw prawa budowlanego, wszelkich norm,
przepisow ppoz. PIP, Sanepid oraz BHP oraz udziat w odbiorze robét ulegajgcych
zakryciu potwierdzonym protokotem odbioru,

23) egzekwowanie harmonogramu robét i wykonawstwa umozliwiajgcego doprowadzenie do
otwarcia lokali kazdego z Najemcow i rozpoczecia dziatalnosci komercyjnej, w terminach
zapisanych odpowiednio w poszczegdélnych umowach najmu, oraz regularne
raportowanie zaawansowania prac Zamawiajgcemu . W przypadku realnego zagrozenia
terminu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz otwarcia lokalu w terminie
wskazanym w umowie najmu lub przez Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wraz z propozycjg rozwigzania problemu,

24) przygotowanie i przeprowadzenie procesu przejecia kompletnej dokumentacji
powykonawczej od kazdego z najemcoéw (wraz z potwierdzeniem kompletnosci
i prawidtowosci przekazanej dokumentacji), umozliwiajgcego petng kontrole, uzytkowanie,
utrzymanie i serwisowanie poszczegoélnych elementow Inwestycji,
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25) protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu kompletnych dokumentacji wykonawczych
oraz powykonawczych dla lokali wszystkich Najemcéw, wraz ze stosownym spisem tresci
przekazywanej dokumentacji,

26) zapewnienie czynnego udzialu w przeprowadzaniu niezbednych prob/badan instalaciji
Najemcow,

27) przygotowanie kompletnego koncowego rozliczenia inwestycji zwigzanego z Najemcami
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (m.in. prace dodatkowe, prace wynikajgce z umow
najmu, wykaz zakonczonych adaptacji, w toku i pustostany).
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

doUmowynr................... zdnia ...
Sprawozdanie Zza OKres ...........cccooeviiiieinennnnn.
(miesieczne/okresowe)
NR ... /202....

Nazwa inwestycji: Przebudowa dworca kolejowego Pastek

Zamawiajacy: Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

[\VF= Vo .2 oY -

WYKONAWCA: iiieieiriererarcsernsnnnrasnnnans

Opracowat: ...................ccoiiiiin, (Wykonawca)

Zatwierdzit: ...l (Nadzor)

miejscowos¢, data...

ROAZa] SPrawozdania & .......c.oiiiiiii i

Informacje ogdlne

NUMER RAPORTU

OKRES OBJETY RAPORTEM

NUMER UMOWY:

NAZWA ZADANIA
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NAZWA WOJEWODZTWA

DATA ROZPOCZECIA ROBOT
BUDOWLANYCH

DATA UMOWNA
ZAKONCZENIA ROBOT

IMIE | NAZWISKO
KOORDYNATORA
INWESTYCJI z ramienia PKP
S.A.

STANOWISKO

NADZOR

ADRES

NR TELEFONU

NR FAKSU

ADRES POCZTY|
ELEKTRONICZNEJ

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

BIURO PROJEKTOW

Merytoryczna i finansowa realizacja zadania

Nadzor

Przedstawiciele Inzyniera Kontraktu petnigcy funkcje:

Inzynier - Inspektor nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych..........................
Inspektor nadzoru robot sanitarnych.................c.coooiiiiiiiiiiii

Inspektor nadzoru robot elektryCznyCh.............c.o.oieeiiiiii i
Inspektor nadzoru robdt telekomunikacyjnyCh...........c.oooeeiiiiiii e
Inspektor nadzoru robOt drogoOWyCHh ...........ccoeeeiii i

INSPEKLON . .veeeeee e

Pozostali przedstawiciele Inzyniera Kontraktu:

Koordynator Wykonawcey ............ccocvvvvieviininann...

Specjalista ds. sprawozdawCzoS8Ci ............ccccevveeiiiiiiniinn,
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Specjalista ds. rozliczen .................cccoeeviiiiin...

Stanowiska kierownicze Wykonawcy robét budowlanych

Kierownik budowy (kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych) — ......................
Kierownik robot konstrukcyjno-budowlanych —......................

Kierownik roboét sanitarnych — ......................

Kierownik robot elektrycznych — ......................

Kierownik robét telekomunikacyjnych — ......................

Kierownik robot drogowych — ......................

Kierownik robot ...l

Stan osobowy Wykonawcy robét budowlanych

Wykonawca robét budowlanych w okresie sprawozdawczym zatrudniat na budowie ......
pracownikow.

Sprawy BHP

Opis robét zrealizowanych przez Wpykonawce w okresie rozliczeniowym,
odchylen od harmonogramu i Srodkéw zaradczych

Branza konstrukcyjna:

Roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie rozliczeniowym
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Zaawansowanie finansowe realizacji obiektu

Zaawansowanie wartosci robot narastajgco na dzien ....202....w stosunku do wartoSci

kontraktu wyniosto: ................. %

Ogodlna warto$c wykonanych robot w okresie sprawozdawczym wyniosta: ....................

PLN/netto/.

Postep robét i ptatnosci w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu z aktualnym

harmonogramem

o Ptatnosci wedtug
Ptatnosci w
. . Zawansow - harmonogramu w
L.p. | Rodzaj roboét . biezacym - - .
anie % ; biezagcym okresie
okresie PLN
PLN
1 | 0,00 0,00 0,00
2 | 0,00 0,00 0,00
3 | 0,00 0,00 0,00
4 | 0,00 0,00 0,00
5 | 0,00 0,00 0,00
6 | 0,00 0,00 0,00

Wykaz uzytych materialow posiadajgcych atesty, orzeczenia i badania.

Branza konstrukcyjna:

Branza teletechniczna:

K/72/06-05-2024/KRI/v2
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Zatgcznik nr 4 do Umowy

doUmowy nr................... zdnia.....coooeiieiii \
Branza/funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data zgtoszenia
Inspektor nadzoru
roboét konstrukcyjno-
budowlanych
Inspektor nadzoru

robot sanitarnych

Inspektor nadzoru
robot elektrycznych i
elektroenergetycznych

Inspektor nadzoru
robo6t
telekomunikacyjnych
Inspektor nadzoru

robét drogowych

Inzynier/Koordynator
Wykonawcy

Weryfikator
dokumentacji branzy
architektonicznej

Weryfikator
dokumentacji branzy
konstrukcyjno -
budowlanej

Weryfikator
dokumentacji branzy
sanitarnej

Weryfikator
dokumentacji branzy
elektrycznej [
elektroenergetycznej

Weryfikator
dokumentacji branzy
telekomunikacyjnej

Weryfikator
dokumentacji branzy
drogowej
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

doUmowy nr................... zdnia .....o.coeeiiieei, |

Telefon kontaktowy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

(imie i nazwisko / nazwa)

Ja nizej podpisany /a o$wiadczam, iz zapoznatem /tam sie z ,,Procedurg dotyczgca
wymagan w zakresie bhp wobec wykonawcow oraz podwykonawcow realizujgcych
ustugi na rzecz PKP S.A.” Zobowigzuje sie do przestrzegania postanowien tej Procedury
oraz zobowigzuje do zapoznania z jej trescig, do przeszkolenia i zobowigzania do
stosowania wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych w
PKP S.A. wszystkich pracownikéw wiasnych, podwykonawcdéw oraz inne osoby
zatrudnione do wykonania ustug na rzecz PKP S.A.

Oswiadczam ponadto, iz osoby przeze mnie i przez moich podwykonawcéw zatrudnione
(niezaleznie od podstawy i formy prawnej ich zatrudnienia) do wykonywania ustug na
rzecz PKP S.A. posiadaja:

Aktualne szkolenia bhp, dopuszczajgce pracownikdw do wykonywania prac okreslonych
w przydzielonych im do wykonywania zadaniach.

Aktualne badania lekarskie, bez przeciwwskazan do wykonywania powierzonych im
zadan /prac oraz zostali zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi, ryzykiem zawodowym
wystepujgcym na stanowisku pracy oraz zagrozeniami wystepujgcymi w zwigzku
z realizacjg zadan/swiadczenia ustug.

Podpis sktadajgcego oswiadczenie
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

do Umowy nr................... zdnia .......cooeiiie, |

KARTA MATERIALOWA NR .../B

Nazwa kontraktu

Nr Umowy

Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Zamawiajacy
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Biuro Projektowe

Gtowny Projektant

Inzynier

Inspektor nadzoru
inwestorskiego wtasciwej
specjalnosci

Wykonawca

Kierownik Budowy

Rodzaj Materiatu

Szacunkowa

Producent: o
ilos¢:

Kraj pochodzenia:

Zgodny z Dokumentacjg Zgodny z umowag

Projektowg i Specyfikacja (w przypadku
Zgodnos¢ materiatu Techniczng Wykonania i robét
Odbioru Robot zamiennych)
[] []
49
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Planowana Data dostawy na
plac budowy:
Planowana data i miejsce
wbudowania:
1.Aprobata techniczna/Ocena
techniczna
2. Deklaracje Zgodnosci/
Zatgczniki:  Wiasciwosci uzytkowych

Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst.

B

Ao

T
wnioskuje o zgode na zamowienie i wbudowanie w/w Materiatéw / Urzgdzen.
Wypetnit: Imie i nazwisko: Podpis, data
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Zatwierdzenie Materiatéw/Urzadzen nr ........

Data Podpis:
] ]
Inspektor [ NIE
”aizor“”lr(‘zw Whniosek do | AKCEPTUJE | AKCEPTUJE
er Kontrakiu: uzupetnienia
Uwagi
Data: Podpis:
Projektant ] L]
]
(o ile jest taka _ NIE
potrzeba): Whiosek do | AKCEPTUJE | AKCEPTUJE
uzupetnienia
Uwagi

Przedstawiciele Zamawiajgcego po weryfikacji niniejszego wniosku informuja, ze
Materiat/Urzadzenie zostato:

K/72/06-05-2024/KRI/v2
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[]

Whniosek do
uzupetnienia

[]

NIE
AKCEPTUJE

[]

AKCEPTUJE

Data:

Podpis:
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Zatgcznik nr 13 do Umowy na IK

doUmowynr................... zdnia ...,
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze przenosze na WyKonawee - fj..........cooiiiiiiiiiiiii i , autorskie
prawa majatkowe do wykonanych przeze mnie dokumentacji / utworéw w zakresie:

stanowigcych czes¢ Przedmiotu Umowy nr..............oooeivieenn. oraz prawo do wykonywania
zaleznych praw autorskich na nastepujacych polach eksploataciji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie dowolng technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

11) nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,

12) ekspozycja,

13) udostepnianie wykonawcom,

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czesci lub catosci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie,

a takze prawo do wykorzystania wizerunku oséb, utrwalonych na dokumentac;ji.
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