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KW-WWA-280.38.2025.RL      Załącznik nr 2 do SWZ 

  

UMOWA     KW/2025/…… 

 

zawarta w dniu ………..2025 r. w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Kolejami Wielkopolskimi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Składowa 5, 61-897 Poznań 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-

Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349125, 

REGON: 301362581, BDO 000034479, NIP: 778 146 97 34; o wysokości kapitału zakładowego 

47 738 500,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

1. …………………………. - …………………………………. 

2. …………………………. - …………………………………. 

uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z wpisem do KRS 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………. 

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wydrukiem z KRS/CEIDG, 

 

zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie Stronami. 

 

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) posiada 

status dużego przedsiębiorcy. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu nr ..........................  

prowadzonym w trybie Licytacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B, 

zgodnie z § 17 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 2 do Uchwały nr 5/2025/ZS z dnia 24 stycznia 2025 r., została zawarta 

niniejsza umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na wykonaniu 
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robót określonych w załączniku nr 1 do Umowy – obejmujących wykonanie prac remontowych 

i inwestycyjnych znajdujących się w hali przeglądowo-naprawczej oraz na terenie działki 21/84 

(gmina – Zbąszynek miasto) znajdującej się w miejscu, o którym mowa w ust. 2, w tym 

remontu kanału rewizyjnego wewnętrznego, wykonaniu toru wewnątrz hali, wykonaniu nowej 

posadzki, budowy torów oraz zabudowy rozjazdów, wykonaniu instalacji elektrycznej, 

wykonaniu placu rozładunkowego, wykonaniu drogi dojazdowej, wykonaniu przepustów 

technologicznych, wykonaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonaniu oświetlenia 

wewnętrznego, usunięciu zbiorników na olej napędowy, przeprowadzeniu rozbiórki obiektu 

socjalno-magazynowego oraz wykonaniu dodatkowych instalacji elektrycznych  (dalej roboty 

budowlane wskazane w załączniku nr 1 do Umowy zwane „Robotami”), a także na 

przygotowaniu realizacji Robót zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym 

zaprojektowaniu Robót i spełnieniu wymogów formalno-prawnych niezbędnych do realizacji 

Robót oraz wykonaniu ekspertyzy przeciwpożarowej budynku hali przeglądowo – naprawczej 

(dalej wszystkie czynności wymienione w niniejszym ustępie zwane „Przedmiotem 

Umowy”), w ramach inwestycji typu „zaprojektuj i wybuduj”. Szczegółowy zakres Przedmiotu 

Umowy określony został w załączniku nr 1 do Umowy – Programie Funkcjonalno-

Użytkowym.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót na terenie Punktu Utrzymania Taboru 

Kolei Wielkopolskich, ul. Kolejowa 3, 66–210 Zbąszynek (dalej „PUT Zbąszynek”). 

Szczegółowe oznaczenie terenu realizacji Robót zawarte jest w protokole, o którym mowa w 

§3 ust. 2 (dalej „Teren Realizacji”). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z: 

a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 

technicznych prawa budowlanego, 

b) wymaganiami wynikającymi z norm europejskich lub Polskich Norm przenoszących 

normy europejskie, 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ochrony ppoż., 

d) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, należytą starannością wymaganą od 

podmiotu prowadzącego działalność profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami i przepisami branżowymi wymienionymi w § 6 ust. 1 oraz etyką 

zawodową.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną realizacji Robót. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z Umowy. 

5. Wykonawca, w trakcie i w związku z realizacją Przedmiotu Umowy zobowiązuje się do 

przestrzegania wszelkich przepisów prawa powszechnego oraz miejscowego, zezwoleń, 

wymagań zawartych w zezwoleniach, licencjach, a w szczególności wymogów nakładanych 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647), 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.; dalej 

„Ustawa o Odpadach oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 

r. poz. 418; dalej „Prawo budowlane”). W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że 

Wykonawca, w zakresie dotyczącym realizacji Przedmiotu Umowy, jest wytwórcą i 

posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy o Odpadach - z wyłączeniem odpadów 

w postaci złomu, o którym mowa w §5 ust. 6. 

6. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności zobowiązany jest przygotować 

realizację Robót poprzez:  
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a) sporządzenie mapy do celów projektowych dla realizacji Przedmiotu Umowy, 

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (dalej całość dokumentacji 

wymienionej w niniejszej literze zwana „Projektem”), w tym: 

i. opracowanie projektu rozbiórek, 

ii. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (w tym projektu 

zagospodarowania terenu), 

iii. wykonanie badań geologiczno – inżynierskich terenu oraz opracowanie 

projektu geotechnicznego, 

iv. wykonanie inwentaryzacji wszystkich obiektów budowlanych, w tym 

infrastruktury kolejowej na obszarze objętym opracowaniem, 

v. opracowanie dokumentacji wykonawczej wielobranżowej, 

vi. opracowanie innej dokumentacji niezbędnej dla uzyskania ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę,  

vii. opracowanie dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie ekspertyzy, o 

której mowa w ust. 20 w wyniku której potwierdzone zostanie, że budynek hali 

przeglądowo – naprawczej spełnia wszystkie wymogi przeciwpożarowe,  

viii. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji 

administracyjnych lub technicznych niezbędnych do uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę i prawidłowej realizacji Robót, 

ix. pozyskanie warunków usunięcia kolizji, wszelkich zgód i uzgodnień 

wymaganych prawem, 

x. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

c) przygotowanie odpowiednich dokumentów i uzyskanie na ich podstawie 

w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także 

pozyskanie decyzji zezwalającej na rozbiórkę obiektów budowlanych jeśli 

zezwolenie na rozbiórkę nie będzie objęte decyzją o pozwoleniu na budowę 

(dalej wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym ustępie zwane „Dokumentacją 

Inwestycyjną”).  

7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada doświadczenie, wiedzę, sprawne urządzenia, niezbędną infrastrukturę oraz 

wystarczające środki finansowe, a także wszelkie uprawnienia niezbędne do 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 

b) wszystkie osoby, z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialne za realizację Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, badania lekarskie, przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami, w szczególności przepisami BHP oraz posiadają stosowne 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

c) przyjmuje na siebie ryzyko wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, w szczególności zobowiązuje się do wykonania wszystkich 

prac niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy 

wynikają wprost z Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie Roboty w sposób i w terminach 

zapewniających bezpieczeństwo i terminowość usług transportu kolejowego świadczonych 

przez Zamawiającego oraz zgodnie z harmonogramem prac o którym mowa w § 3 ust. 3. W 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się nie zakłócać działalności Zamawiającego oraz 
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innych użytkowników na torach sąsiadujących z Terenem Realizacji.  

9. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób trzecich 

(dalej „Podwykonawcy”), pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę, 

zobowiązany jest wskazać w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zamawiającemu 

zakres Przedmiotu Umowy, który zostanie powierzony Podwykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić, iż Podwykonawcy spełniają wszystkie wymogi określone Umową 

zastrzeżone dla Wykonawcy w zakresie w jakim wymogi te dotyczą części Przedmiotu Umowy 

realizowanej przez Podwykonawcę. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy 

i Podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności co do realizacji 

Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania informacji 

stanowiącej zgłoszenie Podwykonawcy.  

10. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przez 

Wykonawcę poszczególnych części Przedmiotu Umowy, w szczególności ich jakości, 

terminowości i użycia właściwych materiałów oraz przestrzegania wszystkich warunków 

określonych Umową. 

11. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązany jest sporządzić dokumentację 

powykonawczą dla wykonanych Robót (dalej zwana „Dokumentacją Powykonawczą”) i 

przekazać ją Zamawiającemu nie później niż w momencie przystąpienia do Odbioru 

końcowego, o którym mowa w §7 ust. 3.  

12. Z zastrzeżeniem ust. 13, Strony zobowiązane są do utrzymania należytego poziomu współpracy 

w zakresie kontroli oraz zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego, a także do realizacji obowiązków, o których mowa w rozporządzeniu Komisji 

(UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny 

bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych 

certyfikatów bezpieczeństwa (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 326, str. 11; dalej „Rozporządzenie 

1158”) zał. II pkt. C i D. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu Wykonawcy 

wynikającego z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obowiązującego u Zamawiającego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 

r. poz. 697; dalej „Ustawa o Transporcie Kolejowym”). 

13. Postanowienia ust. 12 w zakresie odnoszącym się realizacji obowiązków, o których mowa w 

Rozporządzeniu 1158 obowiązują do dnia 31 października 2025 r. 

14. Strony zobowiązują się do stosowania procesu monitorowania zagrożeń, zgodnie z wymogami 

określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w 

sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma 

być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu 

certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty 

odpowiedzialne za utrzymanie (Dz. Urz. U.E. L 320 z dnia 17 listopada 2012 r.) oraz 

wzajemnej wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa systemu kolejowego. 

15. Strony zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań celem realizacji wymogów 

określonych w punkcie 4.2 Załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w 

zakresie wyceny i oceny ryzyka oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. 

UE L 121 z dnia 3 maja 2013 r. ze zm.) w odniesieniu do zagrożeń, którymi nie są w stanie 

zarządzać samodzielnie. 

16. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia Projekt 

zapewniający prawidłowe wykonanie Robót, które spełniać będą wszystkie wymogi określone 

Umową. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Projektu nie zwalnia Wykonawcy z należytego 
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wykonania Przedmiotu Umowy, a także nie może stanowić źródła jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy do Zamawiającego. W szczególności zatwierdzenie Projektu nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku opracowania przez Wykonawcę Projektu zapewniającego 

prawidłowe wykonanie Robót, który spełniać będzie wszystkie wymogi określone Umową. 

17. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, przed przystąpieniem do realizacji Robót 

zobowiązany jest opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej „Plan BIOZ”) 

uzgodnić Plan BIOZ z Zamawiającym i przekazać jego kopię Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązany jest stosować się do Planu BIOZ przez cały okres realizacji Robót i zapoznać z 

nim dowodnie za podpisem wszystkich pracowników realizujących Roboty. 

18. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, przed przystąpieniem do realizacji Robót 

zobowiązany jest opracować dla Robót Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót (dalej 

„IBWR”), uzgodnić IBWR z Zamawiającym i przekazać jej kopię Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do IBWR przez cały okres realizacji Robót i 

zapoznać z nim dowodnie za podpisem wszystkich pracowników realizujących Roboty. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji 

Robót. 

20. W ramach Przedmiotu Umowy, po zrealizowaniu Robót Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać ekspertyzę przeciwpożarową budynku hali przeglądowo – naprawczej (dalej 

„Ekspertyza”). 

21. W sytuacji, gdy do reprezentowania Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

stosowne Pełnomocnictwo, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o takie 

pełnomocnictwo szczegółowo wskazując zakres wymaganego umocowania w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy 

pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni roboczych od 

otrzymania od Wykonawcy stosownego wystąpienia. 

 

§ 2 

BHP 

1. Wykonawca przebywając na terenie PUT Zbąszynek zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów i zasad BHP i ppoż., sanitarnych oraz ochrony środowiska obowiązujących u 

Zamawiającego, a także Planu BIOZ oraz IBWR. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

przestrzeganie przepisów i zasad, o których mowa w zdaniu poprzednim przez wszystkie 

osoby realizujące w jego imieniu lub na jego rzecz czynności objęte Umową przebywające na 

terenie PUT Zbąszynek, w tym przez pracowników Podwykonawców (dalej łącznie 

„Pracownicy Wykonawcy”). 

2. Wykonawca, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem pracy bocznicy obowiązującym 

na terenie PUT Zbąszynek nie później niż do momentu wstępu na teren PUT Zbąszynek (dalej 

„Regulamin”). Wykonawca zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu, a 

także zobowiązać do jego stosowania wszystkich Pracowników Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i stosować do „Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego bocznicy kolejowej w Zbąszynku Kolei Wielkopolskich sp. z o.o.”. Wykonawca 

obowiązany jest zobowiązać do stosowania ww. instrukcji wszystkich Pracowników 

Wykonawcy odbierając od nich stosowne oświadczenie na piśmie pod rygorem nieważności, 

zgodne z załącznikiem do ww. instrukcji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami 

bezpiecznego poruszania się po terenie kolejowym oraz wybranymi sygnałami stosowanymi 
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na sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., określonymi 

w załączniku nr 6 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do postanowień 

ww. zasad, a także zobowiązać do ich stosowania wszystkich Pracowników Wykonawcy. 

5. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji obowiązków objętych Umową przez każdego 

z Pracowników Wykonawcy, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do zapoznania go z 

przepisami, o których mowa ust. 1 - 4 oraz dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie 

potwierdzające zapoznanie się z tymi przepisami imiennie wskazujące przeszkoloną osobę.  

6. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić w pisemnych oświadczeniach, iż każdy z 

Pracowników Wykonawcy posiada aktualne przeszkolenia z zakresu BHP oraz aktualne 

badania lekarskie w zakresie niezbędnym do realizacji prac objętych Umową. 

7. Wykonawca, jak również każdy z Pracowników Wykonawcy, w trakcie pobytu na terenie PUT 

Zbąszynek zobowiązani są nosić kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego z 

elementami odblaskowymi klasy II oraz napisem identyfikującym Wykonawcę.  

8. Wykonawca realizując na terenie PUT Zbąszynek obowiązki objęte Umową zobowiązuje się 

nie wkraczać na tory kolejowe znajdujące się poza Terenem Realizacji, a także zobowiązuje 

się zapewnić, że Pracownicy Wykonawcy nie będą wkraczać na tory kolejowe znajdujące się 

poza Terenem Realizacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie 

zobowiązaniom, o których mowa w zdaniu poprzednim, chyba że uchybienia te wynikają z 

winy umyślnej Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników na terenie PUT 

Zbąszynek, Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującymi u 

Zamawiającego procedurami. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w 

zakresie i na zasadach, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż żaden z Pracowników Wykonawcy nie będzie 

znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także nie będzie 

zażywać ich w trakcie przebywania na terenie PUT Zbąszynek (dalej „Wymogi 

Psychofizyczne”). Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do zakwestionowania 

spełniania Wymogów Psychofizycznych przez Pracowników Wykonawcy, a także nakazania 

wstrzymania się od dalszej realizacji Robót przez Pracownika Wykonawcy, co do którego 

Zamawiający powziął wątpliwość co do spełnienia Wymogów Psychofizycznych do momentu 

poddania się przez tę osobę badaniu prowadzonemu przez Policję lub inne uprawnione do tego 

służby.  

11. W przypadku: 

a. potwierdzenia przez Policję lub inne uprawnione do tego służby niespełniania 

przez Pracownika Wykonawcy Wymogów Psychofizycznych,  

b. oddalenia się z PUT Zbąszynek przez Pracownika Wykonawcy co do którego 

Zamawiający powziął wątpliwość co do spełnienia Wymogów 

Psychofizycznych przed poddaniem się badaniu, o którym mowa w lit. a), 

c. odmowie poddania się badaniu, o którym mowa w lit. a) przez Pracownika 

Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż ten Pracownik Wykonawcy zaprzestanie realizacji 

Przedmiotu Umowy, a także nie będzie więcej przebywał na terenie PUT Zbąszynek. Sytuację, 

o której mowa w zdaniu poprzednim Strony traktować będą każdorazowo jako zawinione 

przez Wykonawcę niezapewnienie Wymogów Psychofizycznych. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do spełnienia Wymogów 

Psychofizycznych przez Pracownika Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest odsunąć 

takiego pracownika od realizacji Robót do czasu poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 

11 lit. a). Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu 
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skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 10 zdanie drugie. 

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wstępu na teren PUT Zbąszynek na zasadach, o 

których mowa w ust. 14-15, z prawem udzielania dalszych upoważnień. 

14. Wykonawca uprawniony jest do wstępu na teren PUT Zbąszynek wyłącznie za uprzednią 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Warunkiem uzyskania 

zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim jest - zgłoszenie - w każdym dniu przed 

przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy,  pod adresem w  Zbąszynku  przy ul. 

Kolejowej 3 i 8 - zamiaru wstępu na teren bocznicy brygadziście lub mistrzowi PUT 

Zbąszynek oraz dokonanie niezbędnych wpisów w Zeszycie Instruktażu BHP, w tym imiennie 

wskazujących Pracowników Wykonawcy w danym dniu wchodzącym na teren PUT 

Zbąszynek. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub  osoby 

realizujące z ramienia Wykonawcy Przedmiot Umowy któregokolwiek z obowiązków, o 

których mowa w ust. 1 - 14, Zamawiający uprawniony jest do nakazania Wykonawcy i/lub 

osobie realizującej z ramienia Wykonawcy Przedmiot Umowy, która dopuściła się 

przedmiotowego naruszenia natychmiastowego opuszczenia terenu PUT Zbąszynek i/lub 

wyłączenia możliwości uzyskania w przyszłości przez taką osobę zgody, o której mowa w ust. 

14. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim; w 

szczególności Wykonawcy w takiej sytuacji nie przysługuje prawo domagania się zmiany 

Terminu Realizacji, o którym mowa w §3 ust. 1. 

 

§ 3 

Termin wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 185 dni 

kalendarzowych od momentu podpisania umowy (dalej „Termin Realizacji”). 

2. Zamawiający w oparciu o protokół przekazania/odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 

do Umowy, przekaże Wykonawcy Teren Realizacji, a Wykonawca zobowiązany jest odebrać 

Teren Realizacji nie później niż w 7 dniu kalendarzowym od poinformowania przez 

Wykonawcę Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności o gotowości do 

przystąpienia do realizacji Robót. W razie podjęcia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu 

Umowy pomimo nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbioru Terenu Realizacji w terminie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony będą uważały, że Teren Realizacji został wydany 

Wykonawcy z dniem przystąpienia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W terminie 7 (siedmiu) dni od podpisania Umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram realizacji Robót (dalej „Harmonogram”). Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za uzgodnienie Harmonogramu w kształcie, który umożliwiał będzie 

realizację Robót w Terminie Realizacji. Nieuzgodnienie Harmonogramu nie może stanowić 

przedmiotu żadnych roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego i nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zrealizowania Przedmiotu Umowy, w Terminie Realizacji, chyba że 

Zamawiającemu można przypisać winę w nieuzgodnieniu Harmonogramu lub nieuzgodnienie 

Harmonogramu wynika z okoliczności, których podmiot profesjonalnie zajmujący się 

przygotowaniem prac tożsamych z Przedmiotem Umowy nie mógł przewidzieć pomimo 

dołożenia najwyższego dopuszczalnego przepisami prawa poziomu staranności. 

4. Z zastrzeżeniem szczególnych okoliczności określonych Umową, w przypadku wystąpienia 

przerw w realizacji Przedmiotu Umowy powstałych z winy Zamawiającego, Termin Realizacji 

ulegnie wydłużeniu o odpowiednią do zaistniałych przerw liczbę dni.  

5. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia Terminu Realizacji, jeżeli jego niedotrzymanie 
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stanowi konsekwencję: 

a. okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej podjęcie lub wykonywanie Przedmiotu 

Umowy, 

b. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji, 

c. okoliczności uniemożliwiających podjęcie lub wykonanie Przedmiotu Umowy 

niemożliwych do uniknięcia pomimo dołożenia przez Wykonawcę należytej 

staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnie zajmującego się pracami objętymi 

Przedmiotem Umowy, 

d. nieuzgodnienia Harmonogramu ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 3 

zdanie trzecie. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy w 

stosunku do Terminu Realizacji, chyba że opóźnienie to powstało ze względu na okoliczności, 

o których mowa w ust. 4 lub 5. W szczególności, Wykonawca, w ramach odpowiedzialności, 

o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego 

tytułu zobowiązania Zamawiającego wobec osób trzecich, w tym wobec innych przewoźników 

kolejowych i zarządców infrastruktury, a także za utratę korzyści spowodowaną brakiem 

możliwości korzystania z elementów będących przedmiotem Robót lub Terenu Realizacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: .......................................... powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych 

okolicznościach, o których mowa w ust. 5 w terminie do 1 (jednego) dnia roboczego od ich 

wystąpienia. Wykonawca zobowiązany jest również powiadomić Zamawiającego, w terminie 

3 (trzech) dni kalendarzowych, o ustąpieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej.  

8. Strony zobowiązane są potwierdzić zmianę Terminu Realizacji ze względu na okoliczności, o 

których mowa w ust. 4 i 5, stosownym aneksem do Umowy. 

9. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Robót w terminie 15 dni roboczych od dnia 

podpisania Umowy zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu Projekt. 

Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia uwag do Projektu w terminie 7 dni roboczych od 

jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przesłania 

poprawionego Projektu w terminie 3 dni roboczych do ponownego uzgodnienia. Wykonawca 

uprawniony jest do przystąpienia do wykonania Robót wyłącznie na podstawie uzgodnionego 

z Zamawiającym Projektu. 

10. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji Robót, w terminie 14 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę dot. Robót, zobowiązany jest 

opracować i dostarczyć Zamawiającemu projekt Planu BIOZ oraz IBWR. Zamawiający 

uprawniony jest zgłaszać uwagi do, odpowiednio, Planu BIOZ oraz IBWR w terminie 5 dni od 

ich otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przesłania 

poprawionego, odpowiednio, Planu BIOZ oraz IBWR w terminie 2 dni roboczych do 

ponownego uzgodnienia. W przypadku konieczności zmiany IBWR po ich uzgodnieniu z 

Zamawiającym, postanowienia zdania drugiego i trzeciego niniejszego ustępu stosuje się 

odpowiednio. 

11. Wykonawca, na podstawie oferty złożonej Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w wyniku której doszło do zawarcia Umowy, zobowiązany jest sporządzić projekt 

harmonogramu rzeczowo finansowego określającego wynagrodzenie za poszczególne rodzaje 

prac składające się na Przedmiot Umowy (dalej „HRF”) i przekazać go Zamawiającemu nie 

później niż w dniu zawarcia Umowy. Zamawiający uprawniony jest nakazać wprowadzić 
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zmiany do HRF w ciągu 7 dni kalendarzowych od jego otrzymania, a Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego przekazując skorygowany HRF w 

terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego, przy czym obowiązek ten 

nie dotyczy uwag nakazujących wprowadzenie zmian niezgodnych z informacjami 

przekazanymi przez Wykonawcę na etapie postępowania, w wyniku którego doszło do 

zawarcia Umowy. Skorygowany HRF stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz 

wszelkich innych obowiązków określonych Umową, w tym wynikających z §1 ust. 4, wynosi 

netto …………………. zł (słownie: ………………………………………………………), a 

powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy w 

wysokości ………………… zł (słownie: ………………………..) osiąga wartość brutto 

……………… zł (słownie……………………………………………………) 

(wynagrodzenie brutto zwane dalej „Wynagrodzenie brutto”). Wynagrodzenie brutto 

stanowi sumę wynagrodzeń przewidzianych w skorygowanym HRF. 

2. Wykonawca potwierdza, że uwzględnił wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające 

wpływ na wysokość Wynagrodzenia brutto, a także że wkalkulował wszelkie koszty niezbędne 

do prawidłowego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz innych obowiązków 

objętych Umową i w związku z tym nie będzie domagał się w przyszłości żadnego 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zaistnienia okoliczności, czy utrudnień, których nie 

przewidział.  

3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę 

stanowić będzie protokół, o którym mowa w §7 ust. 4, w którym Zamawiający stwierdzi 

należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnienia do przeprowadzenia odbioru częściowego, o którym mowa w §7 ust. 2, podstawę 

wystawienia faktury stanowi protokół odbioru częściowego, o którym mowa w §7 ust. 2. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 9, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ujętej na fakturze VAT, 

odpowiednio, całości lub części Wynagrodzenia brutto przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na danej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty wystawienia 

faktury. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie 7 

dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę 

obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym niniejszego ustępu ulegnie wydłużeniu o okres tożsamy do okresu 

opóźnienia Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie brutto stanowi ekwiwalent za realizację wszystkich obowiązków objętych 

Umową, w tym uwzględnia koszty wszystkich materiałów i czynności koniecznych dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, koszty transportu, pracy pracowników i innych 

osób trzecich działających na zlecenie Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy, a także 

wynagrodzenie za prawa autorskie do Dokumentacji Inwestycyjnej, Ekspertyzy i 

Dokumentacji Powykonawczej, w tym za autorskie prawa zależne, na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w Umowie. 

6. Wykonawca wystawiając fakturę obowiązany jest w jej treści powołać się na numer Umowy.  

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 778-146-97-34.  

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………………….. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku bankowego, 

ujawnionego w rejestrze podatników VAT (tzw. biała lista). Zamawiający dokona płatności 
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wyłącznie na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający 

uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą Wynagrodzenia brutto do czasu otrzymania 

numeru rachunku zgodnego z postanowieniami niniejszego ustępu. 

10. Skorygowany HRF stanowiący załącznik nr 2 do Umowy  określa wynagrodzenie  za 

poszczególne rodzaje prac składające się na Przedmiot Umowy i stanowi podstawę rozliczeń 

pomiędzy Stronami.  

 

§ 5 

Materiały 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z 

materiałów zorganizowanych na własny koszt i ryzyko, jak również przy wykorzystaniu 

zorganizowanych na własny koszt i ryzyko sprzętu, urządzeń i innych narzędzi niezbędnych dla 

wykonania Przedmiotu Umowy. Wszystkie materiały użyte do wykonania Robót powinny być 

nowe i zgodne z polskimi normami oraz posiadać stosowne atesty, a także muszą odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 

Prawa budowlanego. 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów: oznakowanie przejazdów technologicznych 

– w tym znaków, tablic ostrzegawczych, które kwalifikują się do ponownego wykorzystania 

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem (dalej „Materiały staroużyteczne”). Strony 

ustalają, iż odpowiedzialność za zakwalifikowanie materiałów jako Materiały staroużyteczne 

spoczywa w całości na Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zamiarze wykorzystania 

Materiału staroużytecznego, z co najmniej 5 (pięcio-) dniowym wyprzedzeniem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ............................. Zamawiający, w każdym 

czasie uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu do podjętej przez Wykonawcę decyzji w 

kwestii wybranego do ponownego zastosowania Materiału staroużytecznego. Niezgłoszenie 

sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może być przedmiotem żadnych roszczeń 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uprawnia Wykonawcy do żądania przedłużenia 

Terminu Realizacji. 

4. Strony ustalają, iż w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w 

ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do użycia innego odpowiedniego, zakwalifikowanego 

zgodnie z ust. 2, Materiału staroużytecznego do którego Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu, o 

którym mowa w ust. 3 lub materiału nowego. Do ponownego sprzeciwu zastosowanie mają 

postanowienia ust. 3. 

5. W przypadku wymiany elementów infrastruktury kolejowej (szyny, podkłady, podrozjezdnice) 

w ramach realizacji Robót na elementy nowe Wykonawca zapewni materiały tego samego typu, 

zgodnie z odnoszącym się do nich świadectwem dopuszczenia typu, o którym mowa w Ustawie 

o Transporcie Kolejowym. W sposób zgodny z typem, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Wykonawca zobowiązany jest również przytwierdzić szyny do podkładów kolejowych. 

Wymiana elementów infrastruktury na materiały innego typu lub w inny sposób, niż zostało 

określone powyżej będzie traktowane przez Strony jako zawinioną przez Wykonawcę 

nienależytą realizację Robót. 

6. Wytwórcą złomu stalowego odzyskanego w związku z realizacją Robót jest Zamawiający z 

wyłączeniem odpadów w postaci zbiorników na olej napędowy, o których mowa w załączniku 

nr 1 do Umowy. 

7.  Strony ustalają, iż złom stalowy odzyskany w związku z realizacją Robót, którego wytwórcą 

jest Zamawiający podlega, bezpośrednio po jego demontażu, zwrotowi Zamawiającemu i 
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magazynowaniu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego wskazanym w protokole 

przekazania/odbioru, o którym mowa w §3 ust 2. Inne odpady powstające w wyniku realizacji 

Robót, nie spełniające wymogów, o których mowa w zdaniu powyżej lub nie stanowiące 

Materiałów staroużytecznych, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym 

zakresie.  

8. Strony ustalają, iż warunkiem uznania Przedmiotu Umowy za wykonany należycie jest 

przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszystkich materiałów, o których mowa w ust. 

7 zdanie pierwsze, co potwierdzone zostanie na protokole odbioru końcowego, o którym mowa 

w §7 ust. 4. 

 

§ 6 

Szczególne obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować prace związane z infrastrukturą torową wchodzące 

w zakres Robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz następującymi instrukcjami PKP 

PLK S.A. dostępnymi pod adresem www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-

przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa : instrukcją o dokonaniu pomiarów, 

badań i oceny stanu torów Id -14, warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach 

kolejowych Id – 1, warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego Id – 3, 

instrukcją o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id – 4, a także 

instrukcją Zamawiającego o zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej na 

bocznicach zarządzanych przez Zamawiającego KWb-3 stanowiącą załącznik nr 8 do Umowy. 

Wykonawca oświadcza, iż otrzymał instrukcje, o których mowa w zdaniu poprzednim, ich 

treść jest mu znana, a także że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do kompletności, spójności 

oraz przydatności ww. instrukcji do realizacji wyżej wskazanych Robót. 

2. Wykonawca, na czas realizacji Robót, zobowiązany jest dokonać zabezpieczenia Robót oraz 

Terenu Realizacji, a także zorganizować wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo na 

Terenie Realizacji. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest uniemożliwić wstęp na 

Teren Realizacji osobom nieupoważnionym. 

3. Wykonawca odpowiada za zapewnienie należytej organizacji pracy na Terenie Realizacji oraz 

za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadów, opakowań, a także pozostałości po 

zużytych przez Wykonawcę materiałach. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia 

Pracowników Wykonawcy w odzież i obuwie robocze oraz w niezbędne środki ochrony 

indywidualnej. 

4. Wykonawca zapewni prawidłowe oznakowanie Terenu Realizacji, do czasu odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 3. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową za szkody wyrządzone w wyniku 

realizacji Robót Zamawiającemu, pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy oraz osobom 

trzecim, a także ponosi pełną odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie szkody powstałe 

na skutek wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych Umową chyba 

że szkoda powstała z winy Zamawiającego, osoby trzeciej lub w wyniku działania siły wyższej 

lub innych okoliczności uniemożliwiających należyte wykonanie Przedmiotu Umowy 

pomimo dołożenia przez Wykonawcę staranności wymaganej od podmiotu profesjonalnie 

zajmującego się pracami objętymi Przedmiotem Umowy. W szczególności w ramach 

odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca odpowiada za szkody 

powstałe w pojazdach kolejowych, którymi dysponuje Zamawiający spowodowane 

wykonaniem Robót niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym niezapewnieniem 

umówionych cech i parametrów Robót. 
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6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za infrastrukturę kolejową znajdującą się na 

Terenie Realizacji od dnia przejęcia Terenu Realizacji do dnia odbioru końcowego, o którym 

mowa w §7 ust. 3.  

7. Wykonawca, po zrealizowaniu Robót, a także na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, 

zobowiązuje się w ciągu 2 dni roboczych do uprzątnięcia Terenu Realizacji, co stwierdzone 

zostanie przez Zamawiającego poprzez wystawienie pisemnego potwierdzenia o 

pozostawieniu w czystości Terenu Realizacji. Strony ustalają, iż protokół końcowy, o którym 

mowa w §7 ust. 4 niezawierający uwag, zgłoszonych wad, usterek lub zastrzeżeń dotyczących 

czystości Terenu Realizacji spełnia wymogi potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. 

8. Z zastrzeżeniem §5 ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszelkie obowiązki 

nałożone na wytwórcę i posiadacza odpadów wynikające z przepisów prawa, w szczególności 

z Ustawy o Odpadach oraz ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za ich 

należytą realizację. 

9. Wykonawca zobowiązuje się realizować obowiązki wynikające z ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, w szczególności 

związane z ochroną gleby, wód naziemnych i podziemnych oraz wprowadzaniem gazów lub 

pyłów do powietrza. W razie zaistnienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wystąpienia 

negatywnych skutków w środowisku w wyniku działalności Wykonawcy, wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, chyba że naruszenie tych obowiązków 

wynika z winy Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy ze względu na uchybienie przez Wykonawcę obowiązkom, o których mowa 

w ust. 8 lub 9, Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty (kary finansowe, administracyjne 

itp.) Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu tych kosztów na rzecz Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu zaistnienia w okresie 

od przejęcia Terenu Realizacji do odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 3, zdarzeń 

rodzących odpowiedzialność cywilną Wykonawcy w zakresie wszystkich ryzyk związanych 

z prowadzoną działalnością oraz realizowaniem Przedmiotu Umowy na kwotę minimum  

5 000 000,00 zł (dalej „Polisa”). Kopia Polisy wraz z kopiami dowodów opłacania za nią 

składek stanowią załącznik nr 5 do Umowy. 

12. Zamawiający, w każdym czasie uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Wykonawcę, 

w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania żądania, oryginału dokumentu Polisy wraz 

z potwierdzeniem opłacenia składek wymagalnych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Zamawiający zastrzega, iż nie posiada informacji w kwestii rzeczywistego przebiegu 

infrastruktury podziemnej  na Terenie Realizację (dalej „Infrastruktura Podziemna”). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowanie Przedmiotu Umowy w sposób nie 

prowadzący do uszkodzenie lub zniszczenia Infrastruktury Podziemnej, w przypadku gdy 

uszkodzenie lub zniszczenie Infrastruktury Podziemnej wynika z nienależytej realizacji 

obowiązku, o którym mowa w ust. 14. 

14. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Robót, a także na bieżąco w trakcie ich 

realizacji zobowiązany jest do weryfikacji  przebiegu Infrastruktury Podziemnej, w 

szczególności z wykorzystaniem urządzeń używanych w tym zakresie przez podmioty 

profesjonalne. 
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§ 7 

Odbiór wykonanych prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie, gotowość do odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbiorów częściowych Robót (dalej „Odbiór 

częściowy”), przy czym odbiór częściowy nie może odbyć się wcześniej niż w 75 dniu od 

zawarcia Umowy. Do Odbiorów częściowych postanowienia ust. 1 i 3 – 8 stosuje się 

odpowiednio, przy czym z Odbioru częściowego sporządzany jest protokół odbioru 

częściowego, a do przeprowadzenia Odbioru częściowego wymagane są tylko te protokoły, 

arkusze pomiarowe, wpisy, świadectwa jakości, deklaracje i dokumentacja, o których mowa w 

ust. 6, które dotyczą odbieranej części Robót. Przeprowadzenie Odbioru częściowego nie 

stanowi potwierdzenia należytego wykonania odbieranej części Przedmiotu Umowy w zakresie 

w jakim do stwierdzenia należytego wykonania wymagane jest należyte wykonanie pozostałej 

części lub całości Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy, po jego zrealizowaniu przez Wykonawcę 

(dalej „Odbiór końcowy”) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie później niż w 

ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do Odbioru końcowego. Strony ustalają, iż zarówno odbiór końcowy jak i częściowy 

obejmują również sprawdzenie prawidłowości działania infrastruktury znajdującej się na 

Terenie Realizacji. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Wykonawcy przeprowadzenie 

Odbioru końcowego przed upływem Terminu Realizacji. 

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy dokona komisja 

składająca się z co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o 

którym mowa w §8 ust. 1 oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa 

w §8 ust. 3, na podstawie protokołu przekazania/odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 

do Umowy (dalej „Protokół Odbioru”). Niestawiennictwo Wykonawcy na Odbiór końcowy 

albo odmowa podpisania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru upoważnia Zamawiającego do 

jednostronnego podpisania Protokołu Odbioru i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków 

wynikających z Umowy. 

5. Odbiór końcowy będzie polegał na sprawdzeniu sposobu i jakości wykonanego Przedmiotu 

Umowy.  

6. Przed przystąpieniem do Obioru końcowego, dla wykonanych prac składających się na Roboty, 

Wykonawca jeżeli jest to wymagane przepisami, o których mowa w §6 ust. 1 przedstawi 

protokoły i arkusze pomiarowe potwierdzające zgodność parametrów naprawianej 

infrastruktury z instrukcjami, o których mowa w §6 ust. 1 oraz dokona stosownych wpisów w 

dokumentacji bocznicy (książka kontroli stanu toru, dziennik oględzin rozjazdów, arkusz 

pomiaru rozjazdu). Przed przystąpieniem do Odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany 

jest także przekazać Zamawiającemu kompletną Dokumentację Inwestycyjną, Dokumentację 

Powykonawczą, świadectwa jakości i deklaracje zgodności na zastosowane do realizacji Robót 

materiały, a także sporządzić Ekspertyzę. 

7. Wady, usterki nieprawidłowe działanie stwierdzone przy Odbiorze końcowym Wykonawca 

usunie w terminie wskazanym w Protokole Odbioru, nie później jednak niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od przeprowadzenia Odbioru końcowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek lub nieprawidłowego 

działania Przedmiotu Umowy oraz infrastruktury znajdującej się na Terenie Realizacji, a także 

z czynnościami sprawdzającymi należyte ich usunięcie zobowiązany jest ponieść Wykonawca. 

Usuwanie przez Wykonawcę usterek, wad i/lub nieprawidłowego działania w wykonanym 

Przedmiocie Umowy lub w infrastrukturze znajdującej się na Terenie Realizacji nie zwalnia go 
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w żadnym wypadku od obowiązku dochowania Terminu Realizacji. Po usunięciu wszystkich 

stwierdzonych wad,  usterek i/lub nieprawidłowego działania, Wykonawca i Zamawiający 

sporządzą nowy Protokół Odbioru. 

8. Stwierdzenie przez Zamawiającego w infrastrukturze Terenu Realizacji wad lub usterek w 

Robotach, a także nieprawidłowego działania infrastruktury znajdującej się na Terenie 

Realizacji powodujących niezdolność do normalnego użytkowania infrastruktury Terenu 

Realizacji, będzie traktowane przez Strony jako, zawiniony przez Wykonawcę, brak podstaw 

do odebrania Przedmiotu Umowy w ramach Odbioru końcowego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego zgodnie z postanowieniami, o 

którym mowa w §8 ust. 6 z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, o wykonywaniu, 

objętych Przedmiotem Umowy, robót zanikających lub ulegających zakryciu celem 

umożliwienia Zamawiającemu uczestniczenia w odbiorze prac zanikających. 

10. Wykonawca, w razie nie poinformowania Zamawiającego, zgodnie z ust. 9, o terminie zakrycia 

robót zanikających lub ulegających zakryciu objętych Przedmiotem Umowy zobowiązany jest 

odkryć takie roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie, na własny 

koszt i ryzyko, przywrócić roboty do stanu odpowiedniego do należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 

 Upoważnieni przedstawiciele Stron  

1. Z zastrzeżeniem ust. 10, przedstawicielami Zamawiającego samodzielnie upoważnionymi do 

jego reprezentacji w zakresie realizacji czynności objętych Umową są: 

a. w pełnym zakresie, w tym do przekazania Terenu Realizacji, przeprowadzenia 

Odbioru końcowego oraz podpisania protokołów przewidzianych Umową, a także  

pełnienia roli przedstawiciela Zamawiającego na Terenie Realizacji - Pan: 

………………………………, tel. …………………………….,  e-mail: 

………………………………………………… (dalej  „Osoba sprawująca 

nadzór”), 

b. w pełnym zakresie, w tym do pełnienia roli przedstawiciela Zamawiającego na 

Terenie Realizacji: inspektor nadzoru do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego 

będący osobą trzecią w stosunku do Stron, o ile Zamawiający zdecyduje się na jego 

wyznaczenie (dalej „Inspektor Nadzoru”). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Osoby sprawującej nadzór i Inspektora Nadzoru. 

O zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający powiadomi 

na piśmie Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w stosunku do jej wejścia 

w życie. Osoba sprawująca nadzór uprawniona jest do udzielenia dalszego upoważnienia 

(dalszego pełnomocnictwa) w zakresie posiadanego umocowania. Do osób, o których mowa w 

niniejszym ustępie, postanowienia dotyczące Osób sprawujących nadzór stosuje się 

odpowiednio, przy czym nowo upoważniona osoba będzie traktowana przez Strony, jako nowa 

Osoba sprawująca nadzór. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 9, przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Realizacji samodzielnie 

upoważnionym do realizacji czynności objętych Umową w pełnym zakresie jest Pan: 

……………………………….., tel. ………………………………., e-mail: 

………………………………………………… uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: 

………………………………………. Osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim pełnić 

będzie funkcję kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej „Kierownik 

Budowy”). 

4. Zmiana Kierownika Budowy może nastąpić za uprzednim pisemnym wskazaniem przez 
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Wykonawcę Zamawiającemu kandydata do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, 

zawierającym szczegółowy opis kwalifikacji kandydata. Zamawiający jest uprawniony do 

odmowy akceptacji zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania od Wykonawcy pełnych informacji o kandydacie. Odmowa akceptacji 

przedmiotowej zmiany wymaga uzasadnienia i nie może stanowić źródła jakichkolwiek 

roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 

5. Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym za 

prowadzenie dokumentacji związanej z Przedmiotem Umowy oraz za terminowe zgłaszanie 

etapów Robót właściwym instytucjom, a także za zapewnienie wykonania wszystkich prac 

objętych przedmiotem Umowy przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje wymagane 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonania tego typu prac. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić realizację przez Kierownika Budowy nałożonych na niego 

obowiązków.  

6. Z zastrzeżeniem zdania następnego, we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest kontaktować się bezpośrednio z Osobą 

sprawującą nadzór. Ustanowienie Inspektora Nadzoru pozostaje bez wpływu na uprawnienia 

Osoby sprawującej nadzór, przy czym Wykonawca, w celu wywiązania się z obowiązku, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest przekazać informację zarówno każdej 

z Osób sprawującej nadzór, a także – o ile został wyznaczony - Inspektorowi Nadzoru.  

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany Terminu Realizacji. 

8. Strony ustalają, iż osoby pełniące funkcję: Kierownika Budowy oraz Osoby sprawującej nadzór 

i Inspektora Nadzoru – o ile zostanie wyznaczony -  będą uważane przez Strony jako 

upoważnione do samodzielnego wykonywania czynności w zakresie, o którym mowa, 

odpowiednio, w ust. 1 i 3 (dalej wszystkie osoby wymienione w niniejszym ustępie zwane 

„Upoważnionymi Przedstawicielami”). 

9. Ze strony Wykonawcy, osobą wyznaczoną do informowania Zamawiającego oraz 

pracowników Zamawiającego o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom 

występującym podczas wykonywanych przez Pracowników Wykonawcy prac jest: 

………………………………., tel. …………………………..., e-mail: 

……………………………….,  

10. Ze strony Zamawiającego, osobą wyznaczoną do informowania Wykonawcy oraz 

Pracowników Wykonawcy o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom występującym 

podczas wykonywanych przez pracowników Wykonawcy prac jest: ………………………….  

e-mail: ……………………………………………. . Strony ustalają, iż osoba, o której mowa 

w zdaniu poprzednim pełnić będzie rolę koordynatora sprawującego nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przez którąkolwiek 

ze Stron na obszarze wykonywania Robót przez pracowników Wykonawcy. 

11. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu Inspektora Nadzoru w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, nie później niż w momencie przystąpienia do wykonywania przez 

Inspektora Nadzoru czynności z udziałem Wykonawcy. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe, w rozumieniu art. 5561 §1 i 3 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.; 
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dalej „Kodeks cywilny”), wady prawne oraz nieprawidłowe działanie Przedmiotu Umowy, a 

także infrastruktury znajdującej się na Terenie Realizacji (dalej łącznie „Wady”), a także 

następstwa Wad w ramach rękojmi i udzielonej gwarancji. 

2. Wykonawca, w ramach odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, udziela Zamawiającemu 

gwarancji na zastosowane materiały, wykonane Roboty oraz na prawidłowe działanie 

infrastruktury znajdującej się na Terenie Realizacji, a także na Dokumentację Inwestycyjną, 

Ekspertyzę i Dokumentację Powykonawczą na okres: 36 miesięcy od daty przeprowadzenia 

Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego (dalej 

„Gwarancja jakości”).  

3. Wszelkie Wady i ich następstwa stwierdzone w czasie obowiązywania rękojmi lub Gwarancji 

jakości Zamawiający zgłaszał będzie na adres pocztowy: …………………………… lub adres 

e-mail: ………………………………….. (dalej „Zgłoszenie Reklamacji”). Wykonawca, 

przez okres Gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od faktu, które z powyższych 

uprawnień Zamawiającego wygaśnie później, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności o każdej zmianie danych adresowych, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w dniu jej wystąpienia, pod rygorem uznania za 

skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni prawidłowo wskazany przez 

Wykonawcę adres. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do 

niniejszego ustępu traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku:  

a. odmowy jej odbioru przez Wykonawcę lub  

b. nie podjęcia jej przez Wykonawcę we właściwej placówce operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2025 

r. poz. 366 z późn. zm.) w ciągu 3 dni roboczych od pierwszego awizowania 

przesyłki. 

4. Strony ustalają, iż obowiązek kontaktowania się przy pomocy Upoważnionych Przedstawicieli 

nie będzie miał zastosowania do przekazania przez Zamawiającego Zgłoszenia Reklamacji. 

Zamawiający uprawniony jest przekazać Zgłoszenie Reklamacji przy pomocy każdego 

swojego pracownika a także z dowolnego adresu poczty elektronicznej pozostającego w 

domenie @koleje-wielkopolskie.com.pl. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko usunąć każdą Wadę i jej następstwa 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od chwili przekazania przez 

Zamawiającego Zgłoszenia Reklamacji. Wykonawca w ramach usuwania Wad i ich następstw, 

zobowiązany jest dokonać wymaganych modyfikacji Dokumentacji Inwestycyjnej, Ekspertyzy 

i Dokumentacji Powykonawczej oraz przekazać Zamawiającemu prawa autorskie do Utworów, 

o których mowa w §14 ust. 1 w zakresie związanym z usuwaniem Wad i ich następstw, wraz z 

autorskimi prawami zależnymi, na polach eksploatacji wskazanych w Umowie, nie później niż 

w dniu usunięcia Wad i ich następstw.  

6. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usuwania Wad i ich następstw bez wskazania 

okoliczności wyłączającej odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Gwarancji jakości będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę Wad i ich następstw zgłoszonych przez 

Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie Wad i ich następstw 

Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia Wad i ich następstw przez Zamawiającego 

samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej „Naprawa 

zastępcza”).  

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z Naprawy zastępczej uprawnia Zamawiającego do 

obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami zorganizowania i zrealizowania usunięcia 

Wad i ich następstw, a także nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań z tytułu Gwarancji 

jakości. Do czasu zakończenia realizacji Naprawy zastępczej, Zamawiający zachowuje prawo 
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do naliczenia kary umownej za opóźnienie w usunięciu Wad lub ich następstw ze względu na 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

8. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem Gwarancji jakości obciążają Wykonawcę. 

9. Okres Gwarancji jakości ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie Wad i ich następstw. 

10. Niezależnie od udzielonej Gwarancji jakości, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi na zasadach ogólnych przez okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem zmian określonych 

Umową. Do realizacji praw i obowiązków z tytułu rękojmi, postanowienia ust. 4 – 8 stosuje się 

odpowiednio w zakresie w jakim, realizacja uprawnień z rękojmi polega na usunięciu Wady 

lub jej następstwa. W ramach rękojmi, Zamawiający uprawniony jest zgłosić Wadę i jej 

następstwa przez cały okres obowiązywania rękojmi, niezależnie od momentu stwierdzenia 

Wady. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku niewykonania całości lub części Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji 

ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna 

w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) w przypadku opóźnienia, ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w usunięciu Wad lub ich następstw w stosunku do terminu określonego 

Umową – kara umowna w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, za każdą Wadę lub jej następstwo; 

c) z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy w trakcie jej realizacji, ze 

względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna 

w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto; 

d) w przypadku nieuprzątnięcia Terenu Realizacji w terminie określonym Umową - kara 

umowna w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w uprzątnięciu 

Terenu Realizacji;  

e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewywiązywania się lub 

nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę, w tym Pracownika Wykonawcy, z 

któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w §2, w tym za każdy przypadek 

stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania Robót przez osobę niewskazaną 

imiennie zgodnie z §2 ust. 14, a także za każdy przypadek stwierdzenia przez 

Zamawiającego niezapewnienia Wymogów Psychofizycznych kara umowna w 

wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony tego typu przypadek; 

f) w przypadku opóźnienia przez Wykonawcę ze względu na okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca pociągu Zamawiającego (bez względu na 

wielkość tego opóźnienia) spowodowanego zbyt późnym wstawieniem składu pociągu 

w perony stacji Zbąszynek spowodowanym niewłaściwą organizacją pracy przez 

Wykonawcę w toku wykonywania Robót, a w konsekwencji niezapewnienia 

terminowego wyjazdu pociągu z bocznicy - kara umowna w wysokości 1 000 zł, za każdy 

stwierdzony tego typu przypadek; przyczyna opóźnienia pociągu będzie wykazywana na 

podstawie systemu SEPE (System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej) prowadzonego 

przez PKP PLK S.A. 
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2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda 

przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do 

ich zapłaty.  

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy 

wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy, wówczas, gdy 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Niedopuszczalne są zmiany Umowy powodujące: 

a. zwiększenie Wynagrodzenia brutto o więcej niż 20%; 

b. zwiększenie Wynagrodzenia brutto powodujące przekroczenie progów, od których 

wymagane jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.; dalej „Ustawa PZP”). 

4. Niezależnie od postanowień ust. 2, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania do Umowy 

zmian, których wprowadzenie nie jest ograniczone Ustawą PZP (tzw. zmian nieistotnych).  

 

§ 12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w terminie 90 dni kalendarzowych od stwierdzenia 

przez Zamawiającego wystąpienia którejkolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności: 

a) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z przejęciem Terenu Realizacji, 

powyżej 14 dni kalendarzowych, 

b) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy o 

więcej niż 14 dni kalendarzowych w stosunku do Terminu Realizacji, 

c) każdorazowo w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z usunięciem 

którejkolwiek z Wad lub jej następstwa o więc niż 14 dni kalendarzowych w stosunku 

do terminu wynikającego z Umowy, 

d) każdorazowo w przypadku skierowania przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

Kierownika Budowy innej osoby niż zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Umowy, 

e) każdorazowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca 

wykonuje Przedmiot Umowy przy pomocy Podwykonawców, pomimo nieotrzymania 

wymaganej zgody od Zamawiającego (zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu) lub 

w zakresie innym niż Zamawiający wyraził zgodę (nie zgłosił sprzeciwu), 

f) każdorazowo w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przy 

pomocy Podwykonawców niespełniających wymogów określonych Umową, 

g) z zastrzeżeniem lit. a) – f), każdorazowo w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do należytego wykonywania 
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Przedmiotu Umowy wyznaczającego Wykonawcy termin na usunięcie lub zaprzestanie 

naruszenia, nie krótszy niż 14 dni roboczych, nadal wykonuje Przedmiot Umowy 

niezgodnie z Umową lub nie usunął możliwych do usunięcia uchybień, 

h) w przypadku gdy umowa o świadczenie pasażerskich przewozów kolejowych zawarta 

przez Zamawiającego z Województwem Wielkopolskim - organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285; dalej „Ustawa o Publicznym 

Transporcie”) – ulegnie rozwiązaniu. 

2. Zamawiający, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ma prawo do odstąpienia od Umowy w 

terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o tych 

okolicznościach. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym Strona odstępująca od Umowy 

zobowiązana jest uzasadnić skorzystanie z prawa do odstąpienia. 

4. Strony ustalają, iż, odstąpienie od Umowy będzie wywierało skutki na przyszłość i nie będzie 

miało wpływu na prawa i obowiązki Stron, o których mowa w §9, §10, §13 i §14, w 

szczególności na uprawnienie do naliczenia kar umownych, obowiązki wynikające z 

Gwarancji jakości i rękojmi, a także przekazane Zamawiającemu prawa autorskie. 

 

§13 

Postanowienia dodatkowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

a w szczególności dotyczy to przeniesienia wierzytelności. Dokonanie przez Wykonawcę 

czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim bez pisemnej zgody Zamawiającego jest 

bezskuteczne względem Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków nałożonych 

na niego Umową. 

2. Za datę zapłaty Wynagrodzenia brutto przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zaliczyć dokonaną przez Zamawiającego zapłatę wyłącznie na 

poczet wskazanej przez Zamawiającego wierzytelności głównej, a w przypadku braku 

wskazania przez Zamawiającego, wyłącznie na poczet najdawniej wymaganej, wynikającej z 

Umowy wierzytelności głównej. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami powstałych w związku z 

Umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji drugiej Strony 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) 

uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje 
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zarówno w trakcie wykonywania Umowy, jak również po zakończeniu jej realizacji. Strona 

zwolniona będzie z obowiązku zachowania poufności wyłącznie w następujących przypadkach: 

a. wyrażenia przez drugą Stronę pisemnej zgody na ujawnienie określonej informacji, 

b. gdy przepisy prawa przewidują bezwzględny obowiązek ujawnienia informacji, 

c. gdy wezwanie do ujawnienia informacji skierowane zostanie przez kompetentne 

organy administracji publicznej lub sądy, 

d. ujawnienia informacji doradcom prawnym, podatkowym, bankom, 

ubezpieczycielom oraz innym instytucjom finansowym, z którymi dana Strona 

współpracuje, pod warunkiem zobowiązania ich do zachowania poufności tych 

informacji o ile obowiązek zachowania przez nich tajemnicy nie wynika z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

e. ujawnienia informacji w celu ochrony przysługujących Stronom praw w ramach 

postępowań przed sądami lub organami administracji, 

f. ujawnienia informacji w celu wypełniania obowiązków związanych z pełnieniem 

funkcji Inspektora Nadzoru, 

g. ujawniania informacji na potrzeby sporządzania, udostępnienia i publikacji 

sprawozdań finansowych, a także w związku z uzyskiwaniem i rozliczaniem 

rekompensaty, o której mowa w Ustawie o Publicznym Transporcie. 

6. W razie odstąpienia od Umowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

do: 

a. sporządzenia przy udziale Zamawiającego inwentaryzacji prac objętych 

Przedmiotem Umowy, 

b. zabezpieczenia przerwanych prac objętych Przedmiotem Umowy w zakresie 

obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z winy, której od Umowy odstąpiono, 

oraz 

c. wydania Zamawiającemu należycie wykonanych do tego czasu prac objętych 

Przedmiotem Umowy. 

7. W razie odstąpienia od Umowy, należycie wykonane przez Wykonawcę prace objęte 

Przedmiotem Umowy i ich elementy staną się własnością Zamawiającego i pozostaną w jego 

dyspozycji. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania ww. prac objętych 

Przedmiotem Umowy w posiadanie Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, iż jako dzień roboczy rozumieć będą dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. Biorąc pod uwagę, że w ramach niniejszej Umowy może dochodzić do przetwarzania danych 

osobowych w rozumieniu RODO Strony postanawiają, że na potrzeby realizacji Umowy, Strony 

jako administratorzy danych osobowych własnych pracowników przekazują sobie, jako 

odrębnym administratorom dane osobowe tych osób w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy oraz oświadczają, że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

pozwalające na zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem ich osobom 

nieupoważnionym, bezprawnym pozyskaniu przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z 

naruszeniem prawa ochrony danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
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zniszczeniem. Klauzula informacyjna realizowana przez Zamawiającego wobec pracowników 

oraz osób reprezentujących Wykonawcę stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania Zamawiającemu 

Dokumentacji Powykonawczej, Ekspertyzy i Dokumentacji Inwestycyjnej będą mu 

przysługiwały do niej autorskie prawa majątkowe, w zakresie umożliwiającym należytą 

realizację Umowy. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do Dokumentacji 

Powykonawczej, Ekspertyzy i Dokumentacji Inwestycyjnej w momencie przekazania 

Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób 

trzecich. 

2. Z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej, Ekspertyzy i 

Dokumentacji Inwestycyjnej, w zakresie w jakim stanowią one utwory (dalej „Utwory”) w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 

U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie do Utworów, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie za pomocą wszelkich 

znanych technik egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów i ich egzemplarzy w pozostałym zakresie – 

publiczne wyłożenie, wystawienie, a także udostępnianie Utworów w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w Umowie, a także na wykonywanie pozostałych autorskich praw zależnych 

do Utworów. 

4. Strony ustalają, iż z chwilą przekazania praw autorskich, o których mowa w ust. 2, na 

Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy oraz nośników, na których znajdują się 

Utwory. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 4 egzemplarzy każdego z dokumentów 

wchodzących w skład Dokumentacji Inwestycyjnej, Ekspertyzy i Dokumentacji 

Powykonawczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od zobowiązania, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

w formie dokumentowej na trwałym nośniku, w formacie pdf. 

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Utworów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się nie odstępować od umów, o których mowa w ust. 2 i 3 ani nie 

wypowiadać ich, w tym z powołaniem na swoje istotne interesy twórcze. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Utworów w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oświadczenia osób, które są autorami/współautorami Utworów, z których będzie 
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wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz przeniesienie na Wykonawcę autorskich 

praw majątkowych w zakresie umożliwiającym należytą realizację przez Wykonawcę Umowy, 

w tym do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw 

na inne podmioty. 

9. W razie dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu związanych z 

naruszeniem praw autorskich w zakresie dotyczącym któregokolwiek z Utworów, w tym 

powiązanymi z którymkolwiek z Utworów autorskimi prawami zależnymi, Wykonawca 

zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń z tego tytułu, a także wstąpić 

do sprawy sądowej po stronie Zamawiającego i podjąć wszelkie czynności w celu zwolnienia 

Zamawiającego z udziału w sprawie. Na okoliczność zaspokojenia przez Zamawiającego 

roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 

Zamawiającemu ich równowartość, a także wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego 

w związku z zaspokojeniem tych roszczeń. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z Dokumentacji Powykonawczej, 

Ekspertyzy, Dokumentacji Inwestycyjnej i ich opracowań bez oznaczenia autora. 

11. Przeniesienie praw autorskich a także udzielenie wszelkich innych zezwoleń oraz realizacja 

innych obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje za wynagrodzeniem 

wliczonym do Wynagrodzenia brutto i Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu od 

Zamawiającego żadnych dodatkowych kwot przewyższających to wynagrodzenie. 

12. Strony ustalają, iż odebranie przez Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej, Ekspertyzy 

i Dokumentacji Inwestycyjnej nie stanowi potwierdzenia, iż nie zawierają one Wad. 

Zamawiający uprawniony jest domagać się usunięcia Wad w ramach rękojmi i Gwarancji 

jakości, a po ich usunięciu przez Wykonawcę, także przeniesienia w tym zakresie przez 

Wykonawcę na Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Wykonawca może zlecić wykonanie 

części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom szczegółowo wskazanym przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pod warunkiem: 

a. niezgłoszenia co do nich sprzeciwu przez Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniami Umowy, 

b. dysponowania przez Podwykonawców kwalifikacjami odpowiednimi 

do realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje Podwykonawcy. Niedostarczenie przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 3 dni robocze, wyłącza możliwość wykonywania Przedmiotu Umowy przez 

Podwykonawców, w zakresie w jakim dokumentacja ta była przez Zamawiającego 

wymagana. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed zawarciem umowy z Podwykonawcą, jak również 

przed zmianą takiej umowy polegającą na rozszerzeniu jej przedmiotu, uzyskać zgodę 
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Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności na podzlecenie tego zakresu 

Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonanie Przedmiotu Umowy za zgodą Zamawiającego przez Podwykonawcę 

(rozumianą też jako brak sprzeciwu)  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne,  

w tym za przestrzeganie procedur określonych Umową. 

6. Zmiana Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego wymaga uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 

 

 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Strony oświadczają, iż dane zawarte w wydrukach z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są aktualne, osoby 

reprezentujące każdą ze Stron działają w zakresie posiadanych kompetencji, a także że nie 

zachodzą żadne inne okoliczności wpływające na ważność Umowy. 

2. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego w Polsce, w tym Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, nie narusza to ważności 

pozostałych postanowień. Ewentualnie nieważne postanowienia lub ich części zastępuje się 

postanowieniami o treści odpowiadającej w sposób najbardziej zbliżony wspólnej woli Stron 

oraz gospodarczemu celowi regulacji wadliwych. 

4. Zamawiający informuje, że wdrożył wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, która 

jest dostępna pod adresem www.kolejewielkopolskie.zalezymi.pl (w zakładce "Dokumenty"), 

gdzie znajdują się również szczegóły dotyczące zasad dokonywania zgłoszeń. Wykonawca 

może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa poprzez wskazane w niej kanały, w tym ww. 

platformę internetową. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy; 

b) Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

c) Załącznik nr 3 - Protokół przekazania/odbioru; 

d) Załącznik nr 4 - wydruk z CEIDG / KRS Wykonawcy; 

e) Załącznik nr 5 - Kopia polisy wraz z dowodami opłacania za nią składek; 

f) Załącznik nr 6 - Zasady poruszania się po terenie kolejowym oraz wybrane sygnały 

stosowane na sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

g) Załącznik nr 7 - Klauzula RODO; 

h) Załącznik nr 8 – Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej 

na bocznicach zarządzanych przez Zamawiającego KWb-3 (płyta CD) 

  

 

ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA 

http://www.kolejewielkopolskie.zalezymi.pl/
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