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Nazwa zadania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy na remont
NAZWAOBIEKTU | | modernizacje oraz dostosowanie infrastruktury hali przegladowo-
BUDOWLANEGO i = : .
naprawczej do wymagan eksploatacyjnych zwigzanych
z obstugq i utrzymaniem taboru kolejowego w Punkcie Utrzymania
Taboru w Zbaszynku przy ul. Kolejowej 3

c Koleje

W Wielkopolskie

NAZWA IADRES  [Koleje = Wielkopolskie spodtka z0.0. z siedzibg w Poznaniu
INWESTORA (adres: ul. Sktadowa 5, 61-897 Poznan), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto i Wilda, VI Wydziat

Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000349125, Regon: 301362581, NIP: 778 146
97 34, BDO 000034479; o wysokosci kapitatu zaktadowego 47 738 500,00 zf)

ADRES OBIEKTU Hala przegladowo-naprawcza zlokalizowana w Punkcie Utrzymania Taboru przy ul.

BUDOWLANEGO Kolejowej 3, Zbgszynek 66-210
JEDNOSTKA

EWIDENCYINA Jednostka ewidencyjna: Zbaszynek

OBREBY | NUMERY
EWIDENCYJNE
DZIALEK, NA .

KTORYCH Dziatka numer 21/84, Obreb 1 Zbaszynek
INWESTYCJA JEST
ZLOKALIZOWANA
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I. Opis ogolny zamowienia

Niniejszy dokument — program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — zawiera:

-opis stanu istniejgcego terenu objetego inwestycja,

-informacje dotyczace: potrzeb, zakresu przewidywanych remontéw 1 modernizacji,
oczekiwanych przez Zamawiajacego rezultatdéw przeprowadzonych prac,

- opis wymagan w zakresie prowadzenia wszelkich koniecznych czynnosci

w ramach realizacji zadania " Remont i modernizacja oraz dostosowanie infrastruktury hali
przegladowo-naprawczej do wymagan eksploatacyjnych zwigzanych z obstugg i utrzymaniem
taboru kolejowego w Punkcie Utrzymania Taboru w Zbaszynku przy ul. Kolejowej 3".
Niniejsze opracowanie stanowi element Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Remontowana 1 modernizowana cze$¢ budynku hali przegladowo-naprawczej oraz
infrastruktura towarzyszaca beda przeznaczone do prowadzenia obslugi technicznej pojazdow
szynowych (w szczegdlnosei elektrycznych i spalinowych zespotow trakecyjnych),
wykorzystywanych przez Zamawiajacego, od poziomu P1 do P5.

Zakres zamowienia bedzie realizowany na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego,
obejmujgcym dziatke zlokalizowana pomigdzy istniejacymi, czynnymi torami kolejowymi.
Teren ten obecnie stanowi przestrzen nieuporzadkowana, czgsciowo zabudowana, z istniejacg
infrastruktura towarzyszaca. Prace budowlane beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
czynnej infrastruktury kolejowej, co naklada na Wykonawce obowigzek zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci, koordynacji prac oraz dostosowania metod wykonawczych
do warunkow eksploatacyjnych.

Obiekty istniejace na terenie inwestycji

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduje si¢ istniejacy obiekt hali przegladowo-
naprawczej oraz zwigzana z nim infrastruktura techniczna. Hala przegladowo-naprawcza jest
w jednej czesci juz wyremontowana i eksploatowana. Czg$¢ eksploatowana jest oddzielona od
czescl przeznaczone) do remontu przegroda.

Elementy budowlane, technologiczne i instalacyjne wewnatrz czgéci nieuzytkowanej
przeznaczone do demontazu i rozbidrki - zgodnie z zakresem rzeczowym robot. Wykonawca
zobowiagzany jest do przeprowadzenia tych prac w sposéb zgodny z obowiazujacymi
przepisami prawa, z uwzglednieniem utylizacji materialdéw rozbiorkowych, ochrony
srodowiska oraz przywrodcenia terenu do stanu pozwalajacego na osiggniecie efektu objetego
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

INWESTOR - UZYTKOWNIK

Inwestorem zadania jest:

Koleje Wielkopolskie sp. z o.0.

z siedziba w Poznaniu (adres: ul. Sktadowa 5, 61-897 Poznan)
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Uzytkownikiem obiektu bedzie:
Koleje Wielkopolskie sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (adres: ul. Sktadowa 5, 61-897 Poznan)

II Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia i zakres prac

Zamawiajacy zwraca uwage, iz calos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana zgodnie
z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, regulacjami Zamawiajacego,
normami, prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

I1.1 Zakres prac w obszarze dokumentacji i procedur formalno-prawnych

- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego na terenie objetym opracowaniem
Zamawiajagcy nie dysponuje dokumentacja z pierwotnego projektu budowlanego oraz
z pierwotnej inwentaryzacji powykonawczej: budynku hali oraz pozostalych elementow
zagospodarowania terenu objetego przedmiotem zamdwienia. Zamawiajacy przekaze, jako
material pomocniczy: mape zasadnicza nieaktualizowana, pozyskana z Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;).

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zwanej dalej Projektem, w tym:

e Opracowanie projektu rozbiorek,

e Opracowanie projektu budowlanego wiclobranzowego (w tym projektu
zagospodarowania terenu),

e Wykonanie badan geologiczno — inzynierskich terenu i1 opracowanie projektu
geotechnicznego,

e Opracowanie innej dokumentacji niezbednej dla uzyskania ostatecznej decyzji
o0 pozwoleniu na budowe,

e Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji
i pozwolen, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia i uzyskania pozwolenia
na budoweg,

e Uzyskanie warunkow usunigcia kolizji, wszelkich zgéd i uzgodnien wymaganych
prawem,

e Opracowanie dokumentacji wykonawczej wielobranzowej,

e Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

e Opracowanie przez osob¢ uprawniona, tj. rzeczoznawc¢ ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
w ramach ktorej wykonane zostang: analiza stanu istniejgcego obiektu, ocena zgodnosci
obiektu z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przeciwpozarowego,
identyfikacja zagrozen pozarowych wystepujagcych  w obiekcie, opracowanie
rekomendacji dotyczacych dzialan niezbednych do poprawy stanu technicznego
obiektu oraz zgodnosci z przepisami, w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
spelnienia wymagan prawa zaproponowanie odstgpstw i uzgodnienie ich z wlasciwym
komendantem wojewodzkim PSP, kontrola wykonania rekomendacji, w tym odstepstw,
udzial w odbiorach PSP.
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- Przygotowanie odpowiednich dokumentéw i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze pozyskanie decyzji
zezwalajacej na rozbiorkg obiektow budowlanych, jesli zezwolenie na rozbiorke nie bedzie
objete decyzja o pozwoleniu na budowe

- Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ujawnienie wykonanych prac w
zasobie geodezyjnym, przekazanie Zamawiajacemu oklauzulowanej mapy z inwentaryzacji
powykonawczej

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, w sytuacji gdy w $wietle aktualnych przepisow jest
0ono wymagane

- Sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
11.2 Zakres prac w obszarze przebudowy, remontu, budowy

- remont kanalu rewizyjnego nr 4 wraz z budowa toru i wykonaniem systemu o$wietlenia,
- rozbiorka 1 budowa fragmentu nowego toru wewngtrznego nr 4,

- wykonanie instalacji elektrycznej pod podnosniki kolumnowe,

- wykonanie fundamentéw wraz z posadzkg pod podnosniki kolumnowe — nosnosé 17,5 t/m2,
- budowa toru zewnetrznego nr 33 wraz z zabudows rozjazdu nr 28,

- budowa toru zewnetrznego nr 32 zakonczonego koztem oporowym,

- usunigcie podziemnych zbiomikéw na olej napedowy,

- rozbidrka budynku wewnatrz hali oraz wytynkowanie $ciany murowane;j,

- wykonanie przepustow technologicznych,

- rozbidrka istniejacej i wykonanie nowej posadzki przemystowej o no$nosci 6t/m2,

- zasypanie i zabudowa kanaléw plytami drogowymi, zasypanie istniejgcej przesuwnicy,
- wykonanie o$wietlenia wewnetrznego w technologii LED,

-wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej dla kontenerow,

- budowa drogi dojazdowej,

- budowa placu roztadunkowego wraz z oswietleniem,

- wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego.

II.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu (hali
przegladowo-naprawczej)

A. Powierzchnia zabudowy ~7 000,00 m2
B. Powierzchnia uzytkowa ~7 000,00 m2
C. Kubatura ~84 000,00 m3
D. Dlugosc 146,00 m

E. Szerokosc 51,00 m

F. Wysokos¢ w kalenicy: ~12,00 m

G. Liczba kondygnac;ji: 1
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I1.4 Terminy

1  Wykonawca zobowigzany jest do realizacji calosci przedmiotu zamoéwienia, w tym
wykonania rob6t budowlanych, opracowania dokumentacji projektowej i powykonawczej
oraz uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym — jezeli zgodnie z
przepisami prawa jest to wymagane — decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w terminie nie
dluzszym niz ....... dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

2. Wykonawca udzieli gwarancji (min. 3 letniej gwarancji i rekojmi) na Remont
i modernizacj¢ oraz dostosowanie infrastruktury hali przegladowo-naprawczej do wymagan
eksploatacyjnych zwigzanych z obstugg i utrzymaniem taboru kolejowego, chyba ze
Wykonawca zaoferuje dluzsze okresy.

I1.S. Platnosci
Zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do SWZ.
11.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja bedaca przedmiotem zamowienia bedzie w czasie jej tworzenia podlegala
regularnym uzgodnieniom z Zamawiajgcym, aby jednoznacznie okresli¢ zakres robdt, warunki
wykonania robot, jako$¢ rozwigzan oraz funkcjonalno$¢ kompleksowych rozwigzan
technicznych.

Realizacja inwestycji pn.: Remont i modernizacja oraz dostosowanie infrastruktury hali
przegladowo-naprawczej do wymagan eksploatacyjnych zwigzanych z obsluga i utrzymaniem
taboru kolejowego w Punkcie Utrzymania Taboru w Zbaszynku przy ul. Kolejowej 3 winna by¢
wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w szczegdélnosci przepisy Prawa
Budowlanego oraz Ochrony przeciwpozarowej i Bezpieczenstwa i Higieny Pracy) przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawcezy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy
ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczeg6lnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ stopnia
zlozonosci, rozmiaréw 1 wymogéw przedmiotu zamdwienia i ze warto§¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce
warunkéw 1 wymogéw wynikajagcych z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci,
ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ robot w ofercie
jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkow wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze
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wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa =zaptata z powodu braku zrozumienia
w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

[II.  Opis prac

III.1 Prace wst¢pne i przygotowawcze, dokumentacja projektowa

Oczyszczenie terenu, rozbidrki uzgodnionych z Zamawiajacym elementow kolidujacych,
wyznaczenie stref roboczych i zabezpieczenie terenu robot przed wejsciem 0sob
nieupowaznionych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401), wykonanie tymczasowych przylaczy, zorganizowanie zaplecza.
Zamawiajgcy zastrzega, ze nie zapewnia dostepu do wihasnych zrédel zasilania w energi¢
elektroenergetyczng. Zleceniobiorca zobowigzany jest do zapewnienia, na wiasny koszt
iryzyko, tymczasowego przylacza elektroenergetycznego badZz zorganizowania agregatu
pradotwdrczego.

Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie.

Mapa do celow projektowych

Pozyskanie - dla zakresu obejmujacego obszar niezb¢dny do sporzadzenia dokumentacji
projektowej - aktualnej, oklauzulowanej mapy do celow projektowych, wykonanej przez
uprawnionego geodetg. W ramach sporzadzanej] MDCP nalezy w szczegdlnosci zaktualizowac
przebieg sieci uzbrojenia terenu.

Mapa do celow projektowych zostanie przekazana do Zamawiajacego, wraz z dokumentacjg
powykonawcza — w formie elektronicznej(format *pdf i *dwg/*dxf) + w wersji papierowe;j.

Dokumentacja projektowa robdt budowlanych w hali PUT Zbaszynek

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlana i wykonawcza) wraz ze
specyfikacjami technicznymi, niezb¢dnej do realizacji inwestycji. Dokumentacja musi byé¢
zgodna z przepisami prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiajacego. Przekazanie
dokumentéw w formie papierowej i elektronicznej (*pdf, *dwg/dxf, *xlsx, *docx).

1. Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz.U. 2022 poz. 1679).

2. Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2025 poz. 418) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

3. Dokumentacja projektowa (w tym w szczegdlnosci projekt zagospodarowania terenu)
winna by¢ opracowana na aktualnych mapach do celow projektowych.

4. Dokumentacja projektowa winna uwzgledniac wymagania wynikajagce z decyzji
1 uzgodnien, wydanych przez wilasciwe ograny administracyjne, a ktore Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.
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5. Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbgdne do realizac)i

przedmiotu zamowienia pozyska, wlasnym kosztem 1 staraniem, Wykonawca.
Zamawiajacy, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

Dokumentacja projektowa, niniejsze wytyczne oraz inne dokumenty uzyskane dla celow
realizacji inwestycji, zwane dalej Dokumentami, opisujg przedmiot umowy i stanowia
catos¢. Wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich, sa obowiazujgce dla
Wykonawey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledow lub brakéw w Dokumentach, a o ich wykryciu winien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Kompletna dokumentacja projektowa, zaakceptowana przez Zamawiajacego, musi zostac¢
przekazana Zamawiajacemu. Przekazanie musi zosta¢ potwierdzone protokotem zdawczo-
odbiorczym.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje, o ktorej mowa w punkcie powyzej,
w formie papierowej i elektronicznej

Uwaga

Projekt branzy torowej, w zakresie budowy toru zewnetrznego nr 32 zakonczonego
kozlem oporowym, musi zostaé sporzadzony w taki sposob, by w przyszlosci mozliwe
bylo polaczenie toru numer 32 z torem numer 34,

Wymogi dla wersji papierowej:

- w 4 egzemplarzach,

- na stronach tytulowych poszczegélnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer
egzemplarza,

- kazdy egzemplarz dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu,
ktore nalezy wyposazy¢ w opis zawartosci, umieszczony w dwoch miejscach opakowania

Wymogi dla wersji elektronicznej:

- przekazywana Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach, na nosnikach danych typu CD-R,
DVD+/-R, pendrive

- wersja elektroniczna projektu musi by¢ tozsama z wersja papierowa, a zawartosc pliku PDF
odzwierciedla¢ uklad stron, rysunkow z wersji papierowe;j,

- wersja elektroniczna powinna zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien itp.

- na ww. nosnikach nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkow, umozliwiajacy
odczytywanie wymiaréw (przy uzyciu narzedzi CAD) oraz edytowalna wersje czgsei
opisowej dokumentacji, wraz z przedmiarami itp.

Kazdy egzemplarz wersji elektronicznej, zgodnie z ponizszymi wymogami:

=  kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w
formacie PDF,

= nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

= pliki muszg byé¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jako$¢
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdéw, rysunkow technicznych powinny
umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzglednia¢ 1 nie
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przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wyswietlania i powielania
danych.

=  materialy skanowane powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: rozdzielczo$¢ 300-600 dpi, maksymalna liczba
kolorow: kolor 24 bitowy,

rysunki techniczne i dokumenty czarno - biale: rozdzielezosé 300-600 dpi,8 bitowa skala
szaro$ci

9. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca, lgcznie z przekazang

dokumentacjg projektowa, przekaze oswiadczenia o:

e przekazaniu autorskich praw majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

e kompletnosci dokumentacji,

e opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma
stuzy¢,

e zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

e nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

IIL.2 remont kanalu rewizyjnego nr 4 wraz z budowg toru i wykonaniem systemu
oswietlenia

Zamawiajacy, w ramach tego zadania, wymaga przywrocenia funkcjonalnosei i uzytecznosci
fragmentu toru oznaczonego numerem 4, wraz z kanatem rewizyjnym — dtugos¢ w przyblizeniu
57mb. Aktualnie znajduje si¢ w tym miejscu stara infrastruktura, ktora nie nadaje si¢ do
wykorzystania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych zakresow prac:
Roboty rozbiorkowe
W sktad prac wchodza:

» demontaz istniejgcego toru (szyny i przytwierdzenia)

o rozbiorka konstrukeji zelbetowych kanalu w zakresie niezbednym do wykonania
nowego oczepu

» selektywne sortowanie gruzu, zaladunek, wywoz i utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o przygotowanie $cian fundamentowych pod nowa konstrukcj¢ toru

e oczyszczenie kanatu

Remont kanalu rewizyjnego wraz z budowg torow
Zakres obejmuje:

e wykonanie nowego oczepu w kanale rewizyjnym, zapewniajacego odpowiednig
wytrzymalos¢ na obcigzenia pojazdéw kolejowych - zapewniajacego mozliwosé
przejazdu pojazdow kolejowych z obcigzeniem 21,5t/0s,

» wykonanie odwodnienia kanatu,

o wykonanie na $cianach kanalu tynkoéw wewnetrznych odpornych na dzialanie wody i
wilgoci,
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e ulozenie nowego toru na oczepie zelbetowym — szyny standard S49, z zastosowaniem
przytwierdzen typu K

Wykonanie instalacji elektrycznej w kanale rewizyjnym nr 4 (oSwietlenie + gniazda 230V)
Zakres obejmuje:

e montaz os$wietlenia w technologii LED, dostosowanego do warunkéw pracy
serwisowej, spelniajacego wymagania normy PN-EN 12464-1:2022-01 w zakresie
ilosci, natezenia i jakosci oswietlenia,

» montaz opraw oswietleniowych o stopniu ochrony P65 lub wyzszym, rozmieszczonych
rownomiernie na calej dtugos$ci kanatu,

o montaz hermetycznych gniazd 230V, zabezpieczonych rdéznicowo-pradowo,
w odstepach co ok.10 mb lub zgodnie z wymaganiami technologicznymi,

o oznaczenie tras kablowych, prowadzenie kabli w kanalach kablowych lub rurach
ochronnych,

o wykonanie prac z uwzglednieniem rekomendacji z ekspertyzy technicznej w zakresie
ochrony przeciwpozarowej

e wykonanie pomiarow koncowych (rezystancja izolacji, impedancja petli zwarcia,
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej),

o sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz protokolow z badan

I11.3 rozbiorka i budowa fragmentu nowego toru wewnetrznego nr 4

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie rozbiorki istniejacej infrastruktury torowej
oraz budowg nowego toru - na ptycie zelbetowej - dlugo$¢ w przyblizeniu 75mb.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastgpujacych zakresow prac:
Roboty rozbiérkowe

e demontaz istniejgcego toru: szyn i przytwierdzen

¢ rozbiorka istniejacych konstrukcji zelbetowych

o zaladunek, transport i utylizacja odpadéw budowlanych zgodnie z przepisami
Budowa toru na plycie zelbetowej

o wykonanie nawierzchni z plyty zelbetowej, zapewniajacej mozliwos¢ przejazdu
pojazdow kolejowych z obcigzeniem 21,5t/08,

e zapewnienie zgodnosci rzednych: wierzchu plyty zelbetowej z rzedng gory oczepu
zelbetowego, dopuszczalna réznica wysokosci: lem pomigdzy poczatkiem plyty
fundamentowej (od strony toru zewnetrznego) a koncem oczepu (przy styku oczepu z
plytg zelbetowa)

o ulozenie nowego toru na plycie zelbetowe] — szyny standard S49,
z zastosowaniem przytwierdzen typu K - potaczenie toru z torem ulozonym na
oczepie zelbetowym (wykonywanym w ramach prac opisanych w punkcie 2),
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I11.4 wykonanie instalacji elektrycznej pod podnosniki kolumnowe

Zadanie obejmuje wykonanie punktow zasilania dla mobilnych podnosnikéw kolumnowych,
ktore poruszac sie bedg wzdluz torow numer 4 i 5.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastgpujacych zakreséw prac:

e montaz 12 punktow zasilania, o0 mocy 25 kVA, na konstrukcji wsporczej oraz na
scianach hali, w migdzytorzach - pomigdzy torami numer 6 a5;5a4;4a3

e zapewnienie rozwigzan gwarantujacych ochrong przeciwporazeniowa oraz wlasciwe
pod katem BHP oznaczenie punktéw, uwzglednienie rekomendacji z ekspertyzy
technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej

e wykonanie pomiarow koncowych (rezystancja izolacji, impedancja petli zwarcia,
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej),

o sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz protokotow z badan

I11.5 wykonanie fundamentéw wraz z posadzka pod podno$niki kolumnowe —
no$nos¢é 17,5 t/m?

Podnoéniki kolumnowe bedg si¢ porusza¢ wzdluz toréw oznaczonych numerami 4 i 5.
Nawierzchnia czesciowo jest juz przygotowana:

— w catosci w obszarze pomiedzy torami numer 6 a 5,

- czgsciowo w obszarze migedzy torami 5 a 4,

- catkowity brak w obszarze migdzy torami 4 a 3.

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni przy torze numer 4, wzdtuz catej jego dlugosci
(w przyblizeniu 132 mb):

- w pasie o szerokosci okolo 1,4m od toku szynowego w kierunku toru numer 5, polgczenie
z wykonang juz nawierzchnia,

- w pasie o szerokosci okoto 1,7m od toku szynowego w kierunku toru numer 3,

- poziom odniesienia wysokosciowego dla nowej nawierzchni: rzedna gotowej nawierzchni
w miedzytorzu - migdzy torami 6 a 5.

Wymagania dla posadzki pod podnoéniki kolumnowe

e Nawierzchnia na catej powierzchni nowej posadzki, na ktorej ustawione bedg kolumny
podno$nikow, bedzie konglomeratem cementowym o nastepujgcych parametrach:
Reh =350 + 550 daN/cm? (srednia wytrzymatos¢ szescienna ), Rek = 30 N/mm? i Geadm =
70 daN/cm?.

e Zaleca si¢ wykona¢ naciecie betonu wytwarzajac dylatacje pozorne.

e  Wykona¢ warstwe wierzchnig posadzki o okreslonej $cieralnosci XM2, uwzgledniajgc
odpowiednig elastycznos¢ posadzki.

e  Wypehic szczeliny dylatacyjne zgodnie ze sztukg — sznur/elastyczna masa.

e Po zakonczeniu remontu nalezy wykona¢ pomiar prostolinijnosci posadzki z
zachowaniem wytycznych producenta podnosnikow nie wieksze niz 0,1 %o

o Nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy oku¢ typu: kagtowniki, ptaskowniki, wszelkie
pozostale okucia posadzki.
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Wykonawca zobowiazany jest do wykonania nastepujacych zakresow prac:
e rozbidrka istniejacej posadzki i przygotowanie podloza,
e wykonanie wykopow pod fundamenty,
e zbrojenie i betonowanie fundamentow,
e wykonanie posadzki i montaz elementéw okuc,
e wyrdéwnanie 1 wykonczenie powierzchni, pomiar prostolinijnosci posadzki
potwierdzony operatem z inwentaryzacji,

I11.6 budowa toru zewnetrznego nr 33 wraz z zabudow3 rozjazdu nr 28

Planowany tor zewngtrzny nr 33 ma docelowo polaczy¢ zlokalizowany wewnatrz hali tor nr 5,
za pomocg rozjazdu, z zewngtrznym torem numer 34.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nast¢pujacych zakreséw prac:

e budowa toru nr 33 (przyblizona dlugos¢ réwna 48.8 mb) — ulozenie szyn S49 na
podktadach drewnianych lub strunobetonowych, montaz zlaczek i mocowan,
wykonanie podsypki thuczniowej oraz profilowanie toru. W ramach tego etapu powinna
zosta¢ przeprowadzona kontrola geometrii toru, potwierdzona operatem z pomiaru.

o zabudowa rozjazdu zwyczajnego Rz S49 skos rozjazdu 1:9 promien huku toru
zwrotnego 190.aczacego tor 33 z torem 34— montaz kompletnego rozjazdu
zwyczajnego, wigcznie z podbudowa, odwodnieniem i stabilizacja.

o budowa przejazdu kolejowego — wykonanie przejazdu drogowo-torowego
w technologii prefabrykowanych ptyt betonowych CBP

I11.7 budowa toru zewnetrznego nr 32 zakonczonego kozlem oporowym

Zamawiajgcy, w ramach tego zadania wymaga, aby tor zewngtrzny nr 32 zostal wykonany
w sposob umozliwiajacy jego polaczenie w przyszlosci z torem numer 34.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych zakreséw prac:

o budowa toru nr 32 o dlugosci okolo 60 mb— ulozenie szyn S49 na podkladach
drewnianych lub strunobetonowych, montaz zlaczek i mocowan, wykonanie podsypki
thuczniowej oraz profilowanie toru. W ramach tego etapu powinna zostaé
przeprowadzona kontrola geometrii toru, potwierdzona operatem z pomiaru.

e zakonczenie toru kozlem oporowym — montaz stalowego kozla oporowego z zasypka
piaskowa -za droga dojazdowsg

e budowa przejazdu kolejowego— wykonanie przejazdu drogowo-torowego
z prefabrykowanych ptyt betonowych CBP

I11.8 usuni¢cie podziemnych zbiornikéw na olej napgdowy
Demontaz istniejgcych zbiornikow podziemnych na olej napgdowy wraz z wspoélistniejaca
infrastrukturg (wlaz, stalowe biegi schodowe, ewentualne rury/ zawory/ instalacje).

Liczba zbiornikow: 2 sztuki.
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Lokalizacja: zbiorniki znajdujg sie pod posadzka hali, wejscie do zbiornikéw znajduje sig
pomiedzy torami nr 2 i 3, w poblizu remontowanego kanatu na torze nr 4.

Przyblizone wymiary wewnetrzne jednego zbiornika: 20m x 5m, wysokos¢ w przyblizeniu
3,5m

Zamawiajacy  zastrzega koniecznos¢ opracowania przez Wykonawce technologii
umozliwiajgcej demontaz i utylizacje zbiornikow.

Demontaz odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z opracowang i1 zaakceptowang przez
Zamawiajacego technologia.

I11.9 rozbiorka budynku wewnatrz hali oraz wytynkowanie §ciany murowanej

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania nastgpujacych zakresow prac:
e rozbiorka istniejagcych wskazanych budynkéw znajdujgcych si¢ wewngtrz hali:
demontaz $cian, stropow, wszelkich instalacji i innych elementéw, wraz z wywozem
materiatldw budowlanych (gruzu) do utylizacji.

e oczyszczenie pozostalej Sciany, zagruntowanie, wytynkowanie, wymalowanie
I11.10 wykonanie przepustow technologicznych

Wykonanie 3 przepustow technologicznych umozliwiajgcych bezkolizyjne prowadzenie
instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych:

- w posadzce migdzy torami: Sa4,4a3,3a?2,

- wzdluz calej dlugosci hali, w formie rur o parametrach: srednica minimum 50 mm, dhugos¢ w
przyblizeniu 150m kazda,

- przepusty nalezy oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed woda i uszkodzeniami mechanicznymi.

I11.11 rozbidrka istniejacej i wykonanie nowej posadzki przemyslowej o nosnosci
6t/m?

Wykonanie nowej posadzki przemystowej - na czesci hali zgodnie ze szkicem numer 1,
zapewniajacej nosnosé 6t/m?, na potrzeby ruchu pieszego i transportowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastgpujacych zakreséw prac:

» skuwanie posadzek betonowych — usunigcie istniejgcej posadzki betonowe;,

e wywdz skutych posadzek — zaladunek, transport i utylizacja gruzu,

» roboty ziemne na gle¢bokosci w przyblizeniu 30 cm — korytowanie terenu,

e wywdz i utylizacja urobku,

e wykonanie warstwy podbetonu,

o ulozenie folii paroizolacyjnej,

o zbrojenie posadzki— ulozenie siatek zbrojeniowych,

e Wykonanie posadzki przemystowej, grubos¢ nie mniejsza niz 20 cm — zapewniajaca
no$no$é 6t/m?, utwardzana powierzchniowo i zacierana mechanicznie z wykonaniem
dylatacji
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III.12 zasypanie i zabudowa kanaléw plytami drogowymi, zasypanie istniejgcej
przesuwnicy

Wykonanie zabudowy istniejacych kanatow rewizyjnych, ktore nie sg przeznaczone do dalszej
eksploatacji. Zasypanie miejsca po przesuwnicy oraz przygotowania podtoza pod utozenie
kostki brukowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac w zakresie kanatow:
« zasypanie kanaléw kruszywem z zageszczeniem
» likwidacja zapadni — usunigcie i wyrdwnanie zapadni w obrebie kanatow
» ulozenie plyt drogowych — montaz ptyt drogowych na zasypanej powierzchni kanatu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nast¢pujgcych prac w zakresie przesuwnicy:
e zasypanie przesuwnicy— przygotowanie podtoza pod kostke brukowa
¢ wykonanie podbudowy pod kostke
o ulozenie kostki brukowej w miejscu dawnej przesuwnicy — wymagana no$nosé 6t/m? —
ruch transportowy i ruch pieszy
e wyrownanie rz¢dnych wierzchu ulozonej warstwy do poziomu sasiadujacych posadzek
wykonanych w ramach prac opisanych w punktach 51 11

111.13 wykonanie o§wietlenia wewnetrznego w technologii LED

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nast¢pujgcych zakreséw prac:

o montaz oswietlenia w postaci dwdch linii oswietleniowych, prowadzonych wzdhuz catej
dhugosci hali, jedna linia pomiedzy torami numer 3 i 2, druga linia pomiedzy torem 2, a
granicg zakresu opracowania,

o wykonanie o$wietlenia awaryjnego (zgodnie z norma PN-EN 1838:2025-05
oraz PN-EN 13032-3:2022-04) i ewakuacyjnego,

« montaz kaset sterujacych o$wietleniem, w konfiguracji pozwalajacej na wiaczanie/
wylaczanie oswietlenia naprzemiennie na obu koncach linii,

e montaz oswietlenia w technologii LED spelniajacego wymagania normy PN-EN 12464-
1:2022-01 w zakresie ilosci, natgzenia 1 jakosci o$wietlenia,

e wykonanie prac z uwzglednieniem rekomendacji z ekspertyzy technicznej w zakresie
ochrony przeciwpozarowej,

e przeprowadzenie préb i pomiaréw o$wietlenia oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawcze;j.

I11.14 wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej dla kontenerow

Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej o mocy 25k VA, w celu zapewnienia zasilania dla
kontenerow, montaz gniazd i zabezpieczen.

Kontenery planuje si¢ posadowi¢ w miejscu wyburzanych budynkéw. Prace nalezy wykonaé z
uwzglednieniem  rekomendacji  zekspertyzy  technicznej = w zakresie = ochrony
przeciwpozarowe;j.

Po wykonaniu instalacji wymagane jest:
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o wykonanie pomiaréw koncowych (rezystancja izolacji, impedancja petli zwarcia,
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej),
o sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz protokolow z badan

II1.15 budowa drogi dojazdowej

Zadanie obejmuje usunigcie dotychczasowej drogi dojazdowej 1 budowe nowej, przesunietej o
6m w kierunku hali.

Droga zapewni dojazd do hali przegladowo-naprawczej oraz wybudowanych w ramach
przedmiotu zamdwienia: tordw zewnetrznych oraz placu roztadunkowego.

Wymagania dla nowej drogi dojazdowe;j:

- szerokos¢ drogi 6m

- droga betonowa przeznaczona do ruchu kolowego

- w zakresie nosnosci: umozliwiajaca poruszanie si¢ zestawem pojazdow kolowych
o tadownosci maksymalnej 40t i obciazeniu nie mniejszym niz 9t/os

- zapewnienie odwodnienia drogi dojazdowej poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nast¢pujacych zakreséw prac:
e usunigcie istniejgcej nawierzchni drogowej do glebokosci w przyblizeniu 20 ¢cm, wraz
z wywozem 1 utylizacjg urobku, wyréwnaniem terenu,
o wykonanie koniecznych robot ziemnych — korytowanie pod nowa droge,
» wykonanie nowej drogi dojazdowe;,
e montaz kraweznikow drogowych betonowych ,

o dostosowanie ogrodzenia zewngtrznego do nowego przebiegu drogi (m.in. przesunigcie
bramy wjazdowej),

e wykonanie niezbednego oznakowania (pionowe, poziome).
I11.16 budowa placu rozladunkowego wraz z oSwietleniem
Wykonanie utwardzonego placu roztadunkowego przed halg przegladowo-naprawcza,

lokalizacja zgodnie ze szkicem numer 2 (plac od budynku hali do potaczenia z nowa droga
dojazdowa).
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Uwaga: udostepniana przez Geoportal krajowy ortofotomapa (screen ponizej) prezentuje
czesciowo nieaktualng tres¢ w zakresie zagospodarowania terenu przed hala przegladowo —

naprawczg. Zaznaczone na screenie zoltg ramka obiekty zostaly juz rozebrane.

Aktualny widok:

Strona | 15



<

Koleje
Wielkopolskie

Zatgcznik nr 1 do umowy

Wymagania dla placu rozladunkowego:

- powierzchnia w przyblizeniu 750m?

- plac betonowy

- w zakresie nosnosci: umozliwiajacy poruszanie si¢ zestawem pojazdow kolowych
o fadownosci maksymalnej 40t

-montaz katownikow stalowych w strefach styku nawierzchni placu z szynami

- ulozenie betonowych kraweznikdéw drogowych na obrzezach placu

W zakresie prac nalezy uwzglednié:

- montaz separatora substancji ropopochodnych z odprowadzeniem wod deszczowych

- wykonanie kanalizacji deszczowej obstugujacej plac roztadunkowy—przytaczonej do sieci
kanalizacyjnej, a w przypadku uzasadnionego braku mozliwosci przylgczenia do sieci (ze
wzgledow technicznych lub w sytuacji zagrazajgcej dochowaniu terminu realizacji zlecenia),
dostawa i montaz zbiornikoéw bezodptywowych wraz z aparaturg

- zaprojektowanie, dostawe i montaz instalacji oswietleniowe] placu — poprzez naswietla LED
zamontowane na elewacji budynku —ilosciowe i jakosciowe cechy o$wietlenia zgodnie z norma
PN-EN 12464-2:2025-04, wykonanie prac z uwzglednieniem rekomendacji z ekspertyzy
technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przeprowadzenie préb i pomiaréw
oswietlenia oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

I11.17 wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania nastgpujacych zakreséw prac:
e opracowanie szczegotowej ekspertyzy przeciwpozarowej (wykonanie ekspertyzy przez
osobg uprawniong tj. rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.)
e sporzadzenie na podstawie ekspertyzy projektu zabezpieczen przeciwpozarowych

e wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z projektem
pisemne potwierdzenie przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. poprawnosci
wykonania zabezpieczen

e udzial w odbiorach PSP

I11.18 Dokumentacja powykonawcza

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej rzeczywisty zakres
wykonanych robot, wraz z naniesionymi zmianami, protokotami odbioru, geodezyjna
inwentaryzacjg powykonawczg oraz dokumentacjg branzowg. Wersja papierowa
i elektroniczna (*pdf, *dwg/dxf, *xlsx, *docx) przekazywana wedlug zasad i w ilosci jak
dokumentacja projektowa.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca dokona aktualizacji ,.Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego bocznicy kolejowej w Zbaszynku Kolei Wielkopolskich sp. z
0.0.”- w zakresie budynku hali przegladowo-naprawcze;j.
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IV. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
IV.1 Wykonanie robét budowlanych

Niniejszy opis precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania
»Program Funkcjonalno-Uzytkowy na remont i modernizacj¢ oraz dostosowanie infrastruktury
hali przegladowo-naprawczej do wymagan eksploatacyjnych zwigzanych z obslugg i
utrzymaniem taboru kolejowego™

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawceg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz zespolu specjalistow pelnigeych funkeje
inspektoroéw nadzoru w zakresie wynikajagcym z Prawa budowlanego i postanowienn umowy.

IV.2 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows.

Podstawa wykonania prac budowlanych jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla poszczegdlnych
rodzajow prac, oraz przedmiary robot, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
a takze z obowigzujacymi przepisami. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje
producenta materialow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegly
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukeji ITB,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w  niniejszej
dokumentacji a obowiazujacych, Wykonawca ma rowniez obowiazek stosowania si¢ do ich
tresci 1 postanowien.

IV.3 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw za
wyniki dziatania w zakresie:

A. Organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnoséci z obowiazujgcymi
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja
techniczno-ruchowa producentow.

B. Zgodnosci z dokumentacjg techniczna, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Jakosci zastosowanych materiatow.

Wiasciwego zabezpieczenie terenu budowy, réwniez przed dostgpem oséb trzecich.
Ochrony srodowiska w czasie wykonania robot.

Ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrony wiasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich.
Warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrony i utrzymania robot.

TTITOmMmMmOO
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J.  Stosowania si¢ do obowigzujacych przepiséw prawnych i innych przepisow.
K. Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budows.
L. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastepstw zwiazanych z budowa.

IV.3.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

IV.3.2 Zamawiajacy nie wyklucza mozliwosci prowadzenia réwnolegtych prac budowlanych
przez innych wykonawcow dzialajacych na podstawie odrebnych umow. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do koordynacji prowadzonych prac oraz termindéw ich
realizacji w sposob umozliwiajacy bezkolizyjng wspdtprace i dostep do placu budowy.

IV.3.3 Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na wlasny koszt oraz zapewni jego
funkcjonalnos¢ i zgodnos¢ z przepisami BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska.

IV.3.4 Wszystkie roboty budowlane oraz zastosowane materialy musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg opracowana przez Wykonawce, zatwierdzong przez Zamawiajacego,
a takze z wymaganiami norm, przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci materiatow lub robot z dokumentacja, Wykonawca zobowiazany
jest na wilasny koszt do ich usunigcia, wymiany lub rozbiorki elementéw nieprawidtowo
wykonanych.

IV.3.5 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie wszystkich uzgodnien
wydanych przez wladcicieli i zarzadcow urzadzen oraz sieci, ktorych dotyczy przedmiot
zamowienia. Koszty nadzoréw wiascicieli sieci oraz ewentualnych optat administracyjnych
ponosi Wykonawca.

IV.3.6 Wszelkie szkody 1 straty powstale na skutek prowadzonych robdt obcigzajg
Wykonawecg, ktory ponosi za nie odpowiedzialnos¢ finansowa.

IV.3.7 Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadéw powstalych w wyniku
realizacji zamOwienia, w rozumieniu przepisow Ustawy o Odpadach - z wylaczeniem odpadow
w postaci zlomu, ktéry odzyskany w zwigzku z realizacjg Robot podlega, bezposrednio po jego
demontazu, zwrotowi Zamawiajagcemu i magazynowaniu w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego wskazanym w protokole przekazania/odbioru -z wylgczeniem odpadéw w
postaci zbiornikéw wskazanych w punkcie I11.8

IV.3.8 Wykonawca zobowigzany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa.

IV.3.9 Transport odpadow musi odbywac si¢ wylacznie przez podmioty posiadajace stosowne
uprawnienia, a koszty zwiazane z ich zagospodarowaniem ponosi Wykonawca.

IV.3.10 Wszelkie prace przy czynnych sieciach muszg by¢ realizowane za zgoda oraz pod
nadzorem gestorow tych sieci.

IV.3.11 Dokumentacja budowy, w tym dokumentacja projektowa, powykonawcza oraz
wszelkie protokoly i uzgodnienia, musi by¢ przechowywana przez Wykonawce w sposdb
umozliwiajgcy staly dost¢p przedstawicielom Zamawiajgcego. W przypadku zaginiecia
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dokumentu Wykonawca zobowigzany jest do jego odtworzenia.

IV.3.12 Wszelkie prace geodezyjne oraz zwigzang z tymi pracami dokumentacje
powykonawcza wykonuje uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy. W przypadku
uszkodzenia punktow geodezyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia.
IV.3.13 Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za organizacje placu budowy,
bezpieczenstwo publiczne, stosowanie przepisow BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisow
przeciwpozarowych. Zobowiazany jest do utrzymywania w nalezytym stanie urzadzen
socjalnych, zabezpieczen i sprzgtu technicznego, a takze do posiadania aktualnych zezwolen
na uzytkowanie maszyn i urzadzen.

IV.3.14Transport materialdw na budowe odbywa si¢ na koszt Wykonawcy, ktéry zobowiazany
Jest do zapewnienia czystosci drog publicznych i dojazdowych.

IV.3.15Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
harmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty musza by¢ realizowane zgodnie z
dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

IV.3.16 Wykonawca odpowiada za zgloszenie wszystkich robot zanikajacych oraz wykonanie
odbiorow czastkowych w terminach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

IV.4 Materialy.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych polskich i europejskich przepisoéw oraz norm,
wymaganiom wymienionym w niniejszym PFU, wymaganiom projektu budowlanego
1 projektow wykonawczych,

- powinny posiada¢ wymagane swiadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty.

Materialy powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajacego przed ich wbudowaniem.
Sktadowanie materialow powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatow.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialow i wyrobéw budowlanych ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spelniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzaja Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czgstotliwosé okresla specyfikacje
techniczne oraz obowigzujace normy.

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje do zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw i urzadzen do
wszystkich prac budowlanych okreslonych projektem.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i wlasciwosci niezbedne do wykonania robot, oraz aby byly dostgpne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca ich czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzgtowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku
materialow i instalacji istnieje kilka rownowaznych rozwigzan i producentéw, oferujacych
rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakosciowym rozwigzania materialowe, techniczne i
urzagdzenia. Dopuszcza si¢ stosowanie réznych urzadzen i materialéw pod warunkiem, ze sg
odpowiednie technicznie oraz spelniaja dodatkowe warunki wynikajace z wymagan programu.
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

IV.5 Zasady kontroli jakoSci robét.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s okreslone w ST, obowigzujacych normach i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Kontroli Zamawiajacego, na etapie prac budowlanych, beda w szczegélnosci poddane:

A. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych.

B. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okoliczno$é zgodnosci ich parametrow z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.
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C. Sposoby wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa, jakos¢
wykonania i doktadnos¢ prac budowlano-montazowych.

IV.6  Odbiory.
Zamawiajjcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonywania odbioréw cz¢sciowych prac —
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Zamawiajgcy  ustala  nastgpujace  rodzaje  odbiorow  robot  budowlanych:
A. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

B. Odbidr czgsciowy.

C. Odbioér koncowy.

IV.7 Wykonawca ma obowigzek katalogowania $rodkéw trwalych oraz prowadzenia
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zgodnie z umowa.

V. Nadzoér autorski

Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego w zakresie przewidzianym
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci ustawa Prawo budowlane. Nadzoér autorski
obejmuje w szczegdlnosei czynnosci zwigzane z weryfikacjg zgodnosci realizowanych robot z
opracowang dokumentacja projektowa.

VI. Nadzor inwestorski

Nadzor inwestorski nad realizacja zamowienia bedzie sprawowany przez Inspektora Nadzoru/
Inspektorow Nadzoru badz Inzyniera Kontraktu, dzialajacego przy pomocy o0s6b
posiadajacych, stosowne dla zakresu robot w przedmiotowej inwestycji, uprawnienia
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tym osobom pelnego dost¢pu do
terenu budowy, dokumentacji oraz informacji koniecznych do prawidlowego pelnienia
nadzoru.

Polecenia nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu zatrzymania ponosi Wykonawca.

VII. Oswiadczenie Zamawiajjacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy, przed wystgpieniem o pozwolenie na budowg, udostgpni Wykonawcy
o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na
nieruchomosciach objetych zadaniem inwestycyjnym - po wczesniejszym pisemnym
poinformowaniu Zamawiajacego o numerach ewidencyjnych dzialek, na ktore potrzebne jest
stosowne o$wiadczenie.
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VIII. Przepisy prawne i normy zwiazane z zaprojektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1;

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tj. Dz.U. 2025 poz. 418)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(tj. Dz.U. 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

(t.j. Dz.U. 2023 poz. 215)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

(tj. Dz.U. 2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tj. Dz.U. 2023 poz. 1587)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne

(tj. Dz.U. 2024 poz. 1087)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2025
poz. 188)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow

(tj. Dz.U. 2024 poz. 757)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
plynnych, bazy i stacje gazu pltynnego, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz.
1707)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r.
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18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26

27.

28.

29.

30.
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

(Dz.U. 2023 poz. 45)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.
2294)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 4 paidziernika
2024 r.

w sprawie wysokosci stawek oplaty za nadanie indywidualnego kodu
identyfikacyjnego, uznanie kodu " oraz ich utrzymanie w systemie
teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej optaty w roku 2025

(Dz.U. 2024 poz. 1508)

. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 13 sierpnia 2024 r.

w sprawie wysokosci stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu na
rok 2025 (Monitor Polski 2024 poz. 784)

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.

w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod

lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
$ciekoéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 1456)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175) .
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r.

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe]j (Dz.U. 2023 poz. 1563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 70).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96, poz. 437).
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 lipca 2024 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za korzystanie ze srodowiska na rok 2025 (M.P. 2024 poz.
794).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2018 poz. 1175) .

Wszelkie inne niezb¢dne do zrealizowania inwestycji w sposob kompletny pod
kazdym wzgledem oraz z punktu widzenia celu i funkcjonalnosci wskazanych
przez Zamawiajacego.

Inne wymagane do kompletnego pod kazdym wzgledem zaprojektowania,
wybudowania i oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia.
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