KW-WWA-280.38.2025.RL.II Zalacznik nr 2 do SWZ

UMOWA KW/2025/......

zawarta w dniu ........... 2025 r. w Poznaniu, pomig¢dzy:

Kolejami Wielkopolskimi sp. z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Sktadowa 5, 61-897 Poznan
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan-
Nowe Miasto 1 Wilda, VIII Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000349125,
REGON: 301362581, BDO 000034479, NIP: 778 146 97 34; o wysokosci kapitatu zaktadowego
47 738 500,00 zt, zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wydrukiem z KRS/CEIDG,
zwanymi w dalszej czgsci niniejszej umowy tacznie Stronami.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) posiada
status duzego przedsiebiorcy.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w postepowaniu nr ............cceeeneee.
prowadzonym w trybie Licytacji elektronicznej za posrednictwem platformy zakupowej eB2B,
zgodnie z § 17 Regulaminu udzielania zamowien sektorowych podprogowych w brzmieniu
okreslonym w zalaczniku nr 2 do Uchwaty nr 5/2025/ZS z dnia 24 stycznia 2025 r., zostala zawarta
niniejsza umowa (dalej ,,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie polegajace na wykonaniu
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robot okreslonych w zalaczniku nr 1 do Umowy — obejmujacych wykonanie prac remontowych
1 inwestycyjnych znajdujacych si¢ w hali przegladowo-naprawczej oraz na terenie dziatki 21/84
(gmina — Zbaszynek miasto) znajdujacej si¢ w miejscu, o ktorym mowa w ust. 2, w tym
remontu kanalu rewizyjnego wewngtrznego, wykonaniu toru wewnatrz hali, wykonaniu nowej
posadzki, budowy torow oraz zabudowy rozjazdow, wykonaniu instalacji elektryczne;,
wykonaniu placu roztadunkowego, wykonaniu drogi dojazdowej, wykonaniu przepustow
technologicznych, wykonaniu zabezpieczen przeciwpozarowych, wykonaniu os$wietlenia
wewngtrznego, usunig¢ciu zbiornikdw na olej napgdowy, przeprowadzeniu rozbiorki obiektu
socjalno-magazynowego oraz wykonaniu dodatkowych instalacji elektrycznych (dalej roboty
budowlane wskazane w zataczniku nr 1 do Umowy zwane ,Robotami”), a takze na
przygotowaniu realizacji Robot zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow prawa, w tym
zaprojektowaniu Robot i spetnieniu wymogdéw formalno-prawnych niezbednych do realizacji
Robot oraz wykonaniu ekspertyzy przeciwpozarowej budynku hali przegladowo — naprawcze;j
(dalej wszystkie czynno$ci wymienione w niniejszym ustgpie zwane ,,Przedmiotem
Umowy”), w ramach inwestycji typu ,,zaprojektuj i wybuduj”. Szczegdtowy zakres Przedmiotu
Umowy okreslony zostat w zatagczniku nr 1 do Umowy — Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robdt na terenie Punktu Utrzymania Taboru
Kolei Wielkopolskich, ul. Kolejowa 3, 66-210 Zbaszynek (dalej ,,PUT Zbaszynek”).
Szczegdlowe oznaczenie terenu realizacji Robot zawarte jest w protokole, o ktorym mowa w
§3 ust. 2 (dalej ,,Teren Realizacji”).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z:

a) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisOw prawa, w tym przepisow
technicznych prawa budowlanego,

b) wymaganiami wynikajacymi z norm europejskich lub Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie,

c) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz ochrony ppoz.,

d) zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, nalezytg staranno$cig wymagang od
podmiotu prowadzacego dziatalno$¢ profesjonalnie, zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami 1 przepisami branzowymi wymienionymi w § 6 ust. 1 oraz etyka
zawodowa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geodezyjng realizacji Robot. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich prac niezbgdnych do osiagnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z Umowy.

Wykonawca, w trakcie 1 w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy zobowigzuje si¢ do
przestrzegania wszelkich przepisOw prawa powszechnego oraz miejscowego, zezwolen,
wymagan zawartych w zezwoleniach, licencjach, a w szczeg6lno$ci wymogoéw naktadanych
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647),
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.; dale;j
,Ustawa o Odpadach oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025
r. poz. 418; dalej ,,Prawo budowlane”). W celu uniknigcia watpliwosci potwierdza si¢, ze
Wykonawca, w zakresie dotyczacym realizacji Przedmiotu Umowy, jest wytworca i
posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepisow Ustawy o Odpadach - z wytaczeniem odpadow
w postaci ztomu, o ktérym mowa w §5 ust. 6.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest przygotowac
realizacje Robot poprzez:



b)

(dalej

sporzadzenie mapy do celow projektowych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (dalej calo§¢ dokumentacji

wymienionej w niniejszej literze zwana ,,Projektem”), w tym:
1. opracowanie projektu rozbiorek,
ii. opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego (w tym projektu
zagospodarowania terenu),

iii.  wykonanie badan geologiczno — inzynierskich terenu oraz opracowanie
projektu geotechnicznego,

iv. wykonanie inwentaryzacji wszystkich obiektow budowlanych, w tym
infrastruktury kolejowej na obszarze objetym opracowaniem,

v. opracowanie dokumentacji wykonawczej wielobranzowej,

vi. opracowanie innej dokumentacji niezbednej dla uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe,

vii. opracowanie dokumentacji pozwalajacej na przeprowadzenie ekspertyzy, o
ktérej mowa w ust. 20 w wyniku ktérej potwierdzone zostanie, ze budynek hali
przegladowo — naprawczej spetnia wszystkie wymogi przeciwpozarowe,

viii. uzyskanie  wszelkich  niezbgednych  uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych lub technicznych niezbednych do uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe i prawidlowej realizacji Robot,

ix. pozyskanie warunkéw usunigcia kolizji, wszelkich zgdéd 1 uzgodnien

wymaganych prawem,

Xx. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przygotowanie odpowiednich dokumentéw 1 uzyskanie na ich podstawie
w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze
pozyskanie decyzji zezwalajacej na rozbiorke obiektow budowlanych jesli
zezwolenie na rozbiorke nie bedzie objete decyzja o pozwoleniu na budowe

wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym ustgpie zwane ,,Dokumentacja

Inwestycyjna”).
7. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

a)

b)

posiada doswiadczenie, wiedze, sprawne urzadzenia, niezbedng infrastrukture oraz
wystarczajgce $rodki finansowe, a takze wszelkie uprawnienia niezbedne do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

wszystkie osoby, z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialne za realizacj¢ Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, badania lekarskie, przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami, w szczegoOlnosci przepisami BHP oraz posiadajg stosowne
ubezpieczenia od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

przyjmuje na siebie ryzyko wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie =z
postanowieniami Umowy, w szczegolnosci zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich
prac niezbednych do osiagnigcia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy
wynikaja wprost z Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac¢ wszelkie Roboty w sposéb 1 w terminach
zapewniajacych bezpieczenstwo i terminowos$¢ ustug transportu kolejowego $wiadczonych
przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z harmonogramem prac o ktorym mowa w § 3 ust. 3. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ nie zaktoca¢ dziatalno$ci Zamawiajacego oraz
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

innych uzytkownikow na torach sgsiadujacych z Terenem Realizacji.

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osob trzecich
(dalej ,,Podwykonawcy”), pod warunkiem nie zgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu.
Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce,
zobowigzany jest wskaza¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci Zamawiajgcemu
zakres Przedmiotu Umowy, ktory zostanie powierzony Podwykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, iz Podwykonawcy spetniajg wszystkie wymogi okreslone Umowa
zastrzezone dla Wykonawcy w zakresie w jakim wymogi te dotycza czgsci Przedmiotu Umowy
realizowanej przez Podwykonawce. Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy
i Podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci co do realizacji
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce w terminie 30 dni od otrzymania informacji
stanowigcej zgtoszenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przez
Wykonawce poszczegdlnych czgsci Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wilasciwych materialow oraz przestrzegania wszystkich warunkow
okreslonych Umowa.

. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje

powykonawcza dla wykonanych Robot (dalej zwana ,,Dokumentacja Powykonawcza”) i
przekaza¢ ja Zamawiajacemu nie pdzniej niz w momencie przystgpienia do Odbioru
koncowego, o ktérym mowa w §7 ust. 3.

Z zastrzezeniem ust. 13, Strony zobowigzane sa do utrzymania nalezytego poziomu wspotpracy
w zakresie kontroli oraz zarzadzania ryzykiem zwigzanym z bezpieczenstwem ruchu
kolejowego, a takze do realizacji obowigzkow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Komis;ji
(UE) NR 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspolnej metody oceny
bezpieczenstwa w odniesieniu do zgodnosci z wymogami dotyczacymi uzyskania kolejowych
certyfikatow bezpieczenstwa (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 326, str. 11; dalej ,,Rozporzadzenie
1158”) zal. II pkt. C 1 D. Wykonawca wyraza zgodg¢ na przeprowadzenie audytu Wykonawcy
wynikajacego z Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem obowigzujacego u Zamawiajacego, o
ktorym mowa w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 697; dalej ,,Ustawa o Transporcie Kolejowym™).

Postanowienia ust. 12 w zakresie odnoszacym si¢ realizacji obowigzkow, o ktorych mowa w
Rozporzadzeniu 1158 obowigzuja do dnia 31 pazdziernika 2025 r.

Strony zobowiazuja si¢ do stosowania procesu monitorowania zagrozen, zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozporzadzeniu Komisji (UE) Nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w
sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma
by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe 1 zarzadcoOw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz przez podmioty
odpowiedzialne za utrzymanie (Dz. Urz. U.E. L 320 z dnia 17 listopada 2012 r.) oraz
wzajemnej wymiany informacji dotyczacych bezpieczenstwa systemu kolejowego.

Strony zobowigzuja si¢ do podejmowania wspolnych dziatan celem realizacji wymogow
okreslonych w punkcie 4.2 Zalacznika 1 do rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE)
402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w
zakresie wyceny 1 oceny ryzyka oraz uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz.
UE L 121 z dnia 3 maja 2013 r. ze zm.) w odniesieniu do zagrozen, ktorymi nie sg w stanie
zarzadza¢ samodzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Projekt
zapewniajacy prawidlowe wykonanie Robot, ktore spetnia¢ beda wszystkie wymogi okreslone
Umowg. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Projektu nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego
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17.

18.

19.

20.

21.

wykonania Przedmiotu Umowy, a takze nie moze stanowi¢ zrodta jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy do Zamawiajacego. W szczegdlnosci zatwierdzenie Projektu nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku opracowania przez Wykonawce Projektu zapewniajgcego
prawidtowe wykonanie Robdt, ktory spetnia¢ bedzie wszystkie wymogi okre§lone Umowa.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, przed przystapieniem do realizacji Robot
zobowigzany jest opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej ,,Plan BIOZ”)
uzgodni¢ Plan BIOZ z Zamawiajacym i przekazaé jego kopi¢ Zamawiajagcemu. Wykonawca
zobowigzany jest stosowaé si¢ do Planu BIOZ przez caly okres realizacji Robot i zapoznac¢ z
nim dowodnie za podpisem wszystkich pracownikow realizujacych Roboty.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, przed przystapieniem do realizacji Robot
zobowigzany jest opracowaé¢ dla Robdt Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Roboét (dalej
LIBWR”), uzgodni¢ IBWR z Zamawiajacym 1 przekaza¢ jej kopi¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do IBWR przez caly okres realizacji Robot i
zapozna¢ z nim dowodnie za podpisem wszystkich pracownikow realizujacych Roboty.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji
Robdt.

W ramach Przedmiotu Umowy, po zrealizowaniu Robot Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ ekspertyze przeciwpozarowa budynku hali przegladowo — naprawczej (dalej
,EKspertyza”).

W sytuacji, gdy do reprezentowania Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
stosowne Petnomocnictwo, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego o takie
petnomocnictwo szczegotowo wskazujac zakres wymaganego umocowania w formie pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy
petnomocnictwa, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania od Wykonawcy stosownego wystapienia.

§2

BHP
Wykonawca przebywajac na terenie PUT Zbaszynek zobowigzany jest do przestrzegania
przepisoOw 1 zasad BHP 1 ppoz., sanitarnych oraz ochrony $rodowiska obowigzujacych u
Zamawiajacego, a takze Planu BIOZ oraz IBWR. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
przestrzeganie przepisOw 1 zasad, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim przez wszystkie
osoby realizujace w jego imieniu lub na jego rzecz czynnosci objete Umowa przebywajace na
terenie PUT Zbaszynek, w tym przez pracownikéw Podwykonawcéw (dalej tacznie
,Pracownicy Wykonawcy”).
Wykonawca, zobowigzany jest zapoznac¢ si¢ z regulaminem pracy bocznicy obowigzujacym
na terenie PUT Zbaszynek nie pdzniej niz do momentu wstgpu na teren PUT Zbaszynek (dalej
»Regulamin). Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do postanowien Regulaminu, a
takze zobowigza¢ do jego stosowania wszystkich Pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ i stosowa¢ do ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego bocznicy kolejowej w Zbaszynku Kolei Wielkopolskich sp. z 0.0.”. Wykonawca
obowigzany jest zobowigza¢ do stosowania ww. instrukcji wszystkich Pracownikow
Wykonawcy odbierajac od nich stosowne o§wiadczenie na pismie pod rygorem niewaznosci,
zgodne z zalacznikiem do ww. instrukcji.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z obowigzujacymi u Zamawiajacego zasadami
bezpiecznego poruszania si¢ po terenie kolejowym oraz wybranymi sygnatami stosowanymi
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10.

11.

12.

na sieci linii kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., okre§lonymi
w zatgczniku nr 6 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ si¢ do postanowien
ww. zasad, a takze zobowigza¢ do ich stosowania wszystkich Pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji obowigzkoéw objetych Umowa przez kazdego
z Pracownikéw Wykonawcy, zobowigzany jest na wlasny koszt i ryzyko do zapoznania go z
przepisami, o ktérych mowa ust. 1 - 4 oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie
potwierdzajgce zapoznanie si¢ z tymi przepisami imiennie wskazujace przeszkolong osobe.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ w pisemnych o$wiadczeniach, iz kazdy z
Pracownikow Wykonawcy posiada aktualne przeszkolenia z zakresu BHP oraz aktualne
badania lekarskie w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych Umowa.

Wykonawca, jak rowniez kazdy z Pracownikow Wykonawcy, w trakcie pobytu na terenie PUT
Zbaszynek zobowigzani sa nosi¢ kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego z
elementami odblaskowymi klasy II oraz napisem identyfikujacym Wykonawce.

Wykonawca realizujac na terenie PUT Zbaszynek obowiazki objete Umowa zobowigzuje si¢
nie wkracza¢ na tory kolejowe znajdujace si¢ poza Terenem Realizacji, a takze zobowigzuje
si¢ zapewnic, ze Pracownicy Wykonawcy nie beda wkraczac na tory kolejowe znajdujace si¢
poza Terenem Realizacji. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienie
zobowigzaniom, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, chyba ze uchybienia te wynikaja z
winy umys$lnej Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow na terenie PUT
Zbaszynek, Wykonawca zobowigzany jest postgpowal zgodnie z obowigzujacymi u
Zamawiajacego procedurami. Wykonawca zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w
zakresie i na zasadach, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, iz zaden z Pracownikow Wykonawcy nie bedzie
znajdowac si¢ pod wplywem alkoholu lub innych $§rodkow odurzajacych, a takze nie bedzie
zazywa¢ ich w trakcie przebywania na terenie PUT Zbaszynek (dalej ,,Wymogi
Psychofizyczne”). Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do zakwestionowania
spelniania Wymogow Psychofizycznych przez Pracownikow Wykonawcy, a takze nakazania
wstrzymania si¢ od dalszej realizacji Robot przez Pracownika Wykonawcey, co do ktorego
Zamawiajacy powzial watpliwos¢ co do spelnienia Wymogdw Psychofizycznych do momentu
poddania si¢ przez t¢ osobe badaniu prowadzonemu przez Policj¢ lub inne uprawnione do tego
stuzby.

W przypadku:

a. potwierdzenia przez Policj¢ lub inne uprawnione do tego stuzby niespetniania
przez Pracownika Wykonawcy Wymogow Psychofizycznych,

b. oddalenia si¢ z PUT Zbgszynek przez Pracownika Wykonawcy co do ktorego
Zamawiajacy powzigt  watpliwos¢ co do spelnienia Wymogow
Psychofizycznych przed poddaniem si¢ badaniu, o ktorym mowa w lit. a),

c. odmowie poddania si¢ badaniu, o ktorym mowa w lit. a) przez Pracownika
Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, iz ten Pracownik Wykonawcy zaprzestanie realizacji
Przedmiotu Umowy, a takze nie bedzie wiecej przebywat na terenie PUT Zbaszynek. Sytuacje,
o ktérej mowa w zdaniu poprzednim Strony traktowaé beda kazdorazowo jako zawinione
przez Wykonawce niezapewnienie Wymogow Psychofizycznych.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen co do spelnienia Wymogdow
Psychofizycznych przez Pracownika Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest odsungc
takiego pracownika od realizacji Robdt do czasu poddania si¢ badaniu, o ktdrym mowa w ust.
11 lit. a). Wykonawcy nie przystluguja od Zamawiajacego zadne roszczenia z tytutu
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13.

14.

15.

skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 10 zdanie drugie.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wstgpu na teren PUT Zbaszynek na zasadach, o
ktorych mowa w ust. 14-15, z prawem udzielania dalszych upowaznien.

Wykonawca uprawniony jest do wstepu na teren PUT Zbaszynek wylacznie za uprzednia
zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci. Warunkiem uzyskania
zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim jest - zgloszenie - w kazdym dniu przed
przystapieniem do realizacji Przedmiotu Umowy, pod adresem w Zbgszynku przy ul.
Kolejowej 3 i 8 - zamiaru wstepu na teren bocznicy brygadzi$cie lub mistrzowi PUT
Zbaszynek oraz dokonanie niezbednych wpiséw w Zeszycie Instruktazu BHP, w tym imiennie
wskazujacych Pracownikow Wykonawcy w danym dniu wchodzacym na teren PUT
Zbaszynek.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub osoby
realizujace z ramienia Wykonawcy Przedmiot Umowy ktoregokolwiek z obowiazkow, o
ktérych mowa w ust. 1 - 14, Zamawiajacy uprawniony jest do nakazania Wykonawcy i/lub
osobie realizujgcej z ramienia Wykonawcy Przedmiot Umowy, ktéora dopuscita sie
przedmiotowego naruszenia natychmiastowego opuszczenia terenu PUT Zbaszynek i/lub
wylaczenia mozliwos$ci uzyskania w przysztosci przez takg osobg zgody, o ktorej mowa w ust.
14. Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z tytulu
skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim; w
szczegolnosci Wykonawcey w takiej sytuacji nie przyshuguje prawo domagania si¢ zmiany
Terminu Realizacji, o ktorym mowa w §3 ust. 1.

§3

Termin wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do ........ dni
kalendarzowych od momentu podpisania umowy (dalej ,,Termin Realizacji”).
Zamawiajacy w oparciu o protokol przekazania/odbioru, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 3
do Umowy, przekaze Wykonawcy Teren Realizacji, a Wykonawca zobowigzany jest odebrac
Teren Realizacji nie pdzniej niz w 7 dniu kalendarzowym od poinformowania przez
Wykonawce Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci o gotowosci do
przystapienia do realizacji Robot. W razie podjecia przez Wykonawce realizacji Przedmiotu
Umowy pomimo nieprzystapienia przez Wykonawce do odbioru Terenu Realizacji w terminie,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Strony beda uwazaty, ze Teren Realizacji zostal wydany
Wykonawcy z dniem przystgpienia Wykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy.
W terminie 7 (siedmiu) dni od podpisania Umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji Robot (dale; ,,Harmonogram”). Wykonawca ponosi wylaczng
odpowiedzialno$¢ za uzgodnienie Harmonogramu w ksztalcie, ktéry umozliwiat bedzie
realizacje Robot w Terminie Realizacji. Nieuzgodnienie Harmonogramu nie moze stanowi¢
przedmiotu Zadnych roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajagcego 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zrealizowania Przedmiotu Umowy, w Terminie Realizacji, chyba ze
Zamawiajacemu mozna przypisa¢ wing w nieuzgodnieniu Harmonogramu lub nieuzgodnienie
Harmonogramu wynika z okoliczno$ci, ktorych podmiot profesjonalnie zajmujacy sie
przygotowaniem prac tozsamych z Przedmiotem Umowy nie mogt przewidzie¢ pomimo
dotozenia najwyzszego dopuszczalnego przepisami prawa poziomu starannosci.
Z zastrzezeniem szczegOlnych okoliczno$ci okreslonych Umowa, w przypadku wystapienia
przerw w realizacji Przedmiotu Umowy powstatych z winy Zamawiajacego, Termin Realizacji
ulegnie wydtuzeniu o odpowiednig do zaistniatych przerw liczbe dni.
Wykonawca ma prawo zada¢ przedluzenia Terminu Realizacji, jezeli jego niedotrzymanie
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10.

1.

stanowi konsekwencje:

a. okoliczno$ci sity wyzszej uniemozliwiajacej podjecie lub wykonywanie Przedmiotu
Umowy,

b. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji,

c. okoliczno$ci uniemozliwiajagcych podjecie lub wykonanie Przedmiotu Umowy
niemozliwych do unikni¢cia pomimo dotozenia przez Wykonawce nalezytej
starannos$ci wymaganej od podmiotu profesjonalnie zajmujacego si¢ pracami objetymi
Przedmiotem Umowy,

d. nieuzgodnienia Harmonogramu ze wzglgdu na okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3
zdanie trzecie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za opodznienie w realizacji Przedmiotu Umowy w
stosunku do Terminu Realizacji, chyba ze op6znienie to powstato ze wzgledu na okolicznosci,
o ktorych mowa w ust. 4 lub 5. W szczegolnosci, Wykonawca, w ramach odpowiedzialnosci,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie wynikte z tego
tytulu zobowigzania Zamawiajgcego wobec osob trzecich, w tym wobec innych przewoznikow
kolejowych 1 zarzadcoOw infrastruktury, a takze za utrat¢ korzys$ci spowodowang brakiem
mozliwosci korzystania z elementéw bedacych przedmiotem Robo6t lub Terenu Realizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego lub za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres: e, powiadomienia  Zamawiajacego 0  zaistnialych
okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 5 w terminie do 1 (jednego) dnia roboczego od ich
wystapienia. Wykonawca zobowigzany jest rowniez powiadomi¢ Zamawiajacego, w terminie
3 (trzech) dni kalendarzowych, o ustapieniu okolicznos$ci, o ktorych mowa w zdaniu powyze;j.
Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ zmiang Terminu Realizacji ze wzglgdu na okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 4 1 5, stosownym aneksem do Umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Robot w terminie 15 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy zobowigzany jest opracowa 1 dostarczy¢ Zamawiajagcemu Projekt.
Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia uwag do Projektu w terminie 7 dni roboczych od
jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia 1 przestania
poprawionego Projektu w terminie 3 dni roboczych do ponownego uzgodnienia. Wykonawca
uprawniony jest do przystapienia do wykonania Robot wylgcznie na podstawie uzgodnionego
z Zamawiajacym Projektu.

Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji Robot, w terminie 14 dni roboczych od dnia
ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowg¢ dot. Robot, zobowigzany jest
opracowa¢ 1 dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekt Planu BIOZ oraz IBWR. Zamawiajacy
uprawniony jest zgtasza¢ uwagi do, odpowiednio, Planu BIOZ oraz IBWR w terminie 5 dni od
ich otrzymania. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag, o ktorych mowa w
zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i1 przestania
poprawionego, odpowiednio, Planu BIOZ oraz IBWR w terminie 2 dni roboczych do
ponownego uzgodnienia. W przypadku konieczno$ci zmiany IBWR po ich uzgodnieniu z
Zamawiajacym, postanowienia zdania drugiego 1 trzeciego niniejszego ustepu stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca, na podstawie oferty ztozonej Zamawiajacemu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktorej doszto do zawarcia Umowy, zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt
harmonogramu rzeczowo finansowego okreslajagcego wynagrodzenie za poszczegolne rodzaje
prac sktadajace si¢ na Przedmiot Umowy (dalej ,,HRF”) i przekaza¢ go Zamawiajacemu nie
pozniej niz w dniu zawarcia Umowy. Zamawiajacy uprawniony jest nakaza¢ wprowadzi¢
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zmiany do HRF w ciggu 7 dni kalendarzowych od jego otrzymania, a Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego przekazujac skorygowany HRF w
terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiajgcego, przy czym obowigzek ten
nie dotyczy uwag nakazujagcych wprowadzenie zmian niezgodnych z informacjami
przekazanymi przez Wykonawce na etapie postepowania, w wyniku ktoérego doszio do
zawarcia Umowy. Skorygowany HRF stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Caltkowite wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
wszelkich innych obowigzkéw okreslonych Umowa, w tym wynikaj qcych z §1 ust. 4, wynosi

11111 | R 7zt (stownie: ......... . ), a
powigkszone o podatek VAT wedlug stawki obow1qzu]qcej w dnlu zawarcia Umowy w
WYSOKOSCL tevvinrenerinrennnnns 7} (stownie: ... ) osigga wartos¢ brutto
.................. 7k (STOWNIC. ... el ))

(wynagrodzenie brutto zwane dalej ,,Wynagrodzenie brutto”). Wynagrodzenie brutto
stanowi sume¢ wynagrodzen przewidzianych w skorygowanym HRF.

Wykonawca potwierdza, ze uwzglgdnit wszystkie warunki miejscowe i okoliczno$ci majace
wplyw na wysoko$¢ Wynagrodzenia brutto, a takze ze wkalkulowat wszelkie koszty niezbgdne
do prawidlowego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz innych obowigzkow
objetych Umowa 1 w zwigzku z tym nie bedzie domagat si¢ w przysziosci zadnego
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu zaistnienia okolicznos$ci, czy utrudnien, ktérych nie
przewidziat.

Z zastrzezeniem zdania nastgpnego, podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce
stanowi¢ bedzie protokot, o ktérym mowa w §7 ust. 4, w ktorym Zamawiajacy stwierdzi
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do przeprowadzenia odbioru cze¢$ciowego, o ktorym mowa w §7 ust. 2, podstawe
wystawienia faktury stanowi protokot odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w §7 ust. 2.

Z zastrzezeniem ust. 9, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty ujetej na fakturze VAT,
odpowiednio, catosci lub czeSci Wynagrodzenia brutto przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na danej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty wystawienia
faktury. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu faktury w terminie 7
dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
obowigzkowi, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, termin platnosci, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu ulegnie wydluzeniu o okres tozsamy do okresu
opoznienia Wykonawcy.

Wynagrodzenie brutto stanowi ekwiwalent za realizacj¢ wszystkich obowiazkéw objetych
Umowg, w tym uwzglednia koszty wszystkich materiatdw 1 czynnosci koniecznych dla
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, koszty transportu, pracy pracownikdw i innych
osOb trzecich dzialajacych na zlecenie Wykonawcy przy wykonywaniu Umowy, a takze
wynagrodzenie za prawa autorskie do Dokumentacji Inwestycyjnej, Ekspertyzy i
Dokumentacji Powykonawczej, w tym za autorskie prawa zalezne, na wszystkich polach
eksploatacji, o ktorych mowa w Umowie.

Wykonawca wystawiajac fakture obowigzany jest w jej tresci powotac si¢ na numer Umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 778-146-97-34.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada NIP: .......................
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku bankowego,
ujawnionego w rejestrze podatnikéw VAT (tzw. biala lista). Zamawiajacy dokona ptatnosci
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wyltacznie na rachunek bankowy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajacy
uprawniony jest do wstrzymania si¢ z zaplata Wynagrodzenia brutto do czasu otrzymania
numeru rachunku zgodnego z postanowieniami niniejszego ustgpu.

10. Skorygowany HRF stanowigcy zatacznik nr 2 do Umowy okre§la wynagrodzenie za

poszczegdlne rodzaje prac sktadajgce si¢ na Przedmiot Umowy i stanowi podstawg rozliczen
pomiegdzy Stronami.

§5
Materialy

1. Z zastrzezeniem ust. 2-4, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy z

materialow zorganizowanych na wiasny koszt i ryzyko, jak rowniez przy wykorzystaniu
zorganizowanych na wtasny koszt i ryzyko sprzetu, urzadzen i innych narzedzi niezbednych dla
wykonania Przedmiotu Umowy. Wszystkie materialy uzyte do wykonania Rob6t powinny by¢
nowe i zgodne z polskimi normami oraz posiada¢ stosowne atesty, a takze musza odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
Prawa budowlanego.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialdow: oznakowanie przejazdéw technologicznych
— w tym znakdw, tablic ostrzegawczych, ktére kwalifikujg si¢ do ponownego wykorzystania
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem (dalej ,Materialy starouzyteczne™). Strony
ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ za zakwalifikowanie materiatow jako Materiaty starouzyteczne
spoczywa w calo$ci na Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajacego o zamiarze wykorzystania
Materialu starouzytecznego, z co najmniej 5 (pigcio-) dniowym wyprzedzeniem za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ....cceeseesseessssesseess Zamawiajacy, w kazdym
czasie uprawniony jest do zgloszenia sprzeciwu do podjetej przez Wykonawce decyzji w
kwestii wybranego do ponownego zastosowania Materialu starouzytecznego. Niezgloszenie
sprzeciwu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie moze by¢ przedmiotem zadnych roszczen
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie uprawnia Wykonawcy do Zadania przedtuzenia
Terminu Realizacji.

. Strony ustalaja, iz w przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu, o ktérym mowa w
ust. 3, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzycia innego odpowiedniego, zakwalifikowanego
zgodnie z ust. 2, Materiatu starouzytecznego do ktérego Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu, o
ktorym mowa w ust. 3 lub materialu nowego. Do ponownego sprzeciwu zastosowanie maj3
postanowienia ust. 3.

. W przypadku wymiany elementow infrastruktury kolejowej (szyny, podktady, podrozjezdnice)
w ramach realizacji Robot na elementy nowe Wykonawca zapewni materiaty tego samego typu,
zgodnie z odnoszacym si¢ do nich $wiadectwem dopuszczenia typu, o ktorym mowa w Ustawie
o Transporcie Kolejowym. W sposoéb zgodny z typem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przytwierdzi¢ szyny do podkitadow kolejowych.
Wymiana elementdéw infrastruktury na materialy innego typu lub w inny sposob, niz zostato
okreslone powyzej bedzie traktowane przez Strony jako zawiniong przez Wykonawce
nienalezytg realizacj¢ Robot.

. Wytworcg ztomu stalowego odzyskanego w zwiazku z realizacjg Robot jest Zamawiajacy z
wylaczeniem odpaddéw w postaci zbiornikéw na olej napedowy, o ktorych mowa w zataczniku
nr 1 do Umowy.

. Strony ustalaja, iz ztom stalowy odzyskany w zwigzku z realizacjag Robot, ktorego wytworca
jest Zamawiajacy podlega, bezposrednio po jego demontazu, zwrotowi Zamawiajacemu i
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1.

magazynowaniu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego wskazanym w protokole

przekazania/odbioru, o ktorym mowa w §3 ust 2. Inne odpady powstajace w wyniku realizacji

Robot, nie spetlniajgce wymogow, o ktérych mowa w zdaniu powyzej lub nie stanowigce
Materiatléw starouzytecznych, Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé we wilasnym
zakresie.

. Strony ustalaja, iz warunkiem uznania Przedmiotu Umowy za wykonany nalezycie jest
przekazanie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wszystkich materialéw, o ktérych mowa w ust.

7 zdanie pierwsze, co potwierdzone zostanie na protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa
w §7 ust. 4.

§6

Szczegolne obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac prace zwigzane z infrastrukturg torowg wchodzace
w zakres Robot zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz nastgpujacymi instrukcjami PKP
PLK S.A. dostepnymi pod adresem www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/akty-prawne-i-
przepisy/instrukcje-pkp-polskich-linii-kolejowych-sa : instrukcja o dokonaniu pomiarow,
badan 1 oceny stanu toréw Id -14, warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych Id — 1, warunkami technicznymi utrzymania podtorza kolejowego Id — 3,
instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i1 utrzymaniu rozjazdéw Id — 4, a takze
instrukcja Zamawiajacego o zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowej na
bocznicach zarzadzanych przez Zamawiajacego KWb-3 stanowiacg zatacznik nr 8 do Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz otrzymat instrukcje, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, ich
tre$¢ jest mu znana, a takze ze nie wnosi zadnych zastrzezen co do kompletnos$ci, spdjnosci
oraz przydatno$ci ww. instrukcji do realizacji wyzej wskazanych Robot.
Wykonawca, na czas realizacji Robot, zobowigzany jest dokona¢ zabezpieczenia Robot oraz
Terenu Realizacji, a takze zorganizowa¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo na
Terenie Realizacji. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest uniemozliwi¢ wstep na
Teren Realizacji osobom nieupowaznionym.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie nalezytej organizacji pracy na Terenie Realizacji oraz
za utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie $mieci, odpadow, opakowan, a takze pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaopatrzenia
Pracownikéw Wykonawcy w odziez i obuwie robocze oraz w niezbgdne $rodki ochrony
indywidualne;.
Wykonawca zapewni prawidlowe oznakowanie Terenu Realizacji, do czasu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kontraktowa za szkody wyrzadzone w wyniku
realizacji Robot Zamawiajgcemu, pracownikom Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osobom
trzecim, a takze ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za posrednie i bezposrednie szkody powstate
na skutek wykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych Umowga chyba
ze szkoda powstata z winy Zamawiajacego, osoby trzeciej lub w wyniku dziatania sily wyzszej
lub innych okoliczno$ci uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy
pomimo dotozenia przez Wykonawce staranno$ci wymaganej od podmiotu profesjonalnie
zajmujacego si¢ pracami objetymi Przedmiotem Umowy. W szczegdlnosci w ramach
odpowiedzialnos$ci, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca odpowiada za szkody
powstale w pojazdach kolejowych, ktéorymi dysponuje Zamawiajagcy spowodowane
wykonaniem Robot niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym niezapewnieniem
umowionych cech 1 parametréw Robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za infrastrukture kolejowa znajdujaca si¢ na
Terenie Realizacji od dnia przejecia Terenu Realizacji do dnia odbioru koncowego, o ktorym
mowa w §7 ust. 3.

Wykonawca, po zrealizowaniu Robét, a takze na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,
zobowigzuje si¢ w ciggu 2 dni roboczych do uprzatnigcia Terenu Realizacji, co stwierdzone
zostanie przez Zamawiajacego poprzez wystawienie pisemnego potwierdzenia o
pozostawieniu w czystosci Terenu Realizacji. Strony ustalaja, iz protokot koncowy, o ktorym
mowa w §7 ust. 4 niezawierajacy uwag, zgtoszonych wad, usterek lub zastrzezen dotyczacych
czystosci Terenu Realizacji spelnia wymogi potwierdzenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim.

Z zastrzezeniem §5 ust. 6, Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ wszelkie obowigzki
nalozone na wytworce 1 posiadacza odpadow wynikajace z przepisoOw prawa, w szczegdlnosci
z Ustawy o Odpadach oraz ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za ich
nalezyta realizacje.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ obowigzki wynikajace z ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska oraz innych aktow prawnych dotyczacych ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
zwigzane z ochrong gleby, wod naziemnych i podziemnych oraz wprowadzaniem gazéw lub
pylow do powietrza. W razie zaistnienia jakichkolwiek roszczen z tytulu wystapienia
negatywnych skutkéw w S$rodowisku w wyniku dzialalnosci Wykonawcy, wylaczng
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosi Wykonawca, chyba ze naruszenie tych obowiazkoéw
wynika z winy Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ze wzglgdu na uchybienie przez Wykonawce obowigzkom, o ktoérych mowa
w ust. 8 lub 9, Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty (kary finansowe, administracyjne
itp.) Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu tych kosztow na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ polis¢ ubezpieczeniowq z tytutu zaistnienia w okresie
od przejecia Terenu Realizacji do odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 3, zdarzen
rodzacych odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy w zakresie wszystkich ryzyk zwigzanych
z prowadzong dzialalno$cig oraz realizowaniem Przedmiotu Umowy na kwot¢ minimum
5000 000,00 zt (dalej ,,Polisa”). Kopia Polisy wraz z kopiami dowodow optacania za nia
sktadek stanowig zalacznik nr 5 do Umowy.

Zamawiajacy, w kazdym czasie uprawniony jest do zadania przedtozenia przez Wykonawce,
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania Zzadania, oryginalu dokumentu Polisy wraz
z potwierdzeniem oplacenia sktadek wymagalnych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz nie posiada informacji w kwestii rzeczywistego przebiegu
infrastruktury podziemnej na Terenie Realizacj¢ (dalej ,Infrastruktura Podziemna”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zrealizowanie Przedmiotu Umowy w sposob nie
prowadzacy do uszkodzenie lub zniszczenia Infrastruktury Podziemnej, w przypadku gdy
uszkodzenie lub zniszczenie Infrastruktury Podziemnej wynika z nienalezytej realizacji
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 14.

Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji Robdt, a takze na biezaco w trakcie ich
realizacji zobowigzany jest do weryfikacji  przebiegu Infrastruktury Podziemnej, w
szczegblnosci z wykorzystaniem urzadzen uzywanych w tym zakresie przez podmioty
profesjonalne.
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1.

§7

Odbior wykonanych prac
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na pismie, gotowos¢ do odbioru
Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odbiorow czesciowych Robdt (dalej ,,Odbior
czeSciowy”), przy czym odbior cze¢$ciowy nie moze odby¢ si¢ wezesniej niz w 75 dniu od
zawarcia Umowy. Do Odbioréw czesciowych postanowienia ust. 1 1 3 — 8 stosuje si¢
odpowiednio, przy czym z Odbioru cze$ciowego sporzadzany jest protokét odbioru
czgsciowego, a do przeprowadzenia Odbioru czgsciowego wymagane sg tylko te protokoty,
arkusze pomiarowe, wpisy, swiadectwa jakos$ci, deklaracje i dokumentacja, o ktorych mowa w
ust. 6, ktore dotycza odbieranej czesci Robot. Przeprowadzenie Odbioru czgsciowego nie
stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania odbieranej czesci Przedmiotu Umowy w zakresie
w jakim do stwierdzenia nalezytego wykonania wymagane jest nalezyte wykonanie pozostalej
czesci lub calosci Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy dokona odbioru Przedmiotu Umowy, po jego zrealizowaniu przez Wykonawce
(dalej ,,Odbiér koncowy”) w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie pdzniej niz w
ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do Odbioru koncowego. Strony ustalaja, iz zaréwno odbior koncowy jak i czesciowy
obejmuja réwniez sprawdzenie prawidlowosci dzialania infrastruktury znajdujacej si¢ na
Terenie Realizacji. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy przeprowadzenie
Odbioru koncowego przed uptywem Terminu Realizacji.
Z zastrzezeniem zdania nastepnego, Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokona komisja
sktadajaca si¢ z co najmniej jednego upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, o
ktérym mowa w §8 ust. 1 oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa
w §8 ust. 3, na podstawie protokotu przekazania/odbioru, ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 3
do Umowy (dalej ,,Protokot Odbioru”). Niestawiennictwo Wykonawcy na Odbidr koncowy
albo odmowa podpisania przez Wykonawce Protokotu Odbioru upowaznia Zamawiajgcego do
jednostronnego podpisania Protokotu Odbioru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z Umowy.
Odbidr koncowy bedzie polegal na sprawdzeniu sposobu 1 jakosci wykonanego Przedmiotu
Umowy.
Przed przystapieniem do Obioru koncowego, dla wykonanych prac sktadajacych si¢ na Roboty,
Wykonawca jezeli jest to wymagane przepisami, o ktorych mowa w §6 ust. 1 przedstawi
protokoty 1 arkusze pomiarowe potwierdzajace zgodno$¢ parametrow naprawianej
infrastruktury z instrukcjami, o ktorych mowa w §6 ust. 1 oraz dokona stosownych wpiséw w
dokumentacji bocznicy (ksigzka kontroli stanu toru, dziennik ogledzin rozjazdow, arkusz
pomiaru rozjazdu). Przed przystapieniem do Odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany
jest takze przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacj¢ Inwestycyjng, Dokumentacje
Powykonawcza, §wiadectwa jakosci 1 deklaracje zgodnosci na zastosowane do realizacji Robot
materiaty, a takze sporzadzi¢ Ekspertyze.
Wady, usterki nieprawidlowe dziatanie stwierdzone przy Odbiorze konhcowym Wykonawca
usunie w terminie wskazanym w Protokole Odbioru, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni
kalendarzowych od przeprowadzenia Odbioru koncowego. W sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim, wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad, usterek lub nieprawidlowego
dziatania Przedmiotu Umowy oraz infrastruktury znajdujacej si¢ na Terenie Realizacji, a takze
z czynno$ciami sprawdzajgcymi nalezyte ich usunigcie zobowigzany jest ponies¢ Wykonawca.
Usuwanie przez Wykonawce usterek, wad i/lub nieprawidtowego dziatania w wykonanym
Przedmiocie Umowy lub w infrastrukturze znajdujacej si¢ na Terenie Realizacji nie zwalnia go
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w zadnym wypadku od obowigzku dochowania Terminu Realizacji. Po usuni¢ciu wszystkich
stwierdzonych wad, usterek i/lub nieprawidtowego dziatania, Wykonawca i Zamawiajacy
sporzadza nowy Protoko6t Odbioru.

8. Stwierdzenie przez Zamawiajacego w infrastrukturze Terenu Realizacji wad lub usterek w
Robotach, a takze nieprawidlowego dzialania infrastruktury znajdujacej si¢ na Terenie
Realizacji powodujacych niezdolno$¢ do normalnego uzytkowania infrastruktury Terenu
Realizacji, bedzie traktowane przez Strony jako, zawiniony przez Wykonawce, brak podstaw
do odebrania Przedmiotu Umowy w ramach Odbioru koncowego.

9. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami, o
ktérym mowa w §8 ust. 6 z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, o wykonywaniu,
objetych Przedmiotem Umowy, robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu celem
umozliwienia Zamawiajagcemu uczestniczenia w odbiorze prac zanikajacych.

10. Wykonawca, w razie nie poinformowania Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 9, o terminie zakrycia
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
odkry¢ takie roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie, na wlasny
koszt i ryzyko, przywroci¢ roboty do stanu odpowiedniego do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

§8
Upowaznieni przedstawiciele Stron

1. Z zastrzezeniem ust. 10, przedstawicielami Zamawiajacego samodzielnie upowaznionymi do
jego reprezentacji w zakresie realizacji czynnosci objetych Umowa sa:

a. w pelnym zakresie, w tym do przekazania Terenu Realizacji, przeprowadzenia
Odbioru koncowego oraz podpisania protokotéw przewidzianych Umowa, a takze
petnienia roli przedstawiciela Zamawiajagcego na Terenie Realizacji - Pan:
.................................... SO (<) PR PPN e-mail:
......................................................... (dalej »Osoba sprawujaca
nadzor”),

b. w pelnym zakresie, w tym do pelnienia roli przedstawiciela Zamawiajacego na
Terenie Realizacji: inspektor nadzoru do petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego
bedacy osoba trzecig w stosunku do Stron, o ile Zamawiajacy zdecyduje si¢ na jego
wyznaczenie (dalej ,,Inspektor Nadzoru”).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Osoby sprawujacej nadzor 1 Inspektora Nadzoru.
O zamiarze dokonania zmiany, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy powiadomi
na piSmie Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w stosunku do jej wejscia
w zycie. Osoba sprawujaca nadzor uprawniona jest do udzielenia dalszego upowaznienia
(dalszego pelnomocnictwa) w zakresie posiadanego umocowania. Do 0sob, o ktérych mowa w
niniejszym ustgpie, postanowienia dotyczace Osob sprawujacych nadzér stosuje sig
odpowiednio, przy czym nowo upowazniona osoba bedzie traktowana przez Strony, jako nowa
Osoba sprawujaca nadzor.

3. Z zastrzezeniem ust. 9, przedstawicielem Wykonawcy na Terenie Realizacji samodzielnie
upowaznionym do realizacji czynno$ci objetych Umowa w pelnym zakresie jest Pan:
...................................... , tel. Ceeeeeeeteeetettetteteeeteeaetneesnny e-mail:
......................................................... uprawnienia budowlane nr ewidencyjny:
.............................................. Osoba, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim pehnié
bedzie funkcje kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (dalej ,,Kierownik
Budowy”).

4. Zmiana Kierownika Budowy moze nastgpi¢ za uprzednim pisemnym wskazaniem przez

14



10.

11.

Wykonawce Zamawiajagcemu kandydata do petnienia funkcji Kierownika Budowy,
zawierajagcym szczegotowy opis kwalifikacji kandydata. Zamawiajacy jest uprawniony do
odmowy akceptacji zmiany, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania od Wykonawcy pelnych informacji o kandydacie. Odmowa akceptacji
przedmiotowej zmiany wymaga uzasadnienia i nie moze stanowi¢ zrddla jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za realizacj¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg
Prawo budowlane oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym za
prowadzenie dokumentacji zwigzanej z Przedmiotem Umowy oraz za terminowe zglaszanie
etapow Robot wlasciwym instytucjom, a takze za zapewnienie wykonania wszystkich prac
objetych przedmiotem Umowy przez osoby posiadajgce niezbedne kwalifikacje wymagane
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa do wykonania tego typu prac. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ realizacj¢ przez Kierownika Budowy natozonych na niego
obowigzkow.

Z zastrzezeniem zdania nastgpnego, we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest kontaktowaé si¢ bezposrednio z Osobg
sprawujacg nadzor. Ustanowienie Inspektora Nadzoru pozostaje bez wpltywu na uprawnienia
Osoby sprawujacej nadzor, przy czym Wykonawca, w celu wywigzania si¢ z obowigzku, o
ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest przekaza¢ informacje zarowno kazde;j
z Osob sprawujacej nadzor, a takze — o ile zostat wyznaczony - Inspektorowi Nadzoru.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu Realizacji.

Strony ustalaja, iz osoby petniace funkcje: Kierownika Budowy oraz Osoby sprawujacej nadzor
1 Inspektora Nadzoru — o ile zostanie wyznaczony - beda uwazane przez Strony jako
upowaznione do samodzielnego wykonywania czynno$ci w zakresie, o ktorym mowa,
odpowiednio, w ust. 1 1 3 (dalej wszystkie osoby wymienione w niniejszym ustgpie zwane
,Upowaznionymi Przedstawicielami”).

Ze strony Wykonawcy, osoba wyznaczong do informowania Zamawiajacego oraz
pracownikow Zamawiajagcego o dzialaniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
wystepujacym podczas wykonywanych przez Pracownikéw Wykonawcy prac jest:
..................................... , tel. ey e-mail:

Ze strony Zamawiajacego, osoba wyznaczong do informowania Wykonawcy oraz
Pracownikow Wykonawcy o dzialaniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom wystepujacym
podczas wykonywanych przez pracownikow Wykonawcy prac Jest: veeeeeeeeeereenrcsessenscnnees
e-mail: ..o . Strony ustalaja, iz osoba, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim peli¢ bedzie role koordynatora sprawujacego nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych przez ktoragkolwiek
ze Stron na obszarze wykonywania Robot przez pracownikow Wykonawcy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, nie pozniej niz w momencie przystapienia do wykonywania przez
Inspektora Nadzoru czynnos$ci z udzialem Wykonawcy.

§9

Odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wady jakos$ciowe, w rozumieniu art. 556! §1 i 3

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z p6zn. zm.;
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dalej ,,Kodeks cywilny”), wady prawne oraz nieprawidlowe dzialanie Przedmiotu Umowy, a
takze infrastruktury znajdujacej si¢ na Terenie Realizacji (dalej tacznie ,,Wady”), a takze
nastepstwa Wad w ramach rgkojmi 1 udzielonej gwarancji.
. Wykonawca, w ramach odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1, udziela Zamawiajagcemu
gwarancji na zastosowane materialty, wykonane Roboty oraz na prawidtowe dziatanie
infrastruktury znajdujacej si¢ na Terenie Realizacji, a takze na Dokumentacje¢ Inwestycyjna,
Ekspertyze 1 Dokumentacj¢ Powykonawczg na okres: 36 miesiecy od daty przeprowadzenia
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy bez zastrzezen przez Zamawiajacego (dalej
,Gwarancja jakoSci”).
. Wszelkie Wady i ich nastepstwa stwierdzone w czasie obowigzywania rekojmi lub Gwarancji
jakosci Zamawiajacy zglaszal bedzie na adres pOCZIOWY: veevvereeereraresneesrnrosnecnnes lub adres
(< 10 (dalej ,,Zgloszenie Reklamacji’). Wykonawca,
przez okres Gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od faktu, ktore z powyzszych
uprawnien Zamawiajacego wygasnie pdzniej, zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci o kazdej zmianie danych adresowych, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, nie p6zniej niz w dniu jej wystapienia, pod rygorem uznania za
skutecznie dorgczong korespondencje wystang na ostatni prawidtowo wskazany przez
Wykonawce adres. Korespondencja przestana na adres do dorgczen okreslony stosownie do
niniejszego ustepu traktowana bedzie jako skutecznie dorgczona takze w przypadku:
a. odmowy jej odbioru przez Wykonawce lub
b. nie podjecia jej przez Wykonawce we wlasciwej placowce operatora wyznaczonego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 22025

r. poz. 366 z pdzn. zm.) w ciggu 3 dni roboczych od pierwszego awizowania

przesyiki.
Strony ustalaja, iz obowiazek kontaktowania si¢ przy pomocy Upowaznionych Przedstawicieli
nie bedzie mial zastosowania do przekazania przez Zamawiajacego Zgloszenia Reklamaciji.
Zamawiajacy uprawniony jest przekaza¢ Zgloszenie Reklamacji przy pomocy kazdego
swojego pracownika a takze z dowolnego adresu poczty elektronicznej pozostajacego w
domenie @koleje-wielkopolskie.com.pl.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt i ryzyko usung¢ kazdg Wadg 1 jej nastepstwa
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od chwili przekazania przez
Zamawiajacego Zgloszenia Reklamacji. Wykonawca w ramach usuwania Wad 1 ich nastepstw,
zobowigzany jest dokona¢ wymaganych modyfikacji Dokumentacji Inwestycyjnej, Ekspertyzy
1 Dokumentacji Powykonawczej oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu prawa autorskie do Utworow,
o ktérych mowa w §14 ust. 1 w zakresie zwigzanym z usuwaniem Wad i ich nastepstw, wraz z
autorskimi prawami zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w Umowie, nie p6zniej niz
w dniu usuni¢cia Wad 1 ich nastepstw.
. Nieprzystapienie przez Wykonawce do usuwania Wad 1 ich nastgpstw bez wskazania
okoliczno$ci wylaczajacej odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu Gwarancji jakosci bedzie
roOwnoznaczne zuznaniem przez Wykonawce Wad 1 ich nastepstw zgloszonych przez
Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce w terminie Wad i ich nastgpstw
Zamawiajacy uprawniony bedzie do usuni¢cia Wad 1 ich nastepstw przez Zamawiajgcego
samodzielnie lub przy pomocy 0sob trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej ,,Naprawa
zastepcza”).
Skorzystanie przez Zamawiajacego z Naprawy zastgpczej uprawnia Zamawiajacego do
obcigzenia Wykonawcy poniesionymi kosztami zorganizowania i zrealizowania usunigcia
Wad 1 ich nastgpstw, a takze nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan z tytutu Gwarancji
jakosci. Do czasu zakonczenia realizacji Naprawy zastepczej, Zamawiajgcy zachowuje prawo
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do naliczenia kary umownej za op6znienie w usuni¢ciu Wad lub ich nastepstw ze wzgledu na
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

Wszelkie koszty zwigzane ze Swiadczeniem Gwarancji jakosci obcigzaja Wykonawce.

Okres Gwarancji jakos$ci ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie Wad i ich nastepstw.

. Niezaleznie od udzielonej Gwarancji jakosci, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu

rekojmi na zasadach ogdlnych przez okres 36 miesigcy, z zastrzezeniem zmian okre§lonych
Umowa. Do realizacji praw i obowigzkow z tytutu rgkojmi, postanowienia ust. 4 — 8 stosuje si¢
odpowiednio w zakresie w jakim, realizacja uprawnien z rekojmi polega na usunigciu Wady
lub jej nastepstwa. W ramach rekojmi, Zamawiajacy uprawniony jest zglosi¢ Wade 1 jej
nastepstwa przez caty okres obowigzywania rekojmi, niezaleznie od momentu stwierdzenia
Wady.

§10
Kary umowne

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

a) w przypadku niewykonania cato$ci lub cze¢sci Przedmiotu Umowy w Terminie Realizacji
ze wzgledu na okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — kara umowna
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) w przypadku opo6znienia, ze wzgledu na okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca, w usunigciu Wad lub ich nastepstw w stosunku do terminu okreslonego
Umowa — kara umowna w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, za kazdg Wadg lub jej nastgpstwo;

c) z tytulu odstapienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy w trakcie jej realizacji, ze
wzgledu na okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — kara umowna
w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto;

d) w przypadku nieuprzatnigcia Terenu Realizacji w terminie okreslonym Umowa - kara
umowna w wysokosci 500,00 zl, za kazdy rozpoczgty tydzien opdznienia w uprzatnieciu
Terenu Realizacji;

e) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego niewywigzywania si¢ lub
nienalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawce, w tym Pracownika Wykonawcy, z
ktoregokolwiek z obowigzkow, o ktorych mowa w §2, w tym za kazdy przypadek
stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania Robot przez osobg¢ niewskazang
imiennie zgodnie z §2 ust. 14, a takze za kazdy przypadek stwierdzenia przez
Zamawiajacego niezapewnienia Wymogoéw Psychofizycznych kara umowna w
wysokosci 1 000,00 z1, za kazdy stwierdzony tego typu przypadek;

f) w przypadku opdznienia przez Wykonawce ze wzgledu na okoliczno$ci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca pociggu Zamawiajacego (bez wzgledu na
wielko$¢ tego opdznienia) spowodowanego zbyt pé6znym wstawieniem sktadu pociggu
w perony stacji Zbaszynek spowodowanym niewlasciwg organizacjg pracy przez
Wykonawce w toku wykonywania Robdt, a w konsekwencji niezapewnienia
terminowego wyjazdu pociggu z bocznicy - kara umowna w wysokosci 1 000 zt, za kazdy
stwierdzony tego typu przypadek; przyczyna opdznienia pociagu bedzie wykazywana na
podstawie systemu SEPE (System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej) prowadzonego
przez PKP PLK S.A.

17



. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy powstanie szkoda
przewyzszajaca zastrzezong kar¢ umowng, Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogo6lnych.

. Kary umowne ptatne sg w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do
ich zapfaty.
§11
Zmiana umowy

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy
wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

Z zastrzezeniem ust. 4, dopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy, wowczas, gdy
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego.

Niedopuszczalne sg zmiany Umowy powodujace:
zwickszenie Wynagrodzenia brutto o wigcej niz 20%;

b. zwigkszenie Wynagrodzenia brutto powodujace przekroczenie progow, od ktorych
wymagane jest stosowanie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.; dalej ,,Ustawa PZP”).

Niezaleznie od postanowien ust. 2, Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania do Umowy
zmian, ktoérych wprowadzenie nie jest ograniczone Ustawa PZP (tzw. zmian nieistotnych).

§12
Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w terminie 90 dni kalendarzowych od stwierdzenia
przez Zamawiajacego wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznosci:

a) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z przejeciem Terenu Realizacji,
powyzej 14 dni kalendarzowych,

b) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja Przedmiotu Umowy o
wiecej niz 14 dni kalendarzowych w stosunku do Terminu Realizacji,

c) kazdorazowo w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z usunigciem
ktorejkolwiek z Wad lub jej nastgpstwa o wigc niz 14 dni kalendarzowych w stosunku
do terminu wynikajacego z Umowy,

d) kazdorazowo w przypadku skierowania przez Wykonawce do pelnienia funkcji
Kierownika Budowy innej osoby niz zaakceptowanej przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami Umowy,

e) kazdorazowo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy przy pomocy Podwykonawcow, pomimo nieotrzymania
wymaganej zgody od Zamawiajacego (zgloszenia przez Zamawiajacego sprzeciwu) lub
w zakresie innym niz Zamawiajacy wyrazil zgode (nie zglosil sprzeciwu),

f) kazdorazowo w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przy
pomocy Podwykonawcow niespetniajagcych wymogow okreslonych Umowa,

g) z zastrzezeniem lit. a) — f), kazdorazowo w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego do nalezytego wykonywania
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Przedmiotu Umowy wyznaczajacego Wykonawcy termin na usunig¢cie lub zaprzestanie
naruszenia, nie krotszy niz 14 dni roboczych, nadal wykonuje Przedmiot Umowy
niezgodnie z Umow3 lub nie usungt mozliwych do usunie¢cia uchybien,

h) w przypadku gdy umowa o $wiadczenie pasazerskich przewozow kolejowych zawarta
przez Zamawiajacego z Wojewodztwem Wielkopolskim - organizatorem publicznego
transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 285; dalej ,,Ustawa o Publicznym
Transporcie”) — ulegnie rozwigzaniu.

Zamawiajacy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, ma prawo do odstgpienia od Umowy w
terminie 30 dni kalendarzowych od powzig¢cia wiadomos$ci przez Zamawiajagcego o tych
okoliczno$ciach.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, rozwiagzaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym Strona odst¢pujaca od Umowy
zobowigzana jest uzasadni¢ skorzystanie z prawa do odstgpienia.

Strony ustalaja, iz, odstapienie od Umowy bedzie wywierato skutki na przysztos$¢ i nie bedzie
miato wplywu na prawa i1 obowiazki Stron, o ktorych mowa w §9, §10, §13 1 §14, w
szczegldlnosci na uprawnienie do naliczenia kar umownych, obowigzki wynikajace z
Gwarancji jakosci i rekojmi, a takze przekazane Zamawiajacemu prawa autorskie.

§13
Postanowienia dodatkowe
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci przenosi¢ na osobg trzecig praw 1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy,
a w szczegolnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci. Dokonanie przez Wykonawce
czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bez pisemnej zgody Zamawiajacego jest
bezskuteczne wzgledem Zamawiajacego 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw natozonych
na niego Umowa.

. Za dat¢ zaptaty Wynagrodzenia brutto przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest zaliczy¢ dokonang przez Zamawiajacego zaptate wylacznie na
poczet wskazanej przez Zamawiajacego wierzytelnosci gtéwnej, a w przypadku braku
wskazania przez Zamawiajgcego, wylacznie na poczet najdawniej wymaganej, wynikajacej z
Umowy wierzytelnosci gtowne;.

. Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw pomiedzy Stronami powstatych w zwiazku z
Umowg jest sad wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci informacji drugiej Strony
stanowigcych tajemnic¢ przedsiebiorstwa drugiej Strony w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233)
uzyskanych w zwiazku z realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy obowigzuje
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zarowno w trakcie wykonywania Umowy, jak réwniez po zakonczeniu jej realizacji. Strona

zwolniona bedzie z obowigzku zachowania poufnosci wytacznie w nastgpujacych przypadkach:

a.
b.
C.

wyrazenia przez druga Stron¢ pisemnej zgody na ujawnienie okreslonej informacji,
gdy przepisy prawa przewiduja bezwzgledny obowigzek ujawnienia informacji,
gdy wezwanie do ujawnienia informacji skierowane zostanie przez kompetentne
organy administracji publicznej lub sady,

ujawnienia  informacji  doradcom  prawnym, podatkowym, bankom,
ubezpieczycielom oraz innym instytucjom finansowym, z ktérymi dana Strona
wspotpracuje, pod warunkiem zobowigzania ich do zachowania poufnosci tych
informacji o ile obowigzek zachowania przez nich tajemnicy nie wynika z
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

ujawnienia informacji w celu ochrony przystugujacych Stronom praw w ramach
postepowan przed sagdami lub organami administracji,

ujawnienia informacji w celu wypelniania obowiazkéw zwigzanych z pelnieniem
funkcji Inspektora Nadzoru,

ujawniania informacji na potrzeby sporzadzania, udostepnienia i1 publikacji
sprawozdan finansowych, a takze w zwiazku z uzyskiwaniem i1 rozliczaniem
rekompensaty, o ktérej mowa w Ustawie o Publicznym Transporcie.

6. W razie odstgpienia od Umowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 3 dni roboczych od dorgczenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy

do:

a.

C.

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego inwentaryzacji prac objetych
Przedmiotem Umowy,

zabezpieczenia przerwanych prac objetych Przedmiotem Umowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z winy, ktorej od Umowy odstapiono,
oraz

wydania Zamawiajagcemu nalezycie wykonanych do tego czasu prac objetych
Przedmiotem Umowy.

7. W razie odstgpienia od Umowy, nalezycie wykonane przez Wykonawce prace objete
Przedmiotem Umowy i ich elementy stang si¢ wtasnoscig Zamawiajgcego i pozostang w jego

dyspozycji. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wydania ww. prac objetych
Przedmiotem Umowy w posiadanie Zamawiajacego.

8. Strony ustalaja, iz jako dzien roboczy rozumie¢ beda dni od poniedziatku do piatku, z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Biorac pod uwage, ze w ramach niniejszej Umowy moze dochodzi¢ do przetwarzania danych
osobowych w rozumieniu RODO Strony postanawiaja, ze na potrzeby realizacji Umowy, Strony
jako administratorzy danych osobowych wiasnych pracownikow przekazuja sobie, jako
odrebnym administratorom dane osobowe tych osob w zakresie niezb¢dnym do wykonania

Umowy oraz o$wiadczaja, ze wdrozyly odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
pozwalajace na zabezpieczenie danych osobowych przed udostgpnieniem ich osobom
nieupowaznionym, bezprawnym pozyskaniu przez osobg¢ nieuprawniong, przetwarzaniem z
naruszeniem prawa ochrony danych osobowych, zmiang, utrata, uszkodzeniem lub
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zniszczeniem. Klauzula informacyjna realizowana przez Zamawiajgcego wobec pracownikow
oraz osob reprezentujacych Wykonawce stanowi zalacznik nr 7 do Umowy.

§14
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajagcemu
Dokumentacji Powykonawczej, Ekspertyzy i1 Dokumentacji Inwestycyjnej beda mu
przystugiwaty do niej autorskie prawa majatkowe, w zakresie umozliwiajagcym nalezytg
realizacje Umowy. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do Dokumentacji
Powykonawczej, Ekspertyzy 1 Dokumentacji Inwestycyjnej w momencie przekazania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0sOb
trzecich.

Z chwilg przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji Powykonawczej, Ekspertyzy i
Dokumentacji Inwestycyjnej, w zakresie w jakim stanowig one utwory (dalej ,,Utwory”) w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.
U. z 2025 r. poz. 24 z pdézn. zm.), Wykonawca przenosi na wlasnos¢ Zamawiajacego
majatkowe prawa autorskie do Utwordw, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworéw — wytwarzanie za pomocg wszelkich
znanych technik egzemplarzy Utwordw, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatlem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Utworéw i ich egzemplarzy w pozostalym zakresie —
publiczne wylozenie, wystawienie, a takze udostepnianie Utworéw w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego uprawnienie do udzielania zezwolen na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Utwordw na wszystkich polach eksploatacji, o

ktérych mowa w Umowie, a takze na wykonywanie pozostatych autorskich praw zaleznych

do Utworow.

Strony ustalaja, 1z z chwilg przekazania praw autorskich, o ktorych mowa w ust. 2, na

Zamawiajacego przechodzi wlasno$¢ egzemplarzy oraz nos$nikdéw, na ktérych znajdujg sie

Utwory.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia 4 egzemplarzy kazdego z dokumentéw

wchodzacych w  sktad Dokumentacji Inwestycyjnej, Ekspertyzy 1 Dokumentacji

Powykonawczej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Niezaleznie od zobowigzania,

o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje

w formie dokumentowej na trwatym nosniku, w formacie pdf.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do rozpowszechniania Utwordw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie odstepowac¢ od umoéw, o ktérych mowa w ust. 2 1 3 ani nie

wypowiadac ich, w tym z powolaniem na swoje istotne interesy tworcze.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do Utworéw w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci o§wiadczenia osob, ktore sg autorami/wspotautorami Utwordw, z ktdrych bedzie
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10.

11.

12.

wynikat zakres wykonanych przez nich prac oraz przeniesienie na Wykonawce autorskich
praw majatkowych w zakresie umozliwiajacym nalezyta realizacj¢ przez Wykonawce Umowy,
w tym do wykonywania zaleznych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw
na inne podmioty.

W razie dochodzenia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich w zakresie dotyczacym ktoregokolwiek z Utwordw, w tym
powigzanymi z ktéorymkolwiek z Utworow autorskimi prawami zaleznymi, Wykonawca
zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich roszczen z tego tytutu, a takze wstapic
do sprawy sadowej po stronie Zamawiajacego 1 podja¢ wszelkie czynnosci w celu zwolnienia
Zamawiajacego z udzialu w sprawie. Na okoliczno$¢ zaspokojenia przez Zamawiajacego
roszczen, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢
Zamawiajacemu ich réwnowartosc¢, a takze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego
w zwiazku z zaspokojeniem tych roszczen.

Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie 1 korzystanie z Dokumentacji Powykonawczej,
Ekspertyzy, Dokumentacji Inwestycyjnej i ich opracowan bez oznaczenia autora.
Przeniesienie praw autorskich a takze udzielenie wszelkich innych zezwolen oraz realizacja
innych obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje za wynagrodzeniem
wliczonym do Wynagrodzenia brutto i Wykonawca nie ma prawa zadac¢ z tego tytulu od
Zamawiajacego zadnych dodatkowych kwot przewyzszajacych to wynagrodzenie.

Strony ustalaja, iz odebranie przez Zamawiajacego Dokumentacji Powykonawczej, Ekspertyzy
i Dokumentacji Inwestycyjnej nie stanowi potwierdzenia, iz nie zawieraja one Wad.
Zamawiajacy uprawniony jest domagac si¢ usunigcia Wad w ramach rgkojmi i Gwarancji
jako$ci, a po ich usunieciu przez Wykonawce, takze przeniesienia w tym zakresie przez
Wykonawce na Zamawiajacego praw autorskich, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

§ 15
Podwykonawcy

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy Wykonawca moze zleci¢ wykonanie
cze$ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom szczegdtowo wskazanym przez Wykonawce
Zamawiajacemu pod warunkiem:

a. niezgloszenia co do nich sprzeciwu przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami Umowy,

b. dysponowania przez Podwykonawcow  kwalifikacjami  odpowiednimi
do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy dostarczenia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje Podwykonawcy. Niedostarczenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 3 dni robocze, wylacza mozliwos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy przez
Podwykonawcow, w zakresie w jakim dokumentacja ta byla przez Zamawiajacego
wymagana.

3. Wykonawca zobowigzany jest, przed zawarciem umowy z Podwykonawca, jak rowniez
przed zmiang takiej umowy polegajaca na rozszerzeniu jej przedmiotu, uzyskaé zgode
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Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci na podzlecenie tego zakresu
Przedmiotu Umowy.

4. Wykonanie Przedmiotu Umowy za zgoda Zamawiajacego przez Podwykonawce
(rozumiang tez jako brak sprzeciwu) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

5. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wlasne,
w tym za przestrzeganie procedur okreslonych Umowa3.

6. Zmiana Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajacego wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewazno$ci na pismie.

§ 16
Postanowienia koncowe
. Strony o$wiadczaja, iz dane zawarte w wydrukach z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru

Sadowego/ Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej sa aktualne, osoby
reprezentujace kazda ze Stron dzialaja w zakresie posiadanych kompetencji, a takze ze nie
zachodzg Zadne inne okoliczno$ci wptywajace na waznos¢ Umowy.

. Do Umowy maja zastosowanie przepisy prawa obowigzujacego w Polsce, w tym Kodeksu
Cywilnego.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy okaze si¢ niewazne, nie narusza to waznosci
pozostatych postanowien. Ewentualnie niewazne postanowienia lub ich cze$ci zastgpuje si¢
postanowieniami o tresci odpowiadajacej w sposob najbardziej zblizony wspdlnej woli Stron
oraz gospodarczemu celowi regulacji wadliwych.

. Zamawiajacy informuje, ze wdrozyl wewnetrzng procedure zgtaszania naruszen prawa, ktora

jest dostepna pod adresem www.kolejewielkopolskie.zalezymi.pl (w zakladce "Dokumenty"),

gdzie znajduja si¢ réwniez szczegdty dotyczace zasad dokonywania zgloszen. Wykonawca

moze dokona¢ zgloszenia naruszenia prawa poprzez wskazane w niej kanaty, w tym ww.

platforme¢ internetowa.

. Umowa zostata sporzadzona w dwoch identycznie brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

. Integralng czgs¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

a) Zalacznik nr 1 — Program funkcjonalno-uzytkowy;

b) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy;

¢) Zalacznik nr 3 - Protokot przekazania/odbioru;

d) Zalacznik nr 4 - wydruk z CEIDG / KRS Wykonawcy;

e) Zalacznik nr 5 - Kopia polisy wraz z dowodami oplacania za nig sktadek;

f) Zalacznik nr 6 - Zasady poruszania si¢ po terenie kolejowym oraz wybrane sygnatly
stosowane na sieci linii kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

g) Zalacznik nr 7 - Klauzula RODO;

h) Zalacznik nr 8 — Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania infrastruktury kolejowe;j
na bocznicach zarzadzanych przez Zamawiajgcego KWb-3 (ptyta CD)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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