Nr referencyjny: IM.271.1.12.2025.1G — Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwgq ,,Dobudowa oswietlenia boiska gtdwnego na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie”.

Zatgcznik numer 3 — Wzor umowy
WZOR UMOWY NF ...oourvurunrenne

zawarta w dniu .......... 2025 rok w Urzedzie Miasta Myszkowa z wytaczeniem art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) na podstawie
Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych o wartosci mniejszej niz 130 000,00 PLN oraz na
podstawie przepiséw Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1071) pomiedzy:

Gming Myszkdw, ul. Kosciuszki 26, 42-300 Myszkow

REGON: 151398497

NIP: 577-19-52-646

reprezentowang przez:

Wiodzimierza Zaka — Burmistrza Myszkowa,

zwang dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca,
o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Dobudowa oswietlenia boiska giéwnego na terenie
stadionu miejskiego w Myszkowie”.
2. Na realizacje przedmiotu umowy sktadaja sie:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robodt;
2) Wykonanie propozycji zagospodarowania terenu projektowanego oswietlenia boiska
gtéwnego na terenie stadionu miejskiego;
3) Uzyskanie w razie koniecznosci od TAURON Dystrybucja S.A. warunkdow przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej;
4) Uzyskanie wszelkich warunkdw, uzgodnien branzowych, zatwierdzen, zezwolen, opinii i decyzji
administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowe;
5) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
3. Propozycja zagospodarowania terenu, dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych winny uwzgledniaé optymalne rozwigzania, w
szczegdlnosci z punktu widzenia kosztéw realizacji inwestycji oraz prac, ktérych koniecznos$¢
wykonania bedzie wynikac ze wszystkich robdt towarzyszacych, niezbednych do zrealizowania ww.
zadania inwestycyjnego.
3. W gestii Wykonawcy jest rozpoznanie uwarunkowan terenowych i prawnych zwigzanych
z realizacjg przedmiotowej inwestycji, ktdrych rozwigzania projektowe winny znaleié sie
w przedmiotowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej.



10.

11.

12.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie projektu budowlanego wraz
z projektem zagospodarowania terenu winna by¢ uzgodniona z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Czestochowa.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét do realizacji zadania powinny byé opracowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
przez Zamawiajgcego w szczegétowym opisie przedmiotu zamdéwienia zwanym dalej OPZ, ktéry
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zasadami sztuki budowlanej, na warunkach okreslonych w ofercie z dnia
veeeeeennn. 20261, stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
W zataczniku nr 2 do niniejszej umowy zostat okreslony m.in. zakres rzeczowy i forma dokumentacji
projektowo — kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych do
realizacji zadania, oraz wymagania stawiane im przez Zamawiajacego.
Dokumentacje projektowo — kosztorysowe oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlanych winny zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w szczegdélnosci Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
a takie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowe oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdét powinna umozliwi¢ Zamawiajagcemu udzielenie zaméwienia publicznego
na wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych, w tym okreslenie przedmiotu zamoéwienia w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane w sposéb zgodny z przepisami ustawy,
w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw roboét
budowlanych.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna umozliwi¢ wykonanie robét budowlanych
i osiggniecie zamierzonego celu inwestycyjnego.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna umozliwi¢ Zamawiajagcemu zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych w sposéb zgodny z dokumentacjami projektowymi.
Dokumentacja projektowa w zakresie projektu budowlanego bedzie wykonywata osoba
posiadajgca uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, ktdra zostata wskazana przez
Wykonawce w zatgczniku nr 1 do niniejSzej UMOWY L. ..occeveeeieceieeereietice et s eeae
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0s6b, o ktérych mowa powyzej w przypadkach okreslonych w § 13
ust. 4 niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana tej osoby winna odbywaé sie w zgodzie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy nastepuje z dniem zawarcia

niniejszej umowy.
2) Termin zakoniczenia przedmiotu umowy:

a) dla wykonania propozycji zagospodarowania terenu projektowanego oswietlenia
boiska gtéwnego na terenie stadionu miejskiego — 30 dni od dnia zawarcia umowy;
b) dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe:
180 dni od dnia zawarcia umowy;

c) dla sprawowania nadzoru autorskiego: od daty rozpoczecia wykonywania robédt
budowlanych do dnia ich zakoriczenia.

2. Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe, uwaza sie date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego
wykonanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Za date zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zakoriczenia sprawowania
nadzoru autorskiego, potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu
robot budowlanych objetych nadzorem autorskim.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do ubiegania sie w imieniu Zamawiajacego
o wydanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, uzgodnien, zgtoszen, decyzji
administracyjnych oraz do ztozenia oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
terenem na cele budowlane, itp;

2) Uzgodnienie z Wykonawcga szczegotowych danych wyjsciowych do projektowania, w tym
uzgodnienie rozwigzan projektowych —w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej
umowy;

3) Zaakceptowanie, badZz wniesienie uwag z uzasadnieniem do sporzgdzonej przez
Wykonawce propozycji zagospodarowania terenu w terminie 10 dni roboczych od ich
ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego.

Wymagana jest pisemna forma niniejszych uzgodnien.

Dalsza realizacja przedmiotu umowy mozliwa bedzie po uzyskaniu przez Wykonawce
aprobaty Zamawiajgcego dla propozycji zagospodarowania terenu poprzez ich
zatwierdzenie;

4) Odbiér wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych do realizacji zadania inwestycyjnego;

5) Poinformowanie Wykonawcy o rozpoczeciu robdt budowlanych;

6) Odbidr koricowy przedmiotu umowy wedtug zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy;

7) Terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy wedtug zasad okresSlonych w §6 niniejszej
umowy;

8) Informowanie Wykonawcy o koniecznosci wprowadzenia przewidywanych zmian do umowy;

9) Udzielanie pisemnej odpowiedzi na pisma Wykonawcy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych do realizacji zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy nalezy:

1) Rozpoznanie uwarunkowan terenowych i prawnych dotyczgcych wykonania przedmiotu
umowy i innych zwigzanych z pdzniejszg realizacjg robdt budowlanych, ktére powinny zostaé
uwzglednione w rozwigzaniach projektowych;

2) Przedtozenie Zamawiajgcemu propozycji zagospodarowania terenéw - w terminie 30 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy;

3) Zapewnienie na wtasny koszt niezbednej obstugi geodezyjnej;



4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

Uzyskanie kompletnych danych wyjsciowych i uzgodnien do opracowania dokumentacji
projektowo — kosztorysowej, w tym uzgodnienie z Zamawiajgcym na etapie projektowania
rozwigzan projektowych, doboru materiatéw, rozwigzan technicznych;

Uwzglednienie uwag wniesionych przez Zamawiajgcego do opracowan projektowych;
Wykonanie propozycji zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych do realizacji zadania zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami;

Przygotowanie kompletnego wniosku o wymagana decyzje administracyjna;

Zapoznanie Zamawiajgcego z wykonanym projektem budowlanymii STWiIORB po pozytywnym
uzgodnieniu przez wszystkie branze a przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe;

Uzyskanie w niezbednym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnien projektéw budowlanych
od gestoréw mediéw poszczegdlnych branz;

Uzyskanie oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane od wszystkich
wtascicieli/wspotwiascicieli itp., niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych;
Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, zatwierdzen, opinii, zgdd
i decyzji administracyjnych wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe;

Wykonanie wfasnym staraniem i na swdj koszt wszelkich dodatkowych opracowan
niezbednych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien (wszelkie badania, ekspertyzy,
pomiary i uzgodnienia). Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawce w celu zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy;

Usuwanie wad ukrytych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych w okresie gwarancji lub rekojmi;

Terminowe przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz ztozenie oswiadczenia, ze wykonane prace projektowe s3 zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze zostaty wydane Zamawiajagcemu w stanie
kompletnym z punktu widzenia przedmiotu niniejszej umowy i celu, ktéremu maja stuzy¢;
Zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu prac projektowych ze wskazaniem przyczyn;
Poinformowanie Zamawiajgcego w  przypadku wystgpienia  koniecznosci zmian
w ustalonych wymaganiach Zamawiajacego;

Dokonanie wszelkich uzgodnien z Zamawiajagcym oraz z wihasciwymi do tego instytucjami
i organizacjami w trakcie projektowania;

Informowanie Zamawiajacego o wystgpieniu istotnych probleméw, ktérych Wykonawca,
mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigzaé¢ we wtasnym zakresie,
celem niedopuszczenia do opdznien;

Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz decyzji o pozwoleniu na budowe Zamawiajgcemu wedtug
zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy;

Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i wydania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym

w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy oraz w stanie kompletnym wg danych okreslonych

w umowie i celu, ktéremu stuzy wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy uzy¢ wszystkich niezbednych

materiatdow, narzedzi i urzadzen oraz oswiadcza, ze cechy techniczne i jakosciowe materiatéw,

urzadzen i produktéw, ktore zostang okreslone w dokumentacjach projektowo-kosztorysowych
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i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, nie bedg powodowac
zachwiania uczciwej konkurencji (ograniczenia konkurencji) w zakresie opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamédwien
publicznych.

W trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem
niniejszego zamodwienia, az do wybrania Wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca bedzie
przygotowywat propozycje pisemnych odpowiedzi na pytania do SWZ i ewentualne zmiany
dokumentacji projektowej, ktorych koniecznos¢ bedzie wynika¢ z zadawanych pytan
i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania umowy przetwarzania danych osobowych, ktéra
stanowi zatgcznik numer 4 do niniejszej umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji czynnosci ustalonych

ustawg Prawo budowlane, polegajgcych w szczegdlnosci na:

1) zapewnieniu zgodnosci realizacji robdt budowlanych, rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowo-kosztorysowga i ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, przepisami techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami;

2) wyjasnianiu watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania inwestycyjnego oraz
uzupetnianie  szczegétéw  zawartych w  dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) uzgadnianiu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz dokonywaniu tych
zmian;

4) sporzadzaniu dokumentacji dla rozwigzan zamiennych, o ktérym mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu do wykonania tych prac, lecz nie krétszym niz
14 dni. Wezwanie, o ktéorym mowa moze byc¢ przekazane pisemnie, faksem lub poczta
elektroniczng;

5) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze inwestycji;

6) wyjasnianiu z wykonawca robot lub Zamawiajgcym watpliwosci powstatych w toku realizacji
robot poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegétowianiu
rysunkow wykonawczych, nanoszeniu poprawek lub uzupetnien do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

7) sporzadzaniu dodatkowych szkicdw objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na
budowie bedzie tego wymagata;

8) wykonywaniu rysunkéw zamiennych i dodatkowych opracowan oraz wszelkich opracowan
niezbednych dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych;

9) ocenianiu wynikéw szczegdétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami prawa;

10) niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych o wszelkich
dostrzezonych btedach w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci o powstatych w trakcie
budowy rozbieznosciach z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robaét;

11) potwierdzaniu koniecznosci (ocena zasadnosci) wykonania zaméwien dodatkowych lub robét
zamiennych nieprzewidzianych umowg zawartg przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot
budowlanych;



12)

13)

14)

15)

16)

opracowywaniu rysunkow, kosztorysdw inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych na roboty dodatkowe nie objete dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg i specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlanych
a wynikte w trakcie realizacji robdt, w terminie zgodnym z wczes$niejszymi ustaleniami;
uzupetnieniu rysunkéw, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia, w terminie zgodnym
z wczesniejszymi ustaleniami;

udziale w sporzadzaniu wnioskdw lub protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania robét
dodatkowych lub uzupetniajgcych (w przypadku zgdania Zamawiajgcego lub kierownika
budowy);

przestrzeganiu, aby zakres proponowanych do wprowadzenia przez Wykonawce zmian nie
spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania
nowej decyzji pozwolenia na budowe, o ile nie uzyska to akceptacji Zamawiajgcego;

biezgcym doradzaniu wykonawcy robdét budowlanych we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacjq inwestycji.

7. Sprawowanie przez Wykonawce czynnosci nadzoru autorskiego regulujg ponizsze postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Osoby wykonujgce w imieniu Wykonawcy nadzér autorski zobowigzane sg przyby¢ na teren
budowy lub w inne wyznaczone miejsce na kazde pisemne, telefoniczne lub mailowe
wezwanie Zamawiajacego;
Sprawowanie nadzoru autorskiego po uprzednim wezwaniu, o ktérym mowa w powyzszym
punkcie, nastgpi w ciggu oferowanej przez Wykonawce liczby dni ............ , stanowiacych czas
reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym dni te przypadajg na kolejne dni
kalendarzowe, z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 296) i liczone s3 od
dnia nastepnego po wezwaniu w oczekiwaniu na przybycie na teren budowy lub winne
wyznaczone miejsce 0sdb wykonujgcych w imieniu Wykonawcy nadzdr autorski;
Opodznienie w czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego w stosunku
do oferowanego czasu reakcji, o ktérym mowa w pkt. 2), spowoduje naliczenie kary umowne;j
okreslonej w § 9 ust. 2 pkt 7) niniejszej umowy;
Za pobyt na budowie uwaza sie rowniez wykonywanie czynnosci w ramach nadzoru
autorskiego poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich
przypadkach za teren petnienia nadzoru moze by¢ uznana siedziba Wykonawcy,
Zamawiajgcego, wykonawcy robot budowlanych, uzytkownika, dostawcy materiatéw itp.;
Kazdy pobyt oséb wykonujgcych w imieniu Wykonawcy nadzdér autorski na budowie winien
by¢ poswiadczony w ,karcie nadzoru autorskiego” przez Zamawiajgcego, natomiast jego
zalecenia winny by¢, w miare potrzeb, odnotowane w dzienniku budowy. Za pobyt na
budowie uznaje sie petnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez Wykonawce
posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu
wszelkich zdarzen mogacych narazié Zamawiajacego na szkode lub powodujgcych
nieprawidtowe wykonanie przedmiotu zaméwienia;
Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
w czasie wykonywania robdt budowlanych, potwierdzajgce zgode Wykonawcy na ich
wprowadzenie, stanowi¢ bedg podpisane przez Wykonawce sprawujgcego nadzér autorski:
e zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,



e rysunki zamienne i szkice,

e wpisy do dziennika budowy,

e protokoty i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego, kierownika budowy
i Wykonawce;

8) Wykonawca wykonujac swoje obowigzki dziata w imieniu i na rachunek (rzecz)
Zamawiajgcego tylko w zakresie petnienia czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, rozszerzonego o zakres obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy;

9) W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca nie jest upowazniony bez zgody Zamawiajgcego
do sktadania oswiadczen woli wobec ktéregokolwiek z uczestnikdw procesu budowlanego
lub tez osdb trzecich w zakresie zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
w tym zawierania umoéw i zlecania robdét dodatkowych oraz podejmowania decyzji
o wykonaniu robdt zamiennych;

10) Wykonawca zobowigzuje sie do starannego dziatania w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do realizacji niniejszej umowy osoby posiadajace,
stosowne do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca winien dysponowaé¢ osobami posiadajgcymi uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w odpowiednich specjalno$ciach zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 418) oraz rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadajgce im uprawnienia
zdobyte na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, jezeli nowsze przepisy nie uchylity
waznosci tych uprawnien, lub odpowiadajgce im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i
uznane na podstawie przepiséw ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023r., poz. 334).
§5
Przekazanie propozycji zagospodarowania terenu i dokumentacji projektowej do realizacji
zadania oraz odbiodr prac projektowych
Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia propozycje
zagospodarowania terenu w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zatwierdzong przez Zamawiajgcego
propozycje zagospodarowania terenu, dokumentacje projektowo — kosztorysowg, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe
— w terminie okreslonym w §2 ust. 1 pkt 2) lit. b) niniejszej umowy.

Przekazanie dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

Odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiajgcego podlegajg facznie dokumentacja projektowo-

kosztorysowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, dostarczone

wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, o zakresie okreslonym w zat. nr 2 do
niniejszej umowy.

Fakt dokonania czynnosci odbioru, o ktéorym mowa w ust. 3, Strony potwierdzajg poprzez

podpisanie protokofu odbioru prac projektowych, ktéry winien zosta¢ podpisany w ciggu 7 dni

roboczych od dnia przekazania kompletnych dokumentdw.

W razie odmowy odbioru opracowan podlegajgcych odbiorowi, ich zwrot przez Zamawiajgcego

powinien nastgpi¢ w terminie 7 dni roboczych, z pisemnym podaniem przyczyn niedokonania

odbioru.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokotu odbioru Wykonawca zatgcza pisemne

oswiadczenie, ze prace projektowe zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
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normami, oraz ze zostaty wydane Zamawiajagcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
i umowy, ktdrym majg stuzyé.
Za date stwierdzajacg zakonczenie czynnosci odbioru koncowego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, wraz z decyzjg o
pozwoleniu na budowe przez Zamawiajacego, przyjmuje sie dzien, w ktérym techniczno-prawne
czynnosci ich odbioru zostaty zakonczone, a wykonany przedmiot umowy zostat w catosci wydany
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jako$ci przekazywanej dokumentacji, jednakze
winien powiadomié Wykonawce o wszelkich zauwazonych wadach w dokumentacji i STWiORB,
w terminie 14 dni roboczych od daty ich ujawnienia.
Prawo do przeprowadzenia odbioru po stronie Zamawiajgcego majg osoby wymienione w § 7 ust.
1 niniejszej umowy lub inne wyznaczone przez Zamawiajgcego osoby na podstawie udzielonego
petnomocnictwa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowigzywania niniejszej
umowy zespotu sprawdzajgcego, ktéry oceni jakos$¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentacji
i STWIORB.
Skorzystanie Zamawiajacego z uprawnien wynikajgcych z postanowien ust. 11 nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Po zakonczeniu sprawowania nadzoru autorskiego w siedzibie Zamawiajacego zostanie spisany
protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Odbiér wykonania catego przedmiotu umowy nastepuje wraz z podpisaniem protokotu odbioru
koncowego wykonania przedmiotu umowy, po wczesniejszym pozytywnym odbiorze
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt
budowlanych wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.
§6
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1 Strony ustalajg wynagrodzenie
brutto w kwocie: .................. (stownie ztotych: ....ccccoeeeeiieecenes , ustalone na podstawie oferty
Wykonawcy z dnia ...ccceeeeeee. 2026r. stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Na wynagrodzenie brutto sktadajg sie wynagrodzenia za poszczegdlne czesci przedmiotu umowy:
a) wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
z decyzjg o pozwoleniu na budowe, STWIORB, - w kwocie stanowigcej 90% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w ust. 1 : ..ceceeveeeeerennne. zt.
b) wynagrodzenie brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego w kwocie stanowigcej 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1: cvceeeeeeeeeercenenennes zt.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy, np.
koniecznosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogg by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreslic).
Strony zgodnie ustalajg, ze:
a) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 lit. a) zostanie zaptacone po odbiorze prac projektowych,
wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe;
b) wynagrodzenie okreslone w ust. 2 lit. b) zostanie zaptacone po zakornczeniu sprawowania
nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowo-kosztorysowa ispecyfikacjg techniczng
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wykonania i odbioru robdét budowlanych, tj. po odbiorze koricowym przedmiotu robdt
budowlanych objetych nadzorem autorskim.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego, jezeli
zajdzie ktorykolwiek z nw. przypadkow:
1) nie zostang rozpoczete roboty budowlane;
2) z powodu niestarannego sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawce nie mozna byto
dokonac odbioru koricowego robdét budowlanych;
3) rozwigzanie umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Podstawe do zaptaty wynagrodzenia stanowi wystawiona przez Wykonawce, po spisaniu protokotu
odbioru koncowego dokumentacji projektowo — kosztorysowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe faktura.
Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaptacona przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej
umowy lub zawierajacej nieprawidtowe kwoty do obcigzenia rachunku Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej, atermin do zaptaty
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury korygujace;j.
Termin zaptaty dostarczonej do siedziby Zamawiajgcego faktury uptywa z 30 dniem liczonym od
dnia wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 10, liczonym
od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego lub od daty dostarczenia faktury elektronicznej
do Zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi  oraz  partnerstwie  publiczno -  prywatnym, na adres  platformy:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.
Uwaza sie, ze termin zaptaty faktury zostaje dochowany, jezeli rachunek Zamawiajacego zostanie
obcigzony w terminie, o ktédrym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, zzastrzezeniem
postanowien ust. 10.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
§7
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje
Zamawiajgcego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda reprezentowali: Iwona Gurbata
oraz Magdalena Puszczewicz.
Wykonawce w  realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie reprezentowat:
§8
Gwarancja i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang dokumentacje projektowo
-kosztorysowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét na okres 36 miesiecy.
Rekojmia za wady wykonanego przedmiotu umowy, dotyczgcego dokumentacji projektowo —
kosztorysowe] i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych wynosi
60 miesiecy, przy czym jezeli w ww. okresie zostang rozpoczete roboty budowlane na podstawie
ww. dokumentacji, to odpowiedzialnos¢ ta ulega rozszerzeniu do dnia koricowego odbioru robdét,
lecz nie dtuzej niz na okres 60 miesiecy.
Bieg termindw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe i podlega automatycznie
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia wady do jej usuniecia.



4. W okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na swoj koszt wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze by¢
krétszy niz 7 dni. Okres usuwania wady przez Wykonawce liczony jest od daty otrzymania od
Zamawiajgcego pisemnego wezwania listem poleconym lub za posrednictwem faksu lub poczty
elektroniczne;j.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania usuwania
wad, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi zgodnie z postanowieniami § 9
ust. 2 odpowiednio pkt 3 lub 4.

7. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

§9
Kary umowne

1. Strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w terminie przekazania propozycji zagospodarowania terenu, okreslonej
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
2 lit a) niniejszej umowy;

2) za kaidy dzien zwtoki w terminie zakoriczenia wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét budowlanych wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2) lit b) niniejszej
umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 lit a) niniejszej
umowy;

3) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku okreslonego w § 4 ust. 1, z wytgczeniem pkt: 3,9,13
- w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia stwierdzonych wad dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych- w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 lit a) niniejszej umowy;

5) za kazde wadliwe wykonanie usuwania wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdét budowlanych - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 lit a) niniejszej umowy;

6) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
- w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy;

7) za opdinienie w oferowanym czasie reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego,
o ktorym mowa w § 4 ust. 7 pkt 2) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opo6znienia za wyjagtkiem sytuacji spowodowanych sitg wyzszg;

8) za kazdorazowe niedopetnienie obowigzku okreslonego w § 4 ust. 6 z wytgczeniem pkt 4)
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 lit b) niniejszej umowy;

9) za wadliwe sprawowanie nadzoru autorskiego niezgodnie z §4 ust. 6 pkt 4)
- w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu wskazanego przez
Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 pkt 4) niniejszej umowy.

3. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przystgpieniu do przeprowadzenia
odbioru koncowego przedmiotu umowy (brak spisania protokotu odbioru albo brak odmowy
odbioru przekazanego umowy) —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych Wykonawca moze dochodzi¢ od

Zamawiajgcego z tytutu, o ktdrym mowa w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone umowy, ktdra naruszyta postanowienia

niniejszej umowy, w terminie 7 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty.

Po uptywie ww. terminu, Zamawiajgcy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary umownej,

moze potraci¢ nalezng mu kare umowng z dowolng wierzytelnosciag Wykonawcy np. z dowolnej

faktury Wykonawcy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to strona niniejszej

umowy, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptacenie lub potrgcenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce, w

tym za niedotrzymanie termindw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu

umowy oraz naprawienia szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkdd wyniktych z niewykonania lub nienalezytego

wykonania swoich zobowigzart umownych.

§10
Umowne i ustawowe prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie, przerwat realizacje przedmiotu umowy
a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, a w szczegdlnosci w terminie umownym nie przekazuje
Zamawiajgcemu  propozycji zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo
— kosztorysowych, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych,
projektéw organizacji ruchu na czas wykonywanych robét budowlanych—w terminie 30 dni od
dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

2) Wykonawca, mimo pisemnego wezwania, nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych ze
sprawowania nadzoru autorskiego okresSlonych w §4 ust. 6 — w terminie 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z jej postanowieniami i pomimo
pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiajgcego nie usuwa go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego zaistnienia powyzszej okolicznosci;

4) Wykonawca pomimo zachowania nalezytej starannosci nie ma mozliwosci wykonania
przedmiotu zamodwienia w stanie kompletnym (np. brak oswiadczenia o dysponowaniu
nieruchomosciami na cele budowlane);

5) ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;

6) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjgtkiem likwidacji przeprowadzanej
w celu jej przeksztatcenia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu
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poprzednim Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy.

Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych prac projektowych, wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry zatwierdzi
Zamawiajacy;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru prace projektowe ujete w protokole, o ktérym
mowa w pkt. 1);

3) Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia odbioru prac projektowych,
ktére zostaty wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych w toku, oraz zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

4) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia, odebrane
przez Zamawiajgcego prace projektowe, ktérej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w §
8 niniejszej umowy;

5) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegétowego protokotu z odbioru prac
projektowych w toku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww.
dokumentow;

6) Protokét odbioru prac projektowych w toku, ktdrego zatgcznikiem jest protokét inwentaryzacji
robot, stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od

umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru

autorskiego rozliczane jest proporcjonalnie do okresu wykonanego juz nadzoru.

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac podwykonawcom pod warunkiem,

ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji ustugi wchodzacej w zakres niniejszej

umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada

za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.
§12
Prawa autorskie

. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 pkt a)

niniejszej umowy na Zamawiajgcego przechodzg w catosci i bez odrebnego wynagrodzenia autorskie

prawa majgtkowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych (utwordéw).

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wtasnosci

egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania
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i odbioru robét budowlanych w formach, nosnikach i ilosci okreslonych w zatgczniku nr 2 do

niniejszej umowy.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do rozporzadzania,

uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych we wtasnym zakresie w nieokres$lonym terminie,
na terenie kraju na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach,

2)wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera,

3)upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.:

a) zainteresowanym wykonawcom ubiegajgcym sie o mozliwosé realizacji wedtug nabytego
projektu inwestycji budowlanej (obiektu),

b) w celach promocyjnych i informacyjnych,

c) jako element we wniosku o decyzje pozwolenia na budowe,

d) jako element we wniosku o decyzje zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowe;j,

e) uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego,

f) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym

polu eksploatacji, sposréd wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej

umowy lub jego czesci.

. W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcay, Wykonawca

upowaznia Zamawiajgcego do:

1) udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twérczych przerébek utworu;

2) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez
innych zaangazowanych przez Zamawiajacego projektantéw posiadajgcych wymagane
przepisami prawa uprawnienia budowlane.

§13
Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej w nastepujgcych
przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych do realizacji zadania okreslonego w § 2
ust. 1 pkt 2) lit b) niniejszej umowy, bez zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, w zwigzku z:

a) ewentualng potrzebg uzyskania oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
budowlane, uregulowania stanu prawnego nieruchomosci objetych realizacjg zadania
inwestycyjnego (w przypadku takiej koniecznosci), uzyskania decyzji o ograniczeniu
w korzystaniu z nieruchomosci dla dziatek o nieuregulowanym stanie prawnym -—
o niezbedng ilo$¢ dni celem ich uzyskania/uregulowania,

b) opdinieniem organdéw administracji dokonujacych uzgodnien projektu budowlanego
w odniesieniu do termindéw jakie je obowigzujg, jezeli nie wynikajg one z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — o ilos¢ dni wynikajgcych z tych opdzZnien,

c) opdzinieniem organdw w wydaniu decyzji administracyjnych w odniesieniu do terminéow
okreslonych w obowigzujgcych przepisach, jezeli nie wynikajg one z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce — o ilo$¢ dni wynikajgcych z tych opdznien,

d) zawieszeniem postepowan przez organy witasciwe do wydawania decyzji administracyjnych,
jezeli nie wynikajg one z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — o okres, na ktory zostaty
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zawieszone te postepowania,

e) opdznieniem jednostek w wydawaniu warunkdw technicznych i uzgodnien o wiecej niz 30
dni od ztozenia przez Wykonawce wniosku o warunki techniczne lub uzgodnienie — o ilos¢
dni wynikajgcych z tych opéznien.

f) potrzebg wprowadzenia zmian w wykonanej juz dokumentacji do realizacji zadania,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce — o ilo$¢ dni niezbednych do dokonania tych
zmian;

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly wstanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

Do kazdej propozycji zmiany inicjujgcy zmiane przedstawi:

a) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,

b) uzasadnienie wprowadzenia zmiany do umowy,

c) obliczenia i inne dowody uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.
Zmiany postanowienn umowy w zakresie okreslonym w ust. 1 wymagajg pod rygorem niewaznosci
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, ktérego zawarcie poprzedza wniosek Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem.
Zmiany osob wskazanych w ofercie przez Wykonawce do wykonania projektu budowlanego,
o ktéorym mowa w §1 ust. 11 niniejszej umowy:
W przypadku braku mozliwosci wykonywania projektu budowlanego przez wskazang osobe
(rozwigzanie umowy, s$mieré, dtugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione
okolicznosci niepozwalajgce wykonywac wskazanej osobie powierzonych czynnosci), Wykonawca
moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o uprawnieniach budowlanych do projektowania.
Wskazana osoba musi posiada¢ doswiadczenie co najmniej rOwnowazne za ktdre otrzyma nie
mniejszg ilo$¢ punktéw w kryterium , doswiadczenie osoby/oséb wyznaczonych do realizacji
zamowienia, ktére beda wykonywaty projekt budowlany” niz jakg uzyskata osoba, ktdra zostaje
zmieniona.

§14
Postanowienia koricowe

Wszelkie spory mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 418) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2025r., poz. 1071).
Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1;
2) Opis przedmiotu zamédwienia — zatacznik nr 2;
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy - zatacznik nr 3;
4) Umowa przetwarzania danych osobowych - zatacznik nr 4.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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