
Załącznik nr 1 do ZO FFZS.27.37.2025 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

(wersja po postępowaniu) 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

Budowa nowego obiektu biurowego będącego dobudówką do istniejącego budynku „A” 
od strony wschodniej wraz z dźwigiem osobowym od strony południowej, na terenie Kolei 
Śląskich w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 w formule zaprojektuj i wybuduj. 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 
obiektów, których dotyczy niniejszy PFU, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
decyzji, uzgodnień i pozwoleń wymaganych w fazie projektowania, wykonania oraz 
odbiorów. 

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i budowę nowego budynku biurowego 
(dobudówka do budynku „A” od strony wschodniej) oraz dźwigu osobowego (dla budynku 
„A” od strony południowej) wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacyjną i 
zagospodarowaniem terenu w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 w formule 
zaprojektuj i wybuduj. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również rozbiórkę istniejącego parterowego budynku 
(dobudówka do budynku „A” od strony wschodniej) znajdującego się w miejscu 
projektowanego trzykondygnacyjnego budynku biurowego. 

 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Planowane przedsięwzięcie objęte zakresem niniejszego opracowania zlokalizowano w 
Katowicach przy ulicy Raciborskiej 58 na terenie Kolei Śląskich, działki nr 100/9 oraz 
103/9.  

Szczegółową lokalizację przedstawiają poniższe załączniki graficzne: 

 

 

Dźwig osobowy Budynek biurowy 
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3. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

3.1 Inwestor (Zamawiający): 

Koleje Śląskie sp. z o.o. 

ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice 

NIP: 9542699716, REGON: 241592956 

Tel.: 727 030 000 

E-mail: sekretariat@kolejeslaskie.com 

3.2 Wykonawca robót: 

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 

 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ORAZ CEL INWESTYCYJNY 

4.1 Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest: 

• realizacja nowego trzykondygnacyjnego budynku biurowego na terenie Kolei Śląskich. 
Budynek wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje w tym między innymi: elektryczną, 
odgromową, wod.-kan., teletechniczną, instalacji c.o. zasilanej z kotłowni lokalnej, 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja), klimatyzacji z możliwością 
ogrzewania.  
• wyposażenie budynku „A” w dźwig osobowy poprzez dobudowę zewnętrznego szybu 
windowego dźwigu osobowego, który umożliwi dostępność do budynku dla osób ze 
specjalnymi potrzebami.  
• rozbiórka istniejącego parterowego budynku (dobudówka do budynku „A” od strony 
wschodniej) 
• zagospodarowanie  terenu w wyznaczonym zakresie opracowania, będącym 
przedmiotem niniejszego postępowania, 

mailto:sekretariat@kolejeslaskie.com
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Wymagane jest aby zarówno nowo projektowany budynek jak i szyb windowy swoją formą 
architektoniczną nawiązywał i był architektonicznie spójny z istniejącym budynkiem 
biurowym „A” gdyż stanowi rozbudowę tego obiektu.  

4.2 Opis inwestycji 
 

4.2.1 Rozbiórka budynku parterowego (dobudówka do budynku „A” od strony 
wschodniej) 
W pierwszej kolejności należy wyburzyć parterowy budynek wraz z fundamentami.  
Materiał z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować. Wyburzany obiekt w formie trapezu 
różnobocznego, z dachem płaskim o spadku około 3%, jest oddylatowany od głównego 
trzykondygnacyjnego budynku „A”.  
Wymiary zewnętrzne budynku przeznaczonego do wyburzenia:  
- szer. od strony zachodniej  (od budynku” „A”) -  8,50 m  
 - szer. od strony wschodniej -  7,57 m  
 - dług. średnia  7,65 m  
 - wys. średnia 5,40 m 
Prace rozbiórkowe i demontażowe powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym 
projektem rozbiórek po dokładnym rozpoznaniu istniejącej konstrukcji, instalacji, sieci 
oraz po odpowiednim zabezpieczeniu sąsiednich elementów konstrukcji lub budynków. 
Opracowanie Projektu rozbiórki po stronie Wykonawcy.  
Prace rozbiórkowe Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w czasie ustalonym z 
Zamawiającym, ponieważ prowadzone będą w sąsiedztwie czynnego budynku biurowego.  
Należy mieć na uwadze, ze większość tych prac będzie mogła być wykonywana jedynie w 
godzinach poza pracą biura Zarządu spółki Koleje Śląskie.  

 
 

 
 Rzut budynku przeznaczonego do rozbiórki 
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Fotografia budynku przeznaczonego do rozbiórki 

 

 

Fotografia budynku przeznaczonego do rozbiórki 
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4.2.2 Planowany budynek biurowy 

Nowy trzykondygnacyjny budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej 
z zachowaniem wysokości i formy istniejącego budynku „A”. Wyposażony we wszystkie 
niezbędne instalacje z wykorzystaniem istniejących przyłączy i pomieszczeń 
sanitarnych. Zamawiający wymaga, aby instalacje wewnętrzne dodatkowo wsparte 
zostały systemem proekologicznym tj. fotowoltaika, solary itp. Wymagane jest, aby 
wszystkie jednostki centralne instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej zlokalizowane 
zostały na dachu obiektu i były niewidoczne z poziomu terenu.  

Nowoprojektowany budynek zlokalizowany zostanie w miejscu wyburzonej przez 
Wykonawcę parterowej dobudówki. Nowy budynek powinien maksymalnie 
zagospodarować przestrzeń w terenie, zachowując skrajnie torów od strony północnej  
oraz granicę działki od strony południowej. Od strony zachodniej projektowany budynek 
powinien być oddylatowany od budynku „A” natomiast od strony wschodniej należy 
dążyć do zachowania szerokości min. 6,0m dla zewnętrznej ściany. Zachowując 
powyższe parametry nowoprojektowany budynek powinien uzyskać szacowaną 
powierzchnie zabudowy 99,0m2 oraz szacowaną  kubaturę całkowitą 1 117 m3.  

Na parterze i I piętrze przewiduje się pomieszczenia biurowe. Układ i funkcjonalność biur 
musi być zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie tworzenia koncepcji.  

Na ostatniej kondygnacji planowana jest sala multimedialno-konferencyjna dla  potrzeb 
Zarządu spółki. Sala ta powinna spełniać wysokie standardy wykończenia wnętrz oraz 
wyposażenia multimedialnego. Sala konferencyjna przeznaczona będzie do organizacji 
spotkań zarządu spółki, spotkań biznesowych, prezentacji oraz wideokonferencji. 
Wymaga się wyposażenia sali w profesjonalny system audiowizualny, gwarantujący 
wysoką jakość obrazu i dźwięku, intuicyjną obsługę oraz niezawodne działanie.   
Przegrody tego pomieszczenia powinny zostać z należytą starannością dostosowane do 
najnowszych wymagań akustycznych obowiązujących dla sal wykładowych 
i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym 
w budynkach. Zwiększenie chłonności akustycznej oraz zapewnienie separacji 
akustycznej w planowanej sali konferencyjnej może być zrealizowane na przykład 
poprzez zastosowanie: dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych, dźwiękochłonnych 
wykładzin, wyrobów dźwiękochłonnych na ścianach, pochłaniaczy przestrzennych itp. 
Materiały te powinny spełniać parametry chłonności akustycznej o klasie pochłaniania 
dźwięku „A” i ważonym współczynniku pochłaniania dźwięku αw powyżej 0,9.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania operatu akustycznego (ochrona 
przeciwdźwiękową oraz akustyczna wnętrz pomieszczeń) 
 Nowo projektowany budynek należy skomunikować z budynkiem głównym „A” poprzez 
wykonanie otworów w ścianach budynku oraz połączeń komunikacyjnych z każdą 
kondygnacją. 
Wykonawca przed przystąpieniem do właściwego projektowania zobowiązany jest do 
inwentaryzacji pomieszczeń (wraz z instalacjami wewnętrznymi) budynku „A” 
przyległych do inwestycji, budynku parterowego przeznaczonego do rozbiórki, 
inwentaryzacji terenu, urządzeń, sieci podziemnych etc. Kolejnym etapem będzie 
opracowanie koncepcji układu pomieszczeń i głównych założeń projektowych wraz z 
wyposażeniem. Koncepcja powinna zawierać jako niezbędne minimum: 

- usytuowanie budynku na działce 
-  wstępne zagospodarowanie działki 
- rzuty z określeniem stref funkcjonalnych 
- koncepcję wyposażenia multimedialnego sali multimedialno-konferencyjnej  
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Do zakresu inwestycji należy również zagospodarowanie terenu objętego inwestycją, w 
tym również między innymi: 

• demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji ogrodzenia i bramy wjazdowej 
znajdującej się od strony ul. Raciborskiej 

• przeniesienie artefaktu platformy kolejowej wraz z odcinkiem torowiska na 
odległość nie większą niż 20 m  (dokładna lokalizacja będzie określona na etapie 
koncepcji funkcjonalno-użytkowej) 

• przeniesienie i zabudowanie kapliczek w ścianie budynku biurowego od strony 
zewnętrznej od strony ul. Raciborskiej 

 
Platforma kolejowa do przeniesienia 

 
Kapliczki do przeniesienia 
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4.2.2.1 Instalacja Audio-Video sali konferencyjnej 
 

Należy zaprojektować i wykonać instalację Audio-Video dla obsługi sali konferencyjnej. W 
skład tego systemu powinien wchodzić system prezentacji obrazu, audio, instalacja 
oświetlenia i system centralnego sterowania. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie 
nowe, posiadać wymagane certyfikaty i atesty CE. Wszystkie systemy muszą działać jako 
spójne rozwiązanie – w pełni zintegrowane ze sobą. Wymaga się zastosowania rozwiązań 
umożliwiających łatwą rozbudowę w przyszłości. System powinien umożliwiać prostą i 
intuicyjną obsługę przez użytkowników bez wiedzy technicznej. 

Wymagane minimalne parametry jednostkowego elementu składowego projekcyjnego: 
 

• Projektor multimedialny - wymagania minimalne: 
- Natywna rozdzielczość 1920 x 1080 
- 5000 lumenów minimalnej jasności 
- Źródło światła typu: laser lub lampa 
- Optyka system projekcyjnego ma umożliwić zaświecenie powierzchni obrazu    
             minimum 200 cali 
- Wsparcie technologii HDBase-T 
- Zarządzanie projektorem via: AMX, Crestron, Control4 
 

• Winda sufitowa - wymagania minimalne: 
- Pełna powtarzalność ustawień 
- Dostosowana do rozmiarów i wagi wybranego projektora 
- Dostosowana do centralnego systemu sterowania 
- Dedykowana do montażu sufitowego 
 

• Ekran projekcyjny elektrycznie rozwijany - wymagania minimalne: 
- sterowanie: elektryczne sterowanie zdalnie 
- Gain: 1,2 
- Kąt widzenia: 150° 
- Proporcje ekranu: 16:10 
- dedykowany do montażu sufitowego 

 
• Ekran główny TV 

- Wyświetlacz o przekątnej min. 86” i rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160) 
- Możliwość montażu ściennego lub sufitowego 
- Automatyczne dopasowanie formatu obrazu (4:3, 16:9, inne) 

 
• Głośnik sufitowy - wymagania minimalne: 

- dwudrożny głośnik sufitowy 
- zakres częstotliwości: 60Hz – 20 kHz 
- skuteczność: 86 dB 
- moc RMS: 60 W 
- nominalna impedancja: 8 ohm 
- nominalny kąt pokrycia :90° 
- adapter do montażu na ruszcie sufitu podwieszanego dołączony do zestawu 
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• Wzmacniacze audio – wymagania minimalne: 
- zakres częstotliwości: 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB  
- moc wyjściowa na kanał: 100 W @ 8 ohm 
- protokoły komunikacji dostosowane do centralnego systemu sterowania  
 

• Przyłącze stołowe - wymagania minimalne: 
- gniazdo wejściowe HDMI x 1 szt. 
- gniazdo zasilające 230V x 2szt. 
- gniazdo Ethernet RJ-45 kat. 2 x 2 szt. 
- możliwość wbudowania w blat stołu 
- gniazdo wejściowe VGA x 1 szt. 
- gniazdo wejściowe mini jack stereo x 1 szt. 
- możliwość wymiany poszczególnych gniazd 
 

• Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do ręki - wymagania minimalne: 
- (Handheld) z przetwornikiem dynamicznym, kardioidalnym 
- zasilanie12 V DC (odbiornik), 2 baterie AA 1.5 V lub akumulator BA 2015 
- Zasięg 80 metrów 
- Liczba kanałów 15 
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)≤ 0,9% 
- Poziom wyjściowy 6.3 mm jack (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane):  
             +18 dBu 
- Czas pracy 6 godzin 
- Złącze antenowe 2xBNC 
- Stosunek sygnał-szum≥ 110 dBA 
- Mocowanie RACK 

 
• Mikrofony pulpitowe typu „gooseneck” – min. 6 sztuk (rozszerzalne do 12). 

 
• Matryca wizyjna modułowa wyposażona w karty transmisyjne - wymagania 

minimalne: 
- obsługa rozdzielczości 1920x1080 
- 8 kanałów wejściowych video 
- 8 kanałów wyjściowych video 
- 8 kanałów wejściowych audio 
- 8 kanałów wyjściowych audio 
- Skalowanie sygnałów 
- Obsługa HDBase-T 
- Mocowanie RACK 
 

• Centrala systemu sterowania 
- Możliwość programowania funkcjonalności opisanej powyżej oraz zgodnie z  
            wytycznymi Zamawiającego 
- Dostosowana do systemu projekcyjnego 
- Dostosowana do systemu oświetlenia 
- Dostosowana do systemu nagłośnienia 
- Kompatybilność oprogramowania z aplikacjami dostępnymi na systemy iOS i  
             Android 
 

• Tablety do kontroli systemu sterowania ze stacjami dokującymi (4 szt.) 
- Aplikacja do systemu sterowania wraz z niezbędnymi licencjami 
- Przekątna obrazu min. 7,9’’ 
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- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa zakresy jednocześnie (2,4 GHz i 5 GHz) 
- Czas pracy 8  godzin 
- Stacja dokująca wraz etui zabezpieczającym urządzenie 

 
• Konieczne będzie zainstalowanie komputera (w standardzie małej obudowy) tak 

by było ułatwione korzystanie z wewnętrznych usług sieciowych oraz różnych 
usług telekonferencyjnych  

 
• Okablowanie AV i zabudowy 

-   Należy zaprojektować i dostarczyć kompletne okablowanie połączeniowe dla  
              instalacji AV oraz wymagane zabudowy (np. przyłącza, szafy RACK, itp.) dla  
              zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu 
- Wbudowane w stół gniazda zasilania 230V, porty HDMI, USB, USB-C 
- Wszystkie kable musza być prowadzone w sposób estetyczny, niewidoczny,    
             zabezpieczony 
 
 

4.2.3 Planowany dźwig osobowy 

Nowy dźwig osobowy zrealizowany zostanie poprzez dobudowę zewnętrznego szybu 
windowego dźwigu osobowego, umożliwiającego dostępność do budynku dla osób ze 
specjalnymi potrzebami. Szyb windowy umiejscowiony zostanie od strony południowej 
budynku „A” pomiędzy wejściem głównym, a wejściem służbowym. Wokół szybu 
windowego na zewnątrz,  należy zaprojektować i wykonać nowe dojścia do windy oraz 
przekładki chodników jeśli zajdzie taka potrzeba. Nowo projektowany szyb windowy 
należy skomunikować z budynkiem głównym A, poprzez wykonanie otworów w ścianach 
oraz przebudowę pomieszczeń na połączenia komunikacyjne z każdą kondygnacją. Zakres 
niniejszych przebudów pokazano na rysunkach poniżej.  

 Lokalizacja graficzna dźwigu osobowego oraz zakres przebudowy na nowe ciągi 
komunikacyjne przedstawiono poniżej. 

 

 Piętro I 
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Piętro II 

 

Przekrój 

4.2.3.1  Wymagania dla dźwigu osobowego: 

• Dźwig osobowy elektryczny lub hydrauliczny (zgodnie z projektem), przeznaczony do 
transportu min. 8 osób (min. udźwig 630 kg). 

• Minimalna liczba przystanków: 3 (parter + 2 kondygnacje nadziemne). 
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• Prędkość nominalna: min. 1,0 m/s. 
• Kabina o wymiarach umożliwiających przewóz osób niepełnosprawnych (zgodność  

z normą PN-EN 81-70). 
• Zasilanie, sterowanie, oświetlenie, wentylacja oraz systemy bezpieczeństwa 

(awaryjne zasilanie, komunikacja dwustronna, czujniki przeciążenia itp.). 
• Wykonanie szybu zewnętrznego (np. w konstrukcji stalowej lub żelbetowej,  

z obudową szklaną/aluminiową lub inną wskazaną w dokumentacji). 
• Wykonanie fundamentu pod konstrukcję szybu. 
• Wykonanie otworów w ścianach budynku oraz połączeń komunikacyjnych z każdą 

kondygnacją. 
• Prace wykończeniowe (np. obróbki, posadzki, okładziny, izolacje, malowanie itp.). 
• Zastosowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z aktualnymi normami 

(m.in. PN-EN 81-20, PN-EN 81-70, PN-EN 81-50). 
• Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty CE i deklaracje zgodności. 
• Winda powinna być wyposażona w systemy bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami 

UDT i obowiązującym prawem. 

 

5. TERMINY REALIZACJI 

Realizacja przedmiotowej inwestycji (w tym: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
podpisanie protokołu odbioru końcowego)  w terminie do 17 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy z zachowaniem etapów i terminów pośrednich wskazanych poniżej:  

- dla etapu prac projektowych - 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  

- dla etapu robót budowlanych - 12 miesięcy od przejęcia i odbioru prac projektowych, 

 Dla etapu prac projektowych wymagane są pośrednie terminy: 

• opracowanie zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej 
– do 30 dni od daty podpisania umowy 

• sporządzenie Projektu Budowlanego Architektonicznego i uzyskanie prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi  niezbędnymi uzgodnieniami, 
opiniami i decyzjami administracyjnymi warunkującymi prawidłowe zrealizowanie 
zamierzenia projektowego – do 90 dni od daty podpisania umowy 

• sporządzenie wielobranżowego Projektu Wykonawczego, STWiORB, kosztorysów, 
przedmiarów – do 150 dni od daty podpisania umowy 

 

 

6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

6.1 Wymagania dla planowanego budynku biurowego: 
 
• obiekt spełniający wszystkie niezbędne parametry ochrony przeciwpożarowej, 

posadowiony na fundamencie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych. 
Zamawiający posiada opracowania geologiczne: „Ocena warunków gruntowo-
wodnych dla potrzeb projektu i budowy budynku biurowego na dz. nr 100/9 oraz 103/9 
przy ul. Raciborskiej w Katowicach”  oraz „Ocena warunków gruntowo-wodnych dla 
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potrzeb projektu i budowy budynku biurowego na dz. nr 103/9 przy ul. Raciborskiej w 
Katowicach”.  Opracowania te stanowią załącznik do niniejszego PFU  

• dach płaski, szczelny o spadku zapewniającym prawidłowe odwodnienie i 
odprowadzonej do istniejącej kanalizacji deszczowej 

• wysokość kondygnacji dostosowana do istniejącego budynku biurowego „A” 
• przyłącze wodne, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne ze wskazanych przez 

Zamawiającego punktów odbioru 
• wykonanie zagospodarowania terenu i nawierzchni wokół obiektów dla całego terenu 

objętego zamówieniem 
• okna PVC/ALU, otwieralno-uchylne. Okna o współczynniku U(max)  = 0,9 W/m2K z 

pakietem 3 szybowym. W pomieszczeniach, gdzie znajdują się stanowiska pracy, 
powinien być zapewniony stosunek powierzchni okien do powierzchni posadzki w 
stosunku 1:8. 

• stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa ,  drzwi ciepłe, szklane o współczynniku Umin = 
1, 3W/m2K 

• stolarka wewnętrzna płytowa, część drzwi powinna posiadać kontrolę dostępu poprzez 
montaż odpowiedniego zamka. Wszystkie drzwi wewnętrzne zamykane na zamek z 
wkładką patentową, za wyjątkiem drzwi do kabin ustępowych, które powinny zostać 
wyposażone w  zamek do WC z blokadą. Drzwi do WC z dolną kratką wentylacyjną.  

• instalacja elektryczna  
• instalacja odgromowa 
• instalacja oświetleniowa LED + awaryjna 
• wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  (rekuperacja) 
• klimatyzacja z możliwością grzania 
• instalacja c.o. (zasilane z kotłowni lokalnej),  
• instalacja c.w.u. 
• instalacja systemu KD 
• instalacja systemu CCTV 
• instalacje niskoprądowe (LAN),  
• instalacje HDMI światłowodowe 
• gniazda kablowe Ethernet - konieczność zaprojektowania punktu sieciowego z 

urządzeniami i połączenia światłowodowego do głównej serwerowni. Taki punkt będzie 
wymagany zarówno ze względu na salę konferencyjną jak i pozostałe pomieszczenia 

• sieć WiFi (urządzenia aktywne z zachowaniem pełnej kompatybilności z istniejącą 
infrastrukturą – standard Ubiquiti)  

• instalacja wodna i kanalizacyjna 
• instalacje prowadzone podtynkowo 
• systemy proekologiczne jak między innymi instalacja solarna, instalacja 

fotowoltaiczna, zabudowane na dachu obiektu 
• ciągi komunikacyjne – zgodne z obowiązującymi przepisami w tym p.poż.  
• sanitariaty: 

- na parterze budynku biurowego wymagane jest, jako osobne pomieszczenie, toaleta 
dla osób niepełnosprawnych wyposażona w system przyzywowy 

• wykończenie ścian wewnętrznych: 
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- w pomieszczeniach mokrych przed położeniem okładzin z płytek należy zabezpieczyć 
je folią w płynie. 

- płytki należy układać na wysokość min. 2m . W pomieszczeniach np. socjalnych, 
należy wykonać okładzinę z płytek ceramicznych ściennych w postaci fartucha przy 
urządzeniach sanitarnych . 

- ściany w pomieszczeniach biurowych: podwyższony standard tj. wykończone płytami 
G-K lub gładzią gipsową, malowane farbami akrylowymi lub lateksowymi, dodatkowo 
ściany pochłaniające dźwięk, obniżające pogłos ciągłej pracy. Kolorystyka wnętrz do 
ustalenia na etapie Projektu Budowlanego. 

• posadzki: 

- w toaletach, pomieszczeniach socjalnych oraz w korytarzach płytki gresowe lub 
ceramiczne, 

- w pomieszczeniach biurowych wykładziny pcv  barwione w masie 
- w pomieszczeniu sali konferencyjnej: wykładzina dywanowa o podwyższonej 

wytrzymałości przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu 
Wszystkie posadzki w pomieszczeniach mokrych należy zabezpieczyć folią w płynie.   
W miejscach gdzie występują kratki ściekowe posadzkę należy wykonać z min. 0,5 % 
spadkiem w kierunku kratek lub odwodnień liniowych. 
 

• sufity: 
-  należy wykonać sufity podwieszane kasetonowe. W pomieszczeniach higieniczno – 

sanitarnych sufit powinien charakteryzować się podwyższoną odpornością na 
wilgoć. 

• należy zapewnić ochronę przeciwpożarową obiektów i instalacji użytkowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Jako niezbędne minimum należy przewidzieć miedzy innymi: 
instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowe klapy odcinające, 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu, gaśnice proszkowe, hydrant zewnętrzny/wewnętrzny o 
wydajności co najmniej 10dm3/s. Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania 
systemowe muszą posiadać dokumenty formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania 
ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje zgodności, aprobaty oraz certyfikaty). 
 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 

7.1  Zasadnicze fazy dokumentacji projektowej 
 
▪ Koncepcja funkcjonalno-użytkowa, 
▪ Projekt Budowlany, 
▪ Projekt Wykonawczy 
▪ Dokumentacja Powykonawcza 

 
7.2   Zamówienie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:  

 
▪ sporządzenie  koncepcji funkcjonalno-użytkowej w konsultacji z Zamawiającym; 

Wymagana jest akceptacja koncepcji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
kolejnych etapów prac projektowych 
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▪ weryfikację opracowanych na zlecenie Kolei Śląskich Sp. z o.o. dokumentów: „Ocena 
warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu i budowy budynku biurowego na dz. 
nr 100/9 oraz 103/9 przy ul. Raciborskiej w Katowicach”  oraz „Ocena warunków 
gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu i budowy budynku biurowego na dz. nr 103/9 
przy ul. Raciborskiej w Katowicach”.  Opracowania te stanowią załącznik do niniejszego 
PFU 

▪ wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych, uzyskanie wyrysu i 
wypisu z rejestru gruntów 

▪ wykonanie inwentaryzacji i sprawdzenia istniejących sieci, przyłączy i instalacji 

▪ pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania Przedmiotu Zamówienia 

▪ uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 
warunkujących prawidłowe zrealizowanie zamierzenia projektowego, prac budowlanych 
i przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji, 

▪ sporządzenie projektu budowlanego architektonicznego zgodnie z Ustawą z 7 lipca 
1994r. -Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 418) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1679 z późn. zm.). Projekt musi być uzgodniony 
przez odpowiednich rzeczoznawców pod względem wymagań sanitarno-higienicznych 
oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

▪ sporządzenie wielobranżowego projektu wykonawczego m.in. branży: architektonicznej, 
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 
elektrycznych, teletechnicznych, klimatyzacyjnych itp. zarówno wewnątrz 
projektowanego obiektu jak i na zewnątrz. Koordynacja międzybranżowa spoczywa 
całkowicie po stronie przyszłego Wykonawcy, 

▪ sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.), 

▪ wykonanie przedmiarów robót oraz tabeli elementów rozliczeniowych (w tym jednostek 
obmiarowych oraz cen jednostkowych) wraz z kosztorysem, 

▪ bieżące raportowanie Zamawiającemu postępu prac projektowych z odpowiednią 
częstotliwością jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, uwzględnienie wytycznych 
Zamawiającego i wprowadzenie korekt w realizowanym projekcie budowlanym 

▪ opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz ze wszelkimi niezbędnymi 
czynnościami dodatkowymi tj. m.in. pomiarami geodezyjnymi, opiniami, uzgodnieniami 
itp.; 
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▪ opracowanie Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, 
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru 

▪ opracowanie instrukcji postępowania w razie pożaru - opracowanie instrukcji 
bezpieczeństwa ppoż i scenariusza pożarowego. Wymagane jest uzgodnienie z 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  

▪ opracowanie instrukcji eksploatacji, użytkowania i konserwacji poszczególnych 
elementów budowlanych, instalacyjnych, urządzeń wyposażenia oraz wszelkich innych 
koniecznych dla prawidłowej eksploatacji obiektów 

 
Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować dane wyjściowe do projektowania i 
wykonać wszystkie konieczne opracowania i analizy uzupełniające, niezbędne dla 
prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 
 
Program Funkcjonalno–Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 
Oferenta przy przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry są wielkościami 
szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych 
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i zgodności proponowanych rozwiązań 
z obowiązującymi normami i przepisami. Przyszły Wykonawca jest zobowiązany do 
weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych założeń 
technologicznych, obliczeń technicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla 
zadań wchodzących w skład inwestycji. 
 
Zamawiający wymaga konsultacji opracowanych materiałów na każdym etapie 
wykonywania dokumentacji projektowej. Przyszły Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
każdorazowo akceptację Zamawiającego w przypadku opracowania projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego a także akceptacje rozwiązań technicznych i 
technologicznych. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i 
zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 
konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i 
detali wraz z dokładnym opisem. Zakres i forma dokumentacji projektowej mają być 
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje sporządzenia kompletnej dokumentacji    
projektowej budynku biurowego oraz szybu windowego dźwigu osobowego na terenie 
zaplecza technicznego Kolei Śląskich Sp. z o.o. przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach wg 
opisu powyżej.       
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7.3 Opis wymagań w zakresie dokumentacji projektowej 

 
▪ przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy 
budowlano-instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony  
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, 
wymagań sanitarno - higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz pokrewnych. 
 

▪ Projekt Budowlany winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. poz. 2072). 

▪ Dokumentacja Projektowa winna być opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokościowych do celów projektowych. 

▪ Dokumentacja Projektowa winna uwzględniać wymagania wynikające ze wstępnego 
uzgodnienia lokalizacji oraz pozostałych decyzji i uzgodnień. 

▪ Dokumentacja Projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane  
i innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje  
i opinie, które są wymagane do niniejszego zamówienia. 

▪ Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym do realizacji zadania winna być 
opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 

▪ szczegółowy zakres i forma informacji dotyczącej ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. po. 1126). 

▪ wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia pozyska we własnym 
zakresie przyszły Wykonawca, a Zamawiający udzieli mu w tym zakresie stosownych 
pełnomocnictw. 

▪ kompletna Dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu 
zdawczo-odbiorczego, a następnie zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest nanieść poprawki zgodnie z sugestiami Zamawiającego. 

▪ przyszły Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową  
i powykonawczą w formie pisemnej w 2 kompletach oraz w formie elektronicznej w 
formacie PDF (opisy) oraz DWG (rysunki) w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym 
(pendrive). 
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▪ wersja elektroniczna projektu musi być tożsama z wersją papierową, a zawartość plików 
opisywać układ stron, rysunków i zestawień papierowej. Wersja elektroniczna powinna 
również zawierać zestawienia ilości materiałów, robót, urządzeń oraz kosztorys. 
Wykonawca ma również umieścić format elektroniczny rysunków umożliwiający 
odczytanie ich wymiarów (przy użyciu oprogramowania CAD) celem umożliwienia 
wykonania przez Zamawiającego oraz edytowania wersji cyfrowej dokumentacji wraz z 
przedmiarami itp. Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy 
umieścić nr egzemplarza. 

▪ w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
przekaże oświadczenia o: 

- Przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie 
praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia; 

- Kompletności dokumentacji; 

- Opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu 
ma służyć; 

- Zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej i normami; 

- Nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

 

8. GWARANCJA 

 
▪  przyszły Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na Przedmiot niniejszego 

postępowania w zakresie objętym robotami budowlanymi na okres min. 36 miesięcy od 
dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego podpisanym 
przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres rękojmi równy 
jest okresowi gwarancji.  

▪ Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej ze zgłoszeniem do odbioru 
końcowego, karty gwarancyjne na poszczególne materiały lub urządzenia wchodzące w 
skład Przedmiotu Umowy. Treść kart gwarancyjnych nie może być mniej korzystna dla 
Zamawiającego niż warunki gwarancji wynikające z Umowy lub art. 577-581 Kodeks 
cywilny.  

▪ jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na 
okres dłuższy niż wskazany w punkcie powyżej, okres gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.  

▪ odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady elementu przedmiotu 
umowy wraz z uszkodzeniami mechanicznymi nie wynikającymi z winy Zamawiającego.  

▪  w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt 
serwis, przeglądy i konserwację wraz z wymaganymi wymianami niezbędnych części, 
które przeprowadzone mają zostać zgodnie z zaleceniami producenta materiałów i 
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urządzeń. Wykonanie czynności wskazanych w zdaniu pierwszym ma zostać wykonane 
bez dodatkowego wezwania Wykonawcy.  

▪ w okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt oraz swoimi środkami transportu jest 
zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany elementu przedmiotu umowy 
lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany 
jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części z wyjątkiem 
materiałów eksploatacyjnych.  

▪ naprawa albo wymiana elementu przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi 
wykonywana będzie niezwłocznie jednak w okresie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
liczonych od dnia zgłoszenia.  

▪ w przypadku wad Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewnia usunięcie wad w okresie 
gwarancji i rękojmi w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne 
możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych od ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wydłużyć 
termin usunięcia konkretnej wady.  

▪ Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wad oraz usunięcia usterek 
zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi.  

 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU, JAK I REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  
 

▪ Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 
418), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213) oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, SWZ.  

▪ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) 
wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych 
urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

▪ Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań prawnych dotyczących 
ochrony środowiska, w tym: ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 
z późn. zm.) i w oparciu o normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem oraz 
bezpieczeństwem.  

▪  prace będą wykonywane w czynnym obiekcie Kolei Śląskiej i na terenie Kolei Śląskich, 
zatem wymagane będzie respektowanie ograniczeń, dostosowywania zakresu i czasu 
wykonywanych prac do zaistniałych sytuacji. Miejsce prowadzenia robót winno być 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace głośne Wykonawca zobowiązany 
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jest wykonywać w czasie ustalonym z Zamawiającym, ponieważ prowadzone będą w 
sąsiedztwie czynnego budynku biurowego. Należy mieć na uwadze, że część robót 
budowlano-montażowych będzie mogła być wykonywana w godzinach popołudniowych i 
nocnych, poza czasem pracy pracowników biura Kolei Śląskich Sp. z o.o. 

▪ Wykonawca zobowiązuje się dbać o porządek i czystości terenu budowy i jego otoczenia.  

▪ Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu i 
odpadów powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w 
ramach uzgodnionego z Zamawiającym zagospodarowania placu budowy.  

▪ Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na 
własny koszt.  

▪ Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszym zamówieniem, winien 
uporządkować teren budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, przywrócić do 
stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego.  

▪ Wykonawca wykona wszystkie roboty pod kontrolą i nadzorem Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania w formie pisemnej 
Zamawiającego o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robót, 
których nie obejmuje przedmiot zamówienia, a które wynikły podczas wykonywania 
zamówienia podstawowego, przed podjęciem jakichkolwiek działań. Decyzję o 
konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający. Wszelkie samodzielne 
decyzje w tym zakresie będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Bez zgody 
Zamawiającego wykonywane będą jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

▪ Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty zabezpieczające przed 
możliwością wystąpienia awarii, nie ujęte w dokumentacji technicznej, a znajdujące się w 
obszarze działania inwestycji, których prowadzone będą prace.  

▪ Wykonawca zobowiązany jest do angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających 
niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im prac i 
innych czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.  

▪ od Wykonawcy wymagać się będzie zapewnienia na terenie objętym robotami należytego 
ładu, porządku, przestrzegania zasad BHP i p. poż, przepisów sanitarno – 
epidemiologicznych oraz zasad ruchu drogowego w czasie wykonywania prac oraz 
odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz wskutek innych 
działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Prace będą wykonywane w czynnym 
obiekcie Kolei Śląskiej, zatem wymagane będzie respektowanie ograniczeń, 
dostosowywanie zakresu i czasu wykonywanych prac do zaistniałych sytuacji. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, osób 
trzecich oraz mienia w czasie realizacji zadania. 

▪ na czas prowadzenia prac zorganizowanie na terenie budowy zaplecza socjalno-bytowego 
jest po stronie Wykonawcy.  



Strona 22 z 24 
 

▪ Zamawiający zastrzega, że każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien zdawać sobie 
sprawę, że roboty te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie będą 
podlegać odbiorowi. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia – 
weryfikacji zgodności wykonania robót z technologią określoną przez producenta 
zastosowanych wyrobów.  

▪ Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić 
wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z 
zakresu robót, w tym przywrócenie terenów przyległych do stanu pierwotnego, wywóz 
odpadów itp.  

▪ w celu zapoznania się z Przedmiotem Zamówienia, Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy 
przed złożeniem oferty, przeprowadzali wizję lokalną obszaru planowanej inwestycji  
(wizja lokalna ma charakter fakultatywny). Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający 
przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.siwek@kolejeslaskie.pl Udział 
Zamawiającego w wizji lokalnej ograniczy się wyłącznie do udostępnienia terenu 
inwestycji Wykonawcy. Podczas wizji Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień 
lub informacji. Ewentualne wątpliwości mogą być zgłaszane w trybie wniosków. 

▪ Zamawiający wymaga terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania 
prac, w czasie odbiorów lub w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi 

 

10. OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

KODY I NAZWY USŁUG PROJEKTOWYCH : 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne 
71340000-3 - Zintegrowane usługi inżynieryjne 
71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
terenu 
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71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 
71510000-6 - Usługi badania terenu 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 
71530000-2 - Doradcze usługi budowlane 
71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
71600000-4 - Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 
71610000-7 - Usługi badania i analizy czystości i składu 
71620000-0 - Usługi analizy 
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego 
71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli 
71730000-4 - Usługi kontroli przemysłowej 
71800000-6 - Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów 
71900000-7 - Usługi laboratoryjne 
 

KODY I NAZWY ROBÓT BUDOLWANO-MONTAŻOWYCH : 

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45441000-0 Roboty szklarskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45422000-1 Roboty ciesielskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45350000-5 Instalacje mechaniczne  
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
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45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne  
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45350000-5 - Instalacje mechaniczne 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską 
45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
 
30200000-1 Urządzenia komputerowe  
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71351000-3 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje  
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 
 

 

 

 


