
  

Warszawa, 10.10.2023 r. 

 

 

Wykonawcy w postępowaniu  

 

 

Dotyczy: postępowania niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Przygotowanie projektu i remont (adaptacja) budynków starej sieciarni (obiekty D,E,F,G) 
będących własnością PGE Baltica w Porcie w Ustce na potrzeby realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum 
Umiejętności (BCU) w dziedzinie energetyki odnawialnej (wiatrowej)”, nr postępowania 
POST/BAL/CEO/BZ/00032/2023 

 

 

PGE Baltica Sp. z o.o. – Zamawiający, działając na podstawie pkt 8.4. Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” w następujący 

sposób: 

 

1. Zamawiający modyfikuje punkt 2.10. Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący 

sposób: 

„2.10. Zamawiający wymaga aby okres gwarancji wynosił: 

a) dla urządzeń: 24 miesiące licząc od daty zatwierdzenia przez obie Strony Umowy oraz 

powołanego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego końcowego Protokołu 

Odbioru Inwestycji. 

b) dla robót, w tym użytych materiałów, 24 miesiące licząc od daty zatwierdzenia przez obie 

Strony Umowy oraz powołanego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

końcowego Protokołu Odbioru Inwestycji.” 

 

2. Zamawiający modyfikuje Harmonogram realizacji inwestycji zawarty w punkcie 4.1. Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz w punkcie 4.8 Opisu Przedmiotu Zamówienia w następujący 

sposób: 

 

Harmonogram realizacji inwestycji  

Zakres czynności:  Początek  Zakończenie  

Projekt budowlany i Pozwolenie na Budowę (PnB)      

Opracowanie projektu architektonicznego  od dnia zawarcia 

Umowy 

2024-01-13  

Weryfikacja projektu architektonicznego przez PGE Baltica  2024-01-13  2024-01-27  



  

Poprawki wykonawcy do projektu architektonicznego 2024-01-27  2024-02-10  

Warunki przyłączeniowe i wymagane uzgodnienia oraz decyzje  od dnia zawarcia 

Umowy 

2024-01-27  

Pozwolenie wodno - prawne  2023-12-24  2024-06-21  

Uzyskanie PnB  2024-01-27  2024-03-27  

Ostateczne PnB (rygor natychmiastowej wykonalności)  2024-03-27  2024-04-10  

Opracowanie projektu technicznego  2024-01-13  2024-03-03  

Budowa i oddanie do użytkowania      

Roboty budowlano -montażowe  2024-04-10  2024-08-04  

Zakończenie robót budowlano - montażowych, odbiory  2024-08-04  2024-09-01  

Przygotowanie dokumentacji do wniosku o Pozwolenie na 

użytkowanie  
2024-09-02  2024-09-07  

Pozwolenie na użytkowanie  2024-09-08  2024-09-27  

 

 

3. Zamawiający wydłuża termin składania ofert w postępowaniu wskazany w pkt 11.1. SWZ. 

Nowy termin składania ofert to 25.10.2023r. godzina 16:00. 

 

Jednocześnie wizja lokalna, o której mowa w pkt 3.1. SWZ możliwa jest do terminu wyznaczonego 

na składanie ofert tj. do dnia 25 października 2023r. godzina 16:00. 

 

Zamawiający wskazuje, że modyfikację Wykonawcy powinni wziąć pod uwagę przy tworzeniu ofert 

w postępowaniu. 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego  

Przewodniczący Komisji Zakupowej  

Jacek Puchniarz 
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