Fundusze Europejskie Rreczpospolita Dofinansowane przez

SAMORZIAD
A a 2 OIEWODITWA
g dls Wielkopolski - Polsia Unig Curopejsky | @ KOO X0

Projekt umowy

Umowa Nr ....../ISR/20/2024

zawarta w dniu .......cccceeeveeeeevvennnnen.. 1. W Mitostawiu pomiedzy:

Gming Mitostaw, ul. Wrzesiiska 19, 62-320 Mitostaw, NIP 7891639190, REGON 631258106
reprezentowang przez Burmistrza Gminy Mitostaw - Huberta Gruszczynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mitostaw - Jolanty Litka

zwang dalej Zamawiajgcym,

zwang/ym dalej Wykonawcga/Inspektorem nadzoru,
zwanymi dalej Stronami.

Niniejsza umowa zostanie zawarta w wyniku postepowania, przeprowadzonego zgodnie z
Regulaminem udzielania zamdwien publicznych o warto$ci mniejszej od kwoty wskazanej w
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w Urzedzie Gminy w Mitostawiu, pn.
Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zwiekszenie dostepnosci
edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowe nowego Przedszkola ,Bajkowy Swiat”,
NE SPrAWY:  coeceeeeeeieieeee e sresreeeerrensans , W ramach programu Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierajgce spoteczng
infrastrukture dla Wielkopolan (EFRR), Dziatanie 5.1 Poprawa réwnego dostepu do wysokiej
jakosci ksztatcenia, szkolenia i uczenia sie przez cate zycie poprzez wsparcie infrastruktury
edukacyjnej.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.:
,Zwiekszenie dostepnosci edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowe nowego
Przedszkola ,Bajkowy Swiat”.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia
budowlane w branzy konstrukcyjnej bez ograniczen, ktérej powierza obowigzki
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Inspektora nadzoru oraz inspektordw branzowych wpisanych na liste cztonkow wtasciwej

izby samorzgdu zawodowego i posiada zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym
w nim terminem waznosci lub w przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w
art. 12a ustawy Prawo budowlane, z ktérych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie mogg réwniez wykonywac¢ osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig w
sposob uwzgledniajgcy zasady wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robdét i wystepuje przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie sg niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru
i wypetniania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze zacigga¢ w
imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty
materialne i finansowe. Dotyczy to w szczegdlnosci decyzji zwigzanych ze sposobem
realizacji zadania przez Wykonawce robat.

Zakres czynnosci Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci organizacje, koordynacje oraz
nadzér nad zadaniem inwestycyjnym.

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane bedg zgodnie z przepisami
prawa, w szczegélnosci z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024
r., poz. 725 ze zm.).

§2

Realizacja umowy
Inspektor nadzoru bedzie wykonywat czynnosci w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.
W ramach realizacji inwestycji Inspektor nadzoru ma obowigzek $cisle wspétpracowac z
Zamawiajgcym w celu stosowania zapisow instytucji dotujgcych w ramach wymagan
dotyczacych finansowania, budowy, sprawozdawczosci i rozliczen. Umowy z instytucjami
dotujacymi bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca skieruje do realizacji umowy personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania wtasciwych
inspektordw nadzoru w takim stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wtasne.
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5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za
szkody, ktére powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.

83
Okres obowigzywania umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji zamdwienia na okres prowadzenia robot budowlanych, o
ktéorych mowa w § 1 ust. 1, tj. od dnia podpisania umowy do momentu odbioru
korncowego robét przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze okres petnienia funkcji Inspektora nadzoru moze ulec zmianie
w zaleznosci od faktycznego okresu wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce
robot budowlanych.

3. Planowany termin rozpoczecia petnienia nadzoru inwestorskiego: grudzien 2024 r.
Planowany termin zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego: listopad 2025 r.
Zamawiajacy zastrzega zmiane terminu zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego,
zaleznie od faktycznego zakoriczenia robdt przez Wykonawce robdét budowlanych i po
podpisaniu ,,Protokotu odbioru koncowego inwestycji”.

§4
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcy jest:
.............................. S Nrtel coiviiiiniees, @AES €-MAILE i
2. Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktéw z Zamawiajagcym jest:
................................... yNrtel,adres e-mail oo,
3. Zmiana ww. 0séb nie stanowi zmiany umowy.

§5
Prawa Zamawiajacego
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w odbiorach czesciowych i koncowym.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych, co
do postepu prac budowlanych, przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji zgtosi
Inspektorowi nadzoru uwagi i/lub zastrzezenia, na Inspektorze nadzoru spoczywa
obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku lub
podjetych dziataniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwag i/lub zastrzezen.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uczestnictwa z gtosem decydujgcym w:
1) koordynacji podczas realizacji robét,
2) negocjacjach warunkéw umow z wykonawcami, dostawcami i innymi podmiotami
uczestniczgcymi w procesie inwestycyjnym,
3) wyborze materiatéw wykonczeniowych (kolorystyka, rodzaj itp.).
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§6

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inspektora nadzoru,

opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentéw zwigzanych z
realizacjg zadan inwestycyjnych, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie beda
wymagane,

pokrywanie kosztow postepowan sgadowych, prowadzonych w celu obrony
intereséw Zamawiajgcego.

2. W terminie 2 dni roboczych od podpisania umowy, Zamawiajgcy udostepni Inspektorowi

nadzoru wszelkie posiadane dane i materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania

umowy, a bedace w posiadaniu Zamawiajgcego.

3. Dane lub materiaty pozyskane w trakcie trwania umowy, Zamawiajacy bedzie przekazywat

Inspektorowi nadzoru niezwtocznie, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych

od daty ich uzyskania.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

zapoznania sie z dokumentacjg powierzonego zadania inwestycyjnego,

zapoznania sie z terenem inwestycji,

udziatu w spotkaniach dotyczgcych realizowanej inwestycji,

sporzgdzanie notatek, protokotdw z posiedzenia rady budowy,

udziatu w czynnosciach przekazania terenu budowy wykonawcy robét budowlanych
przez Zamawiajacego,

sprawowania kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego,

uzyskiwania od projektanta wyjasnier watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych
W nim rozwigzan, wnioskowania w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na
zmiany,

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy,

sprawdzania jakos$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobdéw budowlanych i
stosowanych materiatdow (do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato
egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robdt atestéw i certyfikatow wyrobow i
materiatdow przed ich wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w
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szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

10) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania,

11) kontroli ilosci i wartosci wykonywanych robét oraz terminowosé ich wykonania,

12) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego
wykonania robét (ilosci, jakosci, wartosci robot), w czasie kazdorazowego pobytu na
budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu,

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w
zakresie zadania i rodzaju materiatéw w stosunku do oferty Wykonawcy),

14) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania
robot,

15) brania udziatu w komisjach ,,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia
spraw budowy w toku jej trwania,

16) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych
podczas tych kontroli,

17) sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
(deklaracji zgodnosci, wynikéw badan), dotyczgcych wyrobow, ktérych oceny jakosci
dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakosc lub tez w razie zastrzezen dotyczgcych
»jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor nadzoru ma obowigzek
zadania od wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia
ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie,

18) czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobdéw
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z
dokumentacjg techniczng nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb
powodujgcy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Inspektor nadzoru zwraca
na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje
odpowiednie decyzje,
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19) kontrolowania stosowania przez wykonawce robdét budowlanych przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce
robot budowlanych zasad BHP,

20) sprawdzania kompletnosci przedstawionych przez wykonawce robét dokumentéw i
zaswiadczen wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru,

21) kontroli usuniecia przez wykonawce robot stwierdzonych wad, uczestniczenia w
przejeciu przez Zamawiajgcego od wykonawcy robdt usunietych wad -
potwierdzonych protokotem,

22) nadzorowania i pisemnego informowania Zamawiajgcego o zabezpieczeniach
stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatania nieprawidtowosciom mogacym
spowodowac zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane
bedg prace budowlane,

23) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
odbiegajacych od zatozen projektowych w terminie 3 dni roboczych od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

24) Wykonawca bedzie brat udziat w sporzadzaniu protokotéw koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i/lub zamiennych oraz sprawdzaniu kosztoryséw réznicowych,

25) konsultacji i udziatu w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

26) Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorach czesciowych i w odbiorze
koncowym przedmiotu umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawca robét
budowalnych,

27) stwierdzenie zakoriczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
wymaganej dokumentacji powykonawczej przed przedtozeniem jej do akceptacji
Zamawiajgcemu,

28) informowania Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

29) weryfikacji i kontroli przestrzegania przez wykonawce robdt aspektéw spotecznych,
jak i Srodowiskowych, w tym zastosowanych technologii ograniczajgcych negatywny
wptyw na Srodowisko, poziom emisji zanieczyszczen, hatasu, zuzycia wody, energii
elektrycznej, cieplnej i paliwa oraz wytwarzania odpadéw.

Poza obowigzkami wskazanymi w ust. 1 powyzej Wykonawca (Inspektor nadzoru) bedzie

zobowigzany wykonywaé wszystkie obowigzki wynikajagce z przepiséw prawa

budowlanego.

Inspektor bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu

(jednak nie dtuzszych niz 5 dni roboczych), aby byta zapewniona skutecznos$¢ nadzoru oraz

na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego.

§8
Wynagrodzenie
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Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe w kwocie:

) I zt netto

o) O Zt brutto (STOWNIe: ..o ).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostato ustalone w oparciu o oferte.
Wynagrodzenie Inspektora nadzoru bedzie rozliczane na podstawie faktury VAT
wystawionej po zakoriczeniu i bezusterkowym odbiorze catosci robot.

Podstawe wystawienia faktury i koncowego rozliczenia stanowi protokét odbioru
koncowego stwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Ustala sie 14 dniowy termin pfatnosci faktury, liczac od daty przedtozenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury.

Zaptata naleznosci bedzie ptatna przelewem na konto wskazane w fakturze.

Za date dokonania ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptfatnosci wynikajagce z umowy przy
zastosowaniu MPP (Mechanizm Podzielonej Ptatnosci).

Inspektor nadzoru zrzeka sie prawa do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu nieterminowej ptatnosci w przypadku,
gdy w dniu w ktérym uptywa termin ptatnosci faktury VAT, rachunek bankowy wskazany
na fakturze nie pozwala na dokonanie ptatnosci zzachowaniem mechanizmu podzielonej
pfatnosci lub nie znajduje sie w wykazie, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy o
podatku od towardéw i ustug (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.).

Strony zobowigzujg sie, ze nie bedg przenosié wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu
umowy na osoby trzecie.

§9
Kary umowne

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) z tytutu niewykonywania czynnosci nadzoru, o ktérych mowa w umowie zaptaci kare
umowng w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2) w przypadku zaniedbywania obowigzku obecnosci na terenie budowy
(nieusprawiedliwiona nieobecnos¢ na placu budowy powyzej 5 dni roboczych) w
wysokosci 200 zf za kazdy dzien,

3) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy w radach budowy, odbiorach
czesciowych lub odbiorze konncowym, w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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5) w przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze Stron od umowy lub jej rozwigzania z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,

6) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Inspektor nadzoru zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego i od niego
zaleznych w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Kara umowna naliczana jest w formie noty ksiegowej. Zaptata kary umownej na rzecz
Zamawiajgcego moze nastgpic przez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
taczna wysokos¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczyé 30% naleznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego tytutu nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§11
Odstgpienie i wypowiedzenie umowy
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach.

2. Poza przypadkiem, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy, jezeli:

1) zostanie ogtoszone zakonczenie dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Inspektor nadzoru nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub zaprzestat jej wykonywania przez okres 14 dni roboczych oraz nie
kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego,

4) Inspektor nadzoru wykonywat swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita zmiana sposobu ich
wykonywania,

5) przedmiot umowy wykonywany jest przez osoby nieposiadajgce do tego
wymaganych uprawnien.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w ust. 2.
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4. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron bedzie dokonane na pismie z

podaniem przyczyn odstgpienia. Strony postanawiajg, ze odstgpienie od umowy nastgpi
ze skutkiem na dzien odstgpienia.

§12
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi. Moze jedynie skorzystac z

pomocy podwykonawcow, zgodnie z zasadami okre$lonymi ponizej:

1) Inspektor nadzoru we wtasnym zakresie powierza zakres czynnosci podwykonawcom,

2) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikow, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania,

3) Inspektor nadzoru ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu
przedmiotu zamodwienia, wynikajgce z dziatan i zaniechan podwykonawcy oraz jego
pracownikéw lub oséb wspotpracujgcych w wykonywaniu czesci przedmiotu zaméwienia
powierzonej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy,

4) wykonywanie prac objetych przedmiotem umowy w podwykonawstwie nie zwalnia
Inspektora nadzoru od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw
zawartej umowy.

8§13
Zmiana umowy
Zamawiajgcy okresla nastepujace okolicznosci, ktére moga powodowac koniecznosc
wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamdwienia, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) przedtuzenia sie terminu wykonania robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest
nadzér inwestorski — termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedtuzeniu o
okres niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkéw Wykonawcy,

3) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpity po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki, epidemie oraz akty wtadzy i administracji publicznej — przedtuzenie terminu
realizacji umowy nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

4) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod
warunkiem, ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron.

2. Zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu wykonywania
zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw
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prawa w zakresie majgcym bezposredni wplyw na termin realizacji przedmiotu

zamoéwienia lub zakres swiadczen stron umowy lub sposéb jej wykonywania.

Zmiany w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.

Zmiana wynagrodzenia Inspektora nadzoru, w przypadku zmiany stawki podatku od
towardéw i ustug, w tym przypadku wartos¢ netto wynagrodzenia Inspektora nadzoru nie
zmieni sie, a okre$lona w aneksie warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw.

Powyzsze zmiany dopuszczone bedg wytacznie pod warunkiem ztozenia wniosku przez
Inspektora nadzoru i po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zmiany mogg by¢ dokonane tylko, jesli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego
przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§14

Postanowienia kofncowe
Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Strony zobowigzujg sie
rozwigzywaé polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory
rozstrzygat bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Kodeks cywilny oraz
obowigzujgce przepisy prawa w zakresie przedmiotu zamédwienia.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy
otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:

Sporzadzita: Agnieszka Kubiak
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