Zalacznik nr 1 do SWZ

Zatacznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OBOWIAZKOW WYKONAWCY

Uwaga: OPZ stanowi integralng czes¢ SWZ i Umowy

1. Podstawowy zakres przedmiotu zamoéwienia:
Wykonanie robot budowlanych, niezbednych sprawdzen i rozruchéw oraz oddanie
do uzytkowania gazociggdéw $r/c PE DN 160 - 32: o fgcznej dtugosci ok. 5,6 km w gminie Koziegtowy
(Winowno) (czes¢ Il zadania) , oraz w gminie Kamienica Polska (czes¢ | zadania) oraz przytaczy o
tacznej dtugosci ok 2,5 km w ramach Zadania: ,Modernizacja sieci gazowej na terenie aglomerac;ji
Czestochowskiej” zgodnie z:
1.1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji tej cze$ci zadania tj:
e (Czesc¢ | zadania Koziegtowy Winowno
o Czes$¢ Il zadania Kamienica Polska
Na ktérg ziozyt oferte, a jego oferta na te czesé zostata wybrana przez Zamawiajgcego jako
najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielnie zamowienia w wyniku czego, zostata podpisana Umowa
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
1.2. Obowigzujgcymi normami i przepisami prawa;
1.3. Dokumentacjg Przetargowa, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej
OPZ) wraz z zatgcznikami,
1.4. Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i regulacjami wewnetrznymi PSG dostepnych na
stronie PSG:

https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
https://www.psqgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego

https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania

1.5. Warunkami wynikajgcymi z decyzji, zgdd, postanowien i uzgodnien ujetych w Dokumentac;ji
Projektowej Zatgcznik nr 4 do Umowy

2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

2.1. Modernizacje sieci gazowej w Winownie (cze$¢ | zadania) oraz Kamienicy Polskiej (czes¢ Il
zadania) o dtugosci ok 5,6 km wraz z przytgczami o dtugosci ok 2,5 km, w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego (Projektu) pn. ,Modernizacja sieci gazowej na terenie
aglomeracji Czestochowskiej” - przez co nalezy rozumie¢ wykonanie robét budowlanych,
niezbednych sprawdzen i rozruchéw oraz oddanie do uzytkowania gazociggu.


https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania

2.2.

2.3.

2.4,
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Czes¢ 1 — dtugosc gazociggéw — 18125 m, dtugosc przylgczy — 597 m (34 szt.). Rozbudowa
z przebudowg sieci gazowej $r/C w rejonie ul. Lesnej w miejscowosci Krusino, oraz ul. Lesnej
i Opolskiej w miejscowosci Winowno (gmina Koziegtowy)

Czes¢ Il — dtugos¢ gazociggdw - 3844 m, dtugo$¢ przytaczy — 1898 ( 96szt.). Przebudowa
istniejgcego gazociggu i przytagczy sredniego cisnienia w Kamienicy Polskiej przy ul. Marii
Konopnickiej ( Etap I, Etap II).

Wykonanie niezbednych préb i sprawdzen do wydania Pozwolen na Uzytkowanie.

Wykonanie nagazowania gazociggu oraz przeprowadzenia rozruchu Inwestycji zgodnie
Z procedurg PSG.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznych decyzji Pozwolen na Uzytkowanie.
Przekazanie do eksploatacji gazociggu wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi.
Przeprowadzenie préb cisnieniowych.

Przeprowadzenie prac przetgczeniowych i uruchomienie gazociagu.

Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

3. Obowiazki wykonawcy:

3.1.

W celu prawidtowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

3.1.1. zrealizowania Robdét zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi i wtasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej, oraz przepisami dotyczgcymi
ochrony srodowiska,

3.1.2. dostarczenia do =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu realizacji
Umowy wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik Nr 1 Umowy w ciggu 10 (stownie:
dziesieciu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni robocze) od daty zawarcia
Umowy, przy czym w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do
Harmonogramu realizacji Umowy, Wykonawca sporzadzi idostarczy w ciggu 4
(stownie: czterech) dni roboczych od zgtoszenia zastrzezen nowy Harmonogram
realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi.
Zamawiajgcy odmowi zatwierdzenia Harmonogramu, ktory nie bedzie uwzgledniat
zmian wprowadzonych zgodnie z uwagami Zamawiajgcego. W takim przypadku
przyjmuje sie, ze obowigzek ztozenia Harmonogramu nie zostat przez Wykonawce
wykonany,

3.1.3. cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj. raz na miesigc,
do 10 dnia kolejnego miesigca raporty nalezy sporzgdza¢ w formie elektronicznej,
uzupetniajgc stosowne pozycije w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyta¢ na adres mailowy Koordynatora



3.2.

3.3.

3.4.

bezzwtocznego poinformowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daty powziecia
lub otrzymania wiadomosci przez Wykonawce o:

3.2.1. napotkanych trudnosciach i o wszelkich zagrozeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie lub w okreslonym Umowg zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng okreslong w Umowie
ponadto Wykonawca na wtasny koszt niezwtocznie podejmie dziatania majgce na celu
usuniecie wszelkich trudnosci i zagrozen, w szczegoélnosci doprowadzi wilasnym
staraniem do uzyskania stosownych zgéd, pozwolen i zawarcia stosownych umow,

3.2.2. fakcie otrzymania przez Wykonawce wszelkich decyzji lub uzgodnien wraz
Z przekazaniem Zamawiajgcemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz
z podaniem daty doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w Umowie , w tym w
szczegolnosci uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy lub naktadajgcych
na Zamawiajgcego obowigzki, takich jak: obowigzek odtworzenia pasa jezdni poza
zatozony pas Robét, wejscie w nowo wykonang nawierzchnie, ktéra zostata objeta
gwarancjg;

3.2.3. wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce szkody
w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze
spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujgce;j
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz
niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie sciekow do wéd lub do ziemi, pobdr wdd,
gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin
niebezpiecznych, s$rodkéw ochrony roslin); wywotane swoim zachowaniem, a takze
zachowaniem Podwykonawcéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegodlnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli zostang
natozone,

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy prawa
decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktdérych posiadanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy, w tym rowniez dokona stosownych uzgodnien z wiasciwymi
organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa, krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na
trasie sieci gazowej z drzewostanem,

3.4.1. wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

3.4.2. prowadzenia dziatan majgcych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobow
Srodowiska, a takze ograniczenie oddziatywania na $rodowisko, wynikajgcych
zrealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” aktualnych na dzieh wykonania , dostepnym
na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

3.4.3. sporzadzenia Planu Zadan Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestygji
PSG sp. z 0.0.” aktualnych na dzien wykonania dostepnym na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakfadce: Dla kontrahenta /
Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

3.4.4. wykonywania robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:



3.4.4.1.

3.4.4.2.

3.4.4.3.

3.4.4.4.

3.4.4.5.

3.4.4.6.

3.4.4.7.

3.4.4.8.

przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej
dla Wykonawcéw swiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” z
dnia 23.10.2020 (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w
catosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich
pracownikédw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat
Przedmiot Umowy,

zapoznania pracownikow z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg
zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021, dostepng na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta /
Pliki do pobrania; Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z
w/w dokumentem,

przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulaciji
wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktore stanowig
Zatacznik Nr 5 do Umowy,

prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposOb zapewniajgcy
zabezpieczanie mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem.

poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
optat administracyjnych i skarbowych,

zapoznania sie przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z
tre$cig obowigzujgcego Programu Zgodnosci Polskiej Spotki Gazownictwa
sp. z 0.0. (Program zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie rownego
i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych; Program Zgodnosci oraz
lista uzytkownikow systemu dystrybucyjnego sg dostepne na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy
zobowigzuje sie do rownego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego oraz ochrony
sensytywnych informacji handlowych, jak rowniez wykorzystywania
przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania wszelkich decyzji,
zezwolen, uzgodnien Ilub innych rozstrzygnie¢ w toku postepowan
prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego przed organami
publicznymi niezwtocznie, nie pézniej niz 2 Dni robocze od dnia doreczenia
wraz z pisemng informacjg o dacie odbioru tej korespondencji, mozliwosci
wniesienia srodka zaskarzenia i dokonania analizy sprawy pod katem
zasadnosci jej zaskarzenia.

Wykonawca ma obowigzek wnoszenia $rodkow zaskarzenia (skarg,
odwotan, zazalen) wszelkich niekorzystnych decyzji, zezwolenh, uzgodnien
lub innych negatywnych rozstrzygnie¢ w toku postepowan administracyjnych


http://www.psgaz.pl/

3.5. W celu

prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy. Jezeli Wykonawca ma watpliwosci czy zasadne jest
sktadanie srodka zaskarzenia, decyzja powinna zosta¢ podjeta wspolnie z
Zamawiajgcym po konsultacji z Koordynatorem. Wykonawca ma mozliwo$é
odstgpienia od tego obowigzku wniesienia srodka zaskarzenia, jezeli uzyska
na to pisemng zgode Zamawiajgcego. Jezeli interes Zamawiajgcego
przemawia za skierowaniem sprawy na droge postepowania sgdowego lub
sgdowo administracyjnego to decyzje i dalsze kroki w tym w tym zakresie
podejmie Zamawiajacy.

3.4.49. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych przed dostepem oséb trzecich. Przetwarzanie przez Wykonawce
danych osobowych bedzie nastepowac wytgcznie w celu realizacji Umowy z
zachowaniem nalezytej starannoéci w taki sposob, aby dane te nie zostaty
ujawnione osobom nieupowaznionym.

3.4.4.10. Jezeli Przedmiot Umowy realizowany jest na podstawie decyzji o pozwoleniu
na budowe w zakresie terminalu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujéciu (Specustawa) jako inwestycji towarzyszacej
inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
ze Specustawg i zobowigzuje sie zwracac szczegolng uwage na przepisy w
niej zawarte, w szczegolnosci, oswiadcza, ze bedzie stosowac¢ odmienne
regulacje dotyczace procesu budowlanego ktére z niej wynikajg, w tym z
zachowaniem wiasciwosci w zakresie organow wiasciwych do podejmowania
okreslonych czynnosci wynikajgcych ze Specustawy (art. 17 i 19f
Specustawy).

wykonania Robdt, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowg, Wykonawca

zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

3.5.1.

3.5.2.
3.5.8.
3.5.4.
3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

wykonania Robét zgodnie z zasadami, ktore okresla Umowa i Zalgcznik Nr 2 do
Umowy,

Aktualizacji tytutdw prawnych (o ile zajdzie taka potrzeba),
uzyskania od Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robdt wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata
zgoda wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie, zgodnie
z informacjg przekazang przez Zamawiajgcego,

ustanowienia kierownika budowy / robét i powierzenia funkcji kierownika budowy /
robot osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane,
oraz kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obstugi geodezyjnej budowy, w szczegdlnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia
zwymiarowanych szkicbw powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wers;ji
papierowej i elektronicznej wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania rob6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe albo zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,



3.5.9.

Scistej wspotpracy z wiasciwg jednostkg Zamawiajgcego, ktora bedzie nadzorowata
prace wilgczeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i
technologii wykonania prac wtgczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce
materiatéw niezbednych do ich wykonania. Wszelkie prace zwigzane z witgczeniami
do sieci lezg po stronie Wykonawcy robét,

3.6. w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych lub zarzgdcow nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

ztozenia stosownych wnioskéw lub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzgadcéw przed rozpoczeciem Robdt o zamiarze
prowadzenia Robot oraz terminie rozpoczecia prac,

wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robdt,

wiasciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegolnosci z projektem organizaciji
ruchu,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla osob trzecich,

sporzgdzenia i przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy
drogi projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas Robdét, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robdot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkdéw znajdujgcych sie przy terenie Robat,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakohczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzen i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy,
uzytkownika wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét
ziemnych po pracach wigczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez wtasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada
w swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzadca drogi odmowi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni
roboczych, oryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwofa sie
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia, w ktérym decyzja stata
sie ostateczna oraz w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta
stata sie ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote
poniesiong tytutem uiszczonej opfaty za zajecie pasa drogowego; Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za dzieh ptatnosci Strony przyjmujg dzien
uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytutu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkdd, jakie moga



3.6.10.

3.6.11.

3.6.12.

3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

3.6.16.

3.6.17.

3.6.18.

zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robét w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w
decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzgdkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wtascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdcg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedacych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspétwtasnosci, Wykonawca moze przedstawié, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomosci, wlasne oswiadczenie
0 doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

odpowiedniego skfadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robdt,

zagospodarowania odpadow, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwdrca
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

do wykonania robdét narzuconych przez witasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktére zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z w/w podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robét na 3 (stownie: trzy) Dni
robocze przed ich rozpoczeciem,

wykonywania Roboét zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

dokonania wiasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu,
jezeli jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami
branzowymi, wraz z ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla unikniecia wystgpienia awarii,
a w przypadku wystgpienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o
usunieciu jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkow, jesli awaria powinna
zostac¢ naprawiona przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej
trasg sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakoriczeniu robét budowlanych
badz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

3.7. Wymagania dodatkowe — Wykonawca zobowigzany jest do:

3.7.1.

3.7.2.
3.7.3.

3.7.4.

zawiadomienia organow nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Inwestora
(Zamawiajgcego). Potwierdzony dokument zgtoszenia robot przekaze inspektorowi
nadzoru / Inwestorowi,

wykonania wykopow pod przetgczenia sieci gazowe;j,

fizycznej likwidacja starych przytagczy gazu, zaslepienie starego odcietego przytgcza
poza granicg dziatki (dot. przebudowy),

wykonania zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przetgczenia sieci,



3.7.5.

3.7.6.
3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

przygotowania punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie
umozliwiajacym bezproblemowy montaz uktadu pomiarowego, przy czym o fakcie
przystgpienia do wykonania powinien powiadomi¢ odpowiednig Gazownie, dostarczy¢
urzadzenie pomiarowe oraz zabezpieczy¢ kréciec wlotowy przed mozliwoscig
nielegalnego poboru paliwa gazowego,

Wykonania projektéw zamiennych — o ile zajdzie taka potrzeba

Wykonania / aktualizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy — o ile zajdzie taka
potrzeba,

rekultywacji terendw zielonych, wycinka drzew i krzewéw wraz z uzyskaniem decyzji
— 0 ile zajdzie taka potrzeba,

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 0 ile zajdzie taka potrzeba,

3.7.10. odbudowania nawierzchni po robotach gazociggowych,

3.7.11. odtworzenia granic nieruchomosci - o ile zajdzie taka potrzeba,

3.7.12. zajecia czasowe nieruchomosci i poniesienia opfat z tym zwigzanych — o ile zajdzie

taka potrzeba,

3.7.13. aktualizacja zgdd, uzgodnien — o ile zajdzie taka potrzeba,

3.7.14. w przypadku kiedy zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa drogowego:

3.7.14.1. wystepowania o0 zgode na zajecie pasa drogowego przez Wykonawce
(Wykonawca jest strong w Decyzji),

3.7.14.2. w przypadku gdy Zarzadca drogi wydaje Decyzje wytgcznie na Inwestora,
uzyskania na rzecz Zamawiajgcego stosownych decyzji na zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym. Wykonawca na
podstawie udzielonego mu petnomocnictwa powinien zadbaé o to, aby
decyzje wskazane w zdaniu poprzedzajgcym byly doreczane pocztg przez
organ, ktéry je wydat, bezposrednio na adres Zamawiajgcego wskazany w
Umowie. Zamawiajgcy wciggu 7 dni od dnia, w ktérym decyzja stata sie
ostateczna wystawi Wykonawcy fakture VAT, opiewajgca na kwote
stanowigcg rownowarto$¢ opfaty za zajecie pasa drogowego. Do faktury
zostanie dotgczona kserokopia decyzji. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia opfat administracyjnych
koniecznych do uzyskania decyzji, jak np. optata za ztozenie wniosku o jej
wydanie,

3.7.15. umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym — uzyskanie stosownej decyzji na rzecz

zamawiajgcego,

3.7.16. wykonania inwentaryzacji powykonawczej w formacie .xls, ktéra powinna obejmowac

takze ewidencje informacji o dtugosci sieci w rozbiciu na $rednice, materiaty i rodzaje
nawierzchni,

3.7.17. organizacji i uczestnictwa w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile

zajdzie taka potrzeba,

3.7.18. wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzglednieniem

granic nieruchomosci dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego W postaci
stuzebnosci przesytu,

3.7.19. zlecenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba,



3.7.20.
3.7.21.

3.7.22.

3.7.23.

Zlecenia nadzoréw branzowych,

dostarczenia oraz montaz reduktoréw i szafek gazowych wraz prefabrykowang belka
montazowg do montazu gazomierza (dotyczy przebudowy),

zakupu materiatdw niezbednych do realizacji zadania zgodnie z opracowanym
projektem technicznym,

realizacji zadania zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem technicznym i ztozong ofertg

3.8.  Obowigzki Wykonawcy dotyczgce stosowanych materiatow:

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatow wiasnych, za
ktérych zakup, transport, roztadunek i skladowanie odpowiada,

przed zakupem materiatow Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pi$mie do
Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody na zakup materiatdw; Zamawiajgcy udzieli
pisemnie pod rygorem niewaznosci zgody na zakup materiatow w terminie 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody;
Zamawiajacy nie ponosi kosztéw materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajgcego,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

zmiana materiatdbw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wtasciwosci
uzytkowych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia szczegdlnych przyczyn
zastugujgcych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
oraz sporzgdzenia stosownego aneksu,

materiaty dostarczane przez Wykonawce powinny posiadac pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatbw deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty
potwierdzajgce spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng i Swiadectwa dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.9.  Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

dostep do wszystkich miejsc budowy oraz do materiatow i dokumentow zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie jakosci wykonywanych Robot i wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyroboéw  wadliwych [
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbi6r robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
czesciowych sieci gazowej i przed jej uruchomieniem.

Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy



4.1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne;j
do celéow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

4.2. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy poprzez:

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

ustanowienia kierownika budowy lub robét i powierzenia funkcji kierownika budowy lub
rob6t  osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane,
oraz kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

przygotowania zaplecza budowy,

zakupu i ostemplowania dziennikow budowy (o ile nie zostang one przekazane przez
zamawiajgcego, lub ich objetos¢ okaze sie niewystarczajgca) oraz zgtoszenia
rozpoczecia robét budowlanych we wiasciwym organie administracji panstwowej,
wiasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegodlnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajgcy
tworzenie zagrozenia dla osoéb trzecich,

5. Podstawowe zasady prowadzenia rob6t budowlanych
5.1.  Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany do:

51.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

prowadzenia Robdét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkoéw znajdujgcych sie przy terenie Robot,

przedstawienia wtascicielowi/uzytkownikowi wieczystemu/ zarzadcy drogi aktualnego
projektu organizacji ruchu na czas Robdt, o ile bedzie wymagany,

utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdod
komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i
grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty
Z terenu budowy,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzen itrawnikow itp., zgodnie z wytycznymi
wiasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego terenu, z uwzglednieniem ponownych
robét ziemnych po pracach wigczeniowych,

wykonania niezbednych drog dojazdowych, tymczasowych na okres budowy,

wyptaty odszkodowanh za zajecie terenu poza pasem montazowym Wiascicielowi
/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu gruntéw, na terenie ktérych prowadzone beda
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5.1.7.

5.1.8.

prace z uwzglednieniem dojazdéw do miejsca realizacji Robét oraz organizacji
zaplecza budowy. Zobowigzania z tego tytutu powinny by¢ uregulowane na koszt
Wykonawcy przed zakonczeniem budowy gazociggu i udokumentowane, a raport
zawierajgcy informacje o wyptaconych odszkodowaniach (z uwzglednieniem informac;ji
stanowigcych podstawe do obliczenia wysokosci odszkodowania) zostanie przekazany
Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego;
zrealizowania Robot zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi
normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana, a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

prowadzenia Robot wytgcznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskana zostata
zgoda wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadcy na ich prowadzenie, zgodnie
z informacjg przekazang przez Zamawiajgcego,

6. Roboty budowlane na nieruchomosciach oséb trzecich
6.1. W zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wtascicieli, uzytkownikow

wieczystych lub zarzgdcdw nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

zapoznania sie z warunkami prowadzenia Rob6t na danej nieruchomosci na podstawie
ktérych Zamawiajgcy uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i bezwzglednego przestrzeganiu tych warunkdw,

ztozenia stosownych wnioskéw Iub pisemnego poinformowania witascicieli,
uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcéw przed rozpoczeciem Robdét o zamiarze
prowadzenia Robo6t oraz terminie rozpoczecia prac z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem, chyba ze inny termin bedzie wynikat z umowy o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane ktérg zawart Zamawiajacy,

sporzadzenia i podpisania z wiascicielem, uzytkownikiem wieczystych lub zarzadca
nieruchomosci protokotu przekazania, a po wykonaniu prac protokotu odbioru terenu
prowadzenia Robot, o ile obowigzek taki wynikat z umowy o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane kt6rg zawart Zamawiajacy,

wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swoj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogdéw wynikajgcych z
umowy o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane ktérg zawart
Zamawiajacy,

wiasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegodlnosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

wykonania dokumentacji fotograficznej i wideo na nieruchomosci dokumentujgcej stan
nieruchomosci przed rozpoczeciem prowadzenia prac, sposdb oznakowania wykopow
i zabezpieczenia terenu budowy, a nastepnie po przywroceniu nieruchomosci do stanu
poprzedniego,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla osdéb trzecich,
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6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

przedstawienia wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi
aktualnego projektu organizacji ruchu na czas Robot, o ile bedzie wymagany,
prowadzenia Robdét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz
zapewnienia w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do
budynkow znajdujgcych sie przy terenie Robot,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakohczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia
nawierzchni utwardzonych, nasadzenh i trawnikéw itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy,
uzytkownika wieczystego lub wtasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét
ziemnych po pracach wigczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczonej przez witasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdce
terenu, w tym optat w zwigzku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktére to wnioski sktada w
swoim imieniu Wykonawca); jezeli zarzadca drogi odmowi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego narzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w
przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwota sie od decyzji wydanej na jego rzecz,
Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 7 (stownie:
siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz wystawi na
Wykonawce fakture opiewajgcag na kwote poniesiong tytutem uiszczonej optaty za
zajecie pasa drogowego; Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty ww. optaty na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury; za
dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku bankowym
Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich optat z tytulu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wkasnym i na swéj koszt, ewentualnych szkdd, jakie mogag
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robdét w terenie z winy lub
zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w
tym réwniez kar za przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego,
okreslonych w decyzjach wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z witascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcag
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byty prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego; dla nieruchomosci niebedacych drogami publicznymi, ktére sg
przedmiotem wspotwtasnosci, Wykonawca moze przedstawic¢, zamiast oswiadczenia
podpisanego przez wszystkich wspétwtascicieli nieruchomoéci, wlasne oswiadczenie
0 doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,

zaspokojenia roszczen wiascicieli lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do
nieruchomosci w zakresie nieprawidtowego przywrdcenia przez Wykonawce terenu w
pasie lub poza pasem montazowym do stanu poprzedniego,

odpowiedniego skfadowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robdét, w tym materiatbw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentow
wykorzystywanych materiatéw,

12



6.1.16. zagospodarowania odpadow, powstatlych w trakcie realizacji zadania, jako wytwodrca

zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

6.1.17.do wykonania robot narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego

lub zarzadcy terenu, ktore zostaty okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z w/w podmiotami,

7. Obstuga geodezyjna

7.1. Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robdét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.
U. Nr 25, poz. 133) oraz na podstawie Instrukcji wykonywania prac geodezyjnych
obowigzujgcych w PSG z dnia 16.04.2015r. _Zat. Nr 2 i Zat. Nr 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zagdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie zgodnym z
harmonogramem, dostarczy Zamawiajgcemu kopie map (4 egz. w formie papierowe;j
i na nosniku elektronicznym, w skali 1:100), z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

8. Procedury bezpieczenstwa

8.1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz
przepisami ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy oraz zapewnienia ich
przestrzegania na terenie budowy, w tym:
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8.1.1. przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcdw Swiadczgcych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” (Wymagania),
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w
zakfadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje
je w catosci, jak rowniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami swoich
pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

8.1.2. zapoznania pracownikow z ,Charakterystykg pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spotki
Gazownictwa” dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca
oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z w/w dokumentem,

8.1.3. przestrzegania przepisébw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zatgcznik Nr 1,

8.1.4. prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem,

8.1.5. opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pozniej
niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

9. Obowiazek informacyjny

9.1.

9.2.

9.3.

W przypadku uzyskania dofinansowania zewnetrznego w ramach programu FENX.02.03 Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko na lata 2021-2027 Wykonawca zobowigzany jest
oznaczac¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego wzorami, wszelkg korespondencje prowadzong z Zamawiajgcym oraz dokumentacje
wytworzong w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku zmiany zasad zastosowania znakow
Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wprowadzonych
zmianach celem ich stosowania.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania korespondenciji, faktur,
protokotbw  oraz wszelkiej  dokumentacji powstatej w trakcie realizacji zamowienia dla
Zamawiajgcego oraz w przypadkach, w ktérych wystepuje on w imieniu beneficjenta, zgodnie
z wytycznymi i zasadami promogji i oznakowania projektéw w Programie Infrastruktura i Srodowisko.
Tablice informacyjne - W przypadku uzyskania dofinansowania zewnetrznego w ramach programu
FENX.02.03 Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko na lata 2021-2027
Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie
i montaz w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych ( 1szt. Winowno) (1 szt.
Kamienica Polska). Montaz tablic informacyjnych ma nastgpi¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych. Wykonawca odpowiadaé bedzie za poprawnos¢ wykonania montazu i stan tablic przez
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caly okres trwania budowy; Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego 0 zamontowaniu tablic,
niezwtocznie po zakonczeniu montazu. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o stan techniczny tablic
i oto, aby informacja byta caty czas wyraznie widoczna. Uszkodzona lub nieczytelna tablica musi by¢
wymieniona lub odnowiona na koszt Wykonawcy.

10. Ochrona srodowiska

10.1. Wykonawca:

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

wykona przedmiot zaméwienia zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
oraz zapewni Nadzor przyrodniczy w zwigzku z realizowang inwestycja,

ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w srodowisku obejmujgce szkody w
chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a
takze spowodowane dziatalnoscig stwarzajgcg ryzyko wystgpienia szkody (m.in.
obejmujgcej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz
innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza, wprowadzanie $ciekow do woéd lub do
ziemi, pobdr wéd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport
substancji i mieszanin niebezpiecznych, srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim
zachowaniem, a takze zachowaniem podwykonawcdéw, jezeli korzysta z ich pomocy; w
szczegolnosci odpowiedzialnosé Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych
kar za wskazane zachowania, jesli zostang natozone,

uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy prawa decyzje,
zezwolenia itd. dotyczgce ochrony $rodowiska, ktérych posiadanie jest niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych uzgodnieh z
wiasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielen (drzewa, krzewy,
trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach majacych wptyw na
srodowisko (incydent, szkody w srodowisku) oraz zapobiegania tym zdarzeniom,

jest zobowigzany do posiadania odpowiednich s$rodkéw zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczeh srodowiska podczas wykonywania przedmiotu
umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, $rodki neutralizujgce lub pochtaniajgce
ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie),
jest zobowigzany jest do usuniecie drzew na podstawie o ile zajdzie taka potrzeba,
wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw oraz w bliskim otoczeniu
drzew obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody,

jest zobowigzany do uzyskania zezwolen na ewentualne usuniecie drzew i krzewow
wraz z przygotowaniem niezbednych do tego celu dokumentdéw i opracowan wigcznie z
uzyskaniem zgod wiascicieli nieruchomoéci na wycinke drzew oraz pokrycia kosztow
zwigzanych z ewentualnym usunieciem drzew i krzewdw, z wytgczeniem optat
administracyjnych wynikajgcych z decyzji o0 zezwoleniu na usunigcie drzew i krzewow
(optaty administracyjne pokrywa Zamawiajgcy) jak rowniez ewentualnych odszkodowan
za wycinke dla wtascicieli nieruchomosci. Odszkodowania te, ujete bedg operatach
szacunkowych wyceny szkod wyrzadzonych w trakcie budowy wykonanych przez
uprawnionego rzeczoznawce na zlecenie Zamawiajgcego,

jest zobowigzany do usuniecie karpin po wycince drzew kolidujgcych z inwestycjg w
pasie montazowym na terenie inwestycji. Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewow
kolidujacych z inwestycjg w pasie montazowym oraz usuniecie karpin po wycince drzew
na obszarze prowadzonej inwestycji. Zabezpieczenie drzew i krzewéw przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

10.1.10 jest zobowigzany do dokonania nasadzen zastepczych o ile zajdzie taka potrzeba,
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10.1.11 w okresie 3 lat od daty dokonania nasadzenh zastepczych jest zobowigzany do
podejmowania czynnosci zgodnych ze sztukg ogrodniczg, majgcych na celu zachowanie
zywotnosci nasadzonych drzew, w przeciwnym razie Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe wynikajgce z odroczenie opfat za wycinke drzew lub krzewow,

10.1.12 koszty optat administracyjnych wynikajgcych z decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew i
krzewow ponosi Zamawiajacy,

10.1.13 koszty wycinki drzew (jesli bedzie wymagana) wraz z przewiezieniem na miejsce
sktadowania wskazanym przez wiasciciela terenu ponosi Wykonawca,

10.1.14 jest zobowigzany do dokonania zgtoszenia do Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska (WIOS) wymaganego przez zapisy art. 76, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 t.j.) wraz z zachowaniem
terminu wymaganego zapisami ustawy,

10.1.15 w przypadku przeprowadzenia kontroli przez Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska — uczestnictwa w tej kontroli, udzielanie wyjasnien organowi kontrolujgcemu
oraz Zamawiajgcemu, realizacja wydanych zarzgdzen pokontrolnych i usuwanie
stwierdzonych niezgodnosci z przepisami.

11. Gospodarka odpadami
11.1. Wykonawca jest zobowigzany do:

11.1.1. zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013
r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”) oraz zgodnie z Instrukcjg postepowania z odpadami
w PSG sp. z 0.0. z dnia 23.03.2024r.r. _Zat. Nr 4.

11.1.2. usuniecia i wywozu oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie wykonania
przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami ISO:
norma PN-EN-ISO 14001 lub réwnowazna,

11.1.3. zdemontowania i utylizacji istniejgcych gazociggédw w miejscach gdzie wybudowana
sieC bedzie przebiega¢ w jego Sladzie, zgodnie Dokumentacja Projektowa,

11.1.4. przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu przekazania (karty przekazania odpadu
wystawionej przez Zamawiajgcego) oraz dokumentu przyjecia wystawionego przez
zaktad ztomujacy,

11.1.5. materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidérkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

11.1.6. odzyski materiatéw i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do
magazynu Zamawiajgcego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

11.1.7.rozbiérke materiatdbw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i
roztadunek bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie materiatdbw bedzie prowadzit w sposéb
uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu,

11.1.8. ponoszenia odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

12. Kontrola robét i materiatéw budowlanych
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12.1  Wpykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci materiatow i robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

12.2  Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentacji projektowej.

12.3  Wykonawca przeditozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

12.4  Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

12.4.1. odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

12.4.2. posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

12.4.3. by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

12.4.4. by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

12.4.5. by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

12.5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji, przed
rozpoczeciem kompletowania materiatow i urzgdzen bedgcych przedmiotem zamowienia, wykazu
urzadzen przewidzianych do zabudowy. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania uzgodnienia
w terminie 10 dni od otrzymania wykazu. Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji, wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonego wykazu muszg by¢é poprzedzone pisemnym zgtoszeniem, a
nastepnie pisemng opinig Inspektora nadzoru i akceptacjg Inwestora. W przypadku stwierdzenia,
w toku pdzniejszej realizacji robot, rozbieznosci w uzgodnionych materiatach i urzgdzeniach,
Wykonawca na wiasny koszt dokona wymiany wadliwego elementu, Wszelkie opdznienia
wynikajgce z wadliwie zabudowanych urzgdzen w petni bedg obcigza¢ Wykonawce.

12.6. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa jakoSci
i prowadzenia biezgcej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw
materiatow zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa.

12.7. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robdt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdw i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach.

12.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

12.8.1. usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4. z

terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

12.8.2. ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja

wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

12.8.3. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
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12.8.4.

12.8.5.

12.8.6.

12.8.7.

12.8.8.

12.8.9.

12.8.10.

12.8.11.

12.8.12.

12.8.13.

12.8.14.

Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie  dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (Wykonanie Zastepcze) zgodnie z §17 Umowy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materiatbw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4 niezwitocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero
woéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt
4 po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt 20.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatow, ktére nie sg zgodne z pkt 4, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placoéwce
badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatéw lub robét budowlanych,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.
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13. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14. Odbiory
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych. Koszt usunigecia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwos$ci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli czy materiaty i urzadzenia, ktére dostarczyt
Wykonawca majgce by¢ wykorzystane przy realizacji Robot sg fabrycznie nowe i
nieuzywane materiaty, elementy budowlane, wykohczeniowe, surowce w zakresie i
standardzie okreslonym w Projekcie i Umowie, a w przypadku braku wytycznych co do
standardu, w standardzie zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robdt, do ktorych
wykonania majg by¢ zastosowane.

Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Koordynatora i Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych, o terminach
realizowanych przez siebie dostaw. Wykonawca przedstawi do kontroli Zamawiajgcemu lub
osobom przez niego upowaznionym do oceny stan urzgdzen lub materiatdw przed ich
uzyciem, zakryciem lub wbudowaniem, a takze dokumentacje tych materiatow i urzgdzen
tj. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i inne dokumenty swiadczgcych o spetnianiu
parametrow, jakosci i charakterystyki, ktéra byta wymagana przez Zamawiajgcego.
Koordynator lub Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego mogg zdecydowacé o przystgpieniu do
kontroli dostaw materiatéw i urzgdzen dostarczanych na teren budowy w celu potwierdzenia
zgodnosci dostaw z Projektem, lub odstgpi¢ od tej czynnosci. Czynnosci kontrolne w
imieniu Zamawiajgcego przeprowadzi Inspektor Nadzoru Zamawiajacego lub Kierownik
Gazowni lub jego Zastepca. Jezeli Zamawiajgcy zdecyduje o kontroli, Strony potwierdza
kontrole dostaw podpisaniem protokotu z kontroli dostaw Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona Odbioru Robét Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu polegajgcy na
ocenie jakosci wykonanych Robot (lub ich czesci), ktére w dalszym procesie wykonywania
Przedmiotu Umowy nie bedg mogty zostaé poddane kontroli z uwagi na tymczasowy
charakter (roboty zanikajgce) lub ulegajg zakryciu na skutek kolejnych planowanych
czynnosci Wykonawcy.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do Odbioru Robét Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia na pismie o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych. W ten
sam sposob Wykonawca przekazuje informacje o planowanym przystgpieniu do wykonania
robot technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert).

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego dokonuje Odbioru Robét Zanikowych i Podlegajgcych
Zakryciu dla Robé6t zgtoszonych przez Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3
Dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazania przez Wykonawce
dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru oraz potwierdza odbiér protokotem oraz
wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego moze zdecydowaé o
uczestnictwie w trakcie wykonania robét technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert) i
z czynno$ci tej sporzadza notatke. Inspektor Nadzoru Zamawiajagcego moze uzna¢ Odbi6r
Robét Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu dla Robét lub uczestnictwo w trakcie
wykonania robét technikami bezwykopowymi za zbedne, o czym powiadomi Wykonawce
niezwiocznie, nie pdzniej niz na dzien przed planowang czynnoscig.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego gotowosci do Odbior
Robét Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robdét przed ich
odbiorem lub wyznaczeniu w zgtoszeniu terminu Odbioru Robdét Zanikowych i
Podlegajacych Zakryciu krotszego niz 3 Dni robocze, Wykonawca, na zgdanie Inspektora
Nadzoru Zmawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania Robdot oraz przywrdci¢ stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i
Robét oraz skutki ewentualnego opéznienia wynikajgcego z odkrycia, a takze ponownego
wykonania Roboét poniesie Wykonawca, niezaleznie od tego, czy byly one wykonane
prawidtowo.

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem TRF, Wykonawca zgtosi pisemne oswiadczenie o jego
wykonaniu oraz gotowosc¢ do odbioru Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy wskaze osoby, ktére
dokonajg odbioru. Odbior Czesciowy jest mozliwy wytgcznie jezeli Strony przewidziaty
ptatnos¢ czesciowg za wykonanie danego Kamienia Milowego lub Etapu w Harmonogramie
TRF oraz jest niezbedny w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh wynagrodzenia z tytutu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zawiadamiajgcy o gotowosci do Odbioru Czesciowego jest zobowigzany
przekaza¢ jednoczesnie z oswiadczeniem o gotowosci do odbioru komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robot sktadajgcych sie na dany Kamien
Milowy zgodnie z Harmonogramem oraz, ze Kamieh Milowy (lub jego Etap), spetnia
warunki dokonania odbioru. Wykaz wykonanych Rob6t i dokumentacja jest akceptowana i
oceniana przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie
wykonanych Robat.

Przystgpienie do czynnosci Odbioru CzesSciowego nastgpi w terminie do 7 (stownie:
siedmiu) Dni roboczych, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
i przekazaniu kompletu dokumentéw przewidzianych. Dokumentem potwierdzajgcym
zakres i prawidtowos¢ wykonania Kamienia Milowego bedzie obustronnie podpisany
Protokot Odbioru Czesciowego.

Wykonawca zawiadamiajgcy o gotowosci do Odbioru Technicznego jest zobowigzany
przekaza¢ jednoczesnie komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
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14.12.

wykonania Robét oraz tego, ze catos¢ prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy spetnia
zostata wykonana i spetnia warunki dokonania odbioru przewidziane we wzorze Protokotu
Odbioru Technicznego. Wykaz wykonanych Robdét jest akceptowany i oceniany przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych
Robot na podstawie dokonanych Odbioréw Czesciowych.

Odbidr techniczny nastgpi po zakonczeniu wykonywania Roboét, pozytywnym wyniku
przeprowadzonej proby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po geodezyjnych pomiarach
inwentaryzacyjnych. Rozpoczecie czynnosci odbioru technicznego nastgpi w terminie do
14 (stownie: czternastu) Dni roboczych, liczgc od daty doreczenia pisemnego o$wiadczenia
Wykonawcy o zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru technicznego zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego.

15. Odbiér koncowy nastapi po:

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.
15.8.
15.9.

15.10.

15.11.

doreczeniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o gotowosci do przystgpienia do
odbioru kohcowego,

odbiorze technicznym,

uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobdéw geodezyjnych,

wykonaniu prac wigczeniowych, napetnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wtasciwg jednostke Zamawiajgcego oraz przeprowadzeniu
prac rozruchowych, jezeli sg wymagane,

przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentoéw podpisanych przez wszystkich wtascicieli,
uzytkownikdéw wieczystych lub zarzgdzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie
terenu, na ktérym byty prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbior bez zastrzezen
oraz dokumentéw gwarancyjnych producentow Ilub sprzedawcow na materialy
wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w
przypadku gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia
wiasciwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od
zawiadomienia o zakonczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy
prawa nakfadajg obowigzek zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,
przekazaniu dokumentacji powykonawczej,

zlikwidowaniu zaplecza budowy i doprowadzeniu terenu budowy do stanu poprzedniego,
przygotowaniu przez Wykonawce i przedtozeniu Zamawiajgcemu opisow do $Srodkéw
trwatych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zwracajgc sie o odbior koncowy przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie srodki
dowodowe i dokumenty wskazujgce na wykonanie warunkow, jak réwniez Projekt
otrzymany od Zamawiajgcego wraz ze zmianami powykonawczymi, jezeli takie nastgpity,
szkice powykonawcze, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb,
atesty na uzyte do budowy materiaty oraz zabudowane urzadzenia.

Zamawiajacy po otrzymaniu kompletu wszystkich dokumentdéw, dokona ich weryfikacji i
przystgpi do czynnosci zwigzanych z odbiorem kohncowym Przedmiotu Umowy
niezwlocznie nie pozniej niz w terminie 14 dni oraz jego rozliczenia rzeczowego i
finansowego. Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdzony zostanie protokdt odbioru
koncowego.
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15.12

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

. W czynnosciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktérych
udziat nakazujg powszechnie obowigzujgce przepisy.
Ze wszystkich czynnosci odbiorowych i kontrolnych zostang sporzadzone protokoty,
zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiajgcego, ktére zawieraé bedg wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczegolnosci:

15.13.1. date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

15.13.2. wykaz osbéb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja

odbioru),

15.13.3. uwagi, zastrzezenia i zalecenia

15.13.4. podpisy uczestnikéw odbioru.
Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru kohcowego na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych Inspektor
Nadzoru Zamawiajgcego, Koordynator lub inne osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
stwierdzg, ze zakres Przedmiotu Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia Robdt lub ich wadliwego wykonania, albo dokumentacja niezbedna do
odbioru jest niekompletna lub zawiera btedy.
Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych i odmowié
dokonania odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione zostang wady istotne, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem —az do czasu
usuniecia tych wad przez Wykonawce.
Jezeli stwierdzone podczas odbioru wady nie nadajg sie do usuniecia, lub Wykonawca nie
bedzie w stanie ich usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i zgdania wykonania przedmiotu objetego wadg po raz drugi lub
Zlecenia Wykonania Zastepczego, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od
Wykonawcy zaptaty kary umownej wynikajacych z opdznienia wykonania Przedmiotu
Umowy w terminie.
W razie nieprzyjecia Przedmiotu Umowy w zakresie zgtoszonym do odbioru z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zostaé
obcigzony kosztami pracy osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego lub komisji przy
kolejnych odbiorach.
W zakresie przewidzianych w niniejszym paragrafie kontroli dostaw, Odbioru Robot
Zanikowych i Podlegajgcych Zakryciu, kontroli wykonania robdt technikami
bezwykopowymi (przecisk, przewiert), Odbioréw Czesciowych i Odbioru Technicznego
odpowiednie zastosowanie majg postanowienia dotyczgce odbioru korncowego.
Wzory protokotéw stosowanych przy odbiorach, precyzujgce zakres odbioru i konieczng
dokumentacje znajdujg sie w pliku: Zatgczniki do Procedury Realizacja Inwestycji i
Remontéw w PSG dostepnym pod adresem www: https://www.psgaz.pl/wymagania-
procesu-inwestycyjnego.
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Zatgczniki:

1. Zasady prac gazoniebezpiecznych obowigzujgcych w PSG — Zatgcznik Nr 5 do Umowy

Instrukcja postepowania z odpadami w PSG

3. Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robdét budowlanych
wspoffinansowanych ze srodkow UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosSci
szacunkowej zaméwienia powyzej 20 min PLN netto

4. Instrukcja systemowa SAP-GIS - Wykonywanie pomiaréw geodezyjnych dla potrzeb PSG sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

N
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