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Postepowanie nr 42159244 Zalgcznik nr 3 do

Wykaz dokumentow

wymaganych przy odbiorze obiektow cieplnych

I. Definicje

1.
2.

10.

GPEC — GPEC Ekspert sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku

Spétka Grupy GPEC — GPEC oraz spdftki zalezne od GPEC, zgodnie z rozumieniem ustawy
z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spétek Handlowych (Dz. U. z 2013 poz. 1030 t.j. z pdzn.
zm.).

Projekt inwestycyjny — zespdét czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spoéjng
i logiczng cato$¢, zmierzajgcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktaddéw, osiggniecie
zamierzonego celu.

Koordynator Inwestycji — osoba zarzgdzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spotki Grupy GPEC.

Inspektor Nadzoru GPEC — pracownik Spétki Grupy GPEC petnigcy nadzér nad realizacjg
prac budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

Obiekt Cieplny - sieC cieptownicza, przylgcze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrodto
ciepta).

Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spoétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .
Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorcg
ciepta Spétki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady

1.

Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
z dokumentacjg techniczng projektowa, wykonang zgodnie ze standardami Spoétki Grupy
GPEC (Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC
(wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami

przytgczenia do sieci cieptownicze;.
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W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru robd6t zanikowych, odbiorow czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robét jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbidr koncowy) biorg udziat réwniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujacy w roli przedstawicieli danej Spétki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprocz
dokumentow wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnieh i zaswiadczeniem z Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

Ill. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1.

3.1)

3.2)

Odbioréw obiektow cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
o prawidtowo$ci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcjg
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpaddw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajgca
azbest do wiasciwych organdéw okreslone w rozporzgdzeniu, o rozpoczeciu prac polegajgcych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest.

Sieci cieptownicze (zarbwno nowo powstajace jak i wymieniane):

Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaty nastepujgcych zatgcznikow (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

Protokot z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytaczenie
czynnika grzewczego);

Protokot rozliczenia ztomu;

Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu
gwarancyjnego;

W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
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zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbior tech”.
Odbior Odbi
Lp. Sieci cieptownicze (zaré6wno nowo powstajace jak i wymieniane): koncowy or
TAK | NIE | n/d | tech.
Protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
1. |tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu 0 umowe | O o m]
przylgczeniowa/przetozeniowg), na protokole odbioru, badz na zatgczniku do
protokotu - Os$wiadczeniu Wiasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezen do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajgcej przez nieruchomosé)..
Protokot czasu trwania i terminu przerwy technologicznej (jezeli wymagany) w
dostawie ciepta (wytaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika
2. N . . . O m| m]
sieci i wykonawce. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru koncowego
robot;
Protokot rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — Oryginat dokumentu zatgczony do
3. . X . m] ] O u]
protokotu odbioru kohcowego robot.
Dokument gwarancyjny. - zatgcznik nr 2 do niniejszego ,Wykazu dokumentow”
4. | Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci cieptowniczej przekazany za| o o ]
potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi sieci;
W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:
e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wlasciwego
5 Powiatowego illub Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 5 5 5
‘ przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu
e lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we witasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnoséci z RKSPUT (lub Ze nie byt wymagany).
6 W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
" |istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z o$wiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentaciji projektowe;j.
W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytgcze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.
a) wersja papierowa o o o
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach
PDF O m] ]
Protokét wprowadzenia na budowe, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych
7 realizowanych w oparciu o umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 1
. L L . . FORPEIRT . O [m} O
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wtascicieli dziatek, przez
ktérg przebiega siec.
Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robét i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.
Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowa
8. | wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo | o o |

ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)
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Kopie uprawnieh kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
z lzby Inzynierow Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ witasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentéw w plikach PDF), w zakresie:

11.

a) spawania o | o

b) mufowania o | o

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym o$wiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlana, projektem
budowlanym uzgodnionym zGPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w dokumentacji
projektowej zgodnie z pkt.ll.1. niniejszego ,Wykazu dokumentéw” — w przypadku
tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta dokumentacji i
Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane etapami, przy
odbiorze etapu o$wiadczenie, a przy odbiorze koncowym wystarczajgcym jest
ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona;

b) o utylizacji odpadoéw - przediozenie karty przekazania odpadoéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

c) o zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez kitérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnoszg oni zastrzezen do prac| o o ]
odtworzeniowych.

13.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (x,y,z)
posadowienia obiektu (opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspotrzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

14.

a) wersja papierowa:

- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | o o |
do odbioru w otwartym wykopie,

- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania,

b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania.

Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptowniczej. Powykonawczy
schemat montazowy sieci sporzadzony i podpisany przez wykonawce sieci
cieptowniczej, z naniesionymi dtugosciami (odcinkéw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)

15.

Szkice sieci cieptowniczej z naniesiong numeracjg spawow mi o o

16.

Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty,
(tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

17.

Protokoét badania odbiorowego rezystanciji petli alarmowej i izolacji poliuretanowe;j
wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowe;.

18.

Protokot z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
(serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem
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zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
Protokoét ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC
19. . - o ] ] o o
oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoty badan nieniszczacych zlgcz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o o o m]
b) 100% badan radiograficznych ztaczy obwodowych (RT), o o o m]
c) 100% badan magnetyczno - proszkowych lub penetracyjnych 5 5 5 g
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggéw).
Protokét z préby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
21. . ' o mi o o n]
radiograficznych 100% ztgcz spawanych).
Decyzje i protokét odbioru Zarzadu Droég i Zieleni (na zgdanie Inspektora Nadzoru
22. . . - . m] | ]
GPEC pokwitowanie zaptaty za zajecie pasa drogowego do wglgdu przy odbiorze).
Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
23. . . 9T . L m] | O
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).

Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spétek
GRUPY GPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24.|wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac
(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robét
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).

a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia ze Spétkg Grupy GPEC| o o o
(w_przypadku wystgpienia w_trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy
wstrzymagé prace na danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o
pozwoleniu na budowe wraz z dokumentacjg projektowg zamienng);

b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z o$wiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.

Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczgcych wykonania sieci / przytgczy i o i
cieptowniczych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania

26. urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

27. | Obmiar robét - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. O o o

o8 Rozliczenie materialow preizolowanych powierzonych przez Spotke z rozbiciem
' | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.

Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komér (o ile sg
wyposazone w taka instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, tacznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewodow ochronnych oraz pomiarem rezystancji| © o o
gtébwnego potgczenia wyréwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzgdzen
elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla

30. teletechnicznego.

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej lisScie dokumentow):

a) kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
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b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach | © o o
PDF
c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystapig urzgdzenia) atesty, etc.,- tylko
. . . . O O O
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liScie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéow” w wersji| © o i

papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, wykonawca zobowigzany

jest zatgczyc¢

oryginaty nastepujacych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezia dokumentu

gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy

zawartej z dang Spdtka Grupy GPEC), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego

egzemplarza dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone

w kolumnie ,Odbior tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od

jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne

wezla spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy

uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przytgcza cieptowniczego

zamontowanych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki

jak  rowniez

Odbior ,
L.p. Wezly cieplne: koncowy ?db;f’
TAK |NIE [n/d | "™
Protokoét odbioru koncowego robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. |GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
Protokot odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
> dostawy ciepta protokét podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentaciji
. . . . . . O O O [m]
odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
réwniez przez Kierownika dziatu TEU”
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
3. | potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do| © o | o
niniejszego ,Wykazu dokumentow”;
Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
4. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o m]
- zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.
5 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 -
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowg.
6 Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych 5 -
" | posiadajacego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacie — wymagane
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uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynierow
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
7 Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko 5 -
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
8 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | oswiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowag
wykonang zgodnie ze standardami Spétek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy . 5 ° O
oraz Kierownika robét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego. - =1 °
c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana| o o | o
przez Kierownika Budowy.
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
9 |Oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
. . . . O O O [m]
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktoérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty

10. |wodne, zbiorniki, dZzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o m]
dokumentacje odbiorowg w/w urzgadzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

Protokot rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i

11. . . m] ] ] u]
Uzytkownika wezia.

Karta parametrow ruchowych — 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —

12. - . m] ] ] u]
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.

13. | Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o o
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gldbwnego
potaczenia wyréwnawczego; - ° 1" o
€) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o o
d) ochrony odgromowej tgcznie z metrykg (o ile wystepuje); o o | o m]
e) natezenia oswietlenia. o o | o m]
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,

14. | elektryczneji AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologicznym; o o | o m]
b) elektrycznym,; o o | o m]
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA,; o o | o o
15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czesc¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla weztéw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o m]
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezia;
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w wezle muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . ° 0 O
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
¢) schemat elektryczny i schemat AKPIiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). ° ° 1" o
16 Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
. . . . O O O
Uzytkownikowi wezta).
17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, 5 5 | g g
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
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W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-
02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytacza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzeh pomiarowo-
rozliczeniowych Spotki

18.

W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodiowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 nos$niki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . i

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 00
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o O o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © o | o
papierowej)

5. Kotlownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robdét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc
oryginaty nastepujgcych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa instalacji gazowej;
2. Protokét rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.
5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spétka, dopuszcza sie dokonanie odbioru korncowego
z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru koAcowego, np.:
Brak Zawiadomienia do wtasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;
2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia
osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zawordw); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

Odbiodr koncowy | Odbi
Lp. Kottownie: or
TAK | NIE | n/d | tech.

Protokét odbioru koncowego robét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o o | o
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
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dokumentaciji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spotki Grupy GPEC —
zatgcznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentéw’;

Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru

3. | GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o o | o
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentoéw”.
4 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 oo
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowa.
Kopie uprawnien (kierownika robdt sanitarnych oraz kierownika robot
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
5. |wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lIzby| o o | o
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).
6 Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko 5 oo
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF)
7 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | odwiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane | O o | o
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego —| o o | o
dotyczy tylko kierownika budowy
¢) o utylizacji odpadow - przedtozenie karty przekazania odpaddéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z| o o | o
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy
d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzgdzen / elementéw
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentow”- dotyczy tylko | o o | o
kierownika budowy
Wypetniony dziennik budowy z podpisanym os$wiadczeniem o wykonaniu
8. | budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz Swiadectwa jakoSci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
9. . . . | o | O
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod ciSnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgadzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
11. | Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
potgczenia wyréwnawczego; - ° "
¢) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej fgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o
€) natezenia oswietlenia. o o | o
Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (tj. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
12 zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej, elektrycznej i AKPIA,

jakie nastagpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczacymi danych technicznych do

projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologia kotlowni | o | o
b) przytacze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym O o | O
c) robdt budowlanych (gdy takie wystagpity) o o | o
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d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o | o

e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,

telemetria i zdalne odczyty e

13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem | o o |o
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg byé oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . i
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - °1°
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzor
14, . . . . ] o | o
Budowlany (Obowigzek jest wéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
Odbiér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektow (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
15. . . : . ] o | O
Uzytkownikowi kottowni).
16 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF). - 0"
17. |Instalacja gazowa:
a) Protokét proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, o o | o
b) Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa. Atest zatgczy¢
do protokotu, . 51"
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, . O
d) Protokdét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, . 51"
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, o o | o
18. | Wentylacja pomieszczenia kottowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokét mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatéw wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowej, - i
b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. O o | o
19. |Instalacja detekcji gazu:
a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania 5 -
doptywu gazu,
b) Protokét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnien'i:’a produqen‘ga na uruchomienia instalaf:ji. w protoko_le nalelzy 5 ol g
przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzgdzen wraz z podaniem typéw
i numerdéw seryjnych oraz szkic miejsca montazu.
20. | Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:
a) Atesty na materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o
b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano
zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych . O
materiatow;
¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o
d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajagcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczen pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o |o
wykonania zabezpieczen;
e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor). - ° "
21. |Technologia:
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a) Protokoty z wykonania préb ci$nieniowych, o o | o o

b) Protokoty z uruchomienia urzadzern wytwarzajgcych ciepto i kopia

Lo . . . . . . O O O O
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokét z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. | o | o o

Uwaga Ogélna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . . .

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - C C
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © o | o
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze udziat Komisja Odbiorowa

w skiadzie:

1. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robét sanitarnych, robot elektrycznych,
robot budowlanych);

2. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki Spétki GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spoétki
Kierownik budowy wykonawcy;

Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczagcym Komisji
Odbiorowe;j.
2). Na wniosek Przewodniczagcego Komisji Odbiorowej, badz tez na wniosek Inspektora Nadzoru
GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:
1. Koordynator Inwestyciji;
2. pracownik zajmujgcy sie sprawami BHP w Spoéitce;
3. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji uméw przytgczeniowych / przetozeniowych /
na budowe kottowni i dostawe ciepta;
4. witasciciele terenu, gestorzy sieci i drég oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;
5. inni pracownicy Spétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczacego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3). Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spotki:

1. Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos$¢ do odbioru - na

co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.
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Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentow.
Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletnosci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentacji odbiorowej:
a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowe;j,
b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.
W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koAcowego robot".
Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi

Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majgtek Spoéiki istniejacych Obiektéw Cieplnych

(nie_dotyczy sieci i przytgczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu

Spotki:
1. Kontrahent zwraca sie do Spofki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majgtek Spotki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentéw.

W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spotki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co hajmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy czionkowie komisji nie wnoszg zastrzezenh co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczacy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego".

Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

Opis informacji, jakie powinny zostaé zawarte na szkicu geodezyjnym:

1.

Na szkicu geodezyjnym powinny by¢ zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegdty montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:
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a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman

sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajgcy $rednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggow,
trojnikéw, redukcji, punktéw statych, spawdw, usytuowania zasuw, zawordw i innegj
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okreslajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano 0$ rurociggu, czy gore ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem $rednic i dtugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementéw po zakonczeniu budowy;

f)  numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) dlugosci i srednice cieptociggu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktérg
trwaty zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz

poza jezdnig (z podaniem pikiet).

Zalaczniki:

1) Protokdt wprowadzenia na budowe;

2) Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;

3) Protokét odbioru koncowego;

4) Protokét zaawansowania robét;

Regulacje

1) Norma PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

2) Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

3) Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow
uktadanych bezposrednio w gruncie

4) Wytyczne do projektowania i wykonania weztéw cieplnych bedacych wtasnoscig Spotek
GRUPY GPEC.

5) Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych
nie bedacych wtasnoscig Spétek GRUPY GPEC.

6) Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.
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VIII. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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