

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

Usługa ekspercka w zakresie Zarządzania kryzysowego związanego z realizacją zadań w ramach projektu: „Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego”, realizowanego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Nr Umowy o dofinansowanie **PLSK.01.01-IP.01-0022/23-00**

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „*Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego*” finansowanego ze środków Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dla beneficjentów dostępnymi na stronie internetowej <https://pl.plsk.eu>.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ekspercką w zakresie zarządzania kryzysowego obejmującą: opracowanie oraz wygłoszenie merytorycznych wykładów podczas dwóch konferencji (otwierającej i zamykającej Projekt); opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie ćwiczeń dla służb ratowniczych; opracowywanie planu działań na rzecz skutecznej współpracy, zarządzania i reakcji służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożeń, klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Opis projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 w partnerstwie 16 podmiotów: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (partner wiodący), gminy polskie: Brzyska, Chorkówka, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Sękowa, Tarnowiec (na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i gorlickiego), gminy słowackie: Nižná Polianka (główny partner transgraniczny), Becherov, Chmeľová, Miasto Podolinec, Zborov oraz organizacja non-profit – Słowacki Czerwony Krzyż (oddział Svidník).

Głównym celem projektu jest adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom wynikającym z zagrożeń środowiskowych, klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych na obszarze polskich i słowackich gmin, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i odporności na zmiany klimatu mieszkańców na obszarze wsparcia Programu Interreg.

W ramach projektu przewidziano:

- doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt ratowniczy, co przyczyni się do zwiększenia ich potencjału oraz wzrostu odporności obszaru wsparcia na negatywne zjawiska będące konsekwencjami zmian klimatu,

- wspólne transgraniczne ćwiczenia służb ratowniczych w odpowiedzi na różne rodzaje potencjalnych zagrożeń,
- szkolenia merytoryczne dla członków OSP,
- opracowanie planu działań w celu zwiększenia zdolności do wspólnego skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych na obszarze wsparcia,
- skierowane do mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza różnorodne działania informacyjno-edukacyjne związane z tematyką projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ekspertów w dziedzinie zarządzania kryzysowego w poniższym zakresie:

CZĘŚĆ I: KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT (poz. 6.1.1 harmonogramu)**Opracowanie i wygłoszenie wykładów merytorycznych w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz realizowanym Projektem podczas konferencji otwierającej Projekt w Jasle:**

- 1) Przygotowanie prezentacji referatów poświęconych tematyce związanej z projektem, tj. w szczególności:
 - głównym zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu na obszarze wsparcia,
 - sposobom adaptacji i łagodzenia negatywnych zmian klimatu w wymiarze transgranicznym czy efektywnym metodom reagowania,
 - koordynacji działań służb ratowniczych oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
- 2) Wygłoszenie na podstawie przygotowanej prezentacji wykładów merytorycznych w zakresie zarządzania kryzysowego podczas konferencji.
- 3) Przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie tematycznym o którym mowa w pkt 1 i przesłanie je Zamawiającemu w formie elektronicznej nie później niż 3 dni przed terminem konferencji. Objętość tekstu 5-7 stron A4. Tematy prezentacji oraz szkic zawartości należy uprzednio ustalić z Zamawiającym.
- 4) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie czterech ekspertów wygłaszających wykład. W tym jedna osoba słowacko-języczna. Łączny czas referowania powyższych tematów: 2 godziny.
- 5) Udzielenie krótkiej wypowiedzi podczas konferencji otwierającej. Wypowiedzi będą nagrywane i montowane w film o charakterze informacyjno-promocyjnym. Zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie celów oraz korzyści z zastosowania rozwiązań realizowanych w ramach Projektu.

Czas trwania konferencji: około 5 godzin.

Odbiorcy: Burmistrzowie, Wójtowie Gmin uczestniczący w Projekcie, przedstawiciele Partnerów Projektu ze Słowacji, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, dziennikarze.
Liczba osób: ok. 50.

Liczba dni: 1

Lokalizacja: Miasto Jasło

Termin: grudzień 2024

CZĘŚĆ II: KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT (poz. 6.1.5 harmonogramu)

Opracowanie i wygłoszenie wykładów merytorycznych w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym podczas konferencji zamykającej Projekt w Jasle:

- 1) Przygotowanie prezentacji wykładów o następującej tematyce:
 - Omówienie opracowanego dokumentu: „Planu działań na rzecz skutecznej współpracy, zarządzania i reakcji służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożeń, klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych”.
 - Omówienie zrealizowanych w ramach Projektu dostaw i szkoleń;
- 2) Wygłoszenie na podstawie przygotowanej prezentacji wykładów merytorycznych w zakresie zarządzania kryzysowego podczas konferencji.
- 3) Przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie tematycznym o którym mowa w pkt 1 i przesłanie je Zamawiającemu w formie elektronicznej nie później niż 3 dni przed terminem konferencji. Objętość tekstu 5-7 stron A4. Tematy prezentacji oraz szkic zawartości należy uprzednio ustalić z Zamawiającym.
- 4) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie czterech ekspertów wygłaszających wykład. W tym jedna osoba słowacko-języczna.

Łączny czas referowania powyższych tematów: 2 godziny

Czas trwania konferencji: około 5 godzin

Odbiorcy: Burmistrzowie, Wójtowie Gmin uczestniczący w Projekcie, przedstawiciele Partnerów Projektu ze Słowacji, przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, dziennikarze.
Liczba osób: ok. 50 osób.

Liczba dni: 1

Lokalizacja: Teren realizacji Projektu

Szacowany termin realizacji: II kwartał 2026 roku.

CZĘŚĆ III: ORGANIZACJA ĆWICZEŃ DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH (poz. 2.3.1 harmonogramu)

Opracowanie szczegółowego programu oraz przeprowadzenie ćwiczeń służb ratowniczych.

- 1) Przygotowanie zakresu merytorycznego, scenariusza, założeń taktycznych oraz szczegółów operacyjnych ćwiczeń. Uzgodnienie ich ze wszystkimi partnerami. Zakres ćwiczeń będzie wynikał z opracowanej w ramach pierwszego etapu zadania „OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ” (Część IV) analizy potrzeb.
- 2) przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń służb ratowniczych (polskich i słowackich) na terenie polskiej gminy uczestniczącej w projekcie. Lokalizacja zostanie ustalona z zamawiającym minimum 14 dni przed planowanym terminem ćwiczeń.

Krótki opis ćwiczeń.

Działania winny być prowadzone z wykorzystaniem nowego sprzętu zakupionego w ramach Projektu, lokalizacja na obszarze wsparcia, zróżnicowanych warunkach pogodowych i topograficznych oraz będą dotyczyły różnych rodzajów symulowanych zagrożeń. Proponowane podejście pozwoli na pełniejsze, kompleksowe przygotowanie służb ratowniczych do reakcji w sytuacji wystąpienia faktycznych zagrożeń lub klęsk żywiołowych.

Należy przyjąć optymalne rozwiązania: zakres ćwiczeń winien być dostosowany do zidentyfikowanych potrzeb oraz rodzajów zagrożeń szczególnie istotnych dla obszaru wsparcia.

W ćwiczeniu zaplanowano udział ok 100 osób, w tym po 6-7 strażaków-ochotników z każdej gminy oraz 10 koordynatorów ($14 \times 6 + 7 + 10 = 100$). Do obserwowania i relacjonowania przebiegu ćwiczeń zostaną ponadto zaproszeni przedstawiciele lokalnych mediów w celu skuteczniejszego informowania społeczeństwa o realizowanym projekcie i zwiększenia zasięgu jego oddziaływania.

Ewaluacja wyników działań zostanie przeprowadzona wspólnie przez wszystkich partnerów. Wnioski i rekomendacje, w tym sposób wdrażania działań pilotażowych, zostaną podane do publicznej wiadomości w języku polskim i słowackim na stronach www wszystkich gmin oraz uwzględnione przy opracowaniu ostatecznej wersji planu działań, którego dotyczy zadanie „OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ” (Część IV)

Czas trwania ćwiczeń: 8 h

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie grupy koordynatorów (10 osób) prowadzących ćwiczenia szkoleniowe dla służb ratowniczych w terenie. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego plan ćwiczeń najpóźniej 21 dni przed terminem realizacji.

W określeniu kosztu organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń należy uwzględnić: opracowanie planu i dokumentacji szkolenia, wydatki na paliwo do pojazdów i sprzętu spalinowego, materiałów typu płyty wiórowe do wykonania makiet, materiałów palnych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń sprzętu powstałych podczas ćwiczeń.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie również udzielenie krótkiej wypowiedzi podczas prowadzonych ćwiczeń. Wypowiedzi będą nagrywane i montowane w film o charakterze informacyjno-promocyjnym. Zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie celów oraz korzyści z przeprowadzenia ćwiczeń dla służb ratowniczych.

Wykonawca zapewni utworzenie dokumentacji szkolenia oraz dyplomy dla uczestników.

Szacowany termin realizacji: IV kwartał 2025 r.

CZĘŚĆ IV: OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ (poz. 4.1.1 harmonogramu)

Opracowanie planu działań na rzecz skutecznej współpracy, zarządzania i reakcji służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożeń, klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

- 1) Zapewnienie specjalistycznych usług doradczych poprzez ekspertów merytorycznych, którzy będą koordynować i prowadzić prace nad dokumentem strategicznym – planem działań na rzecz skutecznej współpracy, zarządzania i reakcji służb ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożeń,

klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych. W realizację planu działań winni być włączeni wszyscy Partnerzy projektu zarówno polscy jak i słowaccy.

- 2) Etap I Planu - analiza potrzeb, w oparciu o dane od wszystkich partnerów Projektu, opracowanie pogłębionej analizy dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie zapobiegania i odpowiedzi na zagrożenia środowiskowe oraz istniejącego zapotrzebowania i potencjału lokalnych służb ratowniczych. Na tej podstawie zostaną doprecyzowane szczegóły wspólnych transgranicznych ćwiczeń zaplanowanych w ramach części III.
- 3) Etap II Planu - Opracowanie treści dokumentu, w którym zostaną uwzględnione wnioski i zalecenia określone na podstawie przeprowadzonych ćwiczeń służb ratowniczych oraz bieżącej współpracy partnerów w całym okresie wdrażania projektu. Wnioskodawcy przewidują, że proces tworzenia planu będzie miał charakter partycypacyjny, a do konsultacji jego zapisów zostanie włączona szeroka grupa interesariuszy, między innymi w formule warsztatów. Istotną częścią planu będzie ponadto opis procedury jego monitoringu i ewaluacji, który umożliwi obiektywną ocenę skuteczności planu i wypracowanych w jego ramach procedur wspólnych działań na późniejszym etapie.
Zgodnie z koncepcją wnioskodawców opracowany dokument będzie stanowił przekrojową, kompleksową i możliwie kompletną analizę i diagnozę potencjalnych zagrożeń oraz optymalnych wariantów odpowiedzi na takie zagrożenia. Wnioski zawarte w planie działań będą miały uniwersalny charakter i będą mogły zostać z powodzeniem wykorzystane przez inne samorządy mierzące się z podobnymi wyzwaniami – zarówno na obszarze wsparcia, jak i poza nim.
- 4) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie minimum 3 ekspertów w tym jednego słowacko – języcznego w tym jednego będącego koordynatorem działań zmierzających do wykonania Planu Działań (Koordynator Planu Działań). W skład zespołu będzie wchodziła min. jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu pożarniczego oraz doświadczenie zawodowe pożarnicze (Ekspert p.poż.).
- 5) Na zakończenie wykonania Planu działań utworzony zostanie dokument w wersji cyfrowej (edytowalnej oraz format pdf)– w dwóch wersjach językowych polskiej i słowackiej oraz wersji drukowanej (16 egz. w formacie A4, w twardej oprawie).

Szacowany termin realizacji:

Etap I - I kwartał 2025 r.

Etap II – IV kwartał 2025 r.

Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych we wzorze Umowy stanowiącym **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.