
1 

 

 

CZĘŚĆ III ZO – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót w ramach zadania pn. „Przebudowa 

rurociągów technologicznych wody surowej oraz wody do płukania filtrów na terenie SUW 

Siedlice – Etap II” 

 

Zamawiający posiada następujące dokumentacje: 

a) Projekty Budowlane, wykonawcze, niezbędne decyzje i uzgodnienia,  

b) Opinie geotechniczne, 

c) Przedmiary robót, 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.  

2. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – 20.10.2025 r.  

Potwierdzeniem zakończenia wszystkich robót będzie podpisanie Protokołu Odbioru 

Końcowego robót.  
 

2.1. Harmonogram realizacji robót 

Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji robót w terminie 14 dni od podpisania 

umowy. Harmonogram będzie sporządzony w tygodniowych czasookresach z podziałem na 

elementy wyszczególnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania poszczególnych 

elementów. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie dostosowanie tempa robót od 

warunków pogodowych typowych dla danej pory roku. Wraz z Harmonogramem Wykonawca 

przedłoży Plan płatności, który będzie uwzględniał przeroby oraz planowane fakturowanie. 

Plan płatności będzie integralną częścią Harmonogramu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy robót, które należy wykonać 

w pierwszej kolejności.  

Jeżeli założony w Harmonogramie postęp rzeczowy zadania będzie opóźniony o co najmniej 

30 dni, Wykonawca na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego, sporządzi Plan Naprawczy  

w terminie do 7 dni od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegółowości odpowiadać 

będzie Harmonogramowi, jednakże uzupełniony będzie o przedsięwzięcia, które Wykonawca 

podejmie w celu terminowej realizacji zadania.  

Wykonawca przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym materiały, które zostaną 

zabudowane w ramach realizacji Umowy. Wykonawca nie może używać nie zatwierdzonych 

przez Zamawiającego materiałów. 

 

Uwaga:  

Roboty budowlane należy realizować w okresie, gdy poziom wody gruntowej jest 

poniżej głębokości układanego rurociągu, aby uniknąć konieczności odwodnienia 

wykopów. Zamawiający nie uwzględnił w przedmiocie zamówienia konieczności 

wykonania odwodnienia wykopów. 

3. Zakres robót do realizacji   

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wyłącznie rurociągu technologicznego 

wody surowej z rur żeliwnych DN500 na odcinku PWŁ.3 – PZ28 oraz PZ29 – PWŁ.4  wraz z 

uzbrojeniem oraz elementami, odcinek z rur żeliwnych DN500 PZ20-PZ37 wraz z węzłem 

zasuw PZ20 oraz rurociąg z rur polietylenowych PE100 RC Ø225 wraz z zabudową węzła 

PZ34-PZ34.4 zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres wymieniony w niniejszym punkcie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową po uwzględnieniu wskazanych wyżej warunków. Zamawiający w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych określił, na podstawie Dokumentacji Projektowej długość/ilość 

elementów do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia.  
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Dodatkowo na terenie SUW Siedlice należy zamontować i uruchomić napęd automatyczny 

istniejącej przepustnicy DN1000 wraz z przekładnią. 

 

3.1 Zakres robót w ramach kwoty umownej 

Kwota umowna niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz niniejszym OPZ; 

b) Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją odpadów/materiałów rozbiórkowych, 

c) roboty ziemne, w tym m.in.: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopów, wywóz 

nadmiaru gruntu.  

d) montaż przewodów wodociągowych wraz z armaturą zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 

e) dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia,  

f) włączenia sieci wodociągowej do istniejących sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

g) wykonanie rurociągów tymczasowych w przypadku konieczności, 

h) montaż taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową na trasie rurociągów, 

i) próby i badania opisane w Dokumentacji Projektowej i STWiOR, 

j) inspekcja TV rurociągów żeliwnych, 

k) próby szczelności,  

l) płukanie i czyszczenie rurociągów, 

m) płukanie, dezynfekcja i dechloracja rurociągów wodociągowych, 

n) badanie jakości wody, 

o) koszty nadzorów gestorów sieci,  

p) koszty zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 

q) uporządkowanie terenu po budowie,  

r) protokolarne odbiory nawierzchni ze wszystkimi właścicielem/ zarządcami dróg, 

wykonanie badań zagęszczenia gruntu,  

s) obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą,  

t) propozycje materiałowe, które należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed 

przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, 

deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające dopuszczenie do stosowania; 

omyłkowe zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski/Zamawiającego materiału 

niezgodnego z dokumentacją projektową i STWIORB nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za stosowanie materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową 

i STWIORB, 

u) opłaty z tytułu zajęcia terenu,  

v) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na możliwość prowadzenia robót od właścicieli 

terenów, 

w) plan BiOZ, 

x) powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nośniku 

przez Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp). Każdy z obiektów musi zostać 

opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujące ten obiekt poprzez opis 

materiału, średnicę, rodzaj obiektu (hydrant, zasuwa, zawór napowietrzająco-odp. itp.) 

y) dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 

na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w 

formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii. 

z) wszystkie inne prace i czynności niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym 

opisie. 

4. Wytyczne materiałowe 

Wytyczne materiałowe zawarte są w Dokumentacji Projektowej zadania tj: 

a) STWiOR 

b) Projekt Wykonawczy  

c) Projekt Budowlany 
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d) Przedmiar Robót  

Wyżej wymienione dokumenty mają hierarchię ważności według kolejności jak wyżej. 

Zamawiający zaznacza, że dokumenty te mogą się uzupełniać. 

5. Odbiór robót  

Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie 

można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały 

pozytywną opinię Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego prowadzącego nadzór nad 

inwestycją w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności 

Zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek we wskazanych 

miejscach na koszt Wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca odmówi 

dokonania odkrywek Zamawiający wykona je w własnym zakresie obciążając kosztami 

Wykonawcę. 

Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą: kierownik 

budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiającego). Na 

powyższe zostanie spisany protokół Odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

2. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z 

Dokumentacją Projektową części wykonanych robót. Po pozytywnym odbiorze 

częściowym spisany zostanie protokół z odbioru częściowego. Warunkiem 

przystąpienia do Odbioru częściowego robót jest protokół Odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu bez wad istotnych. 

Przy odbiorze częściowym robót uczestniczą: kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

Do odbioru częściowego robót należy przedstawić: 

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzór Inwestorski,  

- szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociągowej ze wskazaniem działki 

ewidencyjnej, której dotyczy oraz wyszczególnieniem ilości materiałów 

wykorzystanych do budowy, szkic winien uwzględniać punkty, zgodne  

z dokumentacją projektową np. PZ8,  

- protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu bez wad istotnych,  

- badania zagęszczenia gruntu, 

- inspekcja tv rur żeliwnych, 

- protokoły z prób szczelności,  

- badanie bakteriologiczne wody, 

3. Odbiór końcowy robót polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego 

potwierdzającego kompletność, terminowość i prawidłowość wykonanych robót. 

Wykonawca może ubiegać się o podpisanie protokołu odbioru końcowego po 

zakończeniu wszystkich robót, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji 

powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z oświadczeniem 

geodety o tym, że zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji i Kartografii. 

4. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w STWiOR, w pkt.8.5. 

Wymagań Ogólnych. 
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W dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszenia ich 

do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą do 

weryfikacji. Dokumentacja powykonawcza winna być przygotowana w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku CD lub DVD.   

 

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie w szczególności: 

- Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami 

(jeżeli wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie 

realizacji umowy. Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 

egzemplarzy (1 oryginał, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD 

lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf 

lub dwg) wraz z oświadczeniem geodety o tym, że mapy powykonawcze 

zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji i Kartografii.  

- Wszystkie protokoły odbiorów częściowych, 

- dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

- oświadczenia Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiOR, 

- inspekcje tv rurociągów, 

- karty utylizacji odpadów/materiałów rozbiórkowych, 

- Protokoły z zamulenia, demontażu sieci,  

- badania bakteriologiczne wody, 

- protokoły z włączeń do istniejących sieci, 

- deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

- szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociągowej ze wskazaniem działki 

ewidencyjnej, której dotyczy oraz wyszczególnieniem ilości materiałów 

wykorzystanych do budowy, 

- wszystkie protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- wszystkie protokoły odbioru terenów podpisane przez właścicieli/zarządców, 

- Protokoły z prób szczelności sieci, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nośniku 

przez Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp).  

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

6. Sposób rozliczania za roboty budowlane 

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowo-obmiarowego. Oznacza to, iż wartość 

poszczególnych pozycji wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych ma 

charakter ryczałtowy, tj. charakter niezmienny i będzie zawierała wszystkie roboty 

zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia 

dla tej pozycji.  

Ponadto: 

a) Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowi podstawę do określania stopnia  

zaawansowania prac oraz ewentualnej korekty wartości umowy w przypadku 

zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia. 

b) Zmiana zakresu rzeczowego w zakresie długości sieci wymienionych w Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych, spowoduje korektę wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy proporcjonalnie do zmienionego zakresu. 

c) Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wynikała 

z iloczynu właściwej ceny jednostkowej określonej w TER i obmiaru dokumentującego 

rzeczywistą ilość jednostek miary określonych w TER. 

Pozostałe zasady rozliczania za roboty budowlane opisane zostały w Umowie. 
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7. Pozostałe zasady rozliczania za roboty budowlane 

7.1. Faktura częściowa 

a) Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, wynikające z procentowego 

zaawansowania robót, potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski.  

b) Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury częściowej pod warunkiem 

podpisania protokołu odbioru częściowego bez wad istotnych. 

c) Przed złożeniem faktury, Wykonawca przedłoży, celem akceptacji przez Nadzór 

Inwestorski/Zamawiającego, Wniosek o płatność za wykonane roboty, objęte 

płatnością, zawierający wszystkie niezbędne elementy opisane w dokumentach 

zamówienia, w szczególności dokumenty wymienione w pkt. 5.2 niniejszego OPZ 

wraz z TER. Nadzór Inwestorski w ciągu 21 dni dokona sprawdzenia przedłożonego 

przez Wykonawcę Wniosku o płatność.  

d) Po zaakceptowaniu przez Nadzór Inwestorski Wniosku o Płatność, Wykonawca jest 

uprawniony do złożenia faktury. 

e) Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie (nie częściej niż 1 raz w miesiącu) 

do wysokości procentowego zaawansowania robót faktycznie wykonanych robót 

zatwierdzonych przez Zamawiającego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

f) Kwota wynagrodzenia wynikająca z faktur częściowych nie może przekroczyć 85% 

kwoty całkowitego wynagrodzenia netto należnego PWiK. O pozostałą kwotę 

Wykonawca może ubiegać się składając fakturę końcową. 

g) Rozliczenie stron nastąpi na podstawie zapisów wyszczególnionych w umowie. 

7.2. Faktura końcowa 

a) Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury końcowej pod warunkiem: 

• podpisania protokołu Odbioru końcowego bez wad istotnych,  

• zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Ośrodku Geodezji  

i Kartografii, 

- Przed złożeniem faktury Wykonawca przedłoży, celem akceptacji przez Nadzór 

Inwestorski/Zamawiającego, Wniosek o płatność końcową za wykonane roboty, 

objęte płatnością, zawierający wszystkie niezbędne elementy opisane w dokumentach 

zamówienia,  

w szczególności:  dokumenty wymagane jak do płatności częściowej tj. wymienione  

w pkt. 5.2 niniejszego OPZ oraz TER oraz: 

- protokoły z włączeń do istniejących sieci,  

- karty utylizacji odpadów lub protokoły z zamulenia istniejących sieci,  

- protokoły odbiorów terenów od właścicieli. 

b) Nadzór Inwestorski w ciągu 21 dni kalendarzowych dokona sprawdzenia 

przedłożonego przez Wykonawcę wniosku o płatność. 

c) Rozliczenie stron nastąpi na podstawie zapisów wyszczególnionych w umowie.  

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 

1. W węźle PZ20 w miejscu szczegółu A zamiast zaworu hydrantowego DN50 

należy zabudować za kolanem żeliwnym kołnierzowym DN80 90o zawór 

napowietrzająco-odpowietrzający z kolumną do zabudowy w ziemi, skrzynką 

do studzienki napowietrzająco-odpowietrzającej oraz z zasuwą DN80. 

Dodatkowo, zamiast trójnika kołnierzowego DN500/80 należy zastosować 

trójnik DN500/150 wraz ze zwężką DN150/80 oraz zamiast zasuwy DN50, 

należy zastosować zasuwę DN80. Należy zastosować obudowy z kręgów 

betonowych zgodnie z Dokumentacją Projektową, zasypanych ziemią, 

natomiast zamiast płyty nastudziennej i włazu żeliwnego należy wykonać 

wylewkę betonową grubości 15 cm z betonu B-15 z zamontowaniem 

skrzynki do zasuw i zaworu napowietrzająco – odpowietrznika.  
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2. W węźle PZ34-PZ34.4 zamiast trójnika kołnierzowego DN500 i dwóch 

łączników kielichowo-kołnierzowych DN500, należy zastosować trójnik 

kielichowo-kołnierzowy. 

3. We wszystkich węzłach w których przewidziane są zasuwy obudowane kręgami 

betonowymi należy zastosować identyczne rozwiązanie jak opisane w pkt. 1 powyżej.  

4. Zamawiający zlecił wykonanie dodatkowej Dokumentacji geologicznej, którą załącza 

do postępowania. W związku z uzyskanymi wynikami badania gruntu odstępuje się od 

wymogu wymiany gruntu, opisanego w pkt. 8.4.3.2 Projektu Wykonawczego oraz 

9.4.3.2 Projektu budowlanego. 

5. Dodatkowo na terenie SUW Siedlice w budynku pompowni II-go stopnia należy 

zamontować i uruchomić napęd automatyczny do przepustnicy DN1000 prod. AVK 

wraz z przekładnią. Wykonanie instalacji elektrycznej w celu podłączenia napędu jest 

po stronie Zamawiającego. Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić 

uruchomienie zamontowanego napędu. 

9. Dodatkowe warunki 

1. W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w 

ramach ceny Oferty niezbędne rysunki szczegółowe elementów niezbędnych do 

wykonania zamówienia; 

2. Przedmiar robót jest dokumentem poglądowym i pomocniczym do sporządzenia 

Oferty; 

3. Zapisy dokumentów się uzupełniają. Pominięcie jakiegoś elementu w którymkolwiek 

z dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wykonania go.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów 

BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót 

u Zamawiającego, 

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób 

posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie, 

6. Wykonawca zapewnia środki, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich 

stosowanie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, 

gromadzić odpady w szczelnych pojemnikach, usuwać na bieżąco zbędne 

materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, utylizować natychmiast poprzez 

neutralizację powstałe ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, 

(zastosowanie ogólnie dostępnych sorbentów), w przypadku wystąpienia 

wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgłosić bezzwłocznie 

Zamawiającemu, 

b) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 

ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 

realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 

14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.) i ustawą Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.) w ramach 

zwartej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

8. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa umowa. 

9. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie opłaty związane z wejściem 

Wykonawcy na teren objęty inwestycją oraz ewentualne odszkodowania wynikające z 

uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054
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10. Płatność częściowa za dany element robót jest jednocześnie zgodą Wykonawcy na 

rozpoczęcie przez Zamawiającego eksploatacji fragmentu sieci będącego 

przedmiotem sprzedaży. 


