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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST 00.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych przy budowie rurociagbw technologicznych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa rurociggéw technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania
filtréw na terenie SUW Siedlice — Etap I11¢,

Zakres robdt obejmuje :
e OST 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna
e SSTO01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ,» Wymagania
ogolne.” (45111200-0)
e SST 02.00 Roboty rozbiérkowe (45111300-1)
e SST 03.00 Roboty w zakresie budowy sieci wodociggowych (45231300-8 )
1.1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czg§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z wymienionymi Specyfikacjami
Szczegotowymi niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych. Normy pafistwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robot
objetych wymienionymi nizej szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

Kod CPV Numer
3 Tytut specyfikaciji
specyfikacji

CZESC PIERWSZA

OST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111200-0 SST 01.00 Rt preve P ¢ 4
Wymagania ogdlne.

CZESC DRUGA

45111300-1 | SST 02.00 Roboty rozbidrkowe.

CZESC TRZECIA

45231300-8 | SST 03.00 Roboty w zakresie budowy wodociagow

1.3.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig upowaznionego organu nadzoru budowlanego i
Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawceg i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim WpISOW.
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Kierownik budowy - Inzynier wyznaczony przez Wykonawce, upowazniony do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Inzynier — Inspektor Nadzoru.

Projektant — Inzynier, uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys i przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.0go6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Projekty budowlane zawierajg wszelkie
dokumenty formalne, natomiast w projektach wykonawczych zawarte sg rozwigzania szczegotowe ujete
takze w ST.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w SWZ.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezent w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowsg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy:.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w OST 00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwoscei dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzefh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonfczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie
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w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia
robot.

1.4.13. Nadzor archeologiczny.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia nadzoru archeologicznego.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
swiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zroédet miejscowych wlaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego
I jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawcea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagai umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w dokumentach
UMowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwoérnie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich whasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw 1 iloci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera —w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwodei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, za wykonanie projektu
oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas robdt zgodnic z wymaganiami ST oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie pizez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badafn materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera na
zadanie programu zapewnienia jakoéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwodci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czgs¢ ogblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych

elementow robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jjakoscia wykonywanych
1obot,

— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) cz¢s¢ szezegotows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badaf (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakodci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy —pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beds tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwoscei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badaf jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
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dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badaf i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
L. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych co do zgodnosci z:
- Normg Europejskg
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt I i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez
wiasciwy organ obowiazku jego prowadzenia; obowigzuje Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem Inzyniera,
ktéry dokonat zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szezegdlnosei:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakogci i harmonograméw robdt,
— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i technicznych
koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z
podaniem, kto je przeprowadzal,
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— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
element6w rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w TER i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnogci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakogci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujgce
dokumenty:
a) zgloszenie wykonania robét budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wegladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigeznej
platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.
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7.2. Zasady okres$lania iloSci robét i materialow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te [ub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaci.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnognym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub technicznym koficowym odbiorem
odcink6w robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi koAcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozZniej
Jjednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czeSciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czgdei robot. Odbioru
czedciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze technicznym koficowym rob6t. Odbioru
robo6t dokonuje Inzynier oraz Zamawiajgcy.

8.4. Odbior techniczny konicowy robot

8.4.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbiér techniczny koficowy polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego
kompletnosé, terminowo$¢ i prawidlowo$¢ wykonanych robot. Wykonawca moze ubiegaé si¢ o
podpisanie protokotu odbioru konicowego po zakonczeniu wszystkich robdt, po pozytywnej weryfikacji
dokumentacji powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z o$wiadczeniem
geodety o tym, ze zostaly przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

8.4.2. Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

W dniu zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszenia ich do odbioru
konicowego, Wykonawca przedlozy dokumentacje powykonawcza do weryfikacji. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ przygotowana w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. na
no$niku CD lub DVD.

Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie w szczegdlnoscl:

~  Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystapily) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji umowy.
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w iloéci 2 egzemplarzy (1 oryginat, 1 kopia)
oraz legz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajaca mapy powykonawcze
(wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z oswiadczeniem geodety o tym, ze
mapy powykonawcze zostaly przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii,

—  Wszystkie protokoty odbioréw czgsciowych,

— dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

~  oé$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownika Robot,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, prob i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z STWiOR,

— inspekcje tv rurociagow,

—  Kkarty utylizacji odpaddéw/materiatéw rozbiérkowych,

- Protokoly z zamulenia, demontazu sieci,

— badania bakteriologiczne wody,

~  protokoly z wlaczen do istniejgcych sieci,

— deklaracje whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub  certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatléw zgodnie z STWiOR,

—  szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociggowej ze wskazaniem dziatki ewidencyjnej, ktorej
dotyczy oraz wyszcezegdlnieniem ilogci materiatéw wykorzystanych do budowy,

—  wszystkie protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

~  wszystkie protokoty odbioru terenéw podpisane przez wiascicieli/ zarzadcow/ Wykonawcee
Miasta,

—  Protokoly z préb szczelnosci sieci,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

—  powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym noéniku przez
Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).

— inne niezbgdne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegGlowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze technicznym koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér techniczny koncowy rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnoéci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg. W cenach jednostkowych Wykonawcy zawieraja si¢ wszystkie koszty
wynikajace z SWZ, w tym koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych, geodezyjne wytyczenie i
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty tymczasowej organizacji ruchu, koszty zwigzane z
zajeciem terenu, koszty zwiazane z konieczno$cia zmiany trasy transportu komunikacji miejskiej.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagar warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w OST
00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu w przypadku koniecznosci opracowania i Jej likwidacji nie podlegaja
oddzielnej zaptacie, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(¢) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(d) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

(e) oplaty za objazdy komunikacji miejskiej na czas budowy (zmiana lokalizacji przystankéw,
wydluzenie trasy)

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymeczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

© Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst Jednolity 2000r, Nr
100, poz. 1086, z pdzniejszymi zmianami).

|®

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
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Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

o Zalacznik I Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

e  Zalacznik Il Tabela Zbiezno$ci Migdzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003 , Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

l®

Zatgcznik Il Tabela Zbieznosei Migdzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE)
No 2151/2003 , Dz.U. L, 329 z 17 grudnia 2003 r.

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE (45111200-0). WYMAGANIA
OGOLNE.

OST 01.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy budowie rurociggdw technologicznych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa rurociagdw technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania
filtréw na terenie SUW Siedlice — Etap 1I*.

|
| 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
zwiazanych z budowa rurociagdw technologicznych dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
rurociagdw technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania filtréw na terenie SUW Siedlice —
Etap II°.

i obejmujg w szczegdlnoscei:
- wykonanie robét ziemnych mechanicznie i rgcznie

- wykonanie szalowania $cian wykopow
- wykonanie wykopu wraz z odwiezieniem urobku
- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego
- zasypywanie wykopow
- badania kontrolne
1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, speiniajacych i odwodnienia

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot

Wskaznik zageszcezenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is =Pa/Pas

gdzie:
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Py — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m®]

Pys — maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 lub rownowaznej, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszezalnoéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST. 00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektows, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST - 00.00. Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Kategorig geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:

e charakterystyke obiektu,

e warunki gruntowe.
Projektowane przedsigwzigcie dotyczy budowy rurociggdw technologicznych na terenie SUW
SIEDLICE w  Gorzowie Wielkopolskim. Warunki podioza proponuje sie zaliczy¢ do ztozonych.
Wynika to z:

° Wwystgpowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,

° wystgpowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym,

° wystepowania wody podziemnej ponizej poziomu wykorytowania,

* wystgpowania gruntow organicznych
W oparciu o powyzsze przestanki =zaliczono projektowany obiekt do I KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:

* Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

e ENV 1997-1 ,,EUROCODE 7~ Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
Dz. U. 2012 poz. 463.

Opis budowy geologiczne;j.
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokoscei 5,0 m p.p.t. Stwierdzono wyst¢gpowanie osadéw
czwartorzedowych, plejstoceriskich o genezie bagiennej, wodnolodowcowej oraz lodowcowej. Osady
bagienne reprezentowane sgq przez namuly piaszczyste, osady wodnolodowcowe s3 reprezentowane
przez piaski drobne oraz podrzgdnie piaski grube, natomiast osady lodowcowe sg reprezentowane przez
gliny piaszczyste oraz podrzednie piaski gliniaste. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie
warstwa gleb 0 migzszosci ok. 0,30 m lub nasypy niekontrolowane sktadajace si¢ z piaskow gliniastych
oraz kawatkow gruzu o miazszo$ci ok. 0,60 m. W miejscach nieobjetych wierceniami warto$é ta moze
by¢ wyzsza.
Budowg geologiczng zaprezentowano na kartach otworéw oraz na przekroju geotechnicznym.
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Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana na glgbokosei 1,60 - 1,80 m p.p.t. w
otworach 1, 2 oraz 3. W otworze nr 4 zaobserwowano wodg o zwierciadle napigtym - poziom wody
nawiercono na glebokosci 2,20 m p.p.t. i stabilizowat si¢ na glgbokosci 1,90 m p.p.t. i jest to stan
zblizony do $redniego. Ewentualne odwodnienie mozliwe przy pomocy igtofiltrow.
Charakterystyka warunkow geotechnicznych.
Zgodnie z wynikami prac i badafi oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podlozu grunty
zaliczono do czterech warstw geotechnicznych, tj.:
WARSTWA I - reprezentowana jest przez antropogeniczne nasypy niekontrolowane sktadajace sig¢ z
piaskéw gliniastych oraz gruzu, sa to grunty o zmiennych parametrach geotechnicznych,
WARSTWA 11 - reprezentowana jest przez bagienne namuly piaszczysty, sa to grunty organiczne,
bardzo stabo nosne,
WARSTWA III - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne oraz podrzednie piaski
grube; s3 to grunty niespoiste w stenie $rednio zaggszczonym o ID = 0,50,
WARSTWA IV - reprezentowana przez lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sg to grunty
spoiste w stanie twardoplastycznym o IL = 0,20. Symbol dla gruntow spoistych: B, Grunty te fatwo
uplastyczniajg sie w obecnosei wody opadowej oraz gruntowej,
Pozostale wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikaja one z korelacji
podanych w normach i literaturze.
Whioski.
W analizowanym podlozu wystepujg nastepujgce grunty:

e  WARSTWA I - antropogeniczne nasypy niekontrolowane;

e  WARSTWA II - bagienne organiczne namuly piaszczyste;

e WARSTWA III - wodnolodowcowe piaski drobne oraz piaski grube, sg to grunty w stanie

$rednio zageszezonym;
e WARSTWA IV - lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sg to grunty w stanie
twardoplastycznym;

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata zaobserwowana w otworach 1, 2 i 3 na glgbokosci
1,60-1,80 m p.p.t. natomiast w otworze nr 4 o zwierciadle napigtym (poziom nawiercenia 2,20 m p.p.t.,
poziom stabilizacji 1,90 m p.p.t.) i jest to stan zblizony do $redniego. Ewentualne odwodnienie mozliwe
przy pomocy igtofiltrow. Warunki geotechniczne podtoza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,
a prezentowane wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych. Podane warunki geotechniczne sg
generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literaturg.

3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i uzyskac
akceptacje Inzyniera, Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreglonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Inzynier poleci usungé z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu 1
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu  z uwzglednieniem wymogdw
bezpieczenistwa, zaréwno w obrgbie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spelniac odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosei w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad wartoéci przyjete w Kontrakeie nie moze by¢ podstawa
roszezefi Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie
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zostaly wczeSniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
oczyszezenia nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Roboty budowlane nalezy realizowaé w porze letniej, aby uniknaé konieczno$ci odwodnienia
wykopéw. Zamawiajacy nie uwzglednil w przedmiocie zaméwienia koniecznosei wykonania
odwodnienia wykopow.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zaggszezenia, to przed ufozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartodci Is = 0,95

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jako$ci robét

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST -
00.00.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidiowo$é
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez inzyniera. Podana zasada dotyczy wszystkich
czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje sig za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku
Wykonaweca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przejete przez Inzyniera roboty ziemne beda optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszezeg6lnych rodzajow robét. Platnosé nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw lub
réwnowazne

2. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub
réwnowazne

3. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntow

sypkich na podstawie uziarnienia i porowato$ci lub réownowazne



strona 25

CZESC DRUGA
BRANZA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
“PRZEBUDOWA RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH WODY
SUROWEJ ORAZ WODY DO PLUKANIA FILTROW NA TERENIE SUW
SIEDLICE —
ETAP II”



strona 26

ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW (45232130-2)

SST 03.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych przy budowie rurociggéw technologicznych dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa rurociggéw technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania
filtréw na terenie SUW Siedlice — Etap I1.“

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoécei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rurociggéw technologicznych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa rurociggdw
technologicznych wody surowej oraz wody do ptukania filtrow na terenie SUW Siedlice — Etap IL.«
W zakres tych robdt wehodza:

* roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

¢ usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

e roboty zwigzane z zaslepieniem, demontazem istniejgcych rurociggdw,

* roboty montazowe, przewierty, przeciski, przetgczenia, przepiecia

s kontrola jakosci.
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy rurociggéw technologicznych wody surowej z rur Dn500 z

zeliwa sferoidalnego klasa C30 oraz rurociggdw technologicznych wody surowej z rur ©@225mm PE100
SDR17-RC.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociagowa, zaopatrujaca ludno$¢ i zaktady przemystowe w wode.

Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla
wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociagéw w przypadku pozaru.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewngtrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Ci$nienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna
rdznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej polaczenie materialow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie
od zrédta, ilosei i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materiatu do laczenia za pomocs zgrzewania przy okre$lonych warunkach
technologicznych.

Zigcze zgrzewane - polgczenie dwu lub wigeej czegsei, wykonane za pomocg zgrzewania.

Zgrzeina - migjsce zlgeza zgrzewanego, w ktérym nastapito potaczenie (materiatéw) o fizycznej ciaglosei.
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z przeszkods .
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Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonawea jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawea powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédfach otrzymania
materiatéw przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien
przedstawié do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Przewody wodociagowe.

2.2.1 Rury ci$nieniowe i ksztaltki

Nalezy zastosowaé rury z zeliwa sferoidalnego z kielichem jednokomorowym do wody pitnej
klasa min. C30 o polaczeniach kielichowych jednokomorowych z uszczelka gumowg w standardzie
L, TYTON-SIT Plus” lub ,,STANDARD Vi’ z EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach
min. 2°, przy zachowaniu petnej szczelnodci przy cisnieniu roboczym PFA 30 bar. Rurociagg z uszczelka
blokowana na calej dtugosci. Rury kalibrowane. Uwaga: Rury mozna cig¢ do 2/3 dfugosci liczac od bosego
konca rury.

Gtoéwne cechy techniczne rur z zeliwa sferoidalnego:

Zgodno$¢ z normg EN 545 1 ISO 2531 lub réwnowaznymi

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywna warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al
z lub bez domieszki miedzi Cu, naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego, o gramaturze
minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545 lub rownowaznej. Warstwg wykonczeniowg stanowi powloka
potprzepuszezalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o grubosci minimum 80 pum. Dopuszeza sig
réwniez powloke zewnetrzng : - cynk 200 g.m2 zgodnie z normg ONORM B2555 lub réwnowazng
wowezas warstwe wykoficzeniows stanowi powloka poliuretanowa (PUR) min. 120 pm zgodnie z normg
ONORM B2560 lub réwnowazng

Wyktadzina wewnetrzna trzonu nakladana wirowo: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego,
gruboéé wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN 545 lub
réwnowazng. Do sporzadzenia zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy wedfug aktualnej normy
PN-EN 197-1,,Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementow
powszechnego uzytku” lub réwnowaznej. Do sporzadzania zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana
woda pitna, dopuszcza sie rowniez wykladzing poliuretanows z kielichami cynkowanymi od wewngtrz ta
samg metodg co na powierzchni zewngtrznej rury.

Powtoka wewnetrzna kielicha: dwuwarstwowa. Kielich wewnatrz pokryty warstwa cynku nakiadanego w
tuku z pokryciem epoksydowym.

Wszystkie uszczelki powinny byé zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 lub réwnowazng i posiada¢
ocechowanie zgodne z t3 norma lub réwnowazna, tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe zlgcza,
wymiar nominalny, typ zastosowania, kategori¢ twardosci, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN
681-1 lub réwnowaznej, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w
materiale uszczelki.
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Ksztaltki  kielichowe i kielichowo/kolnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitne;.
Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze takie same
jak dla rur.
Kotnierze ksztaltek kohmierzowych owiercone na ci$nienie PN 10 lub PN16 wg normy PN-EN 1092-2 lub
réwnowaznej, uszczelniane za pomocsg uszezelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadkg stalowa.
W miejscach wymagajacych dodatkowego zastosowania blokéw oporowych, ksztaltki wesprzeé¢ blokami
oporowymi wspartymi o grunt rodzimy. Bloki dobra¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wybranego
producenta i zgodnie z normag PN-B-10725:1997 lub réwnowazng.
Nalezy stosowac¢ jednolity system rur i ksztattek:

— material: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

— zabezpieczenie antykorozyjne — powloka epoksydowa na zewngtrz i wewnatrz o min grubosci

250pm;

— owiercenia kohierzy zgodnie z PN-EN1092-2 lub réwnowazng;
Rury i ksztaltki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta
w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej i odpowiedniej
wspOlpracy potaczen przy wysokich cinieniach.

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jako$ci
PN-EN ISO 9001 lub réwnowaznym i posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty:

¢ aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub réwnowazny;

e aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich produkowanych przez wytworce
wyrobéw z wymogami normy PN-EN 545: 2010 lub réwnowaznej, wydany przez jednostke
certyfikujgcg akredytowana wedlug EN 45001 lub EN 45012 lub réwnowaznych. UWAGA:
Certyfikat wydawany jedynie na pojedyncze typy, czy tez partie wyrobow nie bedzie
honorowany.

¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej
wyktadziny cementowej wedtug PN-EN 545 i PN-EN 197-1 lub réwnowaznych.

e aktualny certyfikat EN ISO 9001 lub réwnowazny obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu
Zarzadzania: projektowania wyrobdw, organizacji produkeji, kontroli posredniej, procesdw
produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez jednostke certyfikujaca
akredytowang wedtug EN 45001 lub EN 45012 lub réwnowazna.

e atest dotyczacy badan wiasciwosci uzytkowych potaczen blokowanych przeprowadzonych
zgodnie z aktualng normg PN- EN 545 lub réwnowazng,

e dla ksztaltek z zeliwa sferoidalnego - $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez
Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla producenta lub $wiadectwo
réwnowazne

Wymagania dla rurociagéow @3225mm PE100 SDR17 RC PN10,

Nalezy stosowac¢ rury o nastgpujgcych parametrach :

*Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE  dwuwarstwowe lub trzywarstwowe polaczone ze soba
molekularnie;

*Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornoéci wzgledem powolnej propagacji peknieg,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

*Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:

. nazwa producenta;

*  rodzaj materiatu;

. oznaczenie typoszeregu i srednica zewngtrzna w mm;

¢ grubos¢ $cianki w mm;

«  data produkcji: rok -miesigc-dzien;

. obowigzujgca norma.
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Jednorodno$¢ materiatowa:

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE 1 odpowiedniej wspdlpracy
polaczen przy wysokich ci§nieniach.

Ksztaltki PE

a) stosowac ksztaltki PE 100 SDR 17 PN 10;

b) uzywaé ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

¢) uzywac ksztaltek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;
d) uzywaé ksztaltek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztattki;

e) uzywaé ksztaltek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w
sobie parti¢ towaru i kod towaru;

f) dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania,

g) posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

h) uzywaé zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

i) przestrzegaé procedury zgrzewania wlacznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

j) kazde potgczenie zgrzewane winno posiadaé czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu
Zgrzewu;

k) ksztattki elektrooporowe winny posiadaé tabelg z korekta czasu zgrzewania wzgledem temperatury
otoczenia;

) przestrzegaé aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

m) zachowywa¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napigcie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;
n) zachowaé aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylto widoczne po jednej
stronie.

2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1 Zasuwy

Zasuwy kolnierzowe, zeliwne spelniajace nastepujace parametry

Zasuwy kolierzowe, Zeliwne spetniajace nastepujace parametry

A Zasuwy kolnierzowe, Zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

A cidnienie nominalne min PN10;

A zasuwa musi mie¢ mozliwoé¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, jezeli wymaga tego
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stosowania zasuwy w komorach, studniach zapis ten
mozna pomingé;

A gladki petny przelot bez gniazda;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu

z wodg pitna;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i

wewnatrz powtoka epoksydowg o min grubosci 250pm;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglgbiona

w rowku pokrywy;

$ruby z tbem walcowym tgczace pokrywe z korpusem, wpuszezone w gniazda pokrywy i

zabezpieczone przed korozjg masg zalewows;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 (lub rownowazng) PN10/PN16;

A UWAGA!! Zasuwy, skrzynki uliczne i obudowy teleskopowe do zasuw muszg by¢ dostarczane
jako komplet, tj. przez jednego producenta.

-
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2.3.2 Obudowy do zasuw i skrzynki uliczne.

Charakterystyka obudowy:

A
A
A

A

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa

feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie irura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczona przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE zabezpieczona przed przedostaniem sie
zanieczyszcezen;

polaczenie zasuwy z nasada wrzeciona zabezpieczone za pomoca zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub dedykowanego bolca (element bedgcy na wyposazeniu Obudowy)

wysoko$¢ Obudowy Teleskopowej dopasowana pod wzgledem diugosci tak aby teb do klucza
opierat si¢ na systemowej ptycie podktadowe;j;

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

A

A
A

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry si¢ w niej znajduje (zasuwa, nawiertka, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PA+;

pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego (PP40%GF) o $rednicy pokrywy minimum 160 mm
kolor Niebieski (Zasuwy; Nawiertki ); kolor czerwony (Hydranty) odpornego na pekanie oraz
wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym, lub Zeliwa o srednicy pokrywy minimum 160 mm
nalezy stosowac podstawy z tworzywa sztucznego HDPE odpowiednie do stosowanych
obudéw Teleskopowych do zasuw i nawiertek lub do Hydrantéw podziemnych .

W nawierzchniach asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie skrzynki teleskopowe do zasuw i
hydrantéw wykonane zgodnie z podpunktem b) ; ¢) i d);

pokrywa powinna posiada¢ oznaczeniem ,,W” dla zasuw i nawiertek oraz z oznaczeniem
»HYDRANT” dla hydrantow.

2.3.3 Nape;d automatyeczny armatury

A

>

A Naped elektryczny wieloobrotowy zmiennopredkosciowy — REGULACYJNY

klasa szczelno$ci IP68 zgodnie z EN 60 529 lub réwnowazna, naped malowany proszkowo,
zabezpieczenie antykorozyjne C5-M wg ISO 12944-6 [ub réwnowazna, grubo$¢ powloki
lakierniczej min. 140pm;

koto do awaryjnej pracy recznej z przyciskiem zasprzeglajacym lub koto dziatajace bez
zewnetrznej czynnosci zasprzeglajacej, koto nie obraca si¢ w czasie pracy elektrycznej, proba
przetgczenia w tryb pracy rgcznej podczas pracy elektrycznej napedu nie moze powodowad
uszkodzenia elementow sitownika. Budowa napgedéw — modutowa, bez elementdw tatwo
zahaczajacych typu: haczykowate dZzwignie lub wystajace poza obudowe prety;

silnik asynchroniczny 3x400V/50Hz, podiaczony elektrycznie poprzez ztacze typu gniazdo -
wiyk;

automatyczna korekta faz w glowicy napedu, w przypadku napedow regulacyjnych uktad
nawrotny zbudowany na tyrystorach;

zapewnienie samohamownosci w petnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, recznej,
przetgczenie pomigdzy trybami), wymaganie dotyczy napedu niezaleznie od armatury;
magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu, pomiar drogi i momentu obrotowego
musi odbywac¢ si¢ na calej drodze pracy armatury zaréwno w trybie elektrycznym jak

i recznym;

przytacze elektr. typu gniazdo/wtyk (jedno ztgcze wielopinowe, gniazdo integralng czescia
napedu), gniazdo podwojnie uszczelnione zapewni szczelnos¢ przy zdjetej wtyczce;
regulacja i parametryzacja napgdu bez uzycia dodatkowych narzedzi/urzadzen/pilotow;
grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzatka;

pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposazony w min.5 diod opisanych symbolami
sygnalizujgcych stany napedu, przyciski sterujace osobne dla rozkazéw otwérz/stop/zamknij,
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preselektor wyboru sterowania zdalne/lokalne blokowany ktédka ora z wySwietlacz z menu
w jezyku polskim, mozliwo$¢ blokowania dostgpu do parametryzacji hastem. Pozioma
orientacja pulpitu sterowania lokalnego niezaleznie od sposobu zamontowania napgdu na
armaturze. Komunikacja NAMUR — zmiana koloru wy$wietlacza sygnalizuje awarig;

w sytuacji utrudnionego dostepu dla obstugi wskazany moze byé montaz glowicy sterujgcej z
pulpitem lokalnym na wysiggniku nasciennym — naped musi mie¢ mozliwos¢ przejscia w
zabudowe rozdzielna na etapie uzytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie napgdu
posiadajacego przektadnie i glowice sterowniczg w jednej obudowie;

mechaniczny wskaznik polozenia dzialajacy réwniez przy pracy recznej/bez napigciowe;,
komunikacja bluetooth z glowicg napedu (oprogramowanie w ramach dostawy napedow);
napedy wyposazone beda w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr bledow, rejestracja liczby cykli
pracy, wykres momentu obrotowego do diagnostyki armatury oraz funkcje bypass momentu
obrotowego;

sterowanie oraz sygnaty zwrotne — Modbus RTU + analogowe 4-20mA;

napedy wyposazone w trwale i trwale przytwierdzone tabliczki znamionowe ze stali
nierdzewnej lub aluminium;

w ramach dostawy urzadzen (napedow elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obstugi
gwarancyjnej urzadzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce;

w ramach dostawy urzadzen (napedow elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia
dla obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugi, parametryzacji urzadzen. Szkolenie
powinno trwaé jeden dzien roboczy, dla maksymalnie 10 os6b.

2.3.4 Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace do wody do zabudowy w ziemi

I

Cisnienie robocze do PN16;

mozliwo$¢ bezposredniej zabudowy w ziemi zaworu wraz z kolumng;

kolumna wykonana ze stali nierdzewnej min 1.4301 lub PCV;

cokot zaworu wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400;

Zawor dwu stopniowy wykonany z POM z drobnymi elementami mosigznymi lub ze stali
nierdzewnej (catkowicie odporne na korozje)

Kolumna zaworu z samoczynnym automatycznym odwodnieniem z odprowadzeniem wody
rurg PE do drenazu zewngtrznego ;

Charakterystyka pracy:

Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociagu):
- odpowietrzanie — min. 185 m3/h/ 0,8 MPa;

- napowietrzanie — min. 160 m3/h/-0,5 MPa;

Faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):

- odpowietrzanie — min. 160 m3/h/ 1,6 MPa;

- napowietrzanie — ,,§ladowe”;

przylgcze kotierzowe zgodne z PN-EN 1092-2 lub réwnowazng;

do wyboru rozne glebokoéci zabudowy — standardowe Rd= 500 mm , 755 mm lub jezeli istnieje
mozliwos¢ 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm

elementy wykonane z zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez
pokrycie zewnatrz i wewnatrz powloka epoksydowa o min grubosci 250um;

samoczynne odciecie w celu prowadzenia prac konserwacyjnych pod ci$nieniem;

Skrzynka do zespotu Napowietrzajgco-Odpowietrzajacego tego samego producenta
dedykowana do zaworu .

2.4. Studnie betonowe.

Studnie betonowe ©@1,5m oraz kregi betonowe @J1,0m prefabrykowane wykonane wg normy

DIN 4034 lub réwnowaznej,
Wymagania dla studni :
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e studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 206:2014 lub réwnowaznej,
zgodnie z klasa ekspozycji min. XA2 (silna agresja chemiczna) z cementem
siarczanoodpornym CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3 zgodnie z PN-EN
197-1:2012 lub réwnowazna,

e studnia wykonana z betonu C35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(£5%) i mrozoodpornego (F150),

* kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 lub réwnowaznej laczone na
uszezelki elastomerowe spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1 lub réwnowazne;.

2.5. TaSmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wkladka metalows i napisem ,,UWAGA
WODOCIAG”

2.6. Umocnienia

Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie poziomo zakladanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktorych kazda stanowi cato$c. Polaczenie klatek sgsiednich powinno byé dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek ulozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

2.7. Kruszywo na podsypke

Dla kanalow sanitarnych nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku éredniego dobrze
uziarnionego o grubosci 10 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢
mechanicznie do zmodyfikowanej wartosei Proctora 0,95. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 Iub
réwnowaznych,

2.8. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 lub
réwnowazne;.

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1 lub réwnowazne;.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Skladowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wéd opadowych.

2.10.2. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
slonecznych oraz opadéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ +30°C.
Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na plaskim i rownym podfozu, w stosach o wysokosci do
1,50 m.
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2.10.3. Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.10.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.5 Inne materialy

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rurociaggdéw technologicznych zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwa jako$¢ robot.

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzgt:
- pife do cigcia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 m’,
- spycharki,
- sprzet do zageszcezania gruntu (ubijak)
- pale szalunkowe stalowe do szalowania wykopow
- samochody samowytadowcze.

3.2. Roboty montazowe

Do robét montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- weiggarke reczna,

- weiggarke mechaniczna,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- zurawie,

- urzadzenie do wykonywania potaczen weiskowych,

- tréjnogi do rur stalowych,

- podbijaki drewniane do rur,

-sprzet do obcinania bosego korica rur PE  korytka drewniane z nacigciem szezelinowym,
rgczna pita do drewna, pilniki plaskie o df. ca 30 cm ( zdzierak i gladzik ),

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzace do wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie ),

- tadma miernicza,

- niwelator i teodolit.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00
4.2. Transport rur kanalowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugoci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych Iub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane
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teleskopowo, przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie
wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dhugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugosé
rur jest wigksza niz dfugosé pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczyé 1m.

4.3. Transport ksztaltek.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00.00
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw 1 ich rzedne przekaze
InZzynierowi.

5.3. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia wg wymagan Zarzades sieci, z ktora wystapifa kolizja. Koszty ich
usunigcia nalezy uja¢ w cenie utozenia mb rurociggéw technologicznych.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte wasko-przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie écian ztozone jest
z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dlugosei 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi calosé. Potgczenie
klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian skfada sie z trzech elementdw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania rob6t - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
glebokoscei wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanahu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odpowiednie sktadowisko.
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Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

W czasie wykonywania robét na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopu.

5.5. Likwidacja istniejacych rurociagéw technologicznych.

Wszystkie odcinki istniejacego wodociggu przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i
zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odcinki wodociagow i przylaczy nie przeznaczonych
do likwidacji nalezy trwale zaslepi¢ i zamuli¢ mieszankami cementowo-gruntowymi przeznaczonymi do
wypelniania nieczynnych kolektorow. Mieszanka wykorzystywana do zamulenia musi charakteryzowac
sie ciekla konsystencja a takze by¢ samozaggszczalng — nie wymagajaca wibrowania ani ubijania przy
uktadaniu, natomiast po stwardnieniu posiada¢ whasciwosci dobrze zaggszezonego gruntu.

5.6. Przygotowanie podloza, podsypka.

Dla RUROCIAGOW nalezy wykonaé podsypke konstrukcyjng z piasku $redniego dobrze
uziarnionego o grubogci 10 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesceic
mechanicznie do zmodyfikowanej wartoéci Proctora 0,95. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 lub
réwnowaznych.

5.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
Glebokosé utozenia wodociagu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wigksze od glebokoscei
przemarzania gruntu.
— Dla rur 0 <1000mm zgodnie z PN-81/B-10725 lub réwnowazng nalezy zwigkszy¢ o0 0,40 m przykrycie
wodociagu w stosunku do glebokosci przemarzania h,.
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.8. Przewody.

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowaé si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego
wodociggu. Rura powinna byé ulozona wg projektowanej niwelety i sciSle powinna przylegac do podfoza
na calej swej dhugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigeiem przez podbicie pachwin
piaskiem. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podloze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez podiozenie
kawatka drewna, cegly Iub kamienia. Opuszczona do wykopu rurg uktada sie na przygotowanym podiozu,
centrycznie z wezeéniej utozonym odcinkiem rury. Laczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie
doczotowe zgrzewarka elektryczng. W miejscach zatamania trasy wodociagu nalezy stosowac odpowiednie
ksztattki. Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu
probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury mialy tg sama srednice i te same grubosci Scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,

- koficdwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncoéw rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem konicowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),
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- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byla utrzymana na statym poziomie, a w
szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiaty, w zwiazku z tym
chlodzenie zkacza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sifa docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania 1 chlodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartodei tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszezalnych
odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyé konce wodociggu przed zamuleniem
woda deszczows.

Po utozeniu wodociagu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach polaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia
szczelnosci w czasie trwania proby.

Montaz rur zeliwnych
Transport rur i sktadowanie
- Stosowa¢ urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu.
- Manewrowac powoli, unika¢ przechytéw.
- Unika¢ uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy ukfadaniu na stojakach.
- Unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku, nawet jezeli sg chronione oponami
lub piachem.
UWAGA!!! W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywaé pod tadunkiem.
Montaz zlaczy.
- Wyczysci¢ wnetrze kielicha, koncdwke rury oraz uszezelke
- Uszezelkg umiesci¢ w kielichu rury przed wiozeniem rury do wykopu.
- Oznaczy¢ glebokos¢ kielicha (gdy nie jest oznaczona fabrycznie). Zaznaczyé bosy koniec w odlegtosci
P-lcm od konca. Sprawdzi¢ réwniez stan krawedzi.
- Nasmarowa¢ pracujgcg powierzchnig uszezelki, krawedz i bosy koniec rury.
- Wycentrowa¢ i umiesci¢ koficowke rury w kielichu (zachowujac linie osi):
(a) do oznaczenia P-1 cm,
(b) pomigdzy dwoma oznaczeniami fabrycznymi.
- Sprawdzi¢ polgczenie. Powinno by¢ mozliwe wprowadzenie metalowej linijki na te sama glebokosé
wokot calego obwodu rury.
- W przypadku rury wyposazonej w garb spawalniczy kotwienie potgczenia jest zapewnione poprzez
garb spawalniczy, pierSciet kotwigcy oraz kotnierz dociskowy mocowany do kielicha rury za pomocg
srub miotkowych.
Dopuszczalne maksymalne odchylenie katowe.

W czasie wprowadzania bosego konca do kielicha, rury musza byé ustawione wspétosiowo.
Odchylenia rur mozna dokona¢ tylko po zakoficzeniu {gczenia. Maksymalne odchylenie to 40 dla rur
Dn350-500 (42cm na dtugosci 6m).

Blokowanie polaczenia.

UMIESZCZENIE PIERSCIENIA.

- Dosung¢ pierscien do garbu,

- sprawdzi¢ czy dobrze dolega na catym obwodzie i czy jest dobrze dopasowany do bosego kofica rury.
UMIESZCZENIE KOLNIERZA DOCISKOWEGO.

Zeliwne $ruby i nakretki

- Dosung¢ kotnierz do pierécienia i wycentrowad.

- Umiesci¢ $ruby i nakretki.

- Dokreci¢ rgcznie do momentu zetkniecia z kotierzem.
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- Dokreci¢ kluczem, $ruby musza byé dokrecane po przekgtnej do momentu zetknigcia sig kolnierza z
kielichem (maty moment dokrecania).

5.9 Podlaczenie do istniejacej sieci i instalacji wodociggowych

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podlgczenie wybudowanego wodociagu nalezy wykona¢ po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz
przygotowaé odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wyltaczenia wodociagu byt jak najkrotszy. Grunt
zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.10 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Jako materiat zasypki nalezy stosowaé zwiry, pospotki i piaski co najmniej Srednioziarniste o
wskazniku réznoziarnistodci nie mniejszym od 5. Piaski niewysadzinowe, gruboziarniste lub mieszanka
zwirowo-piaskowa o klasie niejednorodnosei D5 i frakcji 0+32 mm. Nadmiar odwiez¢ na sktadowisko.
zage$eié niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach 2%. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i zaggszczany po
obu stronach przewodu (wg BN — 72/8932-01 lub réwnowaznej). W celu nie dopuszezenia do wymieszania
sie materiatu nasypowego z istnigjacym gruntem (namut piaszczysty) podczas demontazu umocnienia
wykopu oraz zaggszcezania podczas eksploatacji pasa drogowego poddanego obcigzeniu dynamicznemu od
ruchu pojazddw, nalezy wykona¢ separacj¢ materiatu nasypowego.

Grunt zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny. Do zageszczenia dopuszezalne jest stosowanie
wylgeznie sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztatcenia lub przemieszezenia przewodu.

Wszystkie rozebrane nawierzchnie na podjazdach, zjazdach do posesji indywidualnych odtworzy¢ do stanu
pierwotnego

5.11. Odwodnienie wykopow.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w okresie, gdy poziom wody gruntowej jest ponizej
glebokosci ukladanego rurociggu, aby unikna¢ koniecznosci odwodnienia wykopow. Zamawiajacy
nie uwzglednil w przedmiocie zaméwienia konieczno$ci wykonania odwodnienia wykopow.

5.12. Oznakowanie armatury.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Tablice do
oznaczania uzbrojenia nalezy wykonaé i zamontowa¢ na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach na wysokosci ok. 1,5m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z wymiennymi
cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza spemnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700 lub
réwnowaznej. Stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowane] farbg
olejng (2 warstwy podkiadowe + 2 warstwy nawierzchniowe grubosci co najmniej 90-120pm);

. fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;

«  laczniki — $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301 lub réwnowaznej,

«  nakrotki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401 lub rownowaznej;

»  uszezelki gumowe.

5.13. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni.
Nawierzchnie odtworzyé do stanu istniejacego przed rozpoczgciem prac budowlanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST - 00.00

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
*  sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szerokoci, grubodci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego

¢ badanie odchylenia osi kolektora,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i armatury
e badanie odchylenia spadku wodociggu,

* sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

¢ sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

 badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rzednych posadowienia armatury,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

* odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

e rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

6.2.4 Szczelno$é przewodu.

Szezelnos¢ odeinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur zeliwnych stalowych i z
tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej cisnienie wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu 30
min. ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Szczelnodé catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyptyw wody V,, obliczony wg PN-81/B-10725 lub réwnowaznej nie przekraczat 1000 dm’
na 1 km dhugodci, na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe.
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6.2.4.1. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu probg hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725
lub réwnowazna

Dhugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Przewdd nie
moze byé zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncoéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢ zamknigte
za pomoca odpowiednich zaslepek z uszezelnieniem. Przewdd na calej diugodci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed probg szczelnodci hydranty, zawory i
inna armatura za wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a diawiki
odciggniete w sposob zapewniajacy ich catkowity szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny byé zasypane piaskiem do wysokosci polowy $rednicy przewodu, piasek
powinien by¢é ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna byé w $rodku obsypana od gory
piaskiem, za wyjatkiem zlaczy.

6.2.4.2. Ci$nienie probne odcinka przewodu

Cisnienie probne przyjeto = 1,0 MPa.

6.2.4.3. Opis badan

W wyzej polozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢
sie powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozonej koncéwki wodociggu nalezy zamontowa trojnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem
spustowym pod manometrem.

Napehianie odcinka przewodu wodg nalezy w miarg mozliwoéci rozpocza¢ od nizej potozonego
konica odcinka przewodu oraz przeprowadzaé powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkng¢
ich zawory.

Do nizej potozonego kofica odcinka wodociggu nalezy podlaczyé pompe hydrauliczng i
podtrzymywac cignienie zapewniajace catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napehieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnies¢ ci$nienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajace;.

Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci cidnienia probnego,
nastepnie wylaczyé pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci ci$nienia probnego nalezy przez 30
min. sprawdzaé, czy ciénienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia probnego. Nalezy jednocze$nie
obserwowa¢ przewdd i ztgeza.

6.2.4. Proba szczelnosci przewodu

W chwili rozpoczecia préby szezelnosei przewodu nalezy zanotowaé czas z doktadnoscig do 10 s
oraz odezytaé wskazania manometru z doktadnoscig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy
prowadzié obserwacje manometru, robigc odezyty co 5 min. Po uptywie 30 min. nalezy podnies¢ cisnienie
do wysokosci ci$nienia probnego i po jego ustabilizowaniu nalezy dokona¢ obnizenia cisnienia o 0,2 MPa,
nastepnie obnizy¢ ciénienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktora
wyplynela.
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6.3. Inspekcja telewizyjna

Po wykonaniu rurociggdw technologicznych, przed proba szczelnosei, ptukaniem i dezynfekcja dla
srednicy DN500 zeliwo nalezy dokona¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych przewodéw w
celu weryfikacji szczelnodci zigcz oraz stanu powloki cementowej. O terminie wykonywania inspekcji
poinformowa¢ Uzytkownika sieci.

Po dokonaniu inspekeji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujgce materiaty jako zatacznik do
protokotu odbioru :

- plyte CD lub DVD z nagrang inspekcja wraz ze zdjeciami i oceng techniczna, opisem miejsca

inspekeji, z zapisem spadkow chwilowych, odlegloéei oraz daty i godziny wykonania,

- komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w

formie uproszczonej i graficznej,

- wykres poziomy rurociggu.

6.4. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
Jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predko$é przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana,
aby mogta wyphuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po ptukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ woda chlorows powsta’fa ze zmieszania gazowego chloru z
wodg lub za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu wapma wzglednie podchlorynu sodu przy
zawartosci 50 mg Cly/dm®. Czas trwania dezynfekcji pow1n1en wynosi¢ 24 godz. Pozostalo$¢ wolnego
chloru po tym okresie powinna wynosié 10mg Cl/dm’. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie oraz wykonaé analizy bakteriologiczne wody plyngcej w
przewodzie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST - 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wybudowanych rurociagdéw technologicznych kazdej $rednicy,
liczony w osiach przewodu miedzy weztami .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny cze¢sciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa. Pozostate
wymagania zgodnie z warunkami og6lnymi.

8.2. Odbidr techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugo$ci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
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a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wod gruntowych.

¢) Dane odnosnie punktoéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdhuz i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

g) Protokoly wszystkich odbiordw technicznych czesciowych

h) Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgsciowych 1 koncowych powinny by¢ ujete
w formie protokohu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w
sposéb trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaly spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagari przy odbiorze technicznym czgéciowym nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych
badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST - 00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanego i odebranego rurociggu technologicznego obejmuje :

¢ Oznakowanie robot,

® Dostawe materiatow,

e Wykonanie robot przygotowawczych,

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

e Wykonanie niezbgdnych by-passow aby zapewni¢ ciggto$é dostaw wody,

e Demontaz istniejgcej armatury wraz z rozbiorka istniejacych przewodéw,

e Montaz zdemontowanej armatury zgodnie z PB,

® Zaslepienie istniejacych rurociggdw mieszankami cementowo — gruntowymi,

e Wykopy oraz przekopy w gr. kat. I-IV wraz z umocnieniem §cian wykopu oraz wywozem
nadmiaru gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,

e Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych, chodnikdw, zieleni,

e Wykonanie studni odwadniajgcych

e Wykonanie nasypdw i kregbéw betonowych

e Montaz ksztaltek zeliwnych cisnieniowych i ksztaltek PE zgodnie z projektem



Ulozenie rurociggdw technologicznych

Wykonanie wiaczen do istniejacej sieci wodociggowej

Oznakowanie trasy wodociggu ufozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
Montaz tabliczek informacyjnych lokalizacji urzadzen podziemnych wodociggu
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej

Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j

Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym lub dowozonym

Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10725
PN-91/B-10728
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04

PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999

BN-83/8836-02
BN-62/8738-03
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

PN-B-19701:1997

PN-79/B-06711

PN-87/B-01060

PN-B-11113:1996

PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-70/C-89015

PN-70/C-89016

BN-86/8971-08

PN-64/H-74086
PN-89/H-02650

Wodociggi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze, lub réwnowazne,

Studzienki wodociagowe, lub réwnowazne,

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary, lub réwnowazne,

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne, lub
rownowazne,

Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne, lub réwnowazne,

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne, Iub
roOwnowazne,

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub réwnowazne,

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.
techniczne, lub réwnowazne,

Beton zwykly, lub réwnowazne,

Zaprawy budowlane zwykle, lub réwnowazne,
Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw, lub
rdbwnowazne,

Cementy. Terminy i okre$lenia, lub réwnowazne,

Cement. Klasyfikacja, lub réwnowazne,

Cement hutniczy, lub réwnowazne,

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, lub
réwnowazne,

Sie¢  wodociggowa  zewnetrzna.  Obiekty i
wyposazenia. Terminologia, lub réwnowazne,
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek, lub
réwnowazne,

Kruszywa mineralne do betonu, lub réwnowazne,

Cement portlandzki, lub rownowazne,

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia, lub rbwnowazne,
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja 1 okreslenia, Iub
réwnowazne,

Rury polietylenowe. Metody badar, lub rownowazne,

Ksztaltki polietylenowe do laczenia rur polietylenowych.
Metody badan, lub rownowazne,

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe,
[ub rownowazne,

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych, lub réwnowazne
Armatura 1 rurociagi, lub réwnowazne,

Wymagania

elementy



PN-83/H-02651
PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03
PN-93/C-89218
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
BN-85/6753-02

BN-87/6755-06
BN-77/5213-04

PN-89/M-74091

PN-86/M-74140/01

PN-92/M-74001

PN-85/M-74081

BN-81/9192-05

BN-81/9192-04

PN-EN-124:2000

10.2. Inne dokumenty

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub rownowazne,
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania, lub réwnowazne,

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
na ci$nienie nominalne 1 MPa, lub rGwnowazne,

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiaréw, lub rownowazne,

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan, lub réwnowazne,
Lepik asfaltowy stosowany na zimno, lub réwnowazne,
Roztwér asfaltowy do gruntowania, lub réwnowazne,

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy,
lub réownowazne,

Welon z wiokien szklanych, lub réwnowazne,

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania, lub
rownowazne,

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa, lub réwnowazne,

Armatura przemyslowa. Zawory kotnierzowe na ci$nienie
nominalne do 40 MPa. Wymagania i badania, lub réwnowazne,
Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania, lub
réwnowazne,

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych, lub rownowazne,

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania, lub rownowazne,

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania, lub réwnowazne,

Witazy kanatowe, lub rownowazne.

Zarzagdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.], lub
rOwnowazne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe, lub rownowazne;

Warunki  techniczne wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r, lub rownowazne;

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat, lub
rOwnowazne;

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks, lub réwnowazne;
Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Goérka, lub
réwnowazne;

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji  rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — WAVIN, lub réwnowazne.

A WAL \AA it ki,
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