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 SZCZEGÓLNE 
WARUNKI KONTRAKTU 

do umowy z dnia [ ] 
 

na świadczenie prac 
 
do Umowy pomiędzy: 
 
EPIONE Sp. z o.o., ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice, NIP: 634-22-41-017, REGON: 273700680,  

KRS: 0000480431,  (który to podmiot realizuje projekt „Wdrożenie innowacyjnych usług rehabilitacji poudarowej 

z wykorzystaniem robotyzacji, AI i internetu rzeczy” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla  

Śląskiego 2021-2027,  FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL.10.03-Wsparcie 

MŚP na rzecz transformacji, reprezentowanym przez: 

 
- zwaną dalej Zleceniodawcą (ZD) - 

a: 
 
 []  

 
- zwaną dalej Zleceniobiorcą (ZB) - 

 
 
 
 

I. Ogólne warunki  
postępowania  

 
 

1. Obowiązek samoinformowania   
Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek samodzielnie zebrać wszelkie informacje na temat 
wszystkich elementów mogących mieć wpływ na cenę oraz zakres jego oferty. Dotyczy to przede wszystkim 
wszelkich urzędowych wymogów, związanych przeszkód i ograniczeń. Niniejszy opis zlecanych świadczeń 
może wyznaczać jedynie ogólny zakres prac. Jeżeli oferent stwierdzi, że istnieją w dokumentacji, opisach 
świadczeń sprzeczności lub nieścisłości mogące mieć wpływ na cenę, zobowiązany jest poinformować o tym 
ZD przed złożeniem oferty. Jeżeli brakuje mu jego zdaniem  dokumentów lub danych niezbędnych dla 
ustalenia ceny, musi dostatecznie wcześnie zapoznać się z nimi lub zgłosić się po nie u ZD. Błędy w kalkulacji 
obciążają ZB. 

 
2. Podwykonawcy   

Zatrudnianie przez ZB podwykonawców wymaga w każdym przypadku pisemnej zgody ZD. ZB ma 
obowiązek określić podwykonawcę oraz przejąć za niego pełną odpowiedzialność. W razie potrzeby oraz w 
celu zabezpieczenia roszczeń ZD, ZB bezwarunkowo sceduje na ZD wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i 
rękojmi, przysługujące mu od podwykonawców. ZD przyjmie tę cesję.  

 
3. Ustalenia pomiędzy oferentami   

Jakiekolwiek porozumienia czy ustalenia ograniczające konkurencję, dają ZD jednoznaczne prawo do 
odstąpienia od umowy bez zachowania terminu jak oraz prawo do dochodzenia odszkodowania z tego 
tytułu. 
 

4. Oświadczenie ZB 
ZB oświadcza, że w ramach czynności przetargowych szczegółowo zapoznał się z projektem oraz, iż 
przedstawiona przez niego oferta jest kompletna, czyli uwzględniająca wszelkie składniki Przedmiotu 
Umowy wynikające z projektu. Ten stan pozwala ZB na złożenie oświadczenia, że ewentualne nieznaczne i 
nieistotne niedociągnięcia projektowe stwierdzone po dniu podpisania niniejszej Umowy zostaną 
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rozwiązane staraniem i na koszt Wykonawcy, a ewentualne wynikające z nich konieczności wykonania prac 
dodatkowych lub zamiennych zostaną zrealizowane przez ZB bez domagania się od ZD   dodatkowego   
wynagrodzenia.  
 
 
 

II. Zakres świadczenia 
 
1.  ZB jest zobowiązany na podstawie zawartej Umowy do wykonania na rzecz ZD pełnego zakresu świadczeń w 

celu wykonania ustalonego dzieła za ustaloną cenę i w ustalonym terminie 
 

Do zakresu świadczeń ZB, objętych Umową oprócz wykonania pełnego zakresu świadczeń należą również - 
stosownie do potrzeb - wszelkie niezbędne świadczenia dodatkowe takie jak uzyskanie od osób trzecich 
odpowiednich zgód, pozwoleń, akceptacji oraz odbiorów, stworzenie wymaganych dla własnych prac 
warunków niezbędnych dla zapewnienia dojazdu, magazynowania, pobytu, bezpieczeństwa, higieny i 
ochrony pracy, usuwanie wody, lodu, śniegu, śmieci i innych zanieczyszczeń poprzez aktywne działanie w tym 
zakresie (lub - decyzją ZD - partycypację w kosztach), udział we wspólnych przedsięwzięciach uczestników 
budowy (lub też - decyzją ZD - partycypację w kosztach) takich jak sporządzenie tablicy informacyjnej 
budowy, sprzątanie terenu budowy, udział w kosztach zużycia energii i wody itd. ZB jest zobowiązany do 
nieodpłatnego dostarczenia ZD wszelkich zezwoleń (w szczególności urzędowych) niezbędnych do wykonania 
świadczeń objętych niniejszą Umową. 

 
2. Za prace, które ZB wykonał bez zlecenia ZD lub wykonał je samowolnie odstępując od warunków Umowy, nie 

zostanie zapłacone wynagrodzenie. ZB zobowiązany jest usunąć na żądanie ZD efekty lub/i skutki takich 
działań w wyznaczonym czasie, inaczej może zostać to wykonane na jego koszt. ZB odpowiada ponadto za 
wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez ZD. 

 
3. Wszystkie wymagane w danym przypadku odbiory, wraz z powstałymi przy tym opłatami i honorariami 

należą do zakresu świadczeń ZB. O ich wynikach odbiorów należy informować ZD bezzwłocznie i przedłożyć w 
formie pisemnej ich potwierdzenie najpóźniej przy odbiorze danych prac. 

 
4. ZB w ramach realizacji Przedmiotu Umowy ustanowi kierownika budowy w osobie : [ ]Oświadczenie   o 

przejęciu obowiązków zostanie przekazane Inwestorowi w ciągu 3-ch dni roboczych, licząc od daty 
podpisania Umowy. 

 
 

III. Dokumentacja wykonawcza 
 
1. ZB zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich przedstawionych mu przez ZD lub jego podwykonawców, 

planów i dokumentów związanych z wykonaniem Umowy pod względem zgodności z istniejącymi i/lub 
planowanymi planami i dokumentami oraz zakresem prac. ZB musi zażądać od ZD lub osób przez niego 
upoważnionych brakujących mu konkretnie określonych planów lub innych dokumentów wykonawczych w 
odpowiednim terminie i wymaganej formie. 

 
2. Dla wykonania świadczenia obowiązują jedynie te dokumenty, które ZD wyraźnie przewidział, sprawdził i 

udostępnił dla jego realizacji, przy czym taka kontrola ZD nie zwalnia ZB od odpowiedzialności za poprawność 
i zgodność zakresu jego prac z Umową. Z tych powodów ZB po przedłożeniu oferty nie ma prawa powoływać 
się na: nieznaczne i nieistotne niejasności i sprzeczności, niepełność lub brak jakichkolwiek informacji lub 
danych dotyczących projektu, pomyłkę, nieporozumienie, niezgodność woli stron bądź ich wyjaśnień, zmianę 
warunków (nawet nieprzewidzianą), nadmierne ograniczenie woli lub nadmierną szkodliwość. ZB nie ma też 
prawa do innych stwierdzeń, które zmierzają do uwolnienia się od pełnego wykonania postanowień 
umownych. W sytuacji, gdy ZB zobowiązany jest do przedstawienia własnej dokumentacji lub obliczeń, ich 
przedłożenie musi nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby okres czasu pomiędzy ich 
przygotowaniem, a kontrolą ze strony ZD i potrzebami stwierdzonymi na miejscu spełnienia świadczenia był 
wystarczająco długi. Także w tym przypadku obowiązują ustalone terminy wykonania świadczenia. 

 
3. Wszystkie dokumenty sporządzone przez ZB w związku z realizowaną inwestycją przechodzą na własność ZD i 
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bez jego zgody nie mogą być wykorzystywane do innych celów przez ZB.  
 
4. ZB przekazuje ZD wszelkie majątkowe prawa autorskie, dotyczące użytkowania i czerpania korzyści z 

wykonanych przez niego prac w jakiejkolwiek formie. ZD jest uprawniony do korzystania bez jakichkolwiek 
ograniczeń z przeniesionych na niego praw autorskich, bez prawa dochodzenia przez ZB jakichkolwiek 
roszczeń. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu Umowy wiąże się z powstaniem praw autorskich, ZB 
zobowiązuje się do przedłożenia ZD (najpóźniej w dniu dokonania odbioru prac) oświadczeń twórców (w 
rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych) zawierających zezwolenie na wykonywanie 
zależnych praw autorskich w pełnym zakresie, dla wszystkich wykonanych prac, dla wszystkich wykonanych 
prac z jednoczesnym umożliwieniem cedowania tych uprawnień na rzecz osób trzecich. Skutki prawno - 
finansowe niewypełnienia powyższego zobowiązania (jako jednego ze świadczeń umownych) w pełnej 
wysokości obciążają ZB. 

 
5. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi, dotyczące prac objętych Umową dopuszczalne są tylko za 

pisemną zgodą ZD. Za tak rozumiane publikacje uważa się także opis wykonawstwa robót, ujawnianie 
rysunków, obliczeń lub innych dokumentów, następnie zdjęć fotograficznych i filmowych, nagrań radiowych i 
telewizyjnych. 

IV. Wykonanie 
 
1. Nadzór nad budową, odpowiedzialność za kierowanie budową, utrzymanie porządku na budowie i 

koordynacja działań wykonawców w czasie i przestrzeni leżą w gestii zadań kierownika budowy. 
Kierownictwo robót technicznych – o ile wystąpi – podlega kierownikowi budowy. 

 
2. Dla wykonania wszelkich prac obowiązują stosowne przepisy prawne, zarządzenia (w tym wszelkie 

wymagane zezwolenia, pozwolenia, akceptacje i aprobaty) oraz uznane rozwiązania techniczne w ich 
najlepszej wersji. ZB (oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz) zobowiązany jest 
przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów technicznych, wytycznych producenta w najbardziej 
aktualnym brzmieniu i kontrolować pod względem możliwości i zasadności ich zastosowania oraz wzajemnej 
zgodności, nawet, jeśli nie ma o nich mowy w dokumentacji przetargowej. Obowiązują one jako rozwiązanie 
techniczne wtedy, gdy zostały wprowadzone jako obowiązujące i ogólnie uznane i przyjęte do stosowania.  

 
3. ZD może w każdej chwili skontrolować prawidłowość realizacji robót. ZD lub jego przedstawicielowi należy 

zapewnić możliwość ciągłego dostępu do miejsca wykonywania lub spełniania świadczeń.  
 
4. W przypadku odkrycia na terenie budowy w trakcie wykonywania prac przedmiotów o wartości historycznej, 

artystycznej bądź naukowej, ZB natychmiast powiadomi ZD o znalezisku przed podjęciem jakichkolwiek 
dalszych działań lub zmian oraz przekaże mu te przedmioty zgodnie z udzielonymi wskazówkami. Prawa 
znalazcy zachowuje ZD.  

 
5. ZB zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu powierzonych mu miejsc. 

 

6. ZB wyraża zgodę na prawo ZD do usunięcia z budowy każdego pracownika ZB, która zdaniem ZD oceniając 

obiektywnie zachowuje się niewłaściwie z punktu widzenia dążenia do osiągnięcia celów określonych w 

niniejszej Umowie, jest niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy, lub której obecność na 

terenie budowy zostanie przez ZD po konsultacji z ZB uznana za niepożądaną. ZB oświadcza, że usunięty 

pracownik/ podwykonawca/dostawca etc. nie będzie ponownie przebywał bez zgody ZD na terenie tej 

budowy. 

 
V. Terminy wykonania 

 
1. Przy udzieleniu zlecenia ustalone zostają szczegółowe terminy wykonania. Ich szczególnie oszczędna i 

precyzyjna kalkulacja oraz ścisłe dotrzymanie są decydujące dla ZD przy udzieleniu zlecenia i realizacji 
Umowy. W przypadku konieczności uzyskania specjalnych taryfowych, urzędowych lub innych zezwoleń, ZB 
zobowiązany jest to uwzględnić w swoim harmonogramie prac i nie może się później powoływać na 
niemożność wykonania świadczeń umownych. ZB ustala własną propozycję harmonogramu prac, celem 
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osiągnięcia możliwie krótkiego terminu realizacji. W przypadku, gdy grożą przekroczenia terminów 
umownych niezależnie od tego, czy wynika to z winy ZB czy też nie, ZB jest zobowiązany, bez dodatkowego 
wezwania, podjąć wszelkie działania dla zwiększenia swojej wydajności. 

 
2. W sytuacji, gdy ZB nie dotrzyma terminu rozpoczęcia prac, przekracza którykolwiek termin cząstkowy, 

opóźnia się z zakończeniem prac lub nie wykonuje zobowiązań wynikających z ust. 1, ZD może w przypadku 
dalszego obowiązywania Umowy, żądać pokrycia powstałej szkody i wyznaczyć dodatkowo ZB termin do 
wypełnienia obowiązków umownych oraz uprzedzić ZB o możliwości wycofania udzielonego zlecenia w 
przypadku niewypełnienia tych obowiązków w wyznaczonym terminie. W takim przypadku regulacje 
dotyczące kar pozostają w mocy. 

 
3. ZD może w przypadku stwierdzenia opóźnienia realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, również 

zażądać przyspieszenia realizacji całości lub części robót. W takim przypadku ZB przedstawi Inwestorowi plan 
naprawczy, przewidujący „dogonienie” terminów zawartych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, , 
który inwestor zaakceptuje, o ile ów plan nie będzie stał w sprzeczności z realizacją budowy jako całości. W 
przypadku braku akceptacji przez ZD planu naprawczego przedstawionego przez ZB, ZD samodzielnie 
opracuje plan, który będzie w pełni zabezpieczał możliwość terminowego przeprowadzenia wszystkich 
etapów budowy. Plan ten zostanie bezzwłocznie wprowadzony przez ZB w życie, bez możliwości domagania 
się dodatkowego wynagrodzenia z powodu koniecznych do przedsięwzięcia środków z tym związanych.  

 
  

VI. Przeszkody i przerwanie wykonania 
 
 
1. W przypadku istotnych utrudnień lub przerwania wykonania w wyniku decyzji właściwego organu i/lub z 

przyczyn leżących po stronie ZD, ZB zobowiązuje się do wstrzymania prac na łączny czas do 1,5  miesiąca.  
 
2. Jeżeli ZB uzna, że wystąpiły przeszkody uniemożliwiające mu właściwe wykonanie prac, winien niezwłocznie i 

pisemnie zawiadomić o tym ZD. W przypadku zaniechania zgłoszenia prawo ZB do uznania przeszkód zostanie 
uwzględnione tylko w tym przypadku, gdy ZD znane były oczywiste okoliczności oraz ich negatywny wpływ na 
wykonawstwo.  

 
3. Terminy wykonania zostaną przedłużone, jeżeli przeszkody powstały w wyniku: 
 

a. działania siły wyższej (np. wojna, zamieszki),  
 

b. zarządzenia przez ZD przerwy w wykonywaniu świadczenia. 
 

Warunki pogodowe występujące w czasie realizacji prac, z którymi należało się liczyć w momencie składania 
oferty jako normalnymi i uzależnionymi od pór roku nie są uważane za utrudnienie tym bardziej, że znaczna 
większość prac ma być prowadzona wewnątrz budynku. 

 
4. ZB ma obowiązek podejmować wszelkie działania, których można od niego oczekiwać, by umożliwić 

prowadzenie dalszych prac. Gdy ustaną okoliczności utrudniające realizację, ZB winien, bez zbędnej zwłoki 
podjąć prace i poinformować o tym ZD. 

 
5. W przypadku, gdy wykonawstwo zostanie przerwane na dłuższy okres czasu, przy czym nie zachodzi 

przypadek, iż wykonawstwo jest trwale niemożliwe, dokona się rozliczenia wykonanych prac po cenach 
wymienionych w Umowie. ZB nie przysługują w związku z tym jakiekolwiek dodatkowe roszczenia 

 
 

VII. Odpowiedzialność 
 
1. ZB zobowiązany jest wykonać wszystkie prace zmierzające do spełnienia warunków Umowy w taki sposób, 

aby nie powstały szkody w zdrowiu i życiu lub mieniu osób trzecich lub inne mogące obciążyć ZD. ZB ponosi 
pełną odpowiedzialność za zobowiązania względem poszkodowanych.  
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2. Jeżeli szkoda osoby trzeciej powstała w wyniku działania, które zlecone zostało wyraźnie w takiej formie 
przez ZD, winę ponosi ZD, o ile ZB poinformował go pisemnie o związanym z tym zleceniem ryzykiem.  

 
 

VIII. Kara umowna 
 
W przypadku przekroczenia przez ZB terminu odbioru prac budowlanych, ustalonego terminu usunięcia usterek, 
terminu przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, lub któregokolwiek z pozostałych świadczeń 
umownych ZB zapłaci ZD 0,1% wartości zlecenia netto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia począwszy od 14 
dnia opóźnienia, o który został przekroczony ten termin. ZD nie jest zobowiązany do udowadniania winy ZB.  
 
 

IX. Podział ryzyka 
 
Do chwili odbioru wszystkich swoich prac ZB ponosi ryzyko wszelkich zdarzeń, łącznie z działaniem siły wyższej. 

 
 

X. Odbiór 
 
1. Wymagane jest dokonanie formalnych odbiorów poszczególnych etapów prac oraz pozostałych świadczeń 

umownych. 
 
2. W celu dokonania odbioru poszczególnych etapów prac budowlanych, każdorazowo będzie przeprowadzony 

wspólny obchód, w wyniku, którego sporządzony zostanie przez ZB stosowny protokół odbioru tych prac, a w 
którym wyraźne sformułowane zostanie stanowisko ZD w odniesieniu do: 
 

- wykonania prac zgodnie z Umową   
- bezusterkowości robót  
- spełnienia wszystkich innych warunków dokonania odbioru. 

 
Protokół zostanie podpisany przez obie Strony Umowy. W razie stwierdzenia przez ZD lub upoważniona przez 
niego osobą wystąpienia istotnych usterek, może dojść do odmowy odbioru świadczeń, aż do czasu ich 
usunięcia usterek. 

 
3. W przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu wystąpienia istotnych usterek, ZD lub użytkownik mają 

prawo uruchomić obiekt bądź rozpocząć jego użytkowanie. Wyklucza się traktowanie rozpoczęcia użytkowania 
jako dokonania odbioru.  

 
4. Podstawą do dokonania odbioru prac budowlanych są zawsze poprzedzające go pozytywne odbiory techniczne lub 

odbiory dokonane przez właściwe organy, jak również przekazanie, instrukcji obsługi, świadectw dopuszczenia, 
homologacji, atestów metryczek, potwierdzeniem dokonania prób wytrzymałościowych itp.  

5. Podstawami uprawniającymi ZB do przedłożenia faktury końcowej są: 
- usunięcie wszelkich zgłoszonych przez ZD usterek, wad i braków w wykonanym przedmiocie Umowy 
- przedłożenie oryginałów oświadczeń o zapłacie wszystkich podwykonawców ZB zatrudnionych przy 

wykonywaniu przedmiotu Umowy 
- przedłożenie wszelkiej i kompletnej, a wymaganej niniejszą Umowa dokumentacji oraz zezwoleń 
- Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (zgodnej z wymogami ZD) w 3 egzemplarzach, 

stanowiącej część świadczenia ZB, (która jako kompletna, winna być przedłożona w trakcie tego odbioru). 
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  
- wykonanie wszystkich świadczeń uprawniających do wystawienia faktury końcowej musi być 

poprzedzone sporządzeniem i podpisaniem przez ZD stosownego protokołu ostatecznego odbioru prac. 
 

XI. Gwarancja 
 
1. ZB odpowiada za to, że jego świadczenie w chwili dokonania odbioru będzie wykazywać właściwości, cechy i 

parametry gwarantowane w Umowie, odpowiada uznanym regułom techniki i nie będzie obciążone wadami, 
które pozbawiają lub zmniejszają jego wartość, bądź przydatność do zwyczajowego lub określonego w 
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Umowie użycia.  
 
2. Okresy gwarancyjne wynoszą: 
 
### 
 
3. Okresy rękojmi rozpoczynają się w dniu ostatecznego odbioru prac przez ZD, a w przypadku występowania 

istotnych usterek - dopiero po ich całkowitym usunięciu. Usunięcie usterek musi nastąpić w wyznaczonym 
terminie, nie najpóźniej jednak niż do ustalonego terminu uruchomienia obiektu. Skorzystanie przez ZD z 
uprawnień z tytułu rękojmi, nie ogranicza praw ZD do korzystania z udzielonej mu gwarancji.   
W przypadku wykonania przez ZB prac związanych z usuwaniem zgłoszonych przez ZD w wyżej wymienionych 
okresach gwarancyjnych usterek, terminy gwarancji dla takich świadczeń i / lub zainstalowanych urządzeń  
zostają przedłużone  o czas naprawy.  

 
4. Jeżeli istotna wada obciążająca wartość użytkową wykonanego przedmiotu Umowy wynika z winy ZB lub jego 

podwykonawców, ZB zobowiązany jest także pokryć ZD szkodę w obiekcie budowlanym, do którego 
wykonania, eksploatowania lub przebudowy służy świadczenie. 

 
XII. Płatności 

 
1. Płatności wykonywane są zgodnie z postępem robót i ustalonym terminarzem płatności – opracowanym w 

terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Z tym, że ZD płaci jedynie za zrealizowany zakres prac, wartość 
faktur częściowych nie może być wyższa niż 80% wartości wszystkich prac. Płatności częściowe odbywają się 
nie częściej niż raz w miesiącu i nie częściej niż raz w miesiącu ZB ma prawo wystawić fakturę częściową.   

 
2. Faktury cząstkowe płatne są w ciągu  14 dni od daty doręczenia faktury częściowej , faktura końcowa w ciągu 

14  dni po odebraniu wykonanych prac oraz przedłożeniu ZD dającej się zweryfikować faktury.  
 

3. Dokonanie płatności cząstkowych nie jest tożsame z odbiorem poszczególnych etapów świadczenia. Do 
każdej z faktur cząstkowych ZB winien dołączyć kopię podpisanego przez Strony protokołu, potwierdzającego 
wykonanie danego etapu prac oraz oryginały pisemnych oświadczeń częściowych wszystkich 
podwykonawców o zaspokojeniu ich roszczeń z tytułu należnego im wynagrodzenia. 

 
4. Do dnia odbioru wszystkich prac możliwe jest wypłacenie jedynie 80%  łącznej wartości zlecenia. Wypłata 

pozostałych 20%  nastąpi po dokonaniu ostatecznego odbioru prac.  
 

5. Cesje wierzytelności ZB wymagają uprzedniej pisemnej zgody ZD. 
 
6. ZD może dokonać płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy ZB ze skutkiem zwalniającym go ze 

zobowiązania, o ile Podwykonawca udowodni, że ZB nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku 
dokonania tej płatności. Dokonane płatności zmniejszają odpowiednio kwotę wynagrodzenia uzgodnionego 
pomiędzy ZD i ZB. 

 
7. ZB jest w każdym przypadku zobowiązany do zagwarantowania prawidłowego rozliczenia umów z 

podwykonawcami. W każdym przypadku wątpliwości i na każdym etapie realizacji świadczeń umownych ZD 
ma prawo zażądać od ZB pisemnych oświadczeń podwykonawców ZB o stanie dokonywanych przez niego 
wszelkich rozliczeń z tytułu wykonywanych w obiekcie prac. ZD ma prawo także wyłączyć z zakresu świadczeń 
zleconych ZB świadczenie zlecone podwykonawcy przez ZB oraz ma prawo do zlecenia wykonania 
świadczenia bezpośrednio przez Podwykonawcę i wstrzymać płatność ZB do czasu uregulowania płatności na 
rzecz Podwykonawcy. 

 
 

XIII. Kaucja gwarancyjna 
 
ZD zatrzymuje 3 % sumy rozliczeniowej brutto (z całego kontraktu) potrącanej z ostatniej faktury VAT tytułem 
nieoprocentowanej kaucji na okres gwarancji (lub część okresu gwarancji), z zastrzeżeniem poniższej treści. 
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Po każdym roku od dnia odbioru końcowego ZD zwalnia 1% kaucji, o ile kaucja nie zostanie wykorzystana. 
 

XIV. Odstąpienie przez ZD 
 
1. (a) ZD może w każdym momencie, aż do czasu ukończenia robót odstąpić od Umowy. W takim przypadku ZD 

zapłaci ZB karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto 
 

(b) W przypadku odstąpienia, ZB przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia jedynie za świadczenia 
wykonane do tego momentu wraz z karą umowną bez jakichkolwiek innych roszczeń 

 
(c) Rozliczenie faktycznie wykonanych prac następuje w oparciu o ceny jednostkowe Umowy głównej i 

opracowany harmonogram i kosztorys. 
 
4. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje ZD także w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z 

terminów ponad 14 dni roboczych określonych w Umowie lub stanowiącym załącznik do niej planie 
terminów wykonania prac i płatności (w tym także nieterminowego przedłożenia kompletnej 
dokumentacji powykonawczej). 

 
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej. Jest ono dopuszczalne dopiero po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego ZB przez ZD odpowiedniego 3-tygodniowego terminu na 
spełnienie zobowiązań wynikających z Umowy i pisemnym oświadczeniu, że po bezowocnym upływie 
owego terminu odstąpi on od Umowy.  

 
XV. Odstąpienie przez ZB 

 
1. ZB może odstąpić od Umowy: 
 
a) jeżeli ZD nie wywiąże się z ciążących na nim istotnych obowiązków i w ten sposób uniemożliwi ZB mu 

wykonanie świadczenia, 
 
b) jeżeli ZD nie dokona wymaganej płatności ponad 30 dni. 
 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej. Jest ono dopuszczalne dopiero po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego ZD przez ZB odpowiedniego 3-tygodniowego terminu na spełnienie 
zobowiązań wynikających z Umowy i pisemnym oświadczeniu, że po bezowocnym upływie owego terminu 
odstąpi on od Umowy.  

 
3. W każdym przypadku odstąpienia, ZB ma prawo do wynagrodzenia za świadczenia faktycznie spełnione do 

tego czasu, przy czym dostawy i usługi podwykonawców ZB należy wykazać w sposób umożliwiający ich 
kontrolę i weryfikację. 

 
 

XVI. Postanowienia dodatkowe 
 
1. ZB ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących w danym kraju przepisów 

prawnych i norm.  
 
2. Miejscem spełnienia wszystkich świadczeń budowlanych - o ile Strony nie postanowią inaczej - jest teren 

budowy. Na miejsce realizacji wszystkich innych zobowiązań wyznacza się niniejszym siedzibę ZD.  
 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy oraz postanowieniami zawartymi w jej częściach 

składowych, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałe dokumenty przywołane w 
ogłoszeniu. 
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