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Załącznik nr 7  

WZÓR 

UMOWA W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 

Nr GZM/PW/103/24 

 

Zawarta w dniu _______________ roku w Bielsku – Białej pomiędzy: 

1) „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 23, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030779, 
posiadającą numery NIP 547-008-36-58, REGON 002393877, z kapitałem zakładowym 
w wysokości 207.791.936 zł. w  całości opłaconym 

reprezentowaną przez Zarząd w składzie: 
Prezes Zarządu  – Krzysztof  Michalski 
Wiceprezes Zarządu – Henryk Wysogląd   

zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym  

a: 

2) _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

reprezentowanym przez ___________________________________ , 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

      zwanymi w dalszej części umowy wspólnie stronami  
 

 

 

Niniejsza umowa (dalej Umowa) zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego 

przeprowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanych w dniu 18 

listopada 2022 roku przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.; 

 

§1 
Przedmiot zamówienia 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia 
pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Komorowice opartej na 
dwóch polach modułów do 0,4 MWp oraz do 0,6 MWp” (dalej Inwestycja). 

2.  Inwestycja realizowana jest dla potrzeb wykonania instalacji do produkcji energii 
elektrycznej w celu zabezpieczenia wyłącznie potrzeb Zamawiającego tj. zasilania 
energetycznego należącego do Zamawiającego obiektu budowlanego tj Oczyszczalni 
Ścieków Komorowice, położonego w Bielsku-Białej przy ul. Bestwińskiej 63 
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na działce nr 584/24 objętej KW BB1B/00064024/7 (dalej Oczyszczalnia Ścieków 
Komorowice). 

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co 
oznacza, że Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, dostawy, 
przeprowadzenia robót budowlano-montażowych, uruchomienia (rozruchu), próbnej 
eksploatacji w tym przeprowadzenia procedury włączenia do sieci TAURON Dystrybucja 
S.A. – farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
wybudowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków Komorowice, opartej na dwóch polach 
modułów do 0,4 MWp oraz do 0,6 MWp (dalej instalacja fotowoltaiczna). 

4. Realizacja Inwestycji ma na celu osiągnięcie efektu energetycznego/ekologicznego 
szczegółowo opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU), stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy i opracowanym przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.  
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 57. 

5.  W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  
w szczególności do następującego zakresu świadczeń:  

1) wykonania dokumentacji projektowej: w tym projektu budowlanego, 

2) uzyskania niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnień, 
zezwoleń/decyzji właściwych organów administracji, a w szczególności  decyzji  
o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, 

3) dostarczania urządzeń i materiałów na teren Oczyszczalni Ścieków Komorowice, 
niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej, 

4) wykonania robót budowlano-montażowych obejmujących budowę instalacji 
fotowoltaicznej,  

5) przeprowadzenia rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz osiągnięcia zakładanego 
efektu energetycznego/ekologicznego opisanego w PFU, 

6) przeprowadzenia szkoleń eksploatacyjnych pracowników Zamawiającego, 

7) opracowania w języku polskim „Instrukcji Bezpiecznej Eksploatacji Farmy 
Fotowoltaicznej” oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego o zasadach 
bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej, 

8) współpracy z Zamawiającym w celu przekazania Inwestycji na stan ewidencyjny 
majątku Zamawiającego, a w szczególności do określenia kosztów poszczególnych 
elementów Inwestycji bądź konkretnych urządzeń oraz przekazania informacji 
niezbędnych do docelowego utworzenia przez Zamawiającego środków trwałych, 

9) konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i ekonomicznych, 
również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania uprzedniej, pisemnej 
akceptacji Zamawiającego na ich zastosowanie, 

10) zapewnienia Inspektorowi Nadzoru pełnego dostępu do prac, jak również 
informowania stosownymi wpisami do dziennika budowy, kiedy roboty zanikające  
i ulegające zakryciu będą gotowe do sprawdzenia i odbioru. 

11) przygotowania i terminowego przekazywania Zamawiającemu raportów, o których 
mowa w §23 umowy.  

6. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w umowie oraz: 
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1) PFU zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przy czym PFU należy 
traktować jako wytyczne dotyczące zakresu rzeczowego, wymagań i sposobu 
wykonania zamówienia oraz czynności niezbędnych do ich wykonania. Brak opisu 
jakiejkolwiek czynności niezbędnej do zrealizowania zamówienia nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku jego wykonania, 

2) warunkami przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A.nr WP/112042/2021/O06R00               
z 10.01.2022 roku oraz w Umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zawartej 
przez Zamawiającego z TAURON Dystrybucja S.A.nr UP/112042/2021/O06R00 z dnia 
15.02.2022 roku, stanowiącej załącznik do PFU, wraz z Aneksami do Umowy  
z dn. 23.01.2023 roku oraz Aneksem do Umowy z dn. 25.03.2024 roku, 

3) Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr OSE-UZ.6220.24.2020.KM z dnia 
14.09.2020 roku, stanowiącej załącznik nr 7 do PFU, 

4) Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2021 UA.6733.17.2021.OS-AR 
z dnia 16.04.2021 roku, stanowiącej załącznik nr 6 do PFU, 

5) zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określonym 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

6) przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami ochrony środowiska  
i przepisami o odpadach, 

7) Specyfikacją Warunków Zamówienia do Zapytania Ofertowego (dalej SWZ), 

8) Ofertą Wykonawcy. 

7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie trzech Etapów: 

1) Etap I    -   faza opracowania dokumentacji projektowej, 

2) Etap II   -   faza wykonania robót budowlano-montażowych Inwestycji, 

3) Etap III -    faza rozruchu instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzenie eksploatacji 

próbnej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie. 

8. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń ani rozwiązań prototypowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-
terenowymi jak również z innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

10. Zamawiający może w każdym czasie ograniczyć zakres umowy informując Wykonawcę  
o przyczynie, wskazując zakres tego ograniczenia (roboty zaniechane). Strony umawiają 
się, że z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne 
roszczenia w szczególności o wynagrodzenie lub odszkodowanie. Wartość ograniczonego 
zakresu umowy nie może przekraczać 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.  

§2 
Terminy realizacji 

  Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 
 
1. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi z chwilą jej podpisania przez strony.  
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2. Etap I - zostanie zrealizowany w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy przez 
strony, przy czym datą zakończenia realizacji Etapu I będzie data podpisania przez strony 
protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, o którym mowa w §8 pkt 1 ppkt 
6. 

 
3. Etap II - zostanie zrealizowany w terminie do …….. miesięcy od daty podpisania umowy 

przez strony, przy czym za datę zakończenia realizacji Etapu II będzie data podpisania 
protokołu odbioru technicznego, o którym mowa w §8 pkt 3 ppkt 8.  

  
4. Etap III – zostanie zrealizowany w terminie do 2 miesięcy (60 dni), liczonych najpóźniej 

od dnia 31.10.2025 roku tj. od przyłączenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej do 
krajowego systemu elektroenergetycznego sieci TAURON Dystrybucja S.A., zgodnie  
z Harmonogramem realizacji przyłączenia obiektu na podstawie Umowy 
UP/112042/201/O060R00, stanowiącej załącznik do PFU wraz z jej Aneksami,  a zakończy 
podpisaniem przez strony umowy protokołu odbioru końcowego i przekazania do 
eksploatacji, o którym mowa  w §8 pkt 4 ppkt 7.  

 
5. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania przez 

strony protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, o którym mowa  
w §8 pkt 4 ppkt 7. 

§3 
Etap I - faza opracowania dokumentacji projektowej   

1. W zakresie realizacji Etapu I Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia 
podpisania umowy przez strony do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym 
warunków wyjściowych do przygotowania dokumentacji projektowej, które będą podstawą 
dalszych prac projektowych. Warunki te będą dotyczyły w szczególności proponowanych 
rozwiązań techniczno-materiałowych.  

2. Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektową, której zakres i wymagania 
określa szczegółowo PFU. Przygotowanie dokumentacji obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie projektu budowlanego w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji 
administracyjnej o pozwoleniu na budowę t.j.: projektu zagospodarowania terenu i 
projektu architektoniczno-budowlanego (w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej zgodnie z PFU) oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego 
treści tego projektu, przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę 
Inwestycji, 

2) uzyskanie od właściwego organu ostatecznej administracji decyzji o pozwoleniu na 
budowę Inwestycji, 

3) wykonanie projektu technicznego (w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 
zgodnie z PFU), w tym dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń 
elektroenergetycznych wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi, blokadą 
wprowadzenia energii elektrycznej do sieci TAURON oraz analizą     zabezpieczeń 
w instalacji elektrycznej w obiekcie uniemożliwiającej wyprowadzenie energii 
elektrycznej do sieci dystrybucyjnej oraz analizą zabezpieczeń i uzgodnienie jej  
z TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej opisanymi w załączniku  do PFU. 

3. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa przedstawicielowi Wykonawcy do działania,  
w ramach którego, pełnomocnik upoważniony będzie do złożenia w imieniu 
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Zamawiającego oświadczenia woli obejmującego dokonanie czynności  
tj. przeprowadzenie uzgodnień, uzyskanie opinii i pozwoleń oraz wszystkich czynności 
proceduralnych wymaganych w toku postępowań przed właściwymi organami 
administracji związanych z uzyskaniem ww. decyzji. 

4. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej 
aktualną kopię mapy do celów projektowych dla terenu Inwestycji.  

6. Strony umawiają się, że Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli 
przebiegu prac projektowych, zwoływania narad dotyczących postępu prac 
projektowych, a jego uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę lub Wykonawca 
przedstawi pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian.  

7. W ramach realizacji obowiązków określonych w Etapie I Wykonawca zobowiązany 
będzie uzyskać ostateczną decyzję administracyjną o udzieleniu pozwolenia na 
budowę Inwestycji. Po otrzymaniu w/w decyzji administracyjnej Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć ją Zamawiającemu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 
do 2 dni od jej otrzymania w celu sprawdzenia przez Zamawiającego warunków tejże 
decyzji i wniesienia ewentualnego odwołania.  

8. Etap I zakończy się podpisaniem przez strony protokołu odbioru dokumentacji, o którym 
mowa w §8 pkt 1 ppkt 6.   

§4 

Nadzór autorski i prawa autorskie 

1. Na mocy niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §11 umowy, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
dokumentacji projektowej, o której mowa w §3 umowy w zakresie wszystkich pól 
eksploatacji, a w szczególności do: 

1) utrwalenia przedmiotu umowy lub jej części na nośnikach papierowych  
i elektronicznych (twardy dysk, pamięć przenośna, płyty CD, DVD), 

2) zwielokrotnienia przedmiotu umowy lub jej części każdą możliwą techniką, 

3) wprowadzania przedmiotu umowy lub jej części do obrotu, wprowadzania do pamięci 
komputera, 

4) wystawiania, wyświetlania, ogłaszania, udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu 
umowy lub jej części, 

5) wykonania na podstawie przedmiotu umowy lub jej części, samodzielnie lub zlecając 
innemu podmiotowi prac projektowych i wykonawczych, 

6) udostępniania osobom trzecim, przedmiotu umowy lub jej części, w celu wykonania 
przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych 
projektów, 

7)  wykorzystywania w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem 
projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie 
przedmiotu umowy lub jej części do specyfikacji warunków zamówienia oraz 
udostępnienia przedmiotu umowy lub jej części wszystkim zainteresowanym 
wykonaniem Inwestycji. 
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2. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej (utworu) oznacza możliwość 
niczym nieograniczonego, swobodnego korzystania z utworu i rozporządzania nim do 
wszelkich celów, na wszystkich polach eksploatacji, dokonywania zmian w utworze  
i wykorzystywania do wszelkich celów, w tym również nieokreślonych w niniejszej umowie. 
Przeniesienie praw autorskich do utworu obejmuje także uprawnienie do udzielania 
zezwoleń na rozporządzanie i Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich do 
przedmiotu niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na 
wykonywanie autorskich praw zależnych. Jednocześnie Wykonawca zapewnia, że  
w każdym przypadku, gdy będzie nabywał prawa od podwykonawców, nabędzie całość 
praw autorskich majątkowych, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe nabędzie licencję, 
bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych z prawem do udzielania sublicencji. 

3. Przeniesienie powyższych majątkowych praw autorskich następuje mocą niniejszej umowy 
z dniem podpisania protokołu odbioru dokumentacji, o którym mowa w §8 pkt 1 ppkt 6  
przez obie strony. 

4. W przypadku wykonania niektórych prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez 
Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do 
opracowań lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia 
określonego w §11: 

1) nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 
niniejszego paragrafu, 

2) uzyskać zgodę autorów opracowań do korzystania przez Zamawiającego  
z opracowań na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 1 niniejszego 
paragrafu, 

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami oświadczenia twórców 
(współtwórców) opracowań, że Wykonawca dysponuje ich prawami autorskimi do tych 
opracowań oraz że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt 1 i pkt 2 niniejszego 
paragrafu. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich  
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Określone w niniejszym paragrafie przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje 
w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich, obejmuje także wszelkie późniejsze 
zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane przez Wykonawcę. 

§5 

Etap II -  faza wykonania robót budowlano-montażowych Inwestycji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie  
z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, o której mowa  
w §3 umowy, ostateczną decyzją administracyjną o udzieleniu pozwolenia na budowę, 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w §7 pkt 3, obowiązującym 
prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz wytycznymi  
i zaleceniami Zamawiającego, co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlano-
montażowych przed uzyskaniem i dostarczeniem do Zamawiającego uzgodnienia  
z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń 
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elektroenergetycznych wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi, oraz analizą 
zabezpieczeń, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej opisanymi 
w Załączniku do PFU, przy czym wszelkie ryzyko i konsekwencje przystąpienia do 
wykonywania tych robót, bez uprzedniego uzyskania w/w uzgodnienia z TAURON 
Dystrybucja S.A będą obciążały wyłącznie Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę 
i oświadcza, że z powyższego tytułu nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych 
roszczeń. 

2. Szczegółowy zakres robót określa w szczególności PFU. 

3. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób gwarantujący ciągłość pracy 
Oczyszczalni Ścieków Komorowice. 

4. Wykonawca nie będzie wykonywał żadnych prac na terenie budowy w godzinach nocnych 
(20.00 - 6.00) oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Wyjątkami będą sytuacje, gdy praca 
jest nieunikniona, czy absolutnie konieczna dla ratowania życia, czy majątku lub dla 
bezpieczeństwa robót. W takim przypadku Wykonawca natychmiast powiadomi 
Zamawiającego i uzyska jego pisemną zgodę – pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z własnych materiałów. Zastosowane 
materiały muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa oraz powinny spełniać wymogi 
Zamawiającego. 

6. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiałów i urządzeń nowych, 
zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość,  
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w PFU. 

7. Wykonawca nie zastosuje urządzeń ani rozwiązań prototypowych. 

8. Etap II zakończy się podpisaniem przez strony protokołu odbioru technicznego,  
o którym mowa w §8 pkt. 3 ppkt 8. 

§6 

Etap III – faza rozruchu instalacji fotowoltaicznej, eksploatacja próbna i uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie 

1. Niezwłocznie – nie później niż w terminie do 2 dni po przyłączeniu urządzeń 
elektroenergetycznych i instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej TAURON 
Dystrybucja S.A. Wykonawca przeprowadzi rozruch kompletnej instalacji fotowoltaicznej. 

2. Uruchomieniu, a następnie próbom należy poddać wszystkie części mechaniczne, 
elektryczne i energetyczne niezbędne do funkcjonowania przedmiotu zamówienia, 
dostarczone w ramach umowy. 

3. Wykonawca uruchomi, wykona próby eksploatacyjne jak również wszelkie inne działania 
niezbędne do oddania przedmiotu umowy do normalnej, prawidłowej eksploatacji  
przez Zamawiającego. 

4. Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca przeprowadzi szkolenia eksploatacyjne  
pracowników Zamawiającego. 

5. Pomyślne zakończenie rozruchu jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do 
przeprowadzenia eksploatacji próbnej. 

6. Eksploatacja próbna: 
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1) eksploatacja próbna będzie prowadzona przez kolejnych 30 dni kalendarzowych, 
licząc od dnia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej TAURON 
Dystrybucja S.A. i pomyślnego zakończenia rozruchu, 

2) celem eksploatacji próbnej jest sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod pełnym 
obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy 
obiektów i instalacji, zapewniających osiągnięcie efektu energetycznego/ekologicznego 
określonego szczegółowo w PFU, 

3) prawidłowość funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej zostanie stwierdzona przy 
pomocy stacji pogodowej mierzącej natężenie promieniowania słonecznego, oraz 
temperaturę otoczenia. Na podstawie uzyskanych pomiarów oprogramowanie stacji 
oszacuje zakładaną produktywność instalacji fotowoltaicznej, dla której funkcjonowanie 
instalacji zostanie uznane za prawidłowe,  

4) eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną pozytywnie, jeśli faktyczna 
produkcja energii elektrycznej nie będzie niższa niż 90% w przeliczeniu do pomiaru 
nasłonecznienia wskazywanego przez stację pogodową. Czas pomiarów wyniesie do 
30 dni, 

5) w przypadku nieuzyskania w eksploatacji próbnej zakładanego efektu, Wykonawca 
wraz z Zamawiającym ustalą sposób i termin usunięcia przeszkód, które to 
uniemożliwiają. Nie zwalnia to Wykonawcy z konsekwencji przekroczenia umownego 
terminu realizacji Etapu III, 

6) w ramach realizacji obowiązków wynikających z Etapu III Wykonawca zobowiązany 
będzie uzyskać decyzję administracyjną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego o dopuszczeniu instalacji fotowoltaicznej do użytkowania, 

7) Etap III zakończy się podpisaniem przez strony protokołu końcowego i przekazania do 
eksploatacji, o którym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7. 

§7 
Ogólne zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Prace stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać  
z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego 
typu usługi, zgodnie z dokumentami, o których mowa w umowie, a nadto zgodnie ze 
wskazówkami Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz wykorzystując wyłącznie 
odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym – nie później niż w terminie  
do 7 dni od podpisania przez strony umowy – wykaz scalonych elementów prac (dalej 
tabela TER). Tabela TER przygotowana przez Wykonawcę powinna zostać sporządzona  
według wytycznych Zamawiającego, ujętych we wzorze tabeli TER przekazanym 
Wykonawcy przez Zamawiającego oraz w sposób umożliwiający dokonywanie odbiorów, 
rozliczeń i płatności częściowych, o których mowa w §8 i §12 za wykonane elementy prac. 
Strony ustalają jednocześnie, że jeżeli Wykonawca w w/w terminie nie uzgodni  
z Zamawiającym przygotowanej przez Wykonawcę tabeli TER, obowiązującą do rozliczeń 
płatności stanie się tabela TER, sporządzona według w/w wzoru Zamawiającego. Tabela 
TER będzie stanowiła integralną część Umowy jako jej Załącznik Nr 2.   

3. W terminie do 7 dni od podpisania umowy przez strony Wykonawca przedłoży do 
akceptacji Zamawiającego projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego 
(dalej harmonogram) dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym 
harmonogram ten winien zostać sporządzony przez Wykonawcę na podstawie tabeli TER 
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z uwzględnieniem technologicznej kolejności realizacji poszczególnych prac oraz okresów 
przeznaczonych na odbiory, zatwierdzenia, uzgodnienia rozruch, eksploatacją próba itp., 
a także zasady prowadzenia rozliczeń i płatności częściowych, wynikających z §12. 
Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu 
harmonogramu do 5 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego i w terminie do 5 dni od ich 
przekazania, ponownie przedstawić do akceptacji poprawiony projekt harmonogramu 
lub w tym terminie wskazać pisemnie i z ważnych powodów, uzasadnienie odmowy 
wprowadzenia zastrzeżeń Zamawiającego. Harmonogram po zatwardzeniu przez 
Zamawiającego stanie się integralną częścią Umowy jako jej Załącznik Nr 3. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zatwierdzony harmonogram 
stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub zobowiązaniami Wykonawcy, 
strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiednio 
skorygowanego harmonogramu. Skorygowany harmonogram wymaga zatwierdzenia 
przez Zamawiającego, który jest uprawniony do zgłaszania i wprowadzania w nim 
zmian w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 
harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie do 3 dni 
roboczych zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej lub w tym terminie 
przedstawić pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian.  

5. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie, w szczególności zmiana 
terminów realizacji, nie pozbawia Zamawiającego prawa do kar umownych,  
w przypadku przekroczenia terminów realizacji poszczególnych Etapów, o których 
mowa w §2 umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań 
technicznych i ekonomicznych, również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania  
każdorazowo uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego na ich zastosowanie. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych), pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO i Inspektora Nadzoru  
o wszystkich przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych 
robót lub na opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku niewykonania 
powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu 
wobec Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania badań odnośnie zastosowanych 
materiałów i urządzeń, które nie były przewidziane umową - jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty 
są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś  
w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 

9. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
przerwać wykonywanie przedmiotu zamówienia na czas oznaczony przez Zamawiającego, 
a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane prace przed ich 
zniszczeniem. Koszt zabezpieczenia prac na czas przerwy wprowadzonej na żądanie 
Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych poniesie w całości Zamawiający. Koszty 
zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na żądanie Zamawiającego  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy poniesie w całości Wykonawca. Koszty 
zabezpieczenia robót na czas przerwy wprowadzonej na żądanie Zamawiającego                            
z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron każda ze stron poniesie w połowie. 
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§8 
Odbiory 

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podlegać następującym odbiorom: 

1. Odbiór dokumentacji projektowej – zakończenie Etapu I, 

2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

3. Odbiór techniczny – zakończenie Etapu II, 

4. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji – zakończenie Etapu III. 

1. Odbiór dokumentacji projektowej – zakończenie Etapu I: 

1) odbiór wykonanej, dokumentacji projektowej o której mowa w §3 umowy rozpoczyna się od 
przedłożenia Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, a następnie projektu technicznego w tym dokumentacji 
technicznej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych wraz z układami pomiarowo-
rozliczeniowymi oraz blokadą wprowadzenia energii elektrycznej do sieci Tauron oraz 
analizą zabezpieczeń zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
TAURON Dystrybucja S.A., co zostanie potwierdzone „protokołem przekazania”;  

2) wraz z dokumentacją Wykonawca winien załączyć oświadczenia: 

a) o kompletności opracowania we wszystkich branżach z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, 

b) o zgodności z zakresem i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU wraz  
z załącznikami i zgodności z umową oraz złożoną ofertą, 

c) o wykonaniu dokumentacji zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 

3)  Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania „protokołu przekazania” 
o którym mowa w pkt 1 powyżej zaakceptuje otrzymaną dokumentację podpisując 
„protokół odbioru dokumentacji projektowej” bądź wniesie do niej uwagi/poprawki; 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania spotkania w siedzibie 
Zamawiającego celem przedyskutowania zawartych w dokumentacji projektowej 
rozwiązań, a Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w tym spotkaniu;  

4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §11 wprowadzi 
ewentualne poprawki lub uzupełnienia w dokumentacji, zaakceptowane przez obie strony 
umowy, a wynikłe z analizy dokumentacji przez Zamawiającego poprawki zostaną 
wniesione w realnym do dotrzymania terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – 
jednak nie dłuższym niż do 5 dni;  

5) bez uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego w zakresie przygotowanego przez 
Wykonawcę projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, 
Wykonawca nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej  
o  pozwoleniu na budowę Inwestycji; 

6) dokumentem potwierdzającym ostateczne przyjęcie/odbiór przez Zamawiającego 
prawidłowo opracowanej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej będzie 
protokół odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez obie strony (po wprowadzeniu 
ewentualnych poprawek i/lub uzupełnień), przy czym warunkiem podpisania przez 
strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej będzie przedłożenie przez 
Wykonawcę Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej o udzieleniu  
pozwolenia na budowę Inwestycji oraz uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. 
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dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń elektroenergetycznych wraz z układami 
pomiarowo-rozliczeniowymi oraz analizą zabezpieczeń;  protokół odbioru dokumentacji 
projektowej stanowił będzie potwierdzenie zakończenia realizacji Etapu I umowy; 

7)   w przypadku, gdyby okazało się w trakcie realizacji Inwestycji, iż dokumentacja projektowa 
nie jest kompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady/braki – Wykonawca jest 
zobowiązany bez dodatkowego wynagrodzenia niezwłocznie ją uzupełnić, natomiast wady 
usunąć tak, aby można było zrealizować w pełni cel, któremu ma służyć oraz nie 
powodować przestojów w realizacji Inwestycji; W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie 
wad projektu we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub nie uzupełni braków, 
Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub uzupełnienia braków 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę 
oraz oświadcza, że w tej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił do Zamawiającego 
żadnych roszczeń (wykonanie zastępcze). 

2. Odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających: 

1) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca 
nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Brak zgłoszenia robót podlegających 
zakryciu lub robót zanikowych spowoduje konieczność ich odkrycia i wówczas koszty 
odkrywek obciążają w całości Wykonawcę, 

2) odbiór będzie przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru, w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie niezwłocznie zawiadamia o tej gotowości 
nadzór inwestorski z minimum 2 - dwudniowym wyprzedzeniem, 

3) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż do 5 dni od 
daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru i potwierdza odbiór tych robót protokołem 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika Budowy, 

4) jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż 
w terminie określonym w pkt 2 ppkt 3 niniejszego paragrafu. 

3. Odbiór techniczny - zakończenie Etapu II: 

1) po zakończeniu prac budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznej, dokonaniu 
wpisu w Dzienniku Budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do ich 
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie 
pisemnej o gotowości przystąpienia do odbioru technicznego przedmiotu zamówienia, 
nie później niż 5 dni przed jego planowanym dokonaniem, 

2) warunkiem przystąpienia do odbioru technicznego jest doręczenie przez Wykonawcę 
do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2025 roku  
prawidłowo przygotowanego przez Wykonawcę „Zgłoszenia gotowości instalacji do 
przyłączenia” do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wraz z odpowiednimi załącznikami  
w tym opracowanym projektem instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji  
i sieci – zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie o przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., o której mowa w §1 pkt 6 ppkt 2 umowy, 
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3) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru technicznego robót w 
ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia i spełnienia warunku opisanego 
w ppkt 2 powyżej oraz powiadomi uczestników odbioru, 

4) zakończenie czynności odbioru technicznego powinno nastąpić w ciągu 2 dni 
roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru technicznego, 

5) jeżeli w trakcie odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady/usterki w tym braki  
w dokumentacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady/usterki lub braki nadają się do usunięcia lub uzupełnienia z zachowaniem 
zasad i terminów wskazanych w Umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 
TAURON Dystrybucja S.A., o której mowa w §1 pkt 6 ppkt 2 umowy, Zamawiający 
może odmówić odbioru, wyznaczając równocześnie termin usunięcia stwierdzonych 
wad/usterek lub uzupełnienia braków w dokumentacji. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad/usterek lub nie uzupełni braków w dokumentacji we wskazanym terminie lub w 
sposób ustalony z Zamawiającym, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad/usterek lub nie uzupełnienia 
braków w dokumentacji innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), bez upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę, 
 

b) jeżeli wady/usterki  lub braki nie nadają się do usunięcia w tym ze względu na 
niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogów i terminów wskazanych w Umowie  
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., o której mowa  
w §1 pkt 6 ppkt 2 umowy ale umożliwiają użytkowanie instalacji fotowoltaicznej 
zgodnie z przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 
obniżone w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu zamówienia wolnego od wad 
lub braków pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem stwierdzonych 
wad lub braków, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, 
 

c) jeżeli wady/usterki  lub braki nie nadają się do usunięcia w tym ze względu na 
niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogów i terminów wskazanych w Umowie  
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., o której mowa  
w §1 pkt 6 ppkt 2 umowy i jednocześnie uniemożliwiają użytkowanie instalacji 
fotowoltaicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał od 
Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dotkniętym 
wadą/usterką lub brakiem lub usunięcia wady/usterki lub braku, bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy 
zastrzeżonymi karami umownymi i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. Zamawiający może także powierzyć poprawienie lub wykonanie 
przedmiotu zamówienia w zakresie dotkniętym wadą lub brakiem innej osobie na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez upoważnienia sądu, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

d) w przypadkach, o których mowa w pkt 5, Wykonawca zobowiązany będzie do 
przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeśli 
zostało wniesione w innej formie aniżeli „pieniądz”), albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  
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6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad/usterek lub braków, stwierdzonych w trakcie czynności odbioru technicznego, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru technicznego,  

7)  z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych  
w pkt 3 niniejszego paragrafu dokonanie odbioru technicznego prawidłowo 
wykonanych robót budowlano-montażowych zostanie potwierdzone przez strony na 
podstawie protokołu odbioru technicznego. Protokół ten stanowił będzie 
zakończenie realizacji Etapu II umowy. 

 

4. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - zakończenie Etapu III: 

1) Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia po pozytywnym 
zakończeniu fazy rozruchu i eksploatacji próbnej oraz uzyskaniu decyzji 
administracyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu  
do użytkowania, 

2) po pozytywnym zakończeniu fazy rozruchu i eksploatacji próbnej Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości przystąpienia do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Nie później niż 5 dni przed jego planowanym 
dokonaniem Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot zamówienia do odbioru 
końcowego i przekazania do eksploatacji, przy czym warunkiem przystąpienia do tego 
odbioru będzie przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej wskazanej w PFU, wraz z uaktualnieniem schematów 
rozdzielni średniego napięcia o zmiany wynikające z realizacji projektu. Uaktualnione 
schematy należy umieścić w antyramach w rozdzielni RG-II n/n i rozdzielni ŚN, a także 
w instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na oczyszczalni ścieków  
w Komorowicach, 

3) przy zawiadomieniu o zgłoszeniu gotowości do przystąpienia do odbioru Wykonawca 
załączy dokumenty odbiorowe wskazane w PFU, a także w szczególności: 

a) wykaz urządzeń podlegających rozruchom wraz z kompletem protokołów badań  
i pomiarów eksploatacyjnych oraz protokołów z pomiarów rezystancji izolacji  
i ochrony przeciwporażeniowej całego systemu fotowoltaicznego  
i z przeprowadzonych rozruchów, 

b) raport z rozruchu i eksploatacji próbnej zawierający wymagane w PFU dokumenty, 

c)  protokół z przeprowadzenia szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych pracowników 
Zamawiającego, 

d) rozliczenie końcowe budowy wykonanych elementów, wyposażenia i urządzeń,  
z podaniem ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT), 

e) opracowaną Instrukcję Bezpiecznej Eksploatacji Farmy Fotowoltaicznej. 

4) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu 
umowy w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia i powiadomi uczestników 
odbioru; 

5) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady/usterki lub braki 
w dokumentacji wymaganej zgodnie z PFU oraz umową, stosuje się odpowiednio 
postanowienia pkt 3 ppkt 5) lit a)-d) niniejszego paragrafu. 



„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Oczyszczalni 
Ścieków Komorowice opartej na dwóch polach modułów do 0,4 MWp oraz do 0,6 MWp” 

Umowa nr GZM/PW/103/24          Strona 14 z 42  

6) w ramach realizacji obowiązków określonych w Etapie III Wykonawca 
zobowiązany będzie uzyskać decyzję administracyjną Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu do użytkowania, 

7) z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych  
w pkt 4 niniejszego paragrafu dokonanie odbioru przez Zamawiającego prawidłowo 
wykonanego przedmiotu zamówienia tj. oddanie w stanie kompletnym, umożliwiającym 
prawidłowe użytkowanie instalacji fotowoltaicznej bez ograniczeń, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, po uprzednim uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej o 
pozwoleniu na jej użytkowanie oraz przeprowadzeniu rozruchu i próbnej eksploatacji  
potwierdzających osiągnięcie wymaganych przez Zamawiającego parametrów - 
zostanie potwierdzone przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do eksploatacji, przy czym protokół odbioru końcowego  
i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy zostanie podpisany w terminie do 60 
dni od daty rozpoczęcia realizacji Etapu III. Protokół odbioru końcowego  
i przekazania do eksploatacji stanowił będzie zakończenie realizacji Etapu III umowy. 

 

§9 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego poza innymi wskazanymi w umowie należy również:  

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynowaniem i obsługą realizacji 
przedmiotu umowy w osobie ________________ jako Inspektora Nadzoru przy czym jego 
zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga Aneksu. 

2. Terminowe uregulowanie płatności za wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Przekazanie w terminie aktualnej mapy do celów projektowych terenu Inwestycji. 

4. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy, przy czym nastąpi ono w terminie 
do 7 dni licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji, o którym 
mowa w §8 pkt 1 ppkt 6 i dostarczenia przez Wykonawcę decyzji administracyjnej  
 o pozwoleniu na budowę opatrzonej klauzulą ostateczności. 

5. Terminowego dokonywania odbiorów robót. 

6. Udziału w czynnościach rozruchu i próbnej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. 

 

§10 
Obowiązki  Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wskazanymi w umowie należy również: 

1. Zapewnienie Kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru 
autorskiego, przy czym zmiana Kierownika budowy, kierowników robót oraz nadzoru 
autorskiego, nie wymaga podpisania Aneksu do umowy. 

2. Dostarczenie przez kierownika budowy „oświadczenia kierownika budowy” wraz  
z wymaganymi załącznikami. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki 
kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom 
wymaganym w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową, po 
uprzednim poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej 
zgody. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zamiany kierownika budowy, jeżeli uzna, 
że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków, a Wykonawca ma obowiązek dokonać 
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jego zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego 
wniosku o zmianę kierownika budowy. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na 
terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy. 

3. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §13 umowy 

4. Protokolarne przejęcie terenu budowy. 

5. Ustawienie na terenie robót odpowiedniego oznakowania informującego o charakterze 
prowadzonych prac, widocznego zarówno w dzień jak i w nocy i spełniającego wymagania 
polskiego Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP. 

6. Wykonanie wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy robót 
przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, 
przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg i chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych 
odpadów, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody oraz wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym też nie ujęte PFU wraz  
z załącznikami, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 

7. Zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. 

8. Zagospodarowanie powstałych odpadów w tym wywozu gruzu pochodzącego z robót 
rozbiórkowych oraz wszelkich nieczystości powstałych w trakcie i po zrealizowaniu 
inwestycji. 

9. Przekazanie Zamawiającemu celem akceptacji, przed wbudowaniem materiałów, 
odpowiednich dokumentów: certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów oraz innych 
dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. Zaakceptowanie przez Zamawiającego 
certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy wad/usterek lub braków  
przedmiotu umowy stwierdzonych w czasie trwania robót, przy odbiorach, po ich 
zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym. 

11. Wykonywanie zaleceń Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

12. Naprawa uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

13. Dokonanie odkrywek, w przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru przez 
Zamawiającego, robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

14. Przeprowadzenie wymaganego rozruchu instalacji fotowoltaicznej oraz prób 
eksploatacyjnych i uzyskania zakładanego efektu w tym efektu energetycznego 
/ekologicznego opisanego szczegółowo w PFU. 

15. Przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych personelu Zamawiającego. 

16. Opracowanie rozmieszczenia oznaczeń i wyposażenia bhp i p.poż zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz dostawa i montaż wyposażenia, 

17. Sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z wymogami 
przepisów prawa i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania 
umowy. 

18. Informowanie Zamawiającego o wszystkich przeszkodach, które miałyby wpływ na 
przebieg realizacji przedmiotu umowy. 
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19. Zapewnienie na terenie budowy i w jego otoczeniu ładu, porządku i bezpieczeństwa przed 
zniszczeniem i zanieczyszczeniem. 

20. Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które Wykonawca lub 
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy wyrządzą Zamawiającemu lub osobom trzecim, 
w związku lub przy wykonywaniu umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę na własny koszt. 

21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  

22. Wykonawca w trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych zobowiązany jest 
utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, 
składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i 
należytym porządku, a także na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze  wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody 
wynikające z prowadzonych robót budowlanych. 

23. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego i przekazać go w należytym stanie 
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia, że 
teren nie został doprowadzony do stanu pierwotnego, nadzór inwestorski ma prawo 
polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. 
W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez nadzór 
inwestorski do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 
doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę, nawet bez upoważnienia sądu (wykonanie zastępcze) na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

24. Dostarczenie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w §14 umowy. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu 
dokumentacji fotograficznej z realizowanego przedmiotu zamówienia w ilości 
pozwalającej na rzetelne udokumentowanie całego zakresu robót.  

26. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 
pełnego dostępu do prac, jak również informowania stosownymi wpisami do dziennika 
budowy, kiedy roboty zanikające i ulegające zakryciu będą gotowe do sprawdzenia  
i odbioru. 

27. Zamawiający - „AQUA” S.A. ustanowiła, udokumentowała, wdrożyła, utrzymuje i 
doskonali Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący swym zakresem wymagania 
norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 22000: 2006, PN-EN ISO 14001:2005. 

           W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót do 
przestrzegania szczegółowych zasad obowiązujących w AQUA S.A. związanych  
z wymaganiami wymienionych norm, a w szczególności normy ISO 14001:2005 
nakładającej obowiązek sortowania odpadów podczas prowadzenia robót budowlanych. 

28. Wykonawca i podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełnią niżej opisane wymagania 
Zamawiającego dotyczące: 

1) wdrożenia i stosowania zasad opisanych w Polityce Jakości i Polityce Środowiskowej, 
oraz z Wytycznych dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz Zamawiającego, 
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2) zapoznania pracowników firmy z podstawowymi informacjami na temat 
funkcjonowania systemu ISO 14001, ISO 22000  u Zamawiającego oraz przeszkolenia 
i zobowiązania załogi do stosowania zasad opisanych w dokumentach przywołanych 
w punkcie (a) i innych przekazanych przez Zamawiającego; dodatkowo kierownictwo 
firmy zobowiązuje się do organizowania corocznych szkoleń dla swojej załogi, na 
których omawiana będzie tematyka ISO 14001, ISO 22000, 

3) prowadzenia ewidencji (listy) pracowników realizujących zlecenia na rzecz AQUA S.A., 
zawierającej zapisy potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP oraz posiadanie 
aktualnych badań lekarskich jeśli zgodnie z przepisami prawa będzie taka konieczność 
- listy pracowników będą przekazywane pracownikowi AQUA S.A. nadzorującemu 
prace Wykonawcy, dodatkowo wykonawca odpowiadać będzie za aktualność listy oraz 
dostarczanie uaktualnień w razie zmian w składzie personelu realizującego, 

4) przed planowanymi pracami szczególnie niebezpiecznymi wykonawca dostarczy listę 
osób posiadających odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne, które będą 
wykonywać te prace (załącznik nr 4 instrukcji organizacji pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych AQUA S.A.), 

5) umożliwienia prowadzenia kontroli i audytów w zakresie realizowanych na rzecz 
Zamawiającego zleceń, 

6) Wykonawca do 20.08.2025 r. dostarczy listę dokumentów, które ma przygotować 
Zamawiający w celu zgłoszenia podłączenia instalacji fotowoltaicznej w TAURON 
Dystrybucja. 
 

§11 
Wynagrodzenie umowne 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone według ceny oferty Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe: 

Netto __________________ zł (słownie złotych: ______________________), 

VAT  __________________ zł (słownie złotych  _______________________), 

Brutto _________________ zł (słownie złotych _______________________). 

3. W wynagrodzeniu określonym w pkt 2 mieszczą się wszystkie koszty kompleksowej 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także prawa autorskie majątkowe, jak również  
ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz 
urządzeń, materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania  umowy.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
będzie podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 
niniejszego paragrafu. 

5. Wysokość wynagrodzenia umownego może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany 
stawki VAT oraz w sytuacjach przewidzianych w umowie. Zmiana ceny związana  
z ustawową zmianą stawki VAT może obejmować wyłącznie zakres robót określony w 
specyfikacji oraz ofercie, a jeszcze niewykonany. Zmiana wynagrodzenia w tym zakresie 
nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga Aneksu. 

6. Wykonawca nie może zbywać bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich 
wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy. 
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7. Na żądanie Zamawiającego, za wynagrodzeniem nie wyższym niż określone według 
zasad przedstawionych w dalszej części niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane  
w niniejszej umowie, a których wykonanie stało się niezbędne do jej prawidłowego 
wykonania. 

8. Na roboty dodatkowe Nadzór Inwestorski sporządzi protokół konieczności, w którym 
zawarte będą dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne ustalenia 
niezbędne do kalkulacji kosztowej. Protokół konieczności wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Dodatkowe roboty nie mogą być realizowane przed ich 
zaakceptowaniem przez Zamawiającego. 

9. Roboty dodatkowe będą wykonywane na takich samych zasadach jak roboty określone  
w umowie, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów, standardów, a sposób 
ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie określa się następująco:  
1) jeśli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi i składnikom cenotwórczym  

z tabeli TER, do obliczenia wartości tych robót należy posłużyć się ceną ustaloną na 

podstawie tej tabeli TER, 

2) jeżeli nie można ustalić wartości robót dodatkowych w oparciu o uregulowania zawarte 
w ppkt 1 Wykonawca na żądanie Nadzoru Inwestorskiego przedstawi ofertę cenową na 
te roboty w formie kosztorysu uzupełniającego, określając ich wartość według 
wskaźników publikowanych w cennikach SEKOCENBUD za poprzedni kwartał (poz. 
średnia w skali kraju). Kosztorys uzupełniający zostanie sporządzony metodą 
szczegółową w oparciu o nakłady rzeczowe określone w odpowiednim KNR, a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów KNR, według innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub kalkulacji własnych. W przypadku gdy w cennikach 
SEKOCENBUD nie wystąpią ceny użytych materiałów ich rozliczenie nastąpi według 
cen zakupu na podstawie przedłożonych faktur. W przypadku użycia sprzętu, dla 
którego cena nie jest publikowana w cennikach SEKOCENBUD, cena będzie ustalona 
na podstawie ceny sprzętu o zbliżonych parametrach. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia konieczności wykonania robót rodzajowo zamiennych w sytuacji gdy ich 
wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Rozwiązania 
zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy ani 
zmiany kosztu umowy. Konieczność wykonania rozwiązań zamiennych zachodzi np. w 
sytuacji, gdy: 

1) materiały budowlane lub urządzenia przewidziane w dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy 
realizacji Inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi, 

2) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 

3) w trakcie realizacji zamówienia zachodzi uzasadniona konieczność zastosowania 
lepszych materiałów budowlanych lub urządzeń, bądź innych technologii wykonania 
robót. 

11. Podstawą wykonania rozwiązań zamiennych będzie protokół konieczności robót 
zamiennych, który dla swej ważności wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji 
(zatwierdzenia) przez Zamawiającego, nie wymaga natomiast podpisania przez strony 
Aneksu. 

12. Przeprowadzenie robót dodatkowych wymaga sporządzenia pisemnego Aneksu.  
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§12 
Tryb i warunki płatności 

1. Strony uzgadniają, iż płatność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie zapłacona   
przez Zamawiającego w następujący sposób: 

1)  2% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §11 umowy zostanie zapłacone 
jednorazowo, po zakończeniu Etapu I i uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej 
o pozwoleniu na budowę, 

2) do 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §11 umowy za wykonywanie prac 
objętych Etapem II zostanie zapłacona zgodnie z postanowieniami pkt 2 - pkt 6 
niniejszego paragrafu, 

3) pozostała wartość wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §11 umowy zostanie 
zapłacona jednorazowo, po zakończeniu Etapu III i wywiązaniu się przez Wykonawcę 
z obowiązku, o którym mowa w §1 pkt 5 ppkt 8. 

 
2. Zamawiający dopuszcza, aby płatności za prace budowlano-montażowe realizowane  

w ramach Etapu II umowy były płacone raz w miesiącu na podstawie faktur częściowych 
(faktury przejściowe) wystawianych za prawidłowo wykonane elementy prac zgodnie  
z tabelą TER oraz harmonogramem. 
 

3. Z odbioru częściowego prac budowlano-montażowych, sporządzane będą protokoły 
odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, (wg stanu zaawansowania 
rzeczowo-finansowego), podpisane przez Kierownika budowy i Nadzór Inwestorski, oraz 
zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, które stanowić będą 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej. 
 

4. Podstawą sporządzenia protokołów, o których mowa w pkt  3 niniejszego paragrafu będzie 
zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski procent zaawansowania poszczególnych 
elementów (etapów) prac budowlanych, na podstawie tabeli TER oraz zgodnie  
z harmonogramem. 
 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur przejściowych za prace budowlane 
prawidłowo wykonane w danym miesiącu kalendarzowym do 5–tego dnia następującego 
po nim miesiąca, lecz nie wcześniej niż po upływie miesiąca rozliczeniowego.  
 

6. Rozliczenie fakturami przejściowymi za wykonanie Etapu II odbywało się będzie do 
wysokości 50% wartości wynagrodzenia umownego, wyliczonego za wykonane prace, na 
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru procentu zaawansowania 
poszczególnych elementów (etapów) prac budowlanych, zgodnie z tabelą TER oraz 
harmonogramem. 
 

7. Realizacja płatności każdorazowo następowała będzie – przelewem w terminie do 21 
dni od daty przyjęcia faktury VAT przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty 
uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

8. Rozliczenie końcowe pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego nastąpi na 
podstawie faktury końcowej, jednorazowo po zakończeniu Etapu III i uzyskaniu decyzji 
administracyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu 
instalacji fotowoltaicznej do użytkowania oraz wywiązaniu się przez Wykonawcę  
z obowiązku, o którym mowa w §1 pkt 5 ppkt 8 umowy. 
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9. W przypadku wystawiania faktur VAT lub rachunków przez Wykonawcę za zakres robót 
powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, realizacja płatności nastąpi w 
terminie określonym w pkt 8 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem zapisów dotyczący 
rozliczeń z podwykonawcami, wskazanymi w §19 umowy. 
 

10. Zamawiający będzie uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz  
z wnioskami o płatność. 
 

11. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub zabezpieczenia wykonania umowy o którym mowa w §13 umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§13 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% 
wartości oferty brutto w wysokości ___________________________ słownie 
złotych:_________________________), w formie __________________________ 
w formie _______________________________umowy w kwocie__________________ . 
W przypadku jeśli formą zabezpieczenia nie jest pieniądz - Zamawiający zastrzega sobie 
prawo uprzedniego  zatwierdzenia treści gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Jeżeli 
zabezpieczenie wniesione zostanie przez Wykonawcę w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej stanie się integralną częścią Umowy jako jej Załącznik 
nr 8. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym usunięcia wad/usterek 
lub nie osiągnięcia efektu energetycznego/ekologicznego opisanego w PFU   
w okresie Gwarancji/Rękojmi tj. 5 lat od daty podpisania przez strony umowy protokołu 
odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, o którym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

1) 70 % w terminie do 30 dnia od podpisania przez strony umowy protokołu odbioru 
końcowego i przekazania do eksploatacji, o którym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7 – na 
pisemny wniosek Wykonawcy, 

2) 30 % w terminie do 15 dni po upływie okresu Gwarancji/Rękojmi – na pisemny 
wniosek Wykonawcy.  

 
4. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wymaganym terminie i formie jednorazowo w pieniądzu lub gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej lub niezatwierdzenia jej przez Zamawiającego, strony 
umawiają się, że zastosowane zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w pieniądzu poprzez potrącanie przez Zamawiającego z każdej faktury przejściowej 
Wykonawcy  kwoty w wysokości 5 % wartości tej faktury brutto, przy czym w dniu zawarcia 
umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
Gwarancji/Rękojmi. 
 

6. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona  
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do 
zapłaty. 
 

7. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca 
przed podpisaniem stosownego Aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego 
podpisania, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia 
przedłużenia terminu ważności wniesionego Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należnego 
należytego wykonania umowy na okres wynikający z Aneksu do umowy. 
 

8. W przypadku konieczności zawarcia Aneksu na roboty dodatkowe Wykonawca przed 
podpisaniem tego Aneksu złoży zabezpieczenie w wysokości 5% wartości robót 
dodatkowych. 
 

9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu nie 
przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

§14 
Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy wynikającą z  §11 umowy. 

2. W przypadku jeśli Wykonawca nie posiada ubezpieczenia o którym mowa w pkt 1 
niniejszego paragrafu zobowiązany będzie w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej 
umowy zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy wynikającą z §11 umowy. Prawidłowa, zaakceptowana przez 
Zamawiającego polisa OC Wykonawcy stanie się integralną częścią umowy jako jej 
Załącznik nr 6. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania opisanego wyżej ubezpieczenia  

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz okresie Gwarancji/Rękojmi. 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się we własnym imieniu i na własny koszt do zawarcia polisy 
kontraktowej od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR), oraz zobowiązuje się 
utrzymać je w mocy w okresie realizacji umowy tj. od dnia jej zawarcia do dnia podpisania  
protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, zgodnie z §8 pkt 4 ppkt 7. 
 

5. W ramach polisy kontraktowej od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) 
Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz, a także na rzecz 
Zamawiającego oraz na rzecz wszystkich podwykonawców oraz wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. 
 

6. Prawidłowa, zaakceptowana przez Zamawiającego polisa od ryzyk budowlano 
montażowych (CAR/EAR) stanie się integralną częścią Umowy jako jej Załącznik nr 7. 
 

7. Dowód zawarcia opisanych wyżej polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem 
opłacenia składki, będą dostarczone Zamawiającemu przed przekazaniem terenu 
budowy i stanowią warunek jego przekazania. 
 

8. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu opisanych wyżej ubezpieczeń 
przedłożyć je Zamawiającemu. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji umowy w/w ubezpieczeń, Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. 
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy - Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  
 

9. Wszelkie polisy powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji 
Zamawiającemu przed ich podpisaniem, podlegają akceptacji przez Zamawiającego, 
który zastrzega sobie prawo nanoszenia uwag. 
  

10. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia z którejkolwiek z polis, o których  mowa 
powyżej w wyniku wypłaty odszkodowania, Wykonawca ma obowiązek  podwyższyć, 
odpowiednio do danej polisy, sumę ubezpieczenia wskazaną w umowie. 

 

§15 
Gwarancja i Rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji, jakości na wykonanie przedmiotu umowy (dokumentacji 
projektowej oraz robót budowlanych), w tym użyte materiały i urządzenia, na okres 5 lat, 
licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego i przekazania do 
eksploatacji, o którym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7 umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż obejmuje dodatkowo gwarancją osiągnięcie tzw. efektu 
energetycznego /ekologicznego, szczegółowo opisanego w PFU na okres 5 lat, licząc od 
daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji,  
o którym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7 umowy. 

3. Na mocy umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przekazania 
Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych od producentów lub innych dokumentów 
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uprawniających do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie działania producenta 
odpowiada Wykonawca, w tym również za powiadamianie producenta o usterce czy 
wadzie i zobowiązanie producenta do ich naprawy. Udzielona przez Wykonawcę 
gwarancja jest uzupełnieniem gwarancji producentów udzielonych na poszczególne 
elementy instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający będzie mógł wykonywać uprawnienia 
wynikające z Gwarancji niezależnie w stosunku do Wykonawcy i producenta. 

4. Jeżeli w okresie Gwarancji/Rękojmi producent wbudowanych elementów lub urządzeń 
wymaga płatnych przeglądów ich koszt obciąża Wykonawcę. 

5. Uprawnienia z tytułu Gwarancji/Rękojmi dotyczące urządzeń i materiałów będą 
realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się 
to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy. 

6. Okres obowiązywania Rękojmi ustala się na okres równy okresowi udzielonej przez 
Wykonawcę Gwarancji.  

7. W okresie Gwarancji/ Rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany objęte Gwarancją/Rękojmią 
dokonywane będą w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §11 umowy. 
Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianami. 

8. W ramach w/w Gwarancji/Rękojmi zobowiązuje się Wykonawcę do podjęcia działań  
w czasie do 6 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego o wadzie/awarii/usterki (w 
formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej), mających na celu usunięcie zgłoszonej 
wady/awarii/usterki. Jako reakcję Wykonawcy uznaje się kontakt telefoniczny lub mailowy 
z przedstawicielem wskazanym przez Zamawiającego w celu ustalenia dalszego trybu 
postępowania zmierzającego do niezwłocznego usunięcia wady, usterki, awarii. 
Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wady/awarii/usterki, nie 
później niż do 3 dni roboczych od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 
wystąpieniu wady/awarii/usterki. Strony mogą ustalić inny termin usunięcia 
wady/awarii/usterki, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można ich usunąć 
we wskazanym powyżej terminie. Jeśli usunięcie wady/awarii/usterki spowoduje 
konieczność wyłączenia choćby części instalacji fotowoltaicznej z eksploatacji na czas 
naprawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania z powyższego tytułu w pełnej wysokości, tj. zarówno za szkodę 
rzeczywistą, jak i utracone korzyści, co Wykonawca akceptuje. 

9. W przypadku, nie podjęcia przez Wykonawcę działań zgodnie z pkt 8 niniejszego 
paragrafu lub nie uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu naprawienia 
wady/awarii/usterki lub usunięcia ich w sposób nienależyty i w terminie ustalonym na 
podstawie pkt 8 niniejszego paragrafu Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie KC, może nawet bez upoważnienia sądu powierzyć usunięcie 
wady/awarii/usterki podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. Powyższe nie będzie powodować utraty 
Gwarancji/Rękojmi. 

10. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę czynności związanych z usuwaniem wady/ 
usterki/awarii materiały, urządzenie, instalacje i części potrzebne do usunięcia wady, 
usterki, awarii, zostaną zakupione oraz dostarczone w miejsce ich zainstalowania, 
zabudowy lub zamontowania kosztem i staraniem Wykonawcy. Uprawnienia z tytułu 
Gwarancji/Rękojmi dotyczące urządzeń, materiałów i instalacji będą realizowane  
w miejscu ich zainstalowania, zabudowy lub zamontowania. W przypadku konieczności 
ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy. 
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11. W razie zaistnienia wad/ usterek/ awarii urządzeń lub instalacji, których działanie zapewnia 
prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w sytuacji gdy 
usunięcie tych wad/usterek/awarii będzie wymagało wykonania naprawy poza 
Oczyszczalnią Ścieków, Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, zapewnić na czas 
naprawy urządzenia, materiały lub instalacje zamienne, jakością odpowiadające 
urządzeniom, materiałom i instalacjom podlegającym naprawie, tak aby zostało 
zapewnione prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej.  
W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy z powyższego tytułu odszkodowania w pełnej 
wysokości, tj. zarówno za szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, co Wykonawca 
akceptuje. 
 

12. Udzielona Gwarancja/Rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 

13. Za datę ukończenia naprawy uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu 
reklamacyjnego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 
potwierdzając w ten sposób usunięcie zareklamowanych wad/usterek/awarii. 

14. Wszelkie części, urządzenia wymienione w okresie Gwarancji /Rękojmi na nowe w zamian 
za uszkodzone lub wadliwe podlegają nowej, pełnej odpowiednio Gwarancji/Rękojmi 
licząc od daty usunięcia reklamowanej wady/awarii tj. od daty podpisania bez zastrzeżeń 
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu reklamacyjnego. 

15. W przypadku niewywiązania się bądź nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z 
obowiązków gwarancyjnych Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 
z powyższych tytułów, zgodnie z postanowieniami określonymi w §18 umowy. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu 
Gwarancji/Rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 
 

§16 
Okresowy przegląd gwarancyjny  

 
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §11 umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania w okresie Gwarancji/Rękojmi i bez dodatkowego wynagrodzenia okresowego 
przeglądu gwarancyjnego w następujących terminach – po 12 miesiącach od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §8 pkt 4 ppkt 7oraz ponownie, 
nie wcześniej niż na 180 dni przed upływem Okresu Gwarancji, w zakresie  wszystkich 
urządzeń wybudowanych dotyczących instalacji fotowoltaicznej. W przypadku gdy 
producent urządzeń wymaga częstszych przeglądów Wykonawca dokona tych przeglądów 
bezpłatnie w ilości wymaganej przez producentów. 

2. W czynnościach okresowego przeglądu gwarancyjnego biorą udział przedstawiciele  
Wykonawcy i Zamawiającego. Z czynności sporządzany jest stosowny protokół. 

3. Okresowy przegląd gwarancyjny obejmuje sprawdzenie, jakości elementów objętych  
gwarancją/rękojmią, w szczególności weryfikację tego czy:  

1) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel           
w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 

2) przedmiot umowy nadal posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił 
Zamawiającego,  

3) przedmiot umowy jest wolny od wad,  
4) występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji. 
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4. Podczas przeglądu gwarancyjnego należy w szczególności wykonać:  
1) wizualną kontrolę stanu technicznego paneli pod kątem ich pęknięć i uszkodzeń, 
2) sprawdzenia przewodów w zakresie ich pęknięć, uszkodzeń, połączeń itp., 
3) weryfikacji pracy inwerterów, sprawdzenie ewentualnej historii komunikatów błędów, 

sprawdzenie, czy falownik otrzymał aktualizację fabrycznego oprogramowania, 
4) kontrolę czystości paneli oraz umycie paneli zgodnie z wytycznymi producenta, 
5 kontrolę prawidłowego osadzenia przyłączy elektrycznych,  
6) kontrolę czujników i bezpieczników,  
7) inne czynności zalecane przez producenta. 
8) badania kamerą termowizyjną w zakresie określony w punkcie 5 poniżej. 
 

5. Badaniom termowizyjnym (przeglądom termowizyjnym) należy poddać wyposażenie stacji 
transformatorowej, w szczególności połączenia kablowe, które to badania Wykonawca 
będzie zobowiązany powtórzyć po 2 miesiącach, 6 miesiącach oraz 12 miesiącach od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, o którym 
mowa w §8 pkt 4 ppkt 7. Dodatkowo po 12 miesiącach od daty podpisania ww. protokołu 
odbioru końcowego oraz ponownie, nie wcześniej niż na 180 dni przed upływem Okresu 
Gwarancji, w celu weryfikacji czy na całej powierzchni paneli PV temperatura jest do siebie 
zbliżona, należy objąć badaniami termowizyjnymi wszystkie panele fotowoltaiczne. 
Przeglądy termowizyjne należy wykonać w obecności Inspektora Nadzoru oraz 
przedstawicieli Zamawiającego i powinny one być zakończone sporządzeniem 
szczegółowego, pisemnego raportu z tego przegladu. W przypadku nie wywiązania się 
przez Wykonawcę z powyższego obowiązku Zamawiający, może powierzyć wykonanie 
przeglądu termowizyjnego za pomocą kamery termowizyjnej oraz sporządzenia 
pisemnego  raportu z tego przeglądu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 
terminu na wykonanie w/w czynności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Po wykonaniu okresowego przeglądu gwarancyjnego strony sporządzają pisemne 
zestawienie stwierdzonych wad/usterek oraz uzgadniają sposób i termin ich usunięcia 
uwzględniający możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
wady/usterki oraz potrzeby Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek ujawnionych w trakcie czynności okresowego 
przeglądu w terminie określonym na podstawie pkt 6 niniejszego paragrafu Zamawiający, 
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet bez upoważnienia sądu 
(wykonanie zastępcze), przy czym Wykonawca jest zobowiązany zwrócić 
Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty - na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowego 
przeglądu gwarancyjnego na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, 
jeżeli zleci wykonywanie usługi przeglądu gwarancyjnego podwykonawcom. 

9. Niewykonanie przeglądu gwarancyjnego daje prawo Zamawiającemu do obciążenia 

Wykonawcy kar umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki wykonania przeglądu 

gwarancyjnego w stosunku od terminów ustalonych na podstawie niniejszego paragrafu.  
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§17 
Przeglądy gwarancyjne – na żądanie 

 
1. W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji fotowoltaicznej 

lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad/usterek w tej instalacji  
w okresie Gwarancji/Rękojmi Zamawiający będzie miał prawo do wezwania Wykonawcy 
do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych 
okresowych przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w §16 umowy. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego - na 
żądanie w przeciągu maksymalnie do 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania 
od  Zamawiającego. 
 

3. Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych – na żądanie, będą 
przekazywane Wykonawcy mailem na adres ______________________________  Za 
datę otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania 
wiadomości e-mail przez Zamawiającego potwierdzonej przez operatora adresu e-mail. 
Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności gwarancyjnych – na żądanie 
w przeciągu maksymalnie do 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja 
została przekazana wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje się, że w/w 
termin do 2 dni liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Niedotrzymanie terminu 
wskazanego powyżej powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę w wysokości 500 zł  
za każdą dobę zwłoki. 
 

4. Po wykonaniu czynności przeglądu gwarancyjnego – na żądanie strony sporządzają  
pisemne zestawienie stwierdzonych wad/usterek oraz uzgadniają sposób i termin ich 
usunięcia uwzględniający możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
wady/usterki oraz potrzeby Zamawiającego. Jeżeli usterki/wady są objęte  
Gwarancją/Rękojmią  Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki/wady nie są  
objęte Gwarancją/Rękojmią Wykonawca przedstawia Zamawiającemu niezwłocznie  nie 
później niż do 5 dni od pisemnego zestawienia stwierdzonych wad/usterek, kalkulację 
kosztów ich usunięcia. 
 

5. Niezależnie od zasad zgłaszania czynności gwarancyjnych - na żądanie, wskazanych w 
niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji 
gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria lub zagrożenie powstania awarii urządzeń 
dostarczonych i zamontowanych w ramach umowy jest poważne, przez co strony 
rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie 
niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w pkt 3 
niniejszego paragrafu z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie.  
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia działań zmierzających do 
niezwłocznego usunięcia awarii lub zagrożenia powstania awarii lecz nie później niż w 
przeciągu maksymalnie 3 godzin od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego. 
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego powyżej powoduje naliczanie kar umownych za 
zwłokę w wysokości 5 000 zł za każdą dobę zwłoki. Jeśli usunięcie awarii lub zagrożenia 
powstania awarii spowoduje konieczność wyłączenia choćby części instalacji 
fotowoltaicznej z eksploatacji na czas naprawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z powyższego tytułu w pełnej wysokości, tj. 
zarówno za szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, co Wykonawca akceptuje. 
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§18 

Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w umowie, a ponadto:  
1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych Etapów realizacji umowy, o których mowa  

w §2 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminu ustalonego dla tego Etapu, 

2) za zwłokę  w usunięciu wad/usterek lub braku uzupełnienia wymaganej dokumentacji 
stwierdzonych przy odbiorach, o których mowa w §8 umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, 

3) za nie osiągnięcie gwarantowanego przez Wykonawcę efektu energetycznego 
/ekologicznego, w którymkolwiek z 5 lat objętych gwarancją zgodnie z zapisami  §15 
pkt 2 umowy - w wysokości obliczonej w sposób określony w p kt. 20 PFU: 
„Potwierdzenie osiągnięcia efektu energetycznego”.   

4) za zwłokę w usunięciu wad/usterek instalacji fotowoltaicznej stwierdzonych w trakcie 
jego użytkowania w okresie trwania Gwarancji/Rękojmi w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad/usterek,  

5) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto, 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 500,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy 
dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł  za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w  §19 pkt 10 ppkt 9  w wysokości 500,00 zł ,  

11) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia umownego netto, 

12)  za zwłokę w złożeniu pisemnych raportów o postępie o których mowa w §23 umowy, 
każdorazowo w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień 
zwłoki, 

13)  za zwłokę w złożeniu prawidłowo przygotowanego „Zgłoszenia gotowości instalacji 
do przyłączenia” do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wraz z odpowiednimi 
załącznikami w terminie określonym w §8 pkt 3 ppkt 2 w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia. 

14)  przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w §25 pkt 3 umowy czynności, w wysokości 500,00 zł 
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(słownie: pięćset złotych), za każdy przypadek stwierdzony przez Nadzór Inwestorski 
lub Zamawiającego. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego netto, 

2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie do 
odbiorów robót zgłoszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia i w terminach określonych umową w wysokości 500,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zawłoki. 
 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w niniejszym paragrafie nie 
pokrywa poniesionej szkody, to każda ze stron może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

 
4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia  

a wysokość kar i termin zapłaty ustalony będzie przez odpowiednio przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę w nocie księgowej. 

 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych roszczeń 

odszkodowawczych w tym związanych z wykonaniem uprawnień z tytułu 
Rękojmi/Gwarancji z płatności należnej Wykonawcy. 

 
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z umowy. 

 
7. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z 

wystawionej przez Wykonawcę faktury lub zabezpieczania należytego wykonania 
umowy, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar 
na rachunek Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej 
(maksymalnie w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty księgowej). 

 
8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego 

netto, o którym mowa w §11. 
 

§19 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy Podwykonawcy,  

na zasadach określonych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego oraz  
w niniejszej umowie pod warunkiem, że suma wynagrodzeń Podwykonawców nie 
przekroczy wynagrodzenia umownego, która stanowi górną kwotę odpowiedzialności 
Zamawiającego względem Podwykonawców. Zawarcie umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą wymaga akceptacji umowy przez Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie. Postanowienia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą 
jak i z dalszym podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej Umowy. 
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2. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w PFU, umowie oraz standardom deklarowanym w Ofercie przez 
WYKONAWCĘ.  
 

3. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom  

następujące części umowy (zamówienia):  

1) ________________________________________________________________ 
      (część zamówienia, firma Podwykonawcy / imię i  nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy).  

 

2) ________________________________________________________________ 

      (część zamówienia, firma Podwykonawcy / imię i  nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy). 

 

4. Podwykonawcą, jest:  
 
 
 

 
_______________________________________________________________________  (firma 

Podwykonawcy / imię i nazwisko, siedziba i adres Podwykonawcy). 

 
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w pkt 4 w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację 
części umowy, a które miały być realizowane przez Podwykonawcę wskazanego  
w pkt 4. 
 

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części 
umowy, określonego w pkt 3 nie stanowi zmiany umowy. Zmiana następuje na zasadach 
określonych w pkt 1. 
 

7. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
  

8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
podwykonawców, dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w związku z 
realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej 
wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia 
Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z wynagrodzenia, o którym mowa w §11 lub 
z zabezpieczenia, o którym mowa w §13 umowy, w celu dokonania zapłaty należności na 
rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, dostawców lub usługodawców. 
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9. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić bądź zrezygnować  
z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ. Zobowiązany jest w takim 
przypadku wykazać Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż było to wymagane na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

10. Zasady dotyczące umów z podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:  
1) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą,  
a także projektu jej zmian, wraz z szczegółowym opisem wydzielonej części 
dokumentacji projektowej objętej umową o podwykonawstwo, 

2) Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                       
a także do projektu jej zmiany, w szczególności w przypadkach określonych  
w niniejszej umowie oraz SWZ,  

3) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, 
w terminie do 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu 
jej zmiany przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, 

5) Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  
w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony 
do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany, 

6) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich 
przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego, 

7) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany 
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, 14 dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia 
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy, 

8) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenia powyższe nie dotyczą umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł, 

9) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy, 

10) kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem podmiot 
przedkładający, 

11) obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami dotyczą także umów 
podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów 
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winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  
 

11. Płatności dokonywane będą na następujący sposób: 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów załączonych 
do faktury wystawionej przez Wykonawcę:  

1) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za 
wykonane przez niego roboty wraz z protokołem finansowym odbioru robót o tym 
samym lub większym stopniu zaawansowania prac, które są przedmiotem odbioru 
przez Zamawiającego, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem, łącznie z kopią przelewu bankowego płatności dokonanej z tej faktury 
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

2) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, złożone w formie 
pisemnej o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane elementy robót. 

12. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa  
w pkt 11 powyżej, wstrzymuje się Wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w pkt 11, niniejszego paragrafu nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
 

13. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymaganego wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy i usługi. 
 

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się 
z żądaniem bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia do Zamawiającego. 
 

15. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania. Nieudzielanie odpowiedzi w formie pisemnej w wyznaczonym terminie uznaje 
się z brak uwag. 
 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę we wskazanym terminie uwag, o których 

mowa w pkt 15 Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
 

19.  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag 
wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

 
20. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje 
odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy zmiany tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający 
kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem 
terminu wprowadzenia nowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

 
21.  Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy - na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

 
22.   Na roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Gwarancji/ 

Rękojmi udziela Wykonawca. 
 

§20 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania umowy przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie do 14 dni 
od powzięcia wiadomości w szczególności dotyczących poniższych okoliczności, jeżeli 
Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, 
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac będących przedmiotem 
umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie do 5 dni roboczych od dnia 
doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął prac 
objętych umową albo pozostaje w zwłoce z ich realizacją tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakończenia umowy,  

4) dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

5) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z dokumentacją projektową lub wadliwie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

6) jeżeli Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez zachowania trybu opisanego  
w §19.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach, jeżeli: 

1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołów odbioru w terminie do 5 dni 
od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności  
z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, 

2) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 
dłużej niż 20 dni.  

3. Odstąpienie od umowy następuje pod rygorem nieważności w formie listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za 
pokwitowaniem. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) należy natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym  
z Zamawiającym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

4) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

5) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zgłoszenia przerwania 
robót, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione, 

7)  Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
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umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 
gwarancji/rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze, 

8)  Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 
budowy.  

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest 
winna odstąpienia od umowy. 

6. Odstąpienie na mocy niniejszej umowy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma 
skutek ex nunc i odnosi się do niewykonanego przez Wykonawcę przed odstąpieniem 
zakresu świadczenia. 

 

§21 
Zmiany do Umowy 

1. Poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie dopuszcza się możliwość dokonania 
jej zmiany w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano jego 
wyboru, w przypadku, gdy zmiana taka, a każda zmiana może obejmować: 

1) przedłużenie terminu realizacji umowy w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia konieczności zmiany kolejności wykonania prac, lub konieczności 
wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz 
uzasadnione potrzeby Zamawiającego, 

b) zaistnieją okoliczności tzw siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie robót w 
określonym pierwotnie terminie. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od 
stron, którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać 
drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w 
szczególności: powódź, pożar, wichury, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny 
upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot 
zamówienia, szczególnie w dłuższym okresie, inne zdarzenia związane z działaniem 
sił natury, nietypowe dla tego obszaru. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy 
uważać się będzie również: zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 
wojenne, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu 
budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych 
powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których 
zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, wystąpienie 
na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot zamówienia zakażeń lub 
zachorowań na choroby zakaźne o charakterze epidemii lub pandemii . Wystąpienie 
„siły wyższej” wymaga dla jej uznania stosownych zapisów w Dzienniku Budowy. 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót, w tym z powodu technologii realizacji prac określonej: 
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest  
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następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Poprzez 
niekorzystne warunki rozumieć należy ciągłe opady deszczu lub śniegu, 
temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza lub powyżej 40 stopni Celsjusza. Opisane 
warunki muszą wystąpić co najmniej w ciągu kolejnych 4 dni kalendarzowych, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe podmioty (w tym TAURON Dystrybucja S.A) oraz organy administracyjne, 
które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe są podmioty (w tym TAURON Dystrybucja S.A) oraz 
organy administracyjne na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 
w szczególności odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej warunki 
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) lub warunki terenowe,  
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych, 

h) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów  
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie w szczególności: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 
nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez 
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  
 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1 powyżej, 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 

2) wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie (zmiany 
sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku, gdy wystąpi: 

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/ technologicznych niż wskazane w PFU w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

b) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) 
skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub warunki terenowe, w 
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szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych, 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

 
3)  wprowadzenie zmian osobowych wynikających z: 

a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą 
spełniały wymagania określone w SWZ,  

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy; 
 

4)  wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia:  
a) Zmiana procedury odbioru przedmiotu zamówienia, jeśli nie zmniejszy to zasad 

bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które 
obciążałyby Zamawiającego,  

b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie 
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może 
spowodować braku informacji niezbędnych stronom do prawidłowej realizacji 
umowy; 
 

5) wprowadzenie zmian podmiotowych:  
a) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą 

wobec niego przesłanki wykluczenia, które Zamawiający wskazał wobec 
Wykonawcy, 

b) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy innym podmiotem, który przejmując w 
wyniku sukcesji generalnej lub uniwersalnej wszelkie obowiązki dotychczasowego 
Wykonawcy wykona umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie 
zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak 
dotychczasowy Wykonawca warunki udziału w postępowaniu; 
 

6)  zmiana wynagrodzenia umownego: 

     Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

według następujących zasad jego waloryzacji: 

a) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 

Statystycznym GUS, 

b) pierwsza waloryzacja może być dokonana nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy 

od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika 

za okres (uwzględniając pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został 

wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia Umowy. Kolejne waloryzacje dokonywane 

będą nie częściej niż co kwartał, w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za 

okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Zmiana Wskaźnika w stosunku do jego 

wartości z ostatniej waloryzacji nie więcej niż o 2 % nie będzie stanowiła podstawy do 

zmiany wartości wynagrodzenia umownego, 

c) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
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d) łączna wartość korekt (wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego) 
wynikającego z waloryzacji nie przekroczy +/-5% wynagrodzenia umownego, 

e) w przypadku wzrostu lub obniżenia wskaźnika waloryzacji, waloryzacja będzie 
polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi 
realizowane po dniu złożenia wniosku. Waloryzacja nie dotyczy usług zrealizowanych 
przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron. Zamawiający w terminie                
do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, ocenia, czy Wykonawca wykazał 
rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy; 

inicjatorem zmiany wynagrodzenia umownego w powyżej wskazany sposób może być 
Zamawiający lub Wykonawca. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione 
zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: 

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

- okres obowiązywaniu umowy przekracza 6 miesięcy. 

 
f) zmiana wynagrodzenia umownego na skutek:  

zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót w 
umowie, PFU i dokumentacji projektowej („roboty zaniechane”). Sposób obliczenia 
wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy z wynagrodzenia. Sposób 
obliczenia wartości tych robót został wskazany w §11 pkt 9 ppkt 1-2. 

2. Poza przypadkami wyłączonymi w niniejszej umowie, warunkiem dokonania zmian 
postanowień umowy jest uprzednie sporządzanie protokołu konieczności. Zgoda obu 
stron wyrażona zostanie na piśmie w formie Aneksu do umowy sporządzonego na 
podstawie w/w protokołu konieczności - pod rygorem nieważności.  

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
uzasadnienia lub/i odpowiednio udokumentowania zaistnienia okoliczności o których 
mowa w pkt 1 powyżej. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na 
piśmie. 

§22 

Narady koordynacyjne 

1. Zamawiający oraz Nadzór inwestorski są uprawnieni do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego  

i podwykonawców Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
etapu projektowania oraz wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 
postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego 
wykonania umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć  
w naradach koordynacyjnych. 

4. Odpowiednio Zamawiający lub Nadzór inwestorski informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem 
uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i 
zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom 
zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 2  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 
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uważa się za wiążące. 
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zapisów umowy bez prawa do modyfikacji jej 

treści będą: 

1) Ze strony Zamawiającego:. [__________________________] 

tel:  [______________] e-mail: [_______________________ ] 

2) Ze strony Wykonawcy: [_____________________________ ] 

tel: [_______________] e-mail: [_______________________]  

 
§23 

Raporty o postępie 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania pisemnych miesięcznych 

raportów o postępie prac.  

2. Pierwszy raport winien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca 

kalendarzowego następującego po dacie zawarcia umowy. Następnie raporty będą 

dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, do którego 

się odnosi.  

3. Raporty będą sporządzane aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy wszystkie prace 

realizowane w ramach przedmiotu zamówienia w tym stwierdzone w toku odbioru 

końcowego i przekazania do eksploatacji wady / usterki. 

4. Każdy raport będzie zawierał: 

1) szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą projektowania, zakupów, 

produkcji, dostawy na teren budowy, budowy, montażu i prób, włącznie z takimi 

samymi czynnościami dla robót realizowanych przez każdego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, jak również zagrożeń mogących mieć wpływ na 

realizację prac zgodnie z harmonogramem, 

2) fotografie pokazujące stan postępu na terenie budowy, 

3) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób, 

4) statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń 

oraz działań odnoszących się do aspektów środowiskowych, 

5) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu zgodnie z umową, 

oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień, 

6) zestawienie rozliczeń z podwykonawcami.  

 
§24 

Klauzula poufności 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 

wszelkich informacji oraz danych uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje nie wykorzystywać informacji oraz danych uzyskanych  
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, do jakichkolwiek innych celów, niż 
wykonywanie obowiązków wynikających ze świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 
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3. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do informacji oraz danych uzyskanych 
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, obowiązuje także po ustaniu 
stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i Wykonawcę.  

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do informacji oraz danych uzyskanych 
w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, obowiązuje pracowników 
Wykonawcy jak i jego Podwykonawców. 

5. Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania pracowników i osób trzecich, 
którym powierzył wykonanie jakiejkolwiek części niniejszej Umowy odpowiada jak za 
własne działanie lub zaniechanie.  

6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczącą także podwykonawcy i dalszych 
podwykonawców. 
 

§25 

Klauzula pracownicza 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie 

budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem osób wykonujących 

samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu PrBud. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośredni związane z wykonywaniem 

robót objętych przedmiotem zamówienia, czyli w szczególności tzw. pracowników 

fizycznych. 

3.  Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności pracowników 
wykonujących następujące czynności:  

a) wykonanie robót ziemnych, 
b) wykonanie prac konstrukcyjnych,  

c) wykonanie prac ogólnobudowlanych,  

d) wykonanie prac wykończeniowych,   

e) wykonanie instalacji elektrycznych,  

f) wykonanie instalacyjnych,  

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  

w pkt 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń (w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia 

Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich ocen, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania pracy. 
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5.  W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w 
pkt 3 w trakcie realizacji umowy: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych 
umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego. Ww. dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Ponadto, oświadczenie, o którym 
mowa powyżej powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

6.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w pkt 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary 
umownej w wysokości określonej w § 18 pkt 1 ppkt 14  Niezłożenie przez WYKONAWCĘ, 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  
w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 
oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ, 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt 3 czynności.  
 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę ZAMAWIAJĄCY może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§26 

Informacja o statusie dużego przedsiębiorcy 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający niniejszym oświadcza, że posiada 
status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów w/w ustawy. 

 
§27 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

1. Zamawiający - „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej jako administrator danych 
informuje, że przetwarzanie danych osobowych drugiej strony umowy (w przypadku osób 
fizycznych), osób upoważnionych do reprezentacji drugiej strony umowy (w przypadku 
osób innych niż osoby fizyczne) oraz danych osób do kontaktu (jeśli zostały wskazane) 
odbywa się, aby:   

1) zawrzeć i wykonywać umowę,  
2) wypełnić obowiązki prawne (w szczególności podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne),  
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3) realizować tzw. prawnie uzasadnione interesy, tj.: weryfikować osoby upoważnione do 
reprezentacji drugiej strony oraz zakres takiego umocowania, a w konsekwencji 
możliwość zawarcia umowy oraz jej ważność, prowadzić komunikację związaną  
z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy oraz dochodzić lub bronić się przed 
roszczeniami.  

2. Dane w zakresie wskazanym w umowie zostały pozyskane w związku z jej zawarciem 
bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od drugiej strony umowy lub  
z publicznych rejestrów w zakresie ujawnionym w rejestrach.  

3. Podanie danych przez osoby, których dane dotyczą jest dobrowolne, ale niezbędne do 
zawarcia i realizacji umowy.  

4. Dane mogą zostać przekazane: podmiotom prowadzącym działalność pocztową  
i kurierską, kancelarii prawnej, podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne, doradcze 
oraz IT, jak również podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów 
prawa.  

5. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres wskazany 
w przepisach prawa (dotyczy celów podatkowych, rachunkowych oraz archiwizacyjnych). 
Dane przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez „AQUA” S.A. będą przechowywane do czasu uwzględnienia 
sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń.   

6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa: dostępu do danych, ich 
sprostowania - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych lub ograniczenia 
ich przetwarzania (w określonych przypadkach), przenoszenia danych, wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również wniesienia do „AQUA” S.A. 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację tej osoby.  

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 

8. Z „AQUA” S.A. można się skontaktować korzystając z podanych w umowie danych 
adresowych, w tym mailowo na adres używany w związku z negocjacją/zawarciem umowy 
lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych pocztą tradycyjną na podany w umowie 
adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: 
iod@aqua.com.pl. 

 
§28 

Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
niniejszej umowy. 

 
§29 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§30 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

 
§31 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§32 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

mailto:iod@aqua.com.pl
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§33 
 

Integralną część umowy stanowią Załączniki: 
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), 
2) Tabela TER, 
3) Harmonogram, 
4) odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców (wyjaśnienia treści SWZ), 
5) Oferta Wykonawcy, 
6) polisa OC Wykonawcy 
7) polisa od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR), 
8) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 
9) Plany sytuacyjne wraz ze zdjęciami. 

 
 

§34 
1. Dla celów interpretacji niniejszej umowy będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie  

z następującą kolejnością: 
1) Umowa, 
2) Program Funkcjonalny Użytkowy (PFU), 
3) Plany sytuacyjne wraz ze zdjęciami, 
4) SWZ, 
5) odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców (wyjaśnienia treści SWZ), 
6) Oferta Wykonawcy, 
7) Tabela TER, 
8) Harmonogram, 
9) polisa OC Wykonawcy, 
10) polisa od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR), 
11) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

 
2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w trakcie wykonywania przedmiotu 

zamówienia Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie przekazać 
Wykonawcy występującemu o wyjaśnienie tych rozbieżności, informację z zachowaniem 
przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której 
mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu. 

 

 

 

       ________________                                                         _____________ 

 Zamawiający                                           Wykonawca 
 


