
Załącznik nr 1 do Umowy 

numer ....................................

Lp. Wyszczególnienie Data zakończenia

Wartość netto 

wynagrodzenia za 

roboty (bez nadzoru) 

[%]

1 2 3 4

1. Odbiory częściowe 80%

 1.1

Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy.
 
Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów

(w tym m.in. ustanowienie osób funkcyjnych, przygotowanie Harmonogramu realizacji oraz innych dokumentów wymaganych umową, zapewnienie 

obsługi geodezyjnej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy, weryfikacja i aktualizacja tytułów prawnych oraz wymaganych 

uzgodnień o ile zajdzie taka potrzeba , dostawa i montaż tablic informacyjnych wraz z oświetleniem

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

5%

1.1.1 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 13,0 km 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

5%

 1.2

Montaż gazociągów (wykonanie zgrzewów, wykonanie kontroli jakości połączeń zgrzewanych) i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z 

zasypaniem i uporządkowaniem terenu oraz dodatkowym nasadzeniem drzew 

łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki (będące sumą długości wykonywanego zadania na poszczególnych działkach 

eweidencyjnych), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności 

65%

1.2.1 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 2 km 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

1.2.2 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 2 km 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

1.2.3 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 2 km 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

1.2.4 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 2 km 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

1.2.5 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 2 km 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

1.2.6 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 2 km 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

1.2.7 gazociągi średniego ciśnienia o długości ok 1,0 km, dodatkowe nasadzenie drzew 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

5%

1.3
Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych 

prób
10%

1.3.1 gazociągi średniego ciśnienia 

x miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

2. Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego

17 miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

2.1 gazociągi średniego ciśnienia 

17 miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

3. Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego

18 miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

3.1 gazociągi średniego ciśnienia 

18 miesięcy od daty 

podpisania umowy o 

dofinansowanie

10%

RAZEM: 100%

Załącznik nr 1 do umowy

HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY

„Rozbudowa gazociągu średniego ciśnienia o długości około 13,0 km w gminie Olszanica wraz z infrastrukturą towarzyszącą” , w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego 

(Projektu) pn. „Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”

Po zawarciu umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna. Szacowany 

termin zawarcia umowy o dofinansowanie to 31.10.2024 r.  Wykonawca wypełni kolumny 3, 4


