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UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH                                                            

Dla zadania: Rozbudowa gazociągu średniego ciśnienia o długości około 13.0,km w gminie 

Olszanica  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego  

(Projektu) pn. „Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”                                

NR [***]  

  

zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,                       

33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112 , 38-200 Jasło wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym  

10.488.917.050,00 zł, którą reprezentuje:  

1. Adam Pęzioł – prokurent oddziałowy  

2. Grzegorz Głowacki – prokurent oddziałowy  

3. Mariusz Włodarz –prokurent oddziałowy  

(do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch spośród trzech prokurentów 

oddziałowych)  zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 

___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje:  

1. ________________ – ________________,  

2. ________________ – ________________,  

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:] 

________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,  zwaną 

dalej „Wykonawcą”.  

[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą:]  

_________  __________  prowadzącą/cym  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, NIP 

___________, REGON ___________, działając-ą/ym osobiście / któr-ą/ego reprezentuje 

___________  

___________ jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa, zwan-ą/ym 

dalej „Wykonawcą”.  



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE  

WZÓR – wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.  

  
 

Strona 2 z 34  

  

Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy                       

z osobna „Stroną”.  

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”. Umowa dotyczy zadania 

współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 

20212027, Działanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna. Ilekroć w Umowie pojawia się  

sformułowanie „Umowa o dofinansowanie” należy przez to rozumieć Umowę o dofinansowanie                          

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie 

FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszej Umowy  

  

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wybudować, dokonać niezbędnych 

sprawdzeń i rozruchów oraz oddać do użytkowania gazociąg średniego ciśnienia, o długości  

  około 13,0 km w gminie Olszanica wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Roboty),  zgodnie                           

   z dokumentacją projektową  (Projekt), co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy    

(Przedmiot Umowy).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Umów 

Realizowanych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.” (OWU), dostępnymi na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki 

do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWU przed zawarciem Umowy, nie 

wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Strony potwierdzają, iż OWU stanowią 

integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a OWU lub 

innych załączników, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, z zastrzeżeniem § 12 OWU.  

3. Integralną część Umowy stanowi wzór Harmonogramu terminowo–rzeczowo-finansowego 

(Harmonogram TRF), stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca opracuje 

Harmonogram TRF przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami   

   § 2.1.2.  

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:  

1) budowę gazociągów średniego ciśnienia w gminie Olszanica wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą o długości  około 13,0 km  

2) dostawę mediów rozruchowych – jeżeli są wymagane;  

3) wykonanie prac towarzyszących budowie, o której mowa w pkt 1).  

5. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy zawiera Opis Przedmiotu  

Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik Nr 2, Wykaz nieruchomości stanowiący Załącznik                       

Nr 5 , Projekty budowlane wraz z brakiem sprzeciwu do zgłoszenia stanowiące Załącznik Nr 4.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz z przekazanymi przez 

Zamawiającego dokumentami dotyczącymi Robót, w szczególności z Projektem, i nie wnosi do 

nich żadnych uwag.  

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu Umowy, w celu 

należytej realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 

ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.    

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przekazanie Umowy do wiadomości wykonawcy, 

który świadczy lub będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi polegające na 

sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 

http://www.psgaz.pl/
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pod nazwą „Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne 

długości około 13,0 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   

10. Podane długości gazociągów są szacunkowe i mogą ulec zmianie, stwierdzona na etapie 

odbiorów różnica długości nieprzekraczająca 15 procent podanej długości nie stanowi podstawy 

do zmiany Umowy.  

       [Zapis opcjonalny:]  

11. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom                          

w transakcjach handlowych.  

  

§ 2.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1.  W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) zrealizowania Robót zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami 

powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej 

oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, 

przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska; 

2) dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Harmonogramu 

TerminowoRzeczowo-Finansowego (HTRF) realizacji Umowy według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Umowy  w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych (rozumianych 

jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej 

Dni robocze) od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie, przy czym w przypadku wniesienia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń do Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-Finansowego  

(HTRF), Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 4 (słownie: czterech) Dni roboczych od 

zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram realizacji Umowy, w którym uwzględni zgłoszone 

przez Zamawiającego uwagi,  

Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Terminowo-

RzeczowoFinansowego (HTRF) staje się on integralną częścią Umowy.  

Wskazane w rubryce „Wyszczególnienie” zakresy prac będą stanowiły podstawę do  

dokonywania odbiorów częściowych zgodnie z terminami i wartościami wskazanymi                          

w Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym.  

3) dostarczenia w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych (rozumianych jako dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej Dni robocze) 

od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie  do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

harmonogramu taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny) sporządzonego  

w oparciu o „Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych  oraz pozostałych zadań inwestycyjnych 

o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10  mln PLN netto.”, stanowiące Załącznik Nr 

2 do OPZ; w przypadku wniesienia przez Zamawiającego  

zastrzeżeń do Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu                      

2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram Taktyczny, 

w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi,  

4) dostarczenia w ciągu 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty zawarcia Umowy                                                 

o dofinansowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Planu Zarządzania Jakością 

sporządzonego w oparciu o „Wymagań w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót 

budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych  oraz pozostałych zadań 

inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10  mln PLN netto.”, 

stanowiące Załącznik Nr 2 do OPZ;  
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5) cyklicznego raportowania o postępie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie                                                 

z postanowieniami „Wymagań w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót 

budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych  oraz pozostałych zadań 

inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10  mln PLN netto.”, 

stanowiącymi Załącznik Nr 2 do OPZ;  

6) bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o napotkanych trudnościach i o wszelkich 

zagrożeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie później 

niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni roboczych od daty powzięcia stosownej wiadomości przez 

Wykonawcę; w przypadku przekroczenia w/w terminu, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną określoną w § 8.1.4), ponadto Wykonawca na własny koszt 

niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, 

w szczególności doprowadzi własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń 

i zawarcia stosownych umów;  

7) niezwłocznie, nie później niż następnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiającego 

o fakcie otrzymania przez Wykonawcę decyzji lub uzgodnień wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty 

doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w § 14.7.1), uniemożliwiających wykonanie 

Przedmiotu Umowy lub nakładających na Zamawiającego obowiązki, takie jak: obowiązek 

odtworzenia pasa jezdni poza założony pas Robót, wejście w nowo wykonaną nawierzchnię, 

która została objęta gwarancją,  

8) wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:   

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące 

szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,                                      

w powierzchni ziemi, a także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko 

wystąpienia szkody (m.in. obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami 

wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, 

środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także zachowaniem 

podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność 

Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, 

jeśli zostaną nałożone,    

b) Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy 

prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest 

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych 

uzgodnień z właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, 

krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, wszelkie prace 

w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu drzew  

Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.                     

o ochronie przyrody,  

c) prowadzenia działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych, zasobów 

środowiska, a także ograniczenie oddziaływania na środowisko, wynikających                              

z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem „Zasady nadzoru 

przyrodniczego inwestycji PSG sp. z o.o.” dostępnym na stronie internetowej  

Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania 

dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego,   

d) sporządzenia Planu Zadań Ochrony Środowiska zgodnie z dokumentem „Wytyczne                

w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji PSG sp.                     
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z o.o.” dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, 

w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu 

inwestycyjnego;  

9) wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 

przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:   

a) przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 

Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” (Wymagania),  

dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl,                          

w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał 

się z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz 

akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami 

swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot  

Umowy;  

b) zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz                           

z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 

zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 

Gazownictwa” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.psgaz.pl,                            w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem;  

c) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 

niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych 

u Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik do OPZ,  

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie 

mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem;  

10) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, opłat 

administracyjnych i skarbowych niezastrzeżonych w sposób jednoznaczny do poniesienia 

przez Zamawiającego,  

11) zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z treścią 

obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program 

zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania 

użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych; 

Program Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na 

stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 

kontrahenta  / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowiązuje 

się do równego i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego 

Zamawiającego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak również 

wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji 

Umowy.  

2. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca 

zobowiązuje się w szczególności do:  

1) wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określają Załączniki Nr 1 – 4 do umowy;  

2) uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych;  

3) protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy;  

4) prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została zgoda 

właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, zgodnie z informacją 

przekazaną przez Zamawiającego;  

http://www.psgaz.pl/
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5) ustanowienia kierownika budowy lub robót i powierzenia funkcji kierownika budowy lub robót 

osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia jeżeli będą wymagane, oraz 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;   

6) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 

gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 

szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej 

wykonanych czynności geodezyjnych;  

7) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym 

ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę;  

8) ścisłej współpracy ze wskazaną przez Koordynatora ze strony Zamawiającego właściwą 

jednostką Zamawiającego, która będzie prowadziła lub nadzorowała prace włączeniowe do 

czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii 

wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawcę materiałów 

niezbędnych przed przystąpieniem do ich wykonania;  

9) w zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 

wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 

użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 

prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac,  

b) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 

istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 

pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 

prowadzenia Robót,  

c) właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu 

o ile będzie wymagany,  

d) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 

tworzenie zagrożenia dla osób trzecich,  

e) przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi projektu 

organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany,  

f) prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia 

w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków  

znajdujących się przy terenie Robót,  

g) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 

ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 

utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 

wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót ziemnych po 

pracach włączeniowych,  

h) poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy               

w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę 

terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa                  

w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 

pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 

uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu,  w terminie dwóch Dni 

roboczych, oryginał otrzymanej decyzji, ; w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się 

od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa 

drogowego w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się 
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ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną 

tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu)  dni od daty 

otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku 

bankowym Zamawiającego,  

i) poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia 

oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą 

zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony 

Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych kar, w tym również kar za 

przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w decyzjach 

wydanych na rzecz Zamawiającego,  

j) po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 

protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 

nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 

pierwotnego; dla nieruchomości niebędących drogami publicznymi, które są 

przedmiotem współwłasności, Wykonawca może przedstawić, zamiast oświadczenia 

podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, własne oświadczenie             

o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego,  

k) odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania  

Robót, w tym materiałów zgodnie z dokumentacją lub wymogami producentów 

wykorzystywanych materiałów,  

l) zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,  

m) Prace budowlane i montażowe muszą być prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi 

w uchwale Rady Ministrów ws. Przyjęcia „Mapy drogowej transformacji w kierunku 

gospodarki o obiegu zamkniętym”, a w szczególności zgodnie z zasadą  

minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz z zasadami dotyczącymi 

gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robót.  

Rekomendowane jest przekazywanie jak największej ilości odpadów z placu budowy 

do przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostateczności, gdy nie będzie to 

możliwe – do unieszkodliwienia.  

n) Wykonawca w trakcie prowadzonych robót budowlanych jest zobowiązany do 

stosowania się z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami zawartymi w ww. ustawie.  

o) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób minimalizujący powstawanie 

odpadów, a wytworzone odpady muszą być przekazywane uprawnionym podmiotom 

do dalszego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytworzone 

odpady należy w pierwszej kolejności przygotować do ponownego użycia, a jeśli to nie 

będzie możliwe lub nieuzasadnione – do recyklingu bądź odzysku, a w ostatniej 

kolejności – do unieszkodliwienia.  

p) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu gospodarowania odpadami na 

terenie placu budowy, który może być częścią „Planu Zadań ochrony Środowiska” bądź 

niezależnym dokumentem. Opracowanie to będzie podlegało opiniowaniu przez 

Zamawiającego.  

q) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania co kwartał (wraz z raportem  

miesięcznym) informacji o wszystkich rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów                       

w trakcie budowy oraz sposobach ich zagospodarowania (dla każdego rodzaju odpadu  

odrębnie). W informacji należy uwzględniać kody odpadów wynikające 
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 z obowiązujących przepisów.  

                    Wraz z ww. informacją Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do 

Zamawiającego kopii kart      przekazania odpadów z systemu BDO (dotyczy wyłącznie 

odpadów z placu budowy), a także oświadczenia Wykonawcy lub odbiorców każdego z 

rodzajów wytworzonych odpadów dotyczącego sposobu ich dalszego 

zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).   

r) do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego lub 

zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach z w/w 

podmiotami;  

s) wykonania dodatkowych nasadzeń co najmniej 15 szt. drzew na terenie gminy, w której 

jest zlokalizowany Przedmiot Umowy lub na terenie województwa, na terenie którego 

jest położony gazociąg. Miejsca wykonania nasadzeń zostaną wskazane przez 

Zamawiającego w trakcie okresu obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

do utrzymywania wykonanych nasadzeń przez okres 3 lat od dnia zakończenia umowy 

wymagania dotyczące nasadzeń drzew zawiera załącznik nr 4 do OPZ  

t) Pełnienia obowiązku nadzoru archeologicznego, jeżeli będzie wymagany  

u) Wykonania i zamontowania przed rozpoczęciem robót budowlanych tablic 
informacyjnych w ilości 2 sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgód na montaż tablic, 
poprawność wykonania, poprawność montażu i stan tablic przez cały okres trwania 
budowy. Szczegółowe wytyczne w zakresie wyglądu oraz parametrów tablic są 
określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 
2021-27 

v) Dostawa i montaż oświetlenia solarnego tablicy informacyjnej FEnIKS - realizacja w 
ramach projektu  „Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce 
Mineralne” z dofinansowaniem ze środków Programu FEnIKS 2021-2027, według 
specyfikacji stanowiacej załącznik nr 3 do OPZ. 

10) zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 

Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 (słownie: trzy) Dni robocze przed ich 

rozpoczęciem;  

11) wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 

Zamawiającego (Inspektor Nadzoru Zamawiającego); szczegółowe zasady współpracy 

pomiędzy Wykonawcą a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiającego) 

określa „Plan nadzoru Inwestorskiego dla Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań 

inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN”, stanowiący Załącznik nr 2 do OPZ,  

12) dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jeżeli 

jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami branżowymi, 

wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności;  

13) Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami, 

zobowiązany jest poinformować właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  

o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu objętego Robotami oraz terminie 

zakończenia rozruchu obiektu objętego Robotami, jeżeli jest on przewidziany dla 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Wykonawca zobowiązany 

będzie do czynnego udziału w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska;  

14) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii,                       

a w przypadku wystąpienia awarii – wszelkich czynności i prac niezbędnych dla 

zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o usunięciu 

jej skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona 

przez Zamawiającego,  
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15) zwrotu do Zamawiającego oryginału Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa                 

w formie papierowej wraz z oryginałem mapy z uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej trasą 

sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych bądź 

uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 3. Obowiązki Wykonawcy dotyczące 

stosowanych materiałów:  

3.       Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których 

zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada,  

2) przed zakupem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup materiałów; Zamawiający udzieli pisemnie pod 

rygorem nieważności zgody na zakup materiałów w terminie 4 (słownie: cztery) Dni 

roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o wyrażenie zgody; Zamawiający nie 

ponosi kosztów materiałów nabytych przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego,  

3) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi 

przepisami, a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie 

przekazanym przez Zamawiającego,  

4) zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych, 

względem określonych w Projekcie, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia 

szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji 

Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu,  

5) materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty                      

i gwarancje producenta lub sprzedawcy,  

6) na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego 

do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające 

spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i świadectwa 

dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,  

7) wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora 

nadzoru Zamawiającego.   

4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego w każdym czasie:  

1) dostęp do całego terenu budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy,  

2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej,  

3) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych,                       

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i przed jej uruchomieniem.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy 

wykazu osób zatrudnionych przez niego na podstawie umowy o pracę, którzy realizują czynności 
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objęte Przedmiotem Umowy, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykaz osób Wykonawca składa według wzoru  

stanowiącego Załącznik Nr […]. Zmiana wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy                         

o pracę, wymaga aktualizacji Załącznika Nr […] i nie stanowi zmiany Umowy.   

6. W toku wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu              

w terminie przez niego wyznaczonym, lecz nie krótszym niż 5 dni, dowodów potwierdzających 

spełnienie wymogu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 5. Zamawiający jest uprawniony w tym 

celu do żądania w szczególności niżej wymienionych dokumentów:   

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,   

3) poświadczanej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,   

4) innych dokumentów  

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

7. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 

wykonujących Przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. – Kodeks pracy.  

8. Zamawiającemu w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa                    

w ust. 5, przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu 

Umowy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu po zawarciu Umowy, nie później 

niż w dniu podpisania Umowy:  

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zarejestrowaniu 

Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT, wystawionego nie wcześniej niż 2 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert bądź odpowiedniego wydruku z Portalu  

Podatkowego prowadzonego przez Ministra Finansów, potwierdzonego za zgodność ze  

stanem faktycznym przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy [lub                          

w przypadku gdy Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym:] 

dokumentu potwierdzającego brak rejestracji [lub w przypadku gdy Wykonawca, z którym 

zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia zamówienia publicznego ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania za granicą:] pisemnej informacji w języku polskim, dotyczącej 

sposobu rozliczenia zamówienia na gruncie VAT, według wzoru stanowiącego Załącznik do 

Umowy;  

2) zaświadczenia z banku lub oddziału banku na terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz 

Wykonawcy bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata  

wynagrodzenia [lub w przypadku gdy Wykonawca, z którym zawierana jest Umowa                            

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za 
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granicą i nie korzysta z wariantu pierwszego powyżej:] zaświadczenia z banku lub oddziału 

banku na terytorium kraju, w którym posiada siedzibę, o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy 

bankowego rachunku rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe), na który ma być dokonana zapłata wynagrodzenia [lub 

w przypadku gdy Wykonawca, z którym zawierana jest Umowa w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą i jednocześnie 

posiada na terytorium Polski Oddział zarejestrowany w KRS oraz zamierza realizować 

umowę przy udziale tego Oddziału:] zaświadczenia z banku lub oddziału banku na 

terytorium Polski o prowadzeniu na rzecz Wykonawcy bankowego rachunku 

rozliczeniowego (w rozumieniu art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo  

bankowe), na który ma być dokonana zapłata wynagrodzenia;  

3) oświadczenia Wykonawcy, że numer bankowego rachunku rozliczeniowego, wskazany                        

w umowie lub na fakturze, na który ma zostać dokonana płatność jest zgodny z numerem 

rachunku bankowego, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym oraz widnieje w elektronicznym Wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym na stronie Ministerstwa Finansów, [lub:] 

oświadczenia, że Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym w rozumieniu ustawy  o 

VAT wraz z podaniem przyczyny; oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik do 

Umowy;  

4) oświadczenia Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w innych krajach UE niż 

Polska, zawierające w szczególności nazwę kraju rejestracji oraz numer VAT-UE, według 

wzoru stanowiącego Załącznik do umowy [lub:] oświadczenia o braku rejestracji na VAT-UE 

w innych krajach niż Polska, według wzoru stanowiącego Załącznik do Umowy. 5) Polisy 

OC, o której mowa w § 12 Umowy.  

11. W zakresie obowiązków informacyjnych Zamawiającego jako Beneficjenta Funduszy 

Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, wskazanych m.in. w Podręczniku  

wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji                         

i promocji, Wykonawca zobowiązany jest:  

1) oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie                                   

z przekazanymi przez Zamawiającego wzorami, wszelką korespondencję prowadzoną                   

z Zamawiającym oraz dokumentację wytworzoną w ramach realizacji Umowy. W przypadku 

zmiany zasad zastosowania znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania  

2) do wykonania i zamontowania przed rozpoczęciem robót budowlanych tablic 

informacyjnych w ilości 2 sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgód na montaż tablic, poprawność 

wykonania, poprawność montażu i stan tablic przez cały okres trwania budowy. 

Szczegółowe wytyczne w zakresie wyglądu oraz parametrów tablic są określone                                

w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-27. 

Wymagania Zamawiającego w zakresie oświetlenie tablic zawarto w OPZ stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zamontowaniu 

tablic, niezwłocznie po zakończeniu montażu.  
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§ 3.  PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim na 

zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje 

zastosowania.  

2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania ,zaniechanie działań, uchybienia zaniedbania 

podwykonawców, w tym i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu 

jakby to były działania lub uchybienia jego własne.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia określonego w § 7.1, 

wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie umowy między 

Wykonawcą i podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do 

Zamawiającego.   

4. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

5. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.  

6. Wykonawca wskaże część Przedmiotu Umowy, którą zamierza powierzyć podwykonawcom wraz 

z określeniem firm podwykonawców, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia Umowy, o ile są już znane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o powyższych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie również                        

w trakcie realizacji Umowy.   

7. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest podać,                       

o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji 

Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, jeśli w późniejszym 

okresie będzie zamierzał powierzyć im realizację Przedmiotu Umowy.  

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego 

zawarta została Umowa.  

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.   

 

§ 4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO   

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  

1) umocowania Wykonawcy do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed 

organami administracji publicznej i osobami trzecimi w związku z wykonywaniem Umowy; 

umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierającego 

wskazanie osób/y wraz z danymi i zakresem umocowania, złożonego drogą mailową na 

adres Koordynatora, o którym mowa w § 14.7.1),  

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania 

Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca,  

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,  

4) protokolarnego odbioru prac i Robót z udziałem przedstawicieli Wykonawcy,  

5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,  
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6) współpracy z Wykonawcą, w tym udostępniania posiadanych dokumentów bieżących                          

i archiwalnych, które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,  

7) w terminie do 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy o dofinansowanie - zorganizowania 

spotkania organizacyjnego, z udziałem przedstawicieli stron uczestniczących w procesie 

inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagań i oczekiwań dotyczących realizowanego 

Przedmiotu Umowy;  spotkanie winno zostać zorganizowane przed przekazaniem terenu 

budowy, a ustalenia ujęte w protokole ze spotkania,  

8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnieć na fakturach – w związku 

z zawartą Umową o dofinasowanie Projektu nr…z dn….  

§ 5.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala się do 14 dni od dnia zawarcia  

Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat                  

i Środowisko 2021-2027, Działanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna (umowa                          

o dofinansowanie ) . Szacowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie to 30.11.2024 r.    

2. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka 

związane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego.  

3. Termin rozpoczęcia prac dotyczących Przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy                     

o dofinansowanie.    

4. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone są w Harmonogramie TRF.   

5. O wszelkich opóźnieniach w realizacji Robót mogących mieć wpływ na terminy realizacji 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać pisemnie 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w ciągu 18 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy o dofinansowanie.  

7. Termin dokonania odbioru technicznego Robót  ustala się na 17 miesięcy liczonych od dnia 

podpisania Umowy o dofinasowanie. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego 

Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego.  

8. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustala się na 18 miesięcy liczonych od dnia 

podpisania Umowy o dofinasowanie. Za faktyczny termin wykonania odbioru końcowego 

Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 

9. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego Robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 

Umowy w tym terminie.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności związanych z warunkami 

atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych                                          

i potwierdzenia tych okoliczności przez Zamawiającego, dopuszczalne będzie zawarcie, na 

pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy. 

Nowy termin zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania wskazanych wyżej warunków 

atmosferycznych.  

11. Przez okoliczności związane z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły Wykonawcy 

prowadzenie robót budowlanych rozumie się warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie 
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robót bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w sposób prawidłowy, zgodny 

z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności rozumie się przez to 

utrzymujące się nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a także nadzwyczajne zjawiska 

pogodowe, takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych lub też wymagające niewspółmiernych nakładów.  

12. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji 

Umowy bez podania przyczyn na okres do 14 dni, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 

żadne roszczenia. Jednocześnie w razie wstrzymania realizacji Umowy, termin wykonania 

Przedmiotu Umowy przedłuża się o okres odpowiadający czasowi wstrzymania realizacji.  

§ 6.  ODBIORY  

1. Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF, Wykonawca 

zgłosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowość do odbioru Zamawiającemu, a Zamawiający 

wskaże osoby, które dokonają odbioru. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi  

w terminie do 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. Dokumentem potwierdzającym zakres, prawidłowość wykonania oraz 

wartość wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru częściowego.  

2. Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu wykonywania Robót, pozytywnym wyniku 

przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, oraz po geodezyjnych pomiarach 

inwentaryzacyjnych. Z czynności odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół odbioru 

technicznego.  

3. Odbiór końcowy nastąpi po:  

1) odbiorze technicznym,  

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji geodezyjnej 

wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych,  

3) wykonaniu prac włączeniowych, napełnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem 

gazowym potwierdzonym przez właściwą terytorialnie Gazownię Zamawiającego oraz 

przeprowadzeniu prac rozruchowych, jeżeli są wymagane,  

4) przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów podpisanych przez wszystkich właścicieli, 

użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie 

terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń 

oraz dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały wykorzystane 

przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,   

5) przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w przypadku 

gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenia właściwego 

organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia                               

o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakładają 

obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy,   

6) przekazaniu dokumentacji powykonawczej,  

7) zlikwidowaniu zaplecza budowy,  

8) przygotowaniu przez Wykonawcę i przedłożeniu Zamawiającemu opisów do środków 

trwałych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

wskazane w ust. 3, jak również Projekt otrzymany od Zamawiającego wraz ze zmianami 
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powykonawczymi, jeżeli takie nastąpiły, szkice powykonawcze, świadectwa jakości, certyfikaty, 

świadectwa wykonanych prób, atesty na użyte do budowy materiały oraz zabudowane 

urządzenia.  

5. Zamawiający po otrzymaniu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 dokona ich 

weryfikacji i przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy oraz 

jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynności odbioru końcowego sporządzony 

zostanie protokół odbioru końcowego.  

6. Dokumentem potwierdzającym zakres, prawidłowość wykonania oraz wartość wykonanego 

zakresu Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru częściowego.   

7. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Stron oraz jednostek, których udział 

nakazują powszechnie obowiązujące przepisy.  

8. Z czynności odbiorowych zostaną sporządzone protokoły, zgodnie z wzorami przekazanymi przez 

Zamawiającego, które zawierać będą wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie 

odbioru, a w szczególności:  

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

3) wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru), 

4) podpisy uczestników odbioru. 

9. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi 

ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.  

10. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że 

obiekt nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót lub jego wadliwego 

wykonania.  

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawnione zostaną wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie                                    

z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę.  

12. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma zagwarantowaną możliwość obniżenia 

wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub żądania wykonania przedmiotu 

objętego wadą po raz drugi, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy 

odszkodowania lub kary umownej wynikających z opóźnienia Robót.  

13. W razie nieprzyjęcia Robót podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać obciążony 

kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.  

14. Odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robót oraz 

Inspektor Nadzoru Zamawiającego w drodze wpisów do dziennika budowy, o ile była konieczność 

jego prowadzenia, bądź w formie protokołu odbioru wykonanych robót.   

15. W zakresie odbiorów częściowych oraz odbiorów częściowych w zakresie ust. 14, odpowiednie 

zastosowanie mają postanowienia ust. 1, 7 - 8 oraz 10 – 14.  

§ 7.  WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ  

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 

…………….. (słownie: …………………. złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo                              

i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.  
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2. Wykonawca za ewentualne pełnienie nadzoru archeologicznego  otrzyma wynagrodzenie                         

w wysokości …………….. (słownie: …………………. złotych), płacone będzie w sytuacji 

faktycznej potrzeby sprawowania nadzoru.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem że:  

1) 80 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 

częściowych,   

2) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru 

technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,  

3) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odebraniu końcowym Przedmiotu 

Umowy, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej.  

4. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według 

stawki obowiązującej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosownie do postanowień  

§ 6.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust.  

11.2) lub ust. 12, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu, prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru.  

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony 

protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 6.6. Podstawą do wystawienia faktury za 

odbiór techniczny będzie sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru 

technicznego, o którym mowa w § 6.2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie 

sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 6.5 Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru.  

6. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony 

przez bank………………………………………………………………………………………o numerze 

…………………………………………………………………………………… wskazany na fakturze.  

Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

Zmiana  rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą 

powiadomienia  go  przez  Wykonawcę poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi 

zmiany Umowy. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie 

wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku                     

z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się  w wykazie, o którym mowa w art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług.   

7. Na fakturze jako nabywcę Wykonawca wskaże:  

Dane nabywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,  33-100 

Tarnów, NIP 5252496411  

Dane odbiorcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 

adres: ul Floriańska 112, 38-200 Jasło oraz następujące informacje:   

  - numer Umowy, nazwa komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przyjęcie faktury,                                         

- termin płatności -  21 dni  także treść opis w formie dodatkowego komentarza: Faktura                 
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wystawiona w związku z realizacją projektu „Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości                  

Olszanica i Uherce Mineralne, oraz dodatkowe informacje wskazane w   § 4 ust. 8).  

8. Na fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartości 

poszczególnych elementów stanowiących odrębny środek trwały, według wytycznych 

przekazanych przez Zamawiającego.  

9. Strony postanawiają stosować faktury elektroniczne, z zastrzeżeniem ust. 12 oraz możliwości 

skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.  

10. Faktury będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści                

i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku (preferowanym formatem jest PDF). 

Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niż spełniający wymogi 

przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone pośrednio w wiadomości będącej 

załącznikiem innej wiadomości, nie będą uważane za skutecznie doręczone faktury 

elektroniczne. Dopuszcza się  przesłanie przez Wykonawcę protokołu odbioru w formie oryginału 

z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.  

11. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie zapisy świadczące o załączeniu faktur 

elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, zaś w treści wiadomości e-mail winien znajdować 

się wykaz wszystkich faktur załączonych w formie elektronicznej.  

12. Strony zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i doręczone, tylko 

jeżeli zostały wysłane i odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail:  

1) dla wysyłki przez Wykonawcę - e-mail: ……………………………………   

2) dla przyjęcia przez Zamawiającego - e-mail: faktury.elektroniczne@psgaz.pl.  

13. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego nie jest 

możliwe wystawienie lub przesłanie faktury elektronicznej, Strona, u której przyczyny te wystąpią, 

niezwłocznie poinformuje drugą Stronę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do 

doręczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.  

14. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 12 oraz ust. 13, jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą 

jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.  

15. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za 

opóźnienie w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców                              

i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych 

należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.   

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust.16, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 18. Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE  

WZÓR – wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.  

  
 

Strona 18 z 34  

  

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                          

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                            

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność                          

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

                  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać 

się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

§ 8.  KARY UMOWNE  

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

5) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami 

określonymi w Harmonogramie TRF, – w wysokości 0,20 % wynagrodzenia netto 

określonego w  § 7.1 za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,  

6) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu: 

a) Harmonogramu Taktycznego, o którym mowa w § 2.1.3), 

b) Planu Zarządzania Jakością, o którym mowa w § 2.1.4),  

c) cyklicznych raportów o których mowa w § 2.1.5),  
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– w wysokości 0.01] % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy dzień 

opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty,  

3) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub                    

w okresie rękojmi i gwarancji, – w wysokości 0.02 % wynagrodzenia netto określonego w § 

7.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego                     

w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej 

kwoty,  

4) z tytułu opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowiązków określonych w § 2.1.6),                   

– w wysokości 0.01 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia, 

jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,  

5) z tytułu naruszenia z winy Wykonawcy postanowień § 7 OWU dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony informacji – w wysokości 0.03 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za 

każde naruszenie,   

6) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto 

określonego w § 7.1,  

7) z tytułu przygotowania przez Wykonawcę terenu na przeprowadzenie przez Zamawiającego 

prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami określonymi w §  

2.1.9.c), skutkującego niemożnością podjęcia przez Zamawiającego tych prac - w wysokości  

0.03 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy przypadek, w którym  

Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, 

jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty,  

8) W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad i awarii 

przekroczy łącznie 3 dni, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad osobie 

trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując uprawnienie do dochodzenia 

odszkodowania wynikłego z opóźnienia, w tym żądania zapłaty kary umownej lub do 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia trzydniowego 

terminu.   

9) Jeśli wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie pokryje szkody 

poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych, na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.   

10) Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej                                           

i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą Stronę Umowy, za 

które Umowa nie przewiduje kar umownych.   

11) Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być 

potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.   

12) Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.  

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie 
Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7.1. 
Umowy.  

3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych przenoszących wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  
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§ 9. ZAKOŃCZENIE UMOWY  

1. Każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy na zasadach określonych w § 5 OWU. 

Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:   

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwa publicznego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy,  

2) niewykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy bądź wykonywania go w sposób 

nienależyty lub niezgodny z Umową pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do wykonywania Umowy bądź należytego  wykonywania Umowy w terminie 

3 (słownie: trzech) Dni roboczych,  

3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach 

określonych w Umowie oraz nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez 

Zamawiającego,  

4) przerwania przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy na okres powyżej                          

7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych, z zastrzeżeniem § 5.9 - § 5.11,   

5) niewykonania Umowy, w tym poszczególnych etapów Robót w zakresie i terminach 

wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczególności w przypadku opóźnienia                         

w realizacji Robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia Robót,  

6) dokonania przelewu wierzytelności wynikających z Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego,  

7) rozwiązania albo odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy o przyłączenie do sieci 

gazowej łączącej Zamawiającego z jego klientem, która była podstawą zlecenia Wykonawcy 

prac objętych Przedmiotem Umowy.  

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowane od 

dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia obowiązywania Umowy.   

3. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji i odbioru 

prac w toku, na dzień odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania Umowy. W przypadku 

nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do 

inwentaryzacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego 

sporządzenia protokołu, który będzie wiązał Strony. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się 

zabezpieczyć przerwane roboty oraz teren budowy na swój koszt i nie przysługuje mu z tego 

tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż dokona odbioru tylko tych 

prac lub robót, które na dzień odpowiednio odstąpienia lub rozwiązania Umowy mają dla niego 

wartość gospodarczą.  

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego:  

1)     Zamawiający wstrzyma zapłatę za wystawione i przyjęte faktury, potrąci z nich kary umowne  

oraz wszelkie pozostałe należności i odszkodowania wynikające z Umowy, a Wykonawca na 

takie działanie Zamawiającego wyraża zgodę,  
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2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za należycie wykonane do dnia odpowiednio 

odstąpienia lub rozwiązania Umowy prace, o ile zostały one odebrane przez Zamawiającego 

protokolarnie, zgodnie z ust. 3,  

3) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi                                 

w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawcę prac; bieg okresu gwarancji i rękojmi 

liczony będzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3.  

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części.  

6. Zamawiający jest uprawniony do bezkosztowego odstąpienia od Umowy w całości                          

w przypadku nie zwarcia  w terminie do 30.11.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach 

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, 

Działanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczącym przedmiotu 

niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym 

ustępie, może zostać zrealizowane w terminie 60 dni roboczych – od podjęcia przez 

Zamawiającego informacji o wystąpieniu przyczyny odstąpienia.  

7. Zamawiający jest ponadto uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,.  

8. Oświadczenie Strony o odstąpieniu od Umowy, niezależnie od podstawy prawnej, wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 10. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Umowy 

prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych 

lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na:  

1) roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego,  

2) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodników, 

placów, parkingów itp. na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy termin 

gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostałych terenów na okres 

jednego roku od dnia odbioru końcowego, chyba że z decyzji zarządcy terenu wynika dłuższy 

termin gwarancji,  

3) na materiały i urządzenia użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres odpowiadający 

okresowi, w którym w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy nie obowiązuje już gwarancja producenta 

materiałów i urządzeń.  

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 

prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana 

danego elementu robót lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla  

tego elementu robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia 

wymiany.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać 

Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały 

urządzenia lub elementy wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka 

gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy 
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Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na 

Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji.  

4. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne Przedmiotu 

Umowy obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego Robót, za wyjątkiem wad nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi  

5 lat.  

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 1 i za wyjątkiem okresu rękojmi za wady prawne, 

którego bieg rozpoczyna się stosownie do treści art. 576 k.c.  

6. O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione 

w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy 

dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o 

wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane 

na piśmie i dostarczone na adres……………………………………………..  lub zostanie wysłane 

drogą mailową na adres …………………………………. W przypadku zgłoszenia dokonanego na 

piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placówce 

operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego listu jest datą dokonania zgłoszenia wady 

w rozumieniu Umowy.   

7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym 

czasie, lecz nie dłuższym niż 10 Dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony 

charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane ze specyfiką 

funkcjonowania Zamawiającego jako operatora usług dystrybucyjnych gazu usunięcie wady nie 

będzie możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie 

wiążący dla Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu 

na usunięcie wady jest uprawnieniem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 

o wyznaczenie takiego dłuższego terminu.  

8. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data 

usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. 

Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 

rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 

naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 

ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.  

9. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w ust. 6 w terminie,  o którym 

mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu 

Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W 

takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na podstawę 

do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.   

10. Uprawnienia z gwarancji przysługują Zamawiającemu oraz każdemu następcy prawnemu 

Zamawiającego pod tytułem ogólnym lub szczególnym. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

wystawi Zamawiającemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzający warunki już 

udzielonej w ramach postanowień niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pełnić 

będzie funkcję znaku legitymacyjnego potwierdzającego uprawnienia gwarancyjne posiadacza 

dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyższego 

dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposób warunkiem korzystania 

przez uprawnionego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji, które to uprawnienia dla 
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Zamawiającego wynikają wprost z Umowy a dla następcy prawnego z faktu przejścia na niego 

Przedmiotu Umowy. Jednakże następca prawny dysponujący takim dodatkowym dokumentem 

gwarancyjnym nie musi już w inny sposób wykazywać faktu przejścia na niego Przedmiotu 

Umowy.  

11. Odpowiedzialność Wykonawcy:                                                                                                                         

1)     Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych uwidocznionych  

na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz skutki takich uszkodzeń 

powstałe w związku z wykonywaniem Umowy,  

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych                            

w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzeń powstałe w związku z wykonywaniem Umowy 

tylko wtedy, gdy protokół z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach 

administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod właściwym nadzorem branżowym lub 

nakazywały wykonywanie prac ziemnych ręcznie, a Wykonawca nie zastosował się do tych 

zaleceń,  

3) Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami 

skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek 

zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio                                    

z wykonywaniem przez Wykonawcę Robót, działań i czynności wynikających z realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 10 OWU.  

2. Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy przed zawarciem Umowy.  

3. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 5 % wartości  

Umowy brutto tj. w kwocie ............................... zł (słownie: ....................................  złotych).   

4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o których mowa w § 10.4 OWU.  

§ 12. UBEZPIECZENIA  

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczenia oraz do odnawiania przez cały okres 

realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych, określonych w Ogólnych wytycznych 

dotyczących ubezpieczeń dostępnych w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi ubezpieczeń przed zawarciem Umowy, 

nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości. Kopia polisy                                                                          

stanowi Załącznik Nr 6. Postanowienia § 11 OWU nie znajdują zastosowania.  

§ 13. ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE  

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Umowy robót 

dodatkowych nieobjętych Umową, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie 

Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od momentu 

stwierdzenia takiej konieczności.  
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2. Robotami dodatkowymi są roboty budowlane, nieobjęte i nieprzewidziane Umową, których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia,                          

a wykonanie Umowy jest uzależnione od ich wykonania.  

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) celowość 

oraz rodzaj i zakres robót dodatkowych.   

4. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, 

Wykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w  Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalnoużytkowym.   

5. Sporządzoną wycenę (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.   

6. Po wykonaniu czynności przewidzianych ust. 4 i 5 powyżej, Strony w drodze negocjacji określą 

warunki wykonania robót dodatkowych. w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich 

wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).                                                 

Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który jest podpisywany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone zostaną, jako 

załączniki stanowiące jego integralną część, podpisany protokół konieczności oraz 

zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót 

dodatkowych.   

7. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji, o którym mowa w ust. 6, w którym Zamawiający 

wyrazi zgodę na wykonanie robót dodatkowych, mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte 

w Umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 

lub konieczność zapobieżenia awarii. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli 

konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz po 

poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty te Wykonawca 

musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej.  

8. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 

dodatkowych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte 

w protokole negocjacji.  

9. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wynika z wad dokumentacji 

projektowej  

2) konieczności wykonania robót zamiennych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych.   

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego                        

w dokumentacji projektowej.  

10. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane                                     
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z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50% 

zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy 

zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.  

11. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:   

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,  

2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych                          

w Umowie.  

12. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych                          

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:   

1) podwyższą jakość wykonanych robót,   

2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,   

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub   

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.   

13. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych                          

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 

materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych                                    

w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj.                                    

w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 

należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.  

14. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót zamiennych, 

Wykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w  Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalnoużytkowym.   

15. Sporządzoną wycenę (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.   

16. Po wykonaniu czynności przewidzianych ust. 14 i 15 powyżej, Strony w drodze negocjacji 

określą warunki wykonania robót zamiennych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za 

ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).                                          

Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który jest podpisywany przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Spółki. Do protokołu z negocjacji dołączone zostaną, jako 

załączniki stanowiące jego integralną część, podpisany protokół konieczności oraz 

zaakceptowany przez Wykonawcę wzór aneksu, którego przedmiotem będzie wykonanie robót 

dodatkowych.   

17. Przed podpisaniem protokołu z negocjacji, o którym mowa w ust. 16, w którym Zamawiający 

wyrazi zgodę na wykonanie robót zamiennych, mogą być wykonywane tylko te roboty nieujęte 

w Umowie, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo 

lub konieczność zapobieżenia awarii. Zamawiający zapłaci za przedmiotowe roboty, jeżeli 



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE  

WZÓR – wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.  

  
 

Strona 26 z 34  

  

konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz po 

poświadczeniu przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania, że roboty te Wykonawca 

musiał wykonać natychmiast w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej.  

18. Po podpisaniu protokołu z negocjacji, w którym Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót 

zamiennych, Strony zawrą aneks do Umowy, w którym zawarte będą postanowienia zawarte                     

w protokole negocjacji.  

§ 14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA  

1. Zamawiający informuje, że funkcję inspektora nadzoru Zamawiającego będzie pełnił  

................................., posiadający uprawnienia budowlane nr ...............................  

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję inspektora 

nadzoru Zamawiającego poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.  

3. Wykonawca informuje, że funkcję kierownika budowy / robót będzie pełnił ................................, 

posiadający uprawnienia budowlane nr .........................., uprawniony do podpisywania w imieniu 

Wykonawcy protokołów odbiorowych.  

4. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję kierownika 

budowy poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia Zamawiającemu, pod warunkiem, że  

osoba ta będzie posiadała uprawnienia i doświadczenie nie niższe niż osoba o której mowa                              

w ust. 3.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzy realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie osobom, które 

posiadają kwalifikacje wskazane w dokumentacji określającej warunki udziału  w postępowaniu        

o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto Umowę. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osób, którym ma zostać 

powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujący także osoby wskazane przez 

podwykonawców, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.   

6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania wykazu osób, dokona w formie pisemnej 

akceptacji wskazanych osób lub zgłosi względem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia 

sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do 

przedstawienia innych osób posiadających wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji 

Przedmiotu Umowy osobom innym niż określone w zaakceptowanym przez Zamawiającego 

wykazie osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym jest dopuszczalne 

pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi 

zmiany Umowy.  

7. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 

nadzorować sprawną realizację Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:  

1) Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest Jerzy Surmacz , tel. 885 652 271 ,                       

e-mail: jerzy.surmacz@psgaz.pl  

2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest…………………………………………………..  

-   Koordynatorzy są umocowani do podpisywania protokołów odbiorów częściowych, protokołu   

odbioru technicznego i protokołu odbioru końcowego.  

8. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:  

1) dla Zamawiającego – PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 

112 , 38-200 Jasło;  

2) dla Wykonawcy –  .................................................................................................................  
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9. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia.                          

W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 7, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod rygorem uznania 

za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres. Zmiana osoby 

Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.  

10. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać doręczone 

za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 8. Za dzień 

doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W razie 

niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn 

dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma 

przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym 

zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego 

doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).  

                                        

§ 15. ZMIANA UMOWY   

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy bez przeprowadzenia 

nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej                         

z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:  

 1)  zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  

a) poprzez zmianę osób, przy pomocy których wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na 

inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem,   

b) poprzez zmianę osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy, 

wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna być 

odpowiednio umotywowana i uzyskać zgodę Zamawiającego; przedstawiona 

Zamawiającemu w zastępstwie osoba musi posiadać równoważne uprawnienia, 

doświadczenie i zapewniać równoważny poziom jakości,  

c) w wyniku Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie                        

z zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona 

dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu. 

W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin 

jej trwania oraz propozycję modyfikacji zapisów Umowy. Umowa może ulec zmianie w 

zakresie sposobu spełnienia świadczenia, przy czym obowiązkiem Strony jest 

wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, który umożliwi realizację 

Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej,  

2) zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia następujących 

przesłanek:  

a) Siły Wyższej nie dającej się przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie zasadami określonymi w Umowie W przypadku wystąpienia Siły  

Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę                 

o jej wystąpieniu. W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, 

przewidywany termin jej trwania oraz propozycję modyfikacji zapisów Umowy. Umowa 

może ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym 

obowiązkiem Strony jest wskazanie innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, 

która umożliwi realizację Umowy, pomimo wystąpienia Siły Wyższej,   

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy z następujących 

przyczyn:   
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− zmiany przepisów, które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, wynikających 

z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji służb 

konserwatorskich,   

− natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy 

wykonanie danych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego                                   

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania Przedmiotu 

Umowy,  

c) zmiany, których wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodującymi uniemożliwienie lub 

znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objętych umową - w takim przypadku zmiany 

w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętych Przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż 

wskazane w Projekcie, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, o ile 

wady te nie są wynikiem zaniedbań po stronie Zamawiającego lub zmiany stanu 

prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym Przedmiotu Umowy,  

e) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Projekcie warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować 

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Przedmiotu Umowy,  

f) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

g) niedostępności na rynku materiałów / urządzeń wskazanych w  Projekcie,  

h) pojawienia się na rynku materiałów / urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy,  

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej 

na skrócenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 

wykonanych prac,  

j) pojawienia się możliwości zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w Projekcie w 

sytuacji, gdyby mogło to przynieść oszczędności Zamawiającemu lub gdyby 

zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub było mniej korzystne dla 

Zamawiającego z punktu widzenia jakości, w szczególności w przypadku 

zidentyfikowania błędu w Projekcie,    

k) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa bądź zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu 

dystrybucyjnego,   
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l) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji inwestycji,  

- zmiany w Umowie dotyczące organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane                          

w niniejszym punkcie są dopuszczalne, o ile są ograniczone do zmian koniecznych,                             

w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy.  

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację.  

3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastąpią:  

a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego,  

b) warunki atmosferyczne, których Wykonawca nie mógł uwzględnić na etapie składania 

oferty, ze względu na ich niestandardowy charakter, intensywność oraz długotrwałość 

występowania, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; Wykonawca zobowiązany 

będzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej,  w tym w szczególności 

poprzez wskazanie aktów prawnych potwierdzających wprowadzenie stanu klęski 

żywiołowej na obszarze obejmującym teren budowy, przedłożenie opinii właściwego 

instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a także przedstawienie 

pisemnej analizy wpływu tych czynników na harmonogram TRF,  

c) Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie                                              

z zasadami w niej określonymi. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona 

dotknięta jej działaniem zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu.  

W zawiadomieniu należy podać również, o ile jest już wiadome, przewidywany termin 

jej trwania oraz propozycję modyfikacji zapisów Umowy. Umowa może ulec zmianie co 

do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej 

wykaże sposób w który ma ona wpływ na termin realizacji,  

d) udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem prac 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, gdy zaistnieją warunki 

geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegające                                                            

w sposób istotny od przyjętych w Projekcie, gdy wystąpią odmienne od przyjętych                              

w Projekcie warunki terenowe, cieków wodnych lub innych obiektów,                                                    

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności 

zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną 

dokumentację, w tym w szczególności: zaświadczenia, opinie, decyzje właściwych 

organów, ekspertyzy geologiczne, a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych 

czynników na harmonogram TRF,  

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, nie 

wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca:  

−  w przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych lub zamiennych, zgodnie  

z postanowieniami § 13,      

−    w sytuacji gdy ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie  które 

będą wymagały zmian w ww. dokumentacji,   

−    gdy nastąpi niedostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego o odpowiednich 

parametrach do napełniania gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu 

i tłokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.   



UMOWA NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – INWESTYCJE STRATEGICZNE  

WZÓR – wersja Nr 9 z dnia 13.09 2023 r.  

  
 

Strona 30 z 34  

  

Strony powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są udowodnić ich 

zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności: 

polecenie wstrzymania robót, korespondencję, opinię jednostki projektowej, protokoły 

pomiaru ciśnienia i składu gazu, a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych 

czynników na harmonogram TRF,    

f) działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez 

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, błędów  w 

postępowaniach administracyjnych skutkujących uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności  

w prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień 

dokumentacji. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany 

jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację  w 

tym w szczególności odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i uzgodnień wraz 

prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii właściwych 

organów o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac budowalnych,  a 

także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na harmonogram TRF,  

g) zmiany będące następstwem odmowy udostępnienia przez właścicieli bądź zarządców 

nieruchomości lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości 

terenu do celów realizacji inwestycji,  

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację w tym 

w szczególności pisemne oświadczenia właścicieli, zarządców lub użytkowników 

wieczystych nieruchomości o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomości prac 

budowalnych a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

harmonogram TRF,  

h) odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnień, które Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, - z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności w 

prawidłowo złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień 

dokumentacji, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek odwołania się od 

niekorzystnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień w toku postępowania administracyjnego, 

natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sądowo administracyjnego decyzję w tym 

zakresie Wykonawca podejmie wspólnie z Zamawiającym,  

i) zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana inwestycja,                  

w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na termin lub  

zakres realizacji inwestycji,  

j) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, które są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

k) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 

określenia w chwili zawierania Umowy,  

l) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Projektem , sztuka budowlaną, 

przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi przepisami lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych Umową, w tym spowodowaną koniecznością pozyskania 

zgody na pobór i zrzut wody do prób ciśnieniowych z innego miejsca i od innego 

podmiotu niż wskazany w Projekcie. Strony powołując się na wystąpienie ww. 
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okoliczności zobowiązane są udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu 

stosowną dokumentację, a także przedstawiając pisemną analizę wpływu tych 

czynników na harmonogram TRF,  

m) inny niż szacowany na 30.11.2024 r. faktyczny termin zawarcia Umowy                                               

o dofinansowanie.  

- zmiany w Umowie dotyczące terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane w 

niniejszym punkcie są dopuszczalne o czas niezbędny do realizacji Przedmiotu umowy 

w sposób należyty. Czas o jaki może zostać wydłużony termin realizacji Przedmiotu 

Umowy, powinien odpowiadać czasowi trwania okoliczności lub skutków powodujących 

wstrzymanie Robót,  

4) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacjach:  

a) konieczności wprowadzenia zmian do Projektu skutkujących zmianą rozwiązań lub 

technologii z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na przykład związanych z 

koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub dokumentacji 

technicznej – w takim wypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

wyznaczone na podstawie wyceny robót wykonanych przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego, potwierdzonej pisemnym protokołem z wyceny,  

b) wystąpienia przesłanki określonej w ustępie 1.3) lit. a) – w wysokości odpowiadającej 

faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawcę kosztów, 

spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego - w takim 

wypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie wyznaczone na 

podstawie wyceny poniesionych kosztów przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego, potwierdzonej pisemnym protokołem z wyceny,   

                               - zmiany w Umowie dotyczące wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie  są 

dopuszczalne o ile prowadzą do zaspokojenia dodatkowych nakładów poniesionych 

przez Wykonawcę, niedających się wcześniej przewidzieć, nie zaś prowadzić do 

uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego zysku,  

5) zmiany materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości 

użytkowych, względem określonych w Projekcie na warunkach określonych w § 2 ust. 

3 pkt 3)-5) Umowy,  

6) zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej niedostępnością na rynku materiałów 

lub urządzeń na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub urządzeń,   

7) zmiany materiałów lub urządzeń spowodowanej pojawieniem się na rynku części, 

materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów 

realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 

Umowy,   

8) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem się nowszej 

technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub 

jego kosztów,   

9) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznością realizowania 

Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 

wskazane w opisie Przedmiotu Umowy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,  
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10) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczność realizowania Robót przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa,   

2. Postanowienia wskazane w ust. 1  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

3. Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:   

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,    

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                         

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.                                                                                                                                                                   

4.  Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może dotyczyć           

   tylko i wyłącznie wynagrodzenia należnego za świadczenia zrealizowane po dacie promulgacji  

   zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3.1) – 3.4).  

5. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) – 3.4) 

Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 

zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 

określone w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) – 3.4) wpłynęły na zmianę warunków wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie                                     

i określenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczególności w wypadku zmiany kosztów 

wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jaką ma wzrosnąć 

wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę wniosku, 

Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie swoje 

zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 

negocjacji  zakresu zmian Umowy, które powinny się zakończyć w terminie 30 dni od dnia 

dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.  

6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje 

postanowienie § 7 ust. 3.  

7. Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub 

kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.  

8. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 8 względem ceny lub kosztów 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni się o 20%, 

Strona uprawniona  będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona 

uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość 
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wynagrodzenia. Termin w jakim Strona jest uprawniona do wystąpienia z takim wnioskiem to 60 

dni od zaistnienia przesłanki.   

9. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9, ustalana będzie na podstawie wskaźników 

zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźników ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności 

wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.  

10. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 

wniosku, o którym mowa w ust. 9, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ 

na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

9 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.   

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia,                          

w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 15%.    

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:                                                          

a)       przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,  

b)       okres obowiązywania Umowy przekracza sześć miesięcy. 

jak również zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia 

Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia.    

13. Zmianami Umowy nie wymagającymi zawarcia aneksu będą:                                                                                                              

1)    zmiana kierownika budowy, która może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz    

       pod warunkiem posiadania przez wskazaną osobę co najmniej takich uprawnień, jak   

       zastępowany kierownik budowy,  

2)    zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3 ust 7  realizującego część zamówienia 

wskazaną przez Wykonawcę w ofercie na innego podwykonawcę realizującego tę część 

zamówienia. Jeśli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego  

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału                          

w postępowaniu, , Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

 § 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny 

być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału Zamawiającego, tj.: Oddziału 

Zakładu Gazowniczego w Jaśle.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

§ 17. ZAŁĄCZNIKI  
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Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

Załącznik Nr 1   Harmonogram TRF.  

Załącznik Nr 2   OPZ.  

Załącznik Nr 3   Warunki Techniczne nr  PSGJA.ZMSE.763A.174.1035657.1.20  

Załącznik Nr 4   Projekt.  

Załącznik Nr 5  

Załącznik Nr 6  

  Wykaz nieruchomości  

  Kopia polisy Wykonawcy.  

Załącznik Nr 7   Klauzula antykorupcyjna  

Załącznik Nr 8   Pisemna informacja w języku polskim, dotycząca sposobu rozliczenia 

zamówienia na gruncie VAT.  

Załącznik Nr 9   Oświadczenie, że Wykonawca nie jest podatnikiem VAT czynnym  w 

rozumieniu ustawy o VAT wraz z podaniem przyczyny.  

Załącznik Nr 10    Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych numerach VAT-UE w 

innych krajach UE niż Polska, zawierające w szczególności nazwę 

kraju rejestracji oraz numer VAT-UE.  

Załącznik Nr 11     Oświadczenie o braku rejestracji na VAT-UE w innych krajach niż   

Polska.  

Załącznik Nr 12     Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych  

     

  

PODPISY:  

Zamawiający:   

  

 ___________________    _____________________  

  

 ___________________    _____________________  

  

Wykonawca:  

  

 ___________________    _____________________  

  

 ___________________    _____________________  
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