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A. CZESC OPISOWA

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454 z pdzn. zm.) stanowigcego akt wykonawczy wydany na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.).

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego, stanowi podstawe do:
a) przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadg
konkurencyjnosci opisang w sekcji 3.2 Wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéw na lata 2021-
2027 z dnia 18 listopada 2022 r. — jako opis przedmiotu zaméwienia;
b) przygotowania oferty Wykonawcy, szczegdélnie w zakresie wykonania prac projektowych i robodt
budowlanych;
c) zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych i robét budowlanych.

1. Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci gazowej wysokiego cisnienia wraz ze stacjg
gazowa regulacyjng w gminie Goérzyca.
Zakres zamoéwienia obejmuje:
a) przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcji zawierajgcej zatozenia do realizacji przedmiotowej
inwestycji,
b) uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnien dla inwestycji,
c) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien z witascicielami gruntéow prywatnych,
d) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego projektu budowlanego, w celu jego akceptacji,
e) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, w tym w szczegdlnosci pozwolenia
na budowe, na podstawie uzgodnionego z Zamawiajgcym projektu budowlanego,
f) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
g) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j,
h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli uzyskanie tej decyzji bedzie wymagane przepisami
prawa.

1.1. Szczegétowy zakres Zamowienia

1.1.1. Prace wstepne
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia bgdz pozyskania aktualnych map,

b) uzyskania wimieniu Zamawiajgcego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypisu z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla realizowanej inwestycji,

c) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

d) wykonania szczegétowej koncepcji rozwigzania projektowego wraz z wykazem urzadzen i rozwigzan
technicznych przewidzianych do realizacji, do akceptacji przez Zamawiajgcego,

e) wprowadzenia do koncepcji realizacji Przedmiotu zamoéwienia zawartej w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym zmian wynikajgcych z uzgodnier z Zamawiajgcym.

1.1.2. Opracowanie dokumentacji projektowe;j
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania projektu architektoniczno-budowlanego pn. ,,Budowa sieci gazowej wysokiego cisnienia DN 350
MOP 8,4MPa o dtugosci 50mb wraz ze stacjg regulacyjng o parametrach technicznych Q=50.000m3*/h MOP
8,4MPa w obszarze dziatek o numerach ewidencyjnych: 132 i 256/1 w gminie Gérzyca” wraz z niezbednymi
opracowaniami branzowymi, kompletem wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zm.),

b) pozyskania prawa do dysponowania nieruchomosciami bedgcymi przedmiotem opracowania,

c) wykonania szczegdétowego harmonogramu realizacji prac projektowych,



uzyskania przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie,

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.).

1.1.3. Roboty budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

wykonania szczegdétowego harmonogramu realizacji robét budowlanych,

wytyczenia robét przez uprawnionego geodete,

montazu i wykonania zaprojektowanej infrastruktury gazowej,

wigczenie obiektu stacji regulacyjnej do istniejacej infrastruktury Zamawiajgcego oraz uzgodnienie
potaczenia z siecig gazowg GAZ SYSTEM, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi stanowigcymi
zatacznik do PFU.;

podtaczenia infrastruktury lokalizacyjnej,

uporzgdkowania terenu po pracach — naruszony teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,
doprowadzenia i pokrycia kosztéw zasilania w media na czas budowy.

doprowadzenie zasilania energetycznego obiektu stacji gazowe;.

1.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

a)
b)

dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,
dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robot budowlanych oraz inwentaryzacji fotograficznej powykonawczej.

1.1.5. Prace zwigzane z oddaniem obiektu do uzytku

Wykonawca zobowigzany jest do:

wykonania wszelkich niezbednych prac potrzebnych do oddania przedmiotu zamodwienia do uzytku, np.
dokonania uzgodnien, przygotowania opracowan i map powykonawczych,

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

przeprowadzenia préby szczelnosci,

przedstawienia Zamawiajgcemu zestawienia dostarczonych urzadzen / obiektow, zawierajgcego ich dane
techniczne i identyfikacyjne oraz gwarancji producentéw zastosowanych urzadzen / obiektow,
przekazania Zamawiajgcemu wersji elektronicznych wszystkich opracowan.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych

a)

b)
c)

d)

Rodzaj rur:
Rury przewodowe stalowe w izolacji z mozliwoscig transportu biometanu i mieszanki wodorowo-gazowej z
udziatem wodoru do 10%
Srednica:
Rury DN 350 MOP 8,4 MPa
Cisnienie:
Dla gazociggdw wysokiego cisnienia powyzej 1,6 MPa
Szacowana dtugosc:
Przedmiotem realizacji catej inwestycji jest:
» budowa gazociggu wysokiego ci$nienia o dtugosci okoto 50mb,
> budowa stacji regulacyjnej o parametrach technicznych Q=50.000m3/h MOP 8,4 MPa wraz
z zasilaniem w energie elektryczng,
Rodzaj paliwa gazowego:
» gaz ziemny wysokometanowy symbol E,
> biometan,
» mieszanka wodoru z w/w gazami.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu zamoéwienia



Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢, czy na przedmiotowym odcinku budowy istnieje obowigzujgcy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku obowigzkiem Wykonawcy jest
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Aktualnie w obszarze nizej wskazanych dziatek Zamawiajgcy posiada uregulowanie dotyczace dostepu do
gruntéw:

> dz. Nr ewid. Gruntu 256/1 (obreb Pamiecin),

» dz. Nr ewid. Gruntu 132 (obreb Golice).
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie uzgodnienia przytgczenia przedmiotowej infrastruktury do sieci
przesytowej OGP GAZ SYSTEM S.A., zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, znak 24/WP/024/AD z dnia
27.02.2024 r., stanowigcymi Zatacznik nr 2 do PFU.

1.4. Lokalizacja
a) Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujgcym terenie:
Wojewddztwo: lubuskie,
Powiat: stubicki,
Gmina: Goérzyca, Stubice,
Miejscowosé: obreby ewidencyjne Pamiecin i Golice.
Sie¢ gazowa zasilana bedzie z istniejgcego systemu gazowego, ktérego wtascicielem jest OGP GAZ SYSTEM
S.A.
b) Prawo do dysponowania nieruchomosciami uzyska Wykonawca.
Zasady uzyskiwania zgéd:
1. Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ aktualnego wtasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzadce dla
kazdej z nieruchomosci, na ktérej majg by¢ prowadzone prace oraz uzyska¢ od nich os$wiadczenie
o zgodzie/ braku zgody na zaprojektowanie i budowe gazociggu wysokiego cisnienia.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przeprowadzenia negocjacji i sformalizowania warunkéw
przeprowadzenia gazociggu wysokiego cisnienia przez dang nieruchomosé.

1.5. Ogolne wtasciwosci techniczne:

a) Inwestycja obejmuje zakup, dostawe i montaz infrastruktury gazowej wraz z elementami infrastruktury
lokalizacyjnej. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sie¢ gazowa wysokiego cisnienia i stacja
regulacyjna o parametrach technicznych Q=50.000m3*/h MOP 8,4MPa.

b) Bezposrednim celem projektu jest realizacja dostaw gazu w oparciu o inteligentng sie¢ gazowaq
z mozliwoscig akceptacji mieszanki wodoru z gazem ziemnym i biometanem.

c) Inwestycja jest wykonalna technicznie i zaktada najnowoczesniejsze rozwigzania techniczne.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci techniczne:
a) SIECI PRZESYLOWE:
Patrz punkt 1.2 podpunkt a).
b) DROGI:
W ramach inwestycji projekt powinien zaktada¢ odbudowe i wzmocnienie uszkodzonych nawierzchni
istniejgcych drog dojazdowych. Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni i ich ulepszenia.
c) ARMATURA:
Stacja regulacyjna — wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bedzie wyposazona w:
1. uktad pomiarowy oraz zdalng regulacje wartosci przeptywu,
2. sterownik PLC kompatybilny z systemem SCADA,
3. system detekcji gazu oraz awaryjny system zasilania w energie elektryczng wraz z gazowym agregatem
pragdotwdrczym, uruchamianym automatycznie w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej.
Na wejsciu i wyjsciu ze stacji nalezy zaprojektowac uktady zaporowo-upustowe wyposazone w monobloki,
pomiedzy uktadami zabudowac awaryjny, petno przelotowy uktad obejsciowy. Uktady zaporowo-upustowe
nalezy wykonac jako podziemne, z trzpieniami dostepnymi w studzienkach na poziomie gruntu.
d) STANDARD DOBORU MATERIAtOW, TECHNOLOGII | URZADZEN ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE
| EKSPLOATACYJNE ZALECANYCH ROZWIAZAN MATERIALtOWYCH, WYBRANEJ TECHNOLOGII | URZADZEN:
Do budowy gazociggu wysokiego ci$nienia wykorzystane zostang rury stalowe o maksymalnym cisnieniu
roboczym 8,4 MPa. Do budowy zostang wykorzystane jedynie rury i ksztattki dopuszczone do obrotu.



2. Opis wymagan Zamawiajacego w zakresie realizacji Zamoéwienia

2.1. Prace projektowe

a)

Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbedne dla uzyskania przez Wykonawce, ktéry bedzie
wystepowat w imieniu Zamawiajgcego, decyzji administracyjnej, zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajgcej pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego odnosnie rozwigzan projektowych
zawartych w dokumentacji projektowej, w zakresie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Projekt budowlany musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnied i opinii nalezy na biezgco przekazywad
Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwotawczego. Jednoczesnie
Wykonawca przekaze na biezgco kopie wszystkich wystgpien (w postaci kserokopii lub skanu).

2.2. Wymagania dotyczace robét budowlanych

a)

b)

Realizowane obiekty i instalacje majg docelowo stanowi¢ potaczony uzytkowo i funkcjonalnie kompletny
i wspdtpracujacy z istniejacg siecig gazowaq uktad technologiczny.

Dopuszcza sie budowe wytacznie obiektdw budowlanych wymienionych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

2.3. Inne obowiazki i wymagania
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)

przedtozenie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz z kopiami wymaganych
uprawnien do prowadzenia robdét i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
w terminie do dnia podpisania umowy,

zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

wykonanie robét zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z pdin. zm.), standardami technicznymi, Polskimi Normami, bgdz rdwnowaznymi normami
unijnymi lub innymi normami réwnowaznymi, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, zapewniajac jednoczesnie bezpieczne i higieniczne
warunki pracy,

urzadzenie zaplecza budowy i oznakowanie terenu prowadzenia robdét,

utrzymanie w czystosci drég dojazdowych,

uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robdt, odtworzenie lub naprawa i drég dojazdowych uszkodzonych
lub zniszczonych w czasie realizacji zadania,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (niekompletnos¢ dokumentacji traktowana bedzie jako wada
zrealizowanego przedmiotu zamowienia),

ubezpieczenie budowy, w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

przeszkolenie zatogi w zakresie przestrzegania przepisow BHP i ppoz.,

przestrzeganie przepiséw prawa ochrony srodowiska oraz wymagan Zamawiajgcego w zakresie dziatan
srodowiskowych w trakcie realizacji zadania objetego umowsg,

zagospodarowanie odpaddw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.),

uzyskiwanie zgdd na zajecie pasa drogi i pokrycie kosztéw jego zajecia (jesli bedg wymagane),

m) opracowanie projektu organizacji ruchu (jesli bedzie wymagany).

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Organizacja robét budowlanych
Roboty wykonywane bedg wedtug szczegétowego harmonogramu robdt, opracowanego przez Wykonawce.
Harmonogram bedzie uwzgledniat podziat robét na uzasadnione czasowo, lokalizacyjnie, technicznie



i technologicznie etapy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram wykonania robét
obejmujacy terminy realizacji robdt. Uzgodniony harmonogram bedzie zatgcznikiem do podpisanej umowy.
Harmonogram wykonania robdt nie moze zawieraé zapiséw sprzecznych z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

3.1.1. Rozpoczecie prac

a) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac Przedmiot zamdwienia w terminie zgodnym ze ztozong oferts,
jednak nie dtuzszym niz do 31.08.2029 r. Za realizacje zamodwienia w terminie Zamawiajgcy uzna uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty przekazania
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentac;ji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe.

c) Termin rozpoczecia realizacji robot budowlanych nastgpi nie pdzniej niz 14 dni od daty przekazania placu
budowy.

3.1.2. Zakonczenie robot

a) Wykonawca zgtosi zakoriczenie robot i gotowosé do odbioru Przedmiotu zamodwienia w formie pisemnej
oraz wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

b) Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej i innych niezbednych dokumentéw
odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni od daty wpisu kierownika budowy do dziennika budowy
o zakoriczeniu robét.

C) Na potrzeby sporzadzenia protokotu odbioru robdt Wykonawca w konsultacji i w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany przygotowac komplet dokumentacji odbiorowe;j.

d) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego (wpis inspektora nadzoru w dzienniku budowy) zakoriczenia robdt
nastgpi w terminie do 28 dni od daty wpisu kierownika budowy o zakoriczeniu robdt i gotowosci do odbioru.

e) Przeprowadzenie odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Odbidr robét zostanie dokonany przez osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego.

3.1.3. Szczegdlne warunki prowadzenia prac
Zamawiajgcy nie posiada wiedzy odnosnie wystepowania warunkéw, ktdre mogtyby negatywnie wptynac na
realizacje robét.

3.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych
stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoriczenia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ nastepujgce roboty przygotowawcze:

a) prace geodezyjne,

b) zapewnienie urzadzen ppoz. i BHP,

c) oznakowanie terenu budowy,

d) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy starannie usungé wierzchnig warstwe gleby prdchnicznej
(humus), ktdra postuzy do rekultywacji terenu po zakonczeniu budowy. Humus nalezy usung¢ na szerokosci
6 m.

3.3. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze we wtasnym zakresie, przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Pracownicy terenu budowy powinni uzywaé¢ odpowiednich uniforméw wyrézniajgcych ich od innych
postronnych oséb przebywajgcych na terenie robét.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Wykonawca zobowigzany bedzie po zakorczeniu robdt przywrdcié do stanu pierwotnego teren zaplecza.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ miejsce i utrzymaé odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakorczeniu robot.



3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy we
wtasciwym porzadku.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien, o ile beda tego wymagaty
przepisy prawa.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzanie z zagospodarowaniem wytworzonych odpaddéw.

Wykonawca zobowigzany bedzie rédwniez do sporzadzania okreslonych sprawozdan z ilosci i rodzaju
wytworzonych odpaddw, o ile przepisy prawa bedg tego wymagaty.

W czasie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla osdb, witasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany bedzie w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia spetnia¢ nastepujgce wymogi
okreslone w oparciu o wypetnienie zasady DNSH ,nie czyn powaznej szkody” w rozumieniu art. 17
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone inwestycje, zmieniajgcego rozporzgdzenie (UE) 2019/2088:

a) Realizacja odtworzen:

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania odtworzenia wyrzadzonych szkéd na rzecz srodowiska

w stopniu nie mniejszym od zastanego stanu Srodowiska przed rozpoczeciem prac. Potwierdzenie

powyzszego powinno by¢ udokumentowane fotograficznie.

b) Realizacja nowych nasadzen:

Wykonawca zobowigzany bedzie w przypadku wycinki drzew lub krzewéw do dokonania nowych nasadzen

w ilosci x 2 do stanu pierwotnego. Nasadzenia muszg zostac zrealizowane na terenie gminy, w ktérej

dokonano wycinki. Przed przystgpieniem do wejscia na budowe zobowigzuje sie przygotowac plan realizacji

nasadzen. Nalezy uzyskac akceptacje planu nasadzen przez witasciwy Urzad Miejski i przedstawi¢ do wgladu

Zamawiajacego.

c) Pojazdy:

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania i potwierdzenia wykorzystania do realizacji Przedmiotu

zamoéwienia nastepujgcego pojazdu:

—  zsilnikiem elektrycznym: szt. 1,

lub

— zsilnikiem napedzanym gazem ziemnym szt. 1.

d) Ochrona ciekéw wodnych:

W przypadku natrafienia na systemy retencji wody gruntowe]j podczas realizacji Przedmiotu zamdwienia

Wykonawca zobowigzany bedzie:

— dokonac oceny droznosci sytemu retencji,

— przygotowac dokumentacje geodezyjng i fotograficzng danego punktu,

— dokona¢ inwentaryzacji miejsca kolizji,

— w przypadku braku droznosci systemu w danym punkcie powiadomi¢ witasciwg jednostke
odpowiedzialng za system retencji w celu usprawnienia dziatania sytemu,

— w przypadku naruszenia istniejgcego sytemu retencji dokona¢ odtworzenia uszkodzonego systemu.

e) Ochrona lokalnej przyrody:

Wykonawca zobowigzany bedzie:

— w trakcie wykonywania prac ziemnych do dotozenia starannosci w zakresie sktadowania urobku —
dziatania musza by¢ prowadzone w taki sposdb, aby po zakoriczeniu realizacji nie naruszyc
dotychczasowej struktury gruntu w miejscu prowadzenia prac ziemnych,

— w trakcie realizacji robdt zachowac aktualny stan przyrody i uksztattowania terenu, w tym zachowac
wszelkie zagtebienia wodne typu rowy, oczka wodne itp.

f) Gospodarka odpadami:

Wykonawca zobowigzany bedzie podczas realizacji Przedmiotu zamédwienia, od momentu przekazania

terenu budowy, do prowadzenia biezgcej gospodarki wytworzonych odpaddw.

Podczas realizacji zadania Wykonawca wykorzysta najlepsze techniki minimalizujagce powstawanie

odpaddéw zgodne z zasadami Gospodarki Obiegu Zamknietego. W przypadku gospodarki odpadami



zastosuje wysokiej jakosci recykling z wykorzystaniem dostepnych systeméw sortowania odpaddéw
budowalnych.

Z prowadzonej gospodarki odpadami Wykonawca bedzie przedstawia¢ comiesieczne raporty do chwili
odebrania terenu budowy od Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy bedzie odpowiedzialny Wykonawca.

3.6. Dokumenty budowy

3.6.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Protokoty oraz
inne dokumenty stanowigce zatgczniki do dziennika budowy beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.6.2. Raporty z postepu prac
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania raportdw z postepdw prac podczas rady budowy. O terminie rady
budowy bedzie decydowat Zamawiajgcy, o czym Wykonawca bedzie poinformowany na 7 dni przed
planowanym terminem spotkania.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacji protokédt z kazdej rady
budowy.

3.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Na dokumentacje budowy poza dziennikiem budowy sktadajg sie ponadto dokumenty okreslone przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporzadzen wykonawczych do niej, a takze decyzje zwigzane
z zajeciem pasa drogowego i umieszczeniem urzgdzen obcych w pasie drogowym (jesli bedg wymagane).

3.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.7. Materiaty

Wykonaweca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktére spetniajg wymagania ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, s3 zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane (lub réwnowazinymi), posiadajg wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, posiadajg odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych dotyczacych materiatéw (musza to byé materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych) oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

3.7.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty



pylaste, rozpuszczalniki) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania.

3.7.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Dostarczone i sktadowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta. Koszty zabezpieczenia materiatéw ponosi
Wykonawca.
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one wbudowane, zachowaty
swojg jakosc i wtasciwosci. Tymczasowe miejsca sktadowanie powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Sktadowane materiaty powinny byé dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgji.
Producent rur i ksztattek uzytych do budowy gazociggu winien zadeklarowa¢ odpornos¢ rur i ksztattek na
kruchos$¢ wodorowg w oparciu o badania wedtug ASME B 31.12 lub innej metody jednoznacznie wskazujgcej
odpornosc rur i ksztattek stuzgcych do transportu paliwa gazowego z dodatkiem do 10 % wodoru na kruchos¢
wodorowa stali.

3.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.9. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca wykona oraz wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robdét.
Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.
1126),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

3.11. Ochrona i prowadzenie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie urzadzenia i materiaty uzywane do robdt
od daty ich rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty do czasu odbioru koficowego. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jezeli Wykonawca zaniedba ten obowigzek, na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy
do Wykonawcy.

3.12. Kontrola jakosci robét i proby

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy inspektorowi pisemne powiadomienie o gotowosci do przeprowadzenia préb.



Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzié¢ prdbe szczelnosci sieci gazowej zgodnie z zasadami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640), §34 i §35.

3.13. Zezwolenia

Wymagane zezwolenia Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz na swéj koszt. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia
robot. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole robét.

3.14. Odpowiedzialnos¢

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz poleceniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie jest w petni wyczerpujacy, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtéw
inwestycji, co Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu, instalacji oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji.

3.15. Rozliczenia i podstawa ptatnosci

Cena za realizacje Przedmiotu zamdwienia jest ceng ryczattowa. Cena ta bedzie waloryzowana.

Cena powinna uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg prac, wskazane w Umowie.

Rozliczenie za wykonane prace z Wykonawcg nastepowac bedzie w oparciu o faktury:

a) pierwszg — czeSciowg za opracowanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, potwierdzone protokotem odbioru Dokumentacji Projektowej — 3%
wynagrodzenia,

b) druga — czesciowa za budowe gazociggu, potwierdzong protokotem odbioru technicznego — 10%
wynagrodzenia,

c) trzecig — czesciowa za budowe stacji gazowej, potwierdzong protokotem odbioru technicznego — 60%
wynagrodzenia,

d) czwartg — koncowa w wysokosci 27% wynagrodzenia, ptatng po dokonaniu odbioru koricowego.

Zamawiajacy dokona rozliczenia z Wykonawcg w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej

przez Wykonawce faktury w formie przelewu na rachunek Wykonawcy.

Wysokos¢ podatku VAT zostanie naliczona wg przepisdw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury.

3.16. Termin gwarangji i rekojmi

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60-miesiecznej gwarancji na wykonane prace projektowe, roboty i
zamontowanie urzadzenia, liczac od daty odbioru koricowego.

Termin rekojmi za wady bedzie taki sam jak okres gwarancji.



B. CZESC INFORMACYJINA

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét w ramach Przedmiotu zamowienia nalezy kierowac sie wynikami wizji
terenowych i inwentaryzacji wfasnych, wynikami opracowan witasnych oraz zapisami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ inwestycji z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Nie dotyczy

2. Oswiadczenie Zamawiajacego dotyczgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Prawo do dysponowania nieruchomosciami uzyska Zamawiajgcy — zgodnie z punktem 1.4 lit. b PFU.

3. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw prawa i norm krajowych w trakcie prowadzenia

robét. W sposéb ciggly bedzie informowacd inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne wtasciwe dokumenty.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg inwestycji stanowigcej Przedmiot zamowienia:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)

c) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2024 poz. 275),

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

i) Normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo,
przy czym Zamawiajgcy dopuszcza normy rownowazne.

4. Zataczniki
1. Mapa pogladowa,
2. Warunki przytaczenia do sieci przesytowej dla Podmiotu grupy C, zajmujacego sie dystrybucjg paliw
gazowych.
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system
Operator Gazociqgéw Przesylowych Warszawa,
GAI-SYSTEM S.A. w Warszawie
Pion Rozwoju Rynku Gazu
tel. 22 220 18 22
przylaczenia@gaz-system.pl
Nasz znak: 24/WP/024/AD

EWE Energia sp. z 0.0.
ul. 30 stycznia 67
66-300 Miedzyrzecz

Warunki przylqczenia do sieci przesylowej dla Podmiotu z grupy C,
zajmujgcego sie dysirybucjq paliw gazowych

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 27.11.2023 r., ktdéry wptyngt drogq elekironiczng w dniu
29.11.2023 r. do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337
Warszawa (dalej jako: ,GAZ-SYSTEM S.A.") na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z 02.07.2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego wyddaije sie
nastgpujgce warunki przytgczenia, do sieci przesytowej bedqce] w posiadaniu Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., sieci dystrybucyjnej EWE Energia sp. z o.o.
w Miedzyrzeczu. (dalej jako: ,Podmiot”), zasilajgcej w paliwo gazowe odbiorcéw na obszarze gminy
woj. lubuskiego:

1. Miejsce dostawy i odbioru pdaliwa gazowego (Punkt Wyjscia z systemu przesytowego):
projektowana stacja pomiarowa o parametrach technologiczno - pomiarowych (mocy
przytgczeniowej) Q = 50 000 m3/h, zlokalizowana w poblizu m. Pamiecin; ww. stacja pomiarowa
Zlokalizowana w poblizu m. Pamiecin stanowié¢ bedzie punkt odbioru paliwa gazowego,
w rozumieniu pkt 4.1.3 zatgcznika do rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego, wytqcznie
dla Podmiotu (w tym na potrzeby odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej Podmiotu).

Miejsce wiqczenia do sieci przesytowej: uktad wigczeniowy do istniejgcego ZZU Owczary.

Paliwo gazowe: gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04752 — ,Gaz ziemny. Jako$¢ gazu w sieci
przesytowej" (2. rodzina, grupa E - zgodnie z PN-C-04750 ,Paliwa gazowe. Klasyfikacja,
oznaczenia i wymagania”).

Cel wykorzystania paliwa gazowego: dystrybucja paliwa gazowego.

Przewidywany termin realizacji inwestycji, o ktérej mowa w pkt 8.1, wynosi okoto 54 miesigce
od daty zawarcia umowy o przytqczenie, o ktorej mowa w pkt 18 niniejszych warunkéw
przytqczenia.

Termin rozpoczecia dostawy paliwa gozowego jest uzaleiniony od zawarcia umowy
o przytqczenie pomiedzy Podmiotem a GAZ-SYSTEM S.A. iredlizacji inwestycji przytqczeniowej
zgodnie z jej postanowieniami.

6. llodci paliwa gazowego planowane do odbioru na podstawie wniosku Podmiotu:

Cperator Gazociqgdw Przesytowych tel. +4822 220 18 00 Zarzqd Spotki

GAI-SYSTEM S.A. Prezes Zarzqdu: Stawomir Hinc
ul. Mszczonowska 4 kontakt@gaz-system.pl

02-337 Warszawa www.gaz-system.pl

Kapitat Zaktadowy: 8 877 190 842 PLN Kapitat Wptacony: 8 877 190 842 PEN Konto: mBank $.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698



robrodroky | Kok L |0 " | prstiokpe | Tascirokpe Eoverty ool ko
gazowego: (2028) p"‘&%‘;{,‘;“"’ (2030) (2031) (2032) P"’g%g;‘;"‘"

max. | 1ys. m3/rok 19 000 70 000 76 000 82 000 88 000 102 000
roczny ltys. kWh/rok | 211850 780 500 847 400 914 300 981 200 1137 300
min. tys. m3/rok 10 000 10 000 10 000 10 000 10000 10 000
roczny |tys. kWh/rok 111 500 111 500 111 500 111 500 111 500 111 500
max. godzinowy (m3/h) 25000 25000 30000 36 000 41 000 50 000
min. godzinowy (m3/h) 2000 2000 3500 4000 4500 5000
moc umowna (m?3/h) 25 000 25 000 30 000 36 000 41000 50 000
moc umowna (kWh/h) | 278750 278 750 334 500 401 400 457 150 557 500

Uwarunkowania do swiadczenia uslugi przesytania sq nastepvjace:

1) Przydziat Przepustowosci w ramach mocy okreslonych w tabeli powyzej, na zasadach
przerywanych, zostanie udostepniony na warunkach okre$lonych w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacii Sieci Przesytowej, {dalej jako: ,,IRIESP") po oddaniu do eksploatacii inwestycii,
o ktérych mowa w pkt 8.

2) Przydziat Przepustowosci w ramach mocy okreSlonych w tabeli powyzej, na zasadach
ciggtych, zostanie udostepniony na warunkach okreslonych w IRIESP — nie pdzniej niz od
dnia 1.09.2028 .
- pod warunkiem oddania do eksploatacii inwestycji, o ktdrych mowa w pkt 8 oraz nw.

inwestyciji zgodnie z aktualnym harmonogramem, 1j.:

aj
b)

c)

7. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Ttocznia Gazu Lwdwek - najpdiniej w terminie do 31.08.2027 r,

rozbudowa wezta Lwowek — najpdiniej w terminie do 31.08.2027 1,

przytqgczenie KSP do SGT w ZZU Owczary — najpbdzniej w terminie do 31.08.2027 r.

w kwartatach

L kw. (1.10-31.12)

Il kw. {1.01.-31.03)

I kw. (1.04.-30.06)

IV kw. (1.07-30.09)

% poboru
rocznego

35

20

15

30

8. Zakres niezbednej budowy Ilub rozbudowy sieci przesytowej GAZ-SYSTEM S.A. oraz sieci
dystrybucyjnej w zwiqzku z przytgczeniem (zakres rzeczowy i parametry techniczne).

8.1 Po stronie GAZ-SYSTEM S.A.:

a} budowa gazociqgu przytgczeniowego DN 300 MOP 8,4 MPa o dtugoéci ok. 4,0 km,

b) budowa

staci

pomiarowej

o parametrach technologiczno

przytgczeniowej) Q = 50 000 m3/nh MOP 8,4 MPa poblizu m. Pamigcin,

pomiarowych

(mocy

c) pozyskanie gruntu pod stacje, o kidrej mowa w lit. b) powyzej wraz z zapewnieniem prawa
dojazdu do ww. stacji.

8.2 Po stronie Podmiotu:

a) budowa/rozbudowa infrastruktury gazowej w celu redlizacji przedmiotowego przytaczenia
tgczagcego zakres z punktu 8.1, z siecig Podmiotu.

b) celem zabezpieczenia przed zmianami cisnienia w sieci Podmiotu oraz przekroczeniami mocy
umownych zalecane jest stosowanie przez Podmiot uktadu regulacji/redukciji cisnienia gazu




oraz urzadzehn zabezpieczajgcych przed jego nadmiernym wzrostem. Podmiot nie ma
obowigzku wybudowania urzqgdzeh, o ktérych mowa powyzej, jednakie potwierdza
Swiadomos¢ wystgpienia konsekwencji, wynikajgcych z Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Przesytowej, (dalej jako: ,IRIESP") w sytuaciji zaistnienia przekroczern mocy oraz nietrafnosci
prognozy transportowej, ktére mogqg wystgpi¢ w zwigzku z niezabudowaniem przez Podmiot
uktadu regulacji/redukciji ciSnienia gozu.

9. Ciénienie paliwa gazowego w Punkcie Wyjscia z systemu przesytowego dia przeptywdw zgodnych
z pkt 6 niniejszych warunkdw przytqczenia:

min - 4,5 MPa max - 8,4 MPa.
10. Wymagania dotyczqgce dokonywania pomiaru oraz kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
a) rr)iej.sce_ usyfuowania gazomierzy: uktad pomiarowy na stacji gazowej w strefie wysokiego
ci$nienia,
b} typ gazomierzy: uliradzwiekowe,
c) wielkos¢ gazomierzy: DN150 szt. 2,
d) uktad pomiarowy: U-2 z dwoma ciggami pomiarowymi, zgodnie z wymaganiami IRIESP,
e) kazdy gazomierz powinien byé wyposazony w przelicznik sieciowy,

f} przed uktadem pomiagrowym nalezy zapewnié ukiad oczyszczania gozu i ewentudlnie
odwadniania gazu,

9) za uktadem pomiarowym nalezy zastosowaé zawdr zwrotny oraz uktad zabezpieczajgcy
urzgdzenia punktu wyjscia z systemu przesytowego przed nadmiernym wzrostem przeptywu
paliwa gazowego,

h) na stacji gazowej nalezy zapewni¢ energie elekirycznq z sieci energetycznej oraz,

i) telemetfryczny przekaz danych, oparty o dwa niezalezne tory transmisyjne zgodny
z wymogami GAZ-SYSTEM S.A.

11. Wymagania dotyczqce stacji gazowych, gazociggdw oraz ochrony przeciwkorozyjne;.
Projektowanie stacji gazowych i gazociggéw - zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
zdnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie oraz IRIESP. Stacja gazowa i gazocigqg powinny byé odpowiednio
wyposazone w telemetrie oraz ochrone przeciwkorozyjng.

12. Granice wiasnoici sieci przesytowej bedqgcej w posiadaniv GAZ-SYSTEM $.A. i sieci dystrybucyjnej
Podmiotu stanowi¢ bedzie miejsce potgczenia obu sieci w linii ogrodzenia nieruchomosci, na kiérej
posadowiona bedzie stacja gazowa o ktdrej mowa w pkt 8.1 lit. b).

13. Szacowane na dzieri okredlenia niniejszych warunkéw przytqczenia naktady na przytqgczenie,
w zakresie okreslonym w pkt 8.1 warunkdw przytgczenia wyniosq 23 572 849,00 z! netto PLN.

14. Optata za przytgczenie okre$lona w umowie o przytgczenie zostanie wniesiona przez Podmiot na
podstawie zasad okredlonych w art. 7 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne.

15. Redlizacja przytqgczenia do sieci przesytowe] bedgcej w posiadaniu GAZ-SYSTEM S.A. sieci
dystrybucyjnej Podmiotu obejmuje:

a) uzyskanie przez projektanta przytqgczenia szczegdtowych warunkéw technicznych zokresu
inwestycji okreSlonego w pki. 8.1 niniejszych warunkéw od Operatora Gozociggdédw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. — Oddziat w Poznaniu (dalej jako: ,GAZ-SYSTEM S.A. - Oddzial
w Poznaniv”),

b) wykonanie projekiu budowlanego i wykonawczego (o ile sq one konieczne) zakresu inwestycji
okredlonego w pkt 8.1 niniejszych warunkdéw przytqgczenia na podstawie ww. szczegdtowych
warunkéw technicznych i uzgodnienie ich z GAZ-SYSTEM S.A.,

c) redlizacje zakresu inwestycji okredlonego w pkt 8.1 niniejszych warunkdw przytgczenia zgodnie
z postanowieniami umowy o przytgczenie oraz zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iich usytuowanie,



- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
warunkédw funkcjonowania systemu gazowego oraz

- IRIESP.

16. Sie¢ dystrybucyjna Podmiotu powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

- Art. 7a ust. 1i 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw funkcjonowania systemu gazowego.

Projekt wigczenia sieci gazowej Podmiotu do sieci GAZ-SYSTEM S.A. powinien by¢ uzgodniony
z GAZ-SYSTEM S A, — Oddziat w Poznaniu.

17. Niniejsze warunki przytgczenia nie stanowig podstawy do rozpoczecia prac projektowych.

18. Warunkiem rozpoczecia redlizacji przytgczenia, o ktérej mowa w niniejszych warunkach
przytgczenia, jest zawarcie umowy o przytgczenie do sieci przesytowej pomiedzy: Podmiotem,
a GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

19. GAZ-SYSTEM S.A. informuje, iz na podstawie pkt 5.4.4. IREESP umowa o przytgczenie do sieci
przesytowej moze by¢ zawarta w okresie dwdch lat od wydania niniejszych warunkéw przytgczenia
przez GAZ-SYSTEM S.A. na zasadach ckreSlonych w pkt 5.3 IRIESP, chyba Zze nastgpita zmiana
uwarunkowan technicznych systemu przesytowego.

20. Umowa o przytgczenie do sieci przesytowej stanowi podstawe do rozpoczecia przez GAZ-SYSTEM
S.A. prac projektowych i budowlanych. GAZ-SYSTEM S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej
za dziatania zwigzane z przytgczeniem, podiete przez Podmiot ubiegajqcey sie o przytgczenie przed
zawarciem umowy o przytgczenie do sieci przesytowe;.

21. Niniejsze warunki nie stanowiq dla GAZ-SYSTEM S.A. zobowigzania do zawarcia umowy
o przytaczenie w sytuacii, gdy GAZ-SYSTEM S.A. zawartby inng umowe uniemozliwiajgcqg realizacje
wydanych warunkdw przytgczenia.

Pion Rozwoju Rynku Gazy

Zastepca Dyrektorg Aleksander Zawisza

Zastepca Dyrektora

Aleksandl{ Zawlsza Pion Rozwoju Rynku Gazu
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