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Załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno-Użytkowy  

 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
  

  

NAZWA ZAMÓWIENIA:  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa 

dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Siekierki Wielkie i Rabowice” 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

 

• Jasin – Siekierki Wielkie (odcinek 1) 

• Rabowice – Rabowice (odcinek 2) 

  

NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:  

  

45231200-7  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów  

45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów  

71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

  

ZAMAWIAJĄCY:  

 

Glosbe Sp. z o.o.  
ul. Rabowicka 65   

Jasin  

62-020 Swarzędz 

  

OSOBY, KTÓRE OPRACOWAŁY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:  

  

• Artur Stolarski – Członek Zarządu,  

• Oskar Trendewicz – Specjalista ds. energetycznych  

 

DATA SPORZĄDZENIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:  

 

Marzec 2024 r.  
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A. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej: „PFU”) stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego w 

prowadzonym przez Glosbe Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa 

dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Siekierki Wielkie i Rabowice (dalej: „Inwestycja”).  

 

Zamówienie to wchodzi w skład projektu, dla którego Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych 

w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.03 

Infrastruktura energetyczna. 

  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla 

rozbudowy dystrybucyjnej inteligentnej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z infrastrukturą 

teletechniczną służącą do zdalnego odczytu punktów poboru gazu. Zakres zamówienia obejmuje:  

a) przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowej koncepcji zawierającej założenia do realizacji 

przedmiotowej Inwestycji,  

b) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zakresu 

Inwestycji (tj. w szczególności projektu zagospodarowania terenu lub działek, na których ma być 

zlokalizowana Inwestycja, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego), w celu jej akceptacji, 

c) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów,  

d) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych podłączenia mediów, uzgodnień, opinii, 

pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym w szczególności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego i prawomocnego pozwolenia na budowę dla całego zakresu Inwestycji, na podstawie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

e) pełnienie nadzoru autorskiego, 

f) przekazanie Zamawiającemu kompletnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

g) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez 

Zamawiającego,  

h) zakup, dostawę i montaż wszelkich materiałów, niezbędnych do wykonania Inwestycji, 

i) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej Inwestycji, 

j) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla całego zakresu Inwestycji.  

  

1.1. Szczegółowy zakres zamówienia 

1.1.1. Prace wstępne 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) sporządzenia bądź pozyskania aktualnych map do celów projektowych,  
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b) wykonania szczegółowej koncepcji rozwiązania projektowego wraz z wykazem urządzeń 

i rozwiązań technicznych przewidzianych do realizacji i przedłożenie jej do akceptacji 

przez Zamawiającego,  

c) wprowadzenia do powyższej koncepcji zmian wynikających z uzgodnień z 

Zamawiającym, 

d) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego lub wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

Inwestycji.  

 

1.1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) opracowania kompletnych projektów architektoniczno-budowlanych dla całego zakresu 

Inwestycji, w tym projektów dla rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej średniego 

ciśnienia o średnicy DN225 w miejscowości Siekierki Wielkie oraz dla rozbudowy 

dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN180 w miejscowości 

Rabowice, wraz z projektami zagospodarowania działek lub terenu, na których ma być 

zlokalizowana Inwestycja, niezbędnymi opracowaniami branżowymi, kompletem 

wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń,  

b) wykonania szczegółowego harmonogramu realizacji prac projektowych,  

c) uzyskania przed złożeniem wniosków o wydanie pozwolenia na budowę pisemnej 

akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projektach,  

d) uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla całego zakresu Inwestycji,  

e) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

f) opracowanie kompletnych projektów technicznych dla całego zakresu Inwestycji, w tym 

dla rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN225 w 

miejscowości Siekierki Wielkie oraz rozbudowy dystrybucyjnej sieci gazowej średniego 

ciśnienia o średnicy DN180 w miejscowości Rabowice, 

g) pełnienia nadzoru autorskiego. 

  

1.1.3. Roboty budowlane  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania szczegółowego harmonogramu realizacji robót budowlanych,  

b) wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę,  

c) montażu i wykonania zaprojektowanej infrastruktury gazowej,  

d) wykonania infrastruktury teletechnicznej, 

e) podłączenia infrastruktury lokalizacyjnej,  

f) uporządkowania terenu po wykonanych robotach budowlanych – naruszony teren 

należy przywrócić do stanu pierwotnego,   

g) doprowadzenia i pokrycia kosztów zasilania w media na czas budowy.  

  

1.1.4. Dokumentacja powykonawcza  

Po zakończeniu realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu:  
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a) dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,  

b) dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu przekazanego przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych oraz inwentaryzacji fotograficznej 

powykonawczej.  

  

1.1.5. Prace związane z oddaniem obiektu do użytku  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) wykonania wszelkich niezbędnych prac potrzebnych do oddania przedmiotu 

zamówienia do użytkowania, w tym np. dokonania uzgodnień, przygotowania 

opracowań i map wymaganych przez operatora sieci gazowych, 

b) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla 

całego zakresu Inwestycji,  

c) przeprowadzenia próby szczelności,  

d) przedstawienia Zamawiającemu zestawienia dostarczonych urządzeń zawierającego ich 

dane techniczne i identyfikacyjne oraz gwarancji producentów zastosowanych urządzeń,  

e) przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznych wszystkich opracowań.  

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych  

a) Rodzaj rur:   

Rury o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania, naciski punktowe oraz o wydłużonym okresie 

użyteczności do budowy sieci gazowych: 

• PE100 DN225 SDR17 RC lub równoważne, 

• PE100 DN180 SDR17 RC lub równoważne, 

W przypadku, gdy w niniejszym PFU lub Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury 

gazowej, obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 2 do 

niniejszego PFU, przywołany jest materiał PE, Zamawiający wymaga stosowania PE100 DN180 

SDR17-RC oraz PE100 DN225 SDR17-RC lub innych materiałów równoważnych, 

przystosowanych również do dystrybucji biometanu.  

Odcinki rur mogą być łączone następującymi metodami:  

• zgrzewanie doczołowe,  

• zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych.  

Zastosowane zostaną rury, które nadawać się będą do recyklingu. 

b) Średnica:   

Rury gazowe w zakresie średnic DN 180 oraz DN 225. 

c) Ciśnienie:   

Dla gazociągów średniego ciśnienia: do 0,5MPa.  

d) Szacowana długość:   

Przedmiotem budowy jest dystrybucyjna sieć gazociągów średniego ciśnienia o szacunkowej 

łącznej długości około 2986 mb. W ramach Inwestycji przewiduje się wydzielenie dwóch odcinków 

rozbudowy sieci gazowej zgodnie z mapą poglądową, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego PFU, 

tj.:  

Odcinek 1: Jasin – Siekierki Wielkie o łącznej długości około 2430 mb (DN225), 

Odcinek 2: Rabowice – Rabowice o łącznej długości około 556 mb (DN180). 



 

7 
 

e) Zasuwy: 

Na odcinku 1 Wykonawca zaprojektuje i wykona 8 zasuw z 5 trójnikami równoprzelotowymi. 

Na odcinku 2 Wykonawca zaprojektuje i wykona 1 zasuwę. 

f) Zespoły redukcyjno-pomiarowe: 

Na odcinku 1 Wykonawca zabuduje 2 zespoły redukcyjno-pomiarowe o przepustowości ok. 250 

m3/h w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym. 

g) Zatłaczanie biometanu: 

Na odcinku 1 Wykonawca zabuduje układ umożliwiający zatłaczanie biometanu do sieci gazowej. 

Zaproponowane rozwiązanie projektowe Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

h) Rodzaj paliwa gazowego:   

• Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50, 

• Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50 z biometanem, 

• Blend gazowo-wodorowy z udziałem do 10% wodoru. 

i) Infrastruktura teletechniczna: 

• Kabel światłowodowy 1-modowy 96J – SM zaspawany na każdym końcu LC duplex w rurce 

osłonowej HDPE 

i. Odcinek 1: Jasin – Siekierki Wielkie o łącznej długości około 2430 mb, 

ii. Odcinek 2: Rabowice – Rabowice o łącznej długości około 556 mb. 

• Dobrana technologia kabla światłowodowego musi umożliwiać naprawy infrastruktury w 

przyszłości. 

  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić, czy na danym odcinku rozbudowy sieci gazowej istnieje 

obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku 

obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

1.4. Lokalizacja  

a) Inwestycja jest zlokalizowana na następującym terenie:  

Województwo: wielkopolskie 

Powiat: poznański 

Gmina: Swarzędz, Kostrzyn 

Miejscowość: Rabowice, Jasin, Siekierki Wielkie.   

Sieć gazowa zasilana będzie z istniejącego systemu gazowego, którego właścicielem jest operator 

sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z o.o.  

b) Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania zgód od właścicieli/zarządcy/użytkowników 

wieczystych nieruchomości, na których realizowana będzie Inwestycja, na dysponowanie tymi 

nieruchomościami na cele budowlane oraz lokalizację sieci gazowej na powyższych 

nieruchomościach. 

Zasady uzyskiwania zgód:  

• Wykonawca zobowiązany jest ustalić aktualnego właściciela, użytkownika wieczystego lub 

zarządcę dla każdej z nieruchomości, na której mają być prowadzone prace oraz uzyskać od 

nich oświadczenie  o zgodzie na zaprojektowanie i budowę gazociągu średniego ciśnienia.  
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• Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia negocjacji i sformalizowania warunków 

przeprowadzenia gazociągu średniego ciśnienia przez daną nieruchomość.  

  

1.5. Ogólne właściwości techniczne:  

a) Bezpośrednim celem Inwestycji jest realizacja dostaw gazu w oparciu o inteligentną, elastyczną sieć 

gazową z możliwością akceptacji biometanu oraz blendu gazowo-wodorowego z udziałem do 10% 

wodoru.  

b) Inwestycja jest wykonalna technicznie i zakłada najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.  

  

1.6. Szczegółowe właściwości techniczne:  

a) Sieci dystrybucyjne:   

Patrz punkt 1.2 podpunkt a).  

b) Drogi:  

W ramach inwestycji projekt powinien zakładać odbudowę uszkodzonych nawierzchni istniejących. 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni i ich przywrócenia do stanu 

pierwotnego.  

c) Armatura: 

Do budowy gazociągu średniego ciśnienia należy wykorzystać zasuwy, których minimalne 

wymagane cechowanie zgodne z PN-EN 1555-4 powinno zawierać:  

• nazwę lub znak handlowy producenta,  

• nominalną średnice zewnętrzną DN,  

• materiał i oznaczenie,  

• szereg wymiarowy,  

• informacje producenta (data produkcji, nazwę itp.),  

• przesyłane medium.  

Zasuwy DN 100, 150, 200 z korpusem, głowicą i klinem zamykającym z żeliwa sferoidalnego, 

wrzecionem ze stali nierdzewnej z końcówkami do zgrzewania PE 100 DN180 SDR 17 RC lub 

równoważnych, PE100 DN225 SDR 17 RC lub równoważnych. 

Kompletne wyposażenie zasuwy zawiera:  

• obudowę/zestaw teleskopowy do zasuwy,  

• skrzynkę uliczną z pokrywą okrągłą lub kwadratową (żeliwo lub tworzywo ABS).  

Do zastosowanej zasuwy musi być dołączona deklaracja zgodności, zgodnie z dyrektywą urządzeń 

ciśnieniowych 97/23/WE.  

d) Standard doboru materiałów, technologii i urządzeń oraz parametry techniczne i eksploatacyjne 

zlecanych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń: 

Do budowy gazociągu średniego ciśnienia wykorzystane zostaną rury polietylenowe (klasa 

polietylenu PE 100-RC DN180 SDR 17 lub równoważne, PE100-RC DN225 SDR17 lub równoważne) 

o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, łączone metodą zgrzewania. Do budowy zostaną 

wykorzystane jedynie rury i kształtki dopuszczone do obrotu.  

e) Szczególne technologie, jeśli mają być zastosowane:  

W przypadku uzasadnionych przejść pod przeszkodami terenowymi Wykonawca zobowiązany jest 

zastosować metody bezwykopowe, takie jak np. przewierty czy przeciski.  
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2. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji Zamówienia  

2.1. Prace projektowe  

a) Projektowanie ma przewidywać minimalizację kolizji z istniejącymi drzewami i terenami 

zielonymi w celu maksymalnego zachowania bioróżnorodności biologicznej. 

b) W przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów Wykonawca pozyska niezbędne decyzje 

w tym zakresie. 

c) W każdym ww. przypadku należy uzyskać zgodę na nasadzenia kompensacyjne w liczbie 

przewyższającej niezbędną liczbę n+2 - na terenie objętym inwestycją lub na terenie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

d) Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne dla uzyskania przez Wykonawcę, który 

będzie występował w imieniu Zamawiającego, decyzji administracyjnej, zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla całego zakresu Inwestycji.   

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego odnośnie rozwiązań 

projektowych zawartych w dokumentacji projektowej.  

f) Opracowane projekty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz Wytycznymi 

do projektowania i budowy infrastruktury gazowej obowiązującymi w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego (stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszego PFU) oraz Wymogami 

środowiskowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia (stanowiącymi Załącznik nr 3 

do niniejszego PFU), 

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.   

h) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 

uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej.  

i) Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich wystąpień.  

j) Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej 

wymaganej do otrzymania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na 

budowę dla całego zakresu Inwestycji nastąpi w terminie 6 miesięcy liczonym od dnia 

przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o otrzymaniu dofinansowania 

Inwestycji rozumianego jako podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

Inwestycji (o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę). Strony uznają, że termin 

wskazany powyżej zostanie zachowany w przypadku przekazania Zamawiającemu w terminie 

przewidzianym w niniejszym punkcie wszystkich dokumentów niezbędnych do otrzymania 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę całego zakresu 

Inwestycji. 

k) Ostateczne wersje dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji 

drukowanej w  3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu, w formacie .pdf 

oraz .dwg – w odniesieniu do rysunków, formacie .doc lub .docx – w odniesieniu do plików 

tekstowych. 

l) Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w części 

niezbędniej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca na podstawie 

otrzymanego pełnomocnictwa, niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zaakceptowania 
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przez Zamawiającego tej części Dokumentacji, złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 

wraz z załącznikami. 

  

2.2. Wymagania dotyczące robót budowlanych  

a) Realizowane obiekty i instalacje mają docelowo stanowić połączony użytkowo i funkcjonalnie 

kompletny i współpracujący z istniejącą siecią gazową układ technologiczny.  

b) Dopuszcza się budowę wyłącznie obiektów budowlanych wymienionych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym.  

c) Wykonawca wykona podsypkę piaskową o grubości 10 cm, obsypkę piaskową oraz nadsypkę 

piaskową o grubości 10 cm. 

d) Realizowane przez Wykonawcę roboty budowlane muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz Wytycznymi do projektowania i budowy infrastruktury gazowej 

(stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszego PFU) oraz Wymogami środowiskowymi dotyczącymi 

realizacji przedmiotu zamówienia (stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszego PFU). 

  

2.3. Inne obowiązki i wymagania 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) pełnienie nadzoru autorskiego,  

b) przedłożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kopiami 

wymaganych uprawnień do prowadzenia robót i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej 

Izby Inżynierów,  

c) przedłożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru wraz z kopiami 

wymaganych uprawnień do prowadzenia robót i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej 

Izby Inżynierów (jeśli wymagane), 

d) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,  

e) wykonanie robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami, bądź 

równoważnymi normami unijnymi, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ofertą Wykonawcy, Zapytaniem 

ofertowym wraz niniejszym PFU oraz dokumentacją projektową i ewentualnymi wskazówkami i 

zaleceniami Zamawiającego, zapewniając jednocześnie bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  

f) zapewnienie materiałów i urządzeń budowy niezbędnych do wykonania i utrzymania robót w 

stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość, 

g) prowadzenie dziennika budowy, 

h) urządzenie zaplecza budowy i oznakowanie terenu prowadzenia robót,  

i) uzyskanie niezbędnych zezwoleń na wycinkę oraz usunięcie na własny koszt drzew lub krzewów 

w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 

j) W przypadku zaistnienia konieczności wycinki drzew i krzewów, Wykonawca dokona 

dodatkowych nasadzeń w stosunku n+2 drzew i krzewów na terenie realizacji Inwestycji (lub na 

terenie wskazanym przez Zamawiającego) ponad te wynikające z rozstrzygnięć 

administracyjnych. W przypadku braku rozstrzygnięć administracyjnych Wykonawca dokona 

nasadzeń co najmniej dwóch sztuk drzew na terenie inwestycji lub na terenie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

k) należyte zabezpieczenie własnego mienia znajdującego się na terenie budowy, 
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l) utrzymanie w czystości dróg dojazdowych,  

m) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku oraz niezwłoczne usuwanie na własny 

koszt zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp., 

n) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych i 

zaplecza budowy, odtworzenie lub naprawa chodników i dróg dojazdowych uszkodzonych lub 

zniszczonych w czasie realizacji zadania,  

o) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu Inwestycji 

(niekompletność dokumentacji traktowana będzie jako wada zrealizowanego przedmiotu 

Zamówienia),  

p) przeszkolenie własnych pracowników  w zakresie przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,  

q) przestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w zakresie 

działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową,  

r) zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), oraz 

comiesięczne raportowanie w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami, 

s) uzyskiwanie zgód na zajęcie pasa drogi i pokrycie kosztów jego zajęcia,  

t) opracowanie projektu organizacji ruchu, 

u) usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowiązywania 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, 

v) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu zasady DNSH 

("Do No Significant Harm"), w sposób wskazany w Załączniku nr 3 do niniejszego PFU. W związku 

z realizacją tego obowiązku Wykonawca zobowiązany od momentu rozpoczęcia realizacji robót 

jest do: 

• bieżącego gromadzenia informacji, danych oraz dokumentacji, które stanowią 

potwierdzenie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH, 

• opracowywania okresowego, comiesięcznego sprawozdania potwierdzającego 

realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH.  

w) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Wytycznych dotyczących przestrzegania zasad 

równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji (stanowiącymi Załącznik nr 4 do 

niniejszego PFU). 

 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

3.1. Organizacja robót budowlanych  

Roboty wykonywane będą według szczegółowego harmonogramu robót, opracowanego przez 

Wykonawcę. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione czasowo, 

lokalizacyjnie, technicznie i technologicznie etapy. Przed rozpoczęciem wykonywania robót, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram wykonania robót obejmujący 

terminy realizacji robót, w celu pozyskania jego akceptacji. Harmonogram wykonania robót nie 

może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  

 

3.1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych 

a) Nie później niż w terminie 14 dni po uzyskaniu ostatecznej i wykonalnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. 
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b) Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi nie później 

niż w terminie do 14 dni od dnia przekazania mu placu budowy.  

 

3.1.2. Zakończenie robót budowlanych 

a) Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty stanowiące przedmiot 

zamówienia, usunąć wszelkie wady i usterki w przedmiocie zamówienia oraz przekazać 

Zamawiającemu sieci objęte przedmiotem zamówienia na podstawie bezusterkowego  

Protokołu Odbioru Końcowego – w terminie do dnia 30.06.2026 r. Przeprowadzenie 

odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie całego zakresu Inwestycji.  

b) Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość Inwestycji. Odbiór końcowy zostanie 

dokonany przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

c) Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia w 

formie pisemnej oraz wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.  

d) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i innych niezbędnych 

dokumentów odbiorowych określonych w pkt. 3.1.2 lit. e poniżej, nastąpi w terminie do 

14 dni od daty wpisu kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu robót.  

e) Na potrzeby sporządzenia protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować i przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:   

• oryginały dziennika budowy – poprawnie wypełnione i podpisane przez inspektora 

nadzoru, kierownika budowy i geodetę,  

• oryginały protokołów zgrzewów, 

• oryginały protokołów z próby szczelności gazociągu, 

• oryginały protokołów i profili z przewiertów horyzontalnych – jeżeli występowały,  

• oryginały protokołów odbioru pasa drogowego, torów kolejowych oraz innych 

działek, przez które prowadzona była sieć gazowa,  

• oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy i doprowadzeniu terenu 

budowy  do porządku,  

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w trzech egzemplarzach papierowych 

oraz w wersji elektronicznej; na dokumentacji papierowej sieć gazowa powinna być 

zaznaczona kolorem żółtym,  

• kopia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania materiałów i 

wyrobów budowlanych użytych do budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

• kserokopia uprawnień personelu wykonującego gazociąg (uprawnienia EWE, UDT, 

Poświadczenie wytwarzającego rurociąg),  

• sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz 

wprowadzonych zmian  w stosunku do projektu zatwierdzonego przez inspektora, 

uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót., 

• dokumentację fotograficzną (cyfrową) terenu przekazanego przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych oraz inwentaryzacji 

fotograficznej powykonawczej, 

• kompletu sprawozdań potwierdzających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zasadą DNSH. 
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3.1.3. Szczególne warunki prowadzenia prac  

Zamawiający nie posiada wiedzy odnośnie występowania warunków, które mogłyby 

negatywnie wpłynąć na realizację robót.  

  

3.2. Przygotowanie terenu budowy  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące roboty przygotowawcze:  

a) prace geodezyjne,  

b) zapewnienie urządzeń ppoż. i BHP,  

c) oznakowanie terenu budowy,  

d) odgrodzenie terenu budowy, 

e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  

    

3.3. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze we własnym 

zakresie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.   

Pracownicy terenu budowy powinni używać odpowiednich uniformów wyróżniających ich od innych 

postronnych osób przebywających na terenie robót.   

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 

magazynowania materiałów.   

Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren 

zaplecza.  

Wykonawca powinien zabezpieczyć miejsce i utrzymać odpowiednią ilość przenośnych toalet.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu 

robót.  

  

3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywać teren 

budowy we właściwym porządku.   

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i uzgodnień, o ile będą tego 

wymagały przepisy prawa.   

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związanie z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów. 

Wykonawca zobowiązany będzie również do sporządzania określonych sprawozdań z ilości i rodzaju 

wytworzonych odpadów, o ile przepisy prawa będą tego wymagały. 

Jeżeli powstaną nadmiarowe masy ziemi Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 

zagospodarowania na innej budowie w obrębie terenu tej samej inwestycji.  

W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
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osób, własności społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  

3.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszystkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

będzie odpowiedzialny Wykonawca.  

  

3.6. Dokumenty budowy  

3.6.1. Dziennik budowy  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.   

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Protokoły oraz inne dokumenty stanowiące 

załączniki dziennika budowy będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje inspektora wpisane 

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.   

  

3.6.2. Raporty z postępu prac i rady budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów z postępów prac podczas rady budowy. 

O terminie rady budowy będzie decydował Zamawiający, o czym Wykonawca będzie 

poinformowany na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem spotkania.   

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 

protokół z każdej rady budowy.  

    

3.6.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Na dokumentację budowy poza dziennikiem budowy składają się ponadto dokumenty 

określone przepisami prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, a także decyzje 

związane z zajęciem pasa drogowego  i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.  

  

3.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, za co odpowiada 

Wykonawca.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

3.7. Materiały  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania 

ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane (lub równoważnymi), posiadają wymagane przepisami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, posiadają odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  W przypadku 

dostarczenia materiałów nieposiadających atestów lub świadectw wymaganych przez prawo polskie 

lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego, materiały takie nie mogą być wykorzystane i zostaną 

zastąpione lub usunięte na ryzyko oraz koszt Wykonawcy, o ile w terminie 7 dni roboczych 

Wykonawca nie dostarczy odpowiednich atestów, świadectw lub dokumentów. Zamawiający ma 

prawo odmówić akceptacji danego materiału wyłącznie w sytuacji, w której dany materiał nie 

posiada stosownych atestów wymaganych obecnie obowiązującymi przepisami prawa lub odbiega 

od założeń wskazanych przez Zamawiającego 

Za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dotyczących materiałów (muszą to być materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych) oraz za ich właściwe 

składowanie  i wbudowanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zastosuje materiały 

o podwyższonej jakości rur RC odpornych na naciski punktowe, zarysowania oraz o wydłużonym 

okresie użyteczności, co ma przyczynić się do wydłużenia trwałości inwestycji. Rury zostaną 

wykonane z materiału podlegającemu recyklingowi. Materiały wykorzystywane do rozbudowy sieci 

gazowej winny być przystosowane do dystrybucji: 

• Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50, 

• Gaz ziemny wysokometanowy symbol E GZ-50 z biometanem, 

• Blend gazowo-wodorowy z udziałem do 10% wodoru. 

  

3.7.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste, rozpuszczalniki) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.  

  

3.7.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed 

wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.  

Materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Koszty zabezpieczenia 

materiałów ponosi Wykonawca.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

wbudowane, zachowały swoją jakość i właściwości. Tymczasowe miejsca składowanie 

powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Składowane materiały 

powinny być dostępne inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu w celu przeprowadzenia 

inspekcji.  
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3.8. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.   

  

3.9. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 

wykona oraz wdroży plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. 

zm.).  

  

3.11. Ochrona i prowadzenie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały używane 

do robót  od daty ich rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.  

Wykonawca będzie prowadzić roboty do czasu odbioru końcowego. Roboty powinny być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego.   

Jeżeli Wykonawca zaniedba ten obowiązek, na polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Ochrona 

robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

  

3.12. Kontrola jakości robót i próby  

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym oraz ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca dostarczy inspektorowi pisemne powiadomienie o gotowości do przeprowadzenia 

prób.  

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić próbę szczelności sieci gazowej zgodnie z zasadami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640), 

§34 i §35.  

Próba ciśnieniowa rejestrowana jest na rejestratorze bębnowym klasa ciśnienia 0,6 lub 

elektronicznym o klasie ciśnienia 0,1.  

Gazociąg poddawany jest próbie szczelności ustabilizowanym ciśnieniem 0,75 MPa przez czas 24h. 

Rzeczywiste czasy stabilizacji i próby właściwej uzależnione są od objętości geometrycznej gazociągu 

i określa się je zgodnie z ST-IGG-0301:2012, oraz ST-IGG-0302:2013.  

Gazociąg należy uznać za zgodny z wymaganiami dotyczącymi szczelności, jeżeli po zakończeniu 

próby nie stwierdzi się spadku ciśnienia powyżej 0,018 MPa.  

  

3.13. Zezwolenia  

Wymagane zezwolenia Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz na swój koszt. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia, 

wykonania i ukończenia robót. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i 

winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę robót.  

  

3.14. Odpowiedzialność  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową z Zamawiającym oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz poleceniami i wymaganiami 

Zamawiającego.  

Program Funkcjonalno-Użytkowy nie jest w pełni wyczerpujący, gdyż nie może objąć wszystkich 

szczegółów inwestycji, co Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu, instalacji oraz wyposażenia.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

  

3.15. Rozliczenia i podstawa płatności  

Cena za realizację przedmiotu Zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena ta nie będzie waloryzowana. 

Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją prac, wskazane w Umowie.  

Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:  

a) wynagrodzenie częściowe w wysokości 5 % netto wynagrodzenia za realizację całego zakresu 

Inwestycji – po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu prawomocnych 

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę niezbędnych dla 

wykonania całości Inwestycji.  

b) wynagrodzenie częściowe rozliczane za dany miesiąc kalendarzowy – po wykonaniu w danym 

miesiącu czynności objętych przedmiotem umowy stosownie do stanu zaawansowania prac. 

Wykonawca przed wystawieniem faktury VAT za dany miesiąc, do 30 dnia każdego miesiąca 

przedstawi Zamawiającemu Protokół Zaawansowania Robót obejmujący roboty objęte fakturą 

VAT za dany miesiąc i wskazujący na wysokość wynagrodzenia należnego za powyższe roboty. 

Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Zaawansowania Robót za 

dany miesiąc dokona jego akceptacji lub zgłosi co do niego zastrzeżenia. W razie zgłoszenia 

zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Protokołu 
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Zaawansowania Robót, uwzględniającego zgłoszone zastrzeżenia celem jego ponownej 

weryfikacji. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany miesiąc jest 

zaakceptowanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Zaawansowania Robót za tenże 

miesiąc.  

c) rozliczenie końcowe – na podstawie bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego (po 

zakończeniu realizacji wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, usunięciu wszelkich 

ewentualnych wad i usterek w przedmiocie umowy oraz dostarczeniu Zmawiającemu 

kompletnej dokumentacji powykonawczej i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla 

całego zakresu Inwestycji). Warunkiem dokonania rozliczenia końcowego jest wcześniejsze 

zaakceptowanie przez Zamawiającego Protokołów Zaawansowania Robót za poszczególne 

miesiące.   

 

Suma wartości wszystkich faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę tytułem 

wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy do czasu podpisania przez Zamawiającego 

Bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 90% 

całkowitego wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie oryginałów prawidłowo wystawionych i dostarczonych 

Zamawiającemu faktur VAT.  Termin zapłaty należności wynikających z faktur wystawianych przez 

Wykonawcę wynosi 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury.  

 

3.16. Termin gwarancji i rękojmi  

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowość i najwyższą jakość na prace 

projektowe oraz prace budowlano-montażowe oraz materiały i urządzenia użyte przy ich 

wykonywaniu przez Wykonawcę przez okres wynoszący 60 miesięcy licząc od daty podpisania 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy.  

Termin rękojmi za wady będzie taki sam jak okres gwarancji.  
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu Zamówienia należy kierować się wynikami wizji terenowych 
i inwentaryzacji własnych, wynikami opracowań własnych oraz zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego.  

  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność inwestycji z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy  

 

2. Oświadczenie Zamawiającego dotyczące prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Prawo do dysponowania nieruchomościami uzyska Wykonawca – zgodnie z punktem 1.4 PFU.  

 

3. Dokumenty odniesienia  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i norm krajowych w trakcie prowadzenia 

robót. W sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne właściwe dokumenty.  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i realizacją inwestycji  

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),  

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)  

c) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2017 poz. 736 z późn. zm.),  

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),  

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640),  

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126),  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),  

h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

i) Normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo, przy czym Zamawiający dopuszcza normy równoważne.  

  

4. Zakres dokumentacji w posiadaniu Zamawiającego:  

Mapa zasadnicza w skali 1:500. 

  

5. Załączniki  

1. Mapa poglądowa zakresu Inwestycji, w tym odcinków 1-2, - Załącznik nr 1  

2. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury gazowej obowiązujące w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego – Załącznik nr 2  

3. Wymogi środowiskowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3  

4. Wytyczne dotyczące przestrzegania zasad równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji – 
Załącznik nr 4 
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