Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t 8dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obsfugi na terenie wojewodziwa fédzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-£6dZ o diugoscei ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dfugosci ok. 25,5 m oraz stacja
gazowa systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym LodZ-Wschod i infrastrukturg

towarzyszgcy.
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I. Przedmiot zamdwienia.
1. Dane Techniczne:

a) Typ obiekiu:

+ gazocigg DN500 MOP 8,4MPa o diugosci ok.25,5 m, pierwsza klasa lokalizacji (Uwaga:
Przedmiotowy zakres nalezy zrealizowaé jako pierwsze zadanie),

e gazocigg DN500 MOP 6,3MPa o diugosci ok. 57,5 km, pierwsza klasa lokalizacji na calym
odcinku,

o stacja gazowa systemowa tyszkowice Q= 120 000 m3/h (Uwaga: stacja gazowa miejska
Lyszkowice nie jest objeta niniejszym zamdwieniem),

» zespol zaporowo-upustowe-przytaczeniowy ZZUP Slupia,

» zespol zaporowo-upustowo-przytaczeniowy ZZUP Koluszki Pdinoc,

» zespot zaporowo-upustowo-przytaczeniowy ZZUP Brzeziny,

s zespol zaporowo-upustowy Z2ZU L6dz Veolia,

»  Wezet Gazowy tod2z Wschéd wraz z odcinkami gazociagdw wysokiego cisnienia DN 500
MOP 6,3 MPa oraz DN 500 MOP 5,5 MPa,

s kanalizacja kablowa ze $wiattowodem o dlugosci ok okoto 57,7 km,

s drogi dojazdowe do obiektéw,

s pozostala infrastruktura i obiekty towarzyszace wskazane w dokumentacji projektowe|
stanowigcej Zatacznik nr 3 do Umowy.

b) Lokalizacja: Przedsiewziecie bedzie realizowane w wojewodztwie todzkim:
s powiat lowicki — gmina: tyszkowice,
e powiat skierniewicki — gmina: Makow, Lipce Reymontowskie, Stupia,
» powiat brzezifiski — gmina: Dmosin, Rogéw, Jezdw, Brzeziny,
* powiat todzki-wschodni — gmina: Koluszki, Andrespol, Nowosolna,
e m. Ltodz.

c) Szczegolowy zakres prac: rejestracja elektronicznego dziennika budowy, budowa i oddanie do
uzytkowania gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Lyszkowice-t6dZ o
diugosci ok. 575 km oraz DN 500 MOP 84 MPa o dlugosci ok. 255 m
wraz z stacja gazowa systemowg w Lyszkowicach Q = 120 000 m3/h, weztem gazowym todz-
Wschod oraz infrastrukturg towarzyszaca w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pod
nazwg ,Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzezinyt£4d2”, zgodnie z dokumentacjg
projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Umowy.



Budowa gazociagu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-£6dZ wraz z infrastruktura niezbedng

do jego obslugi na terenie wojewddziwa lodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-L6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowa systemowa w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym LodZ-Wschéd i infrastrukturg

fowarzyszacy.

Il. Zasady realizacji przedmiotu umowy

1.

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:

a)

b)

c)
d)

obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami obowigzujacymi u
Zamawiajgcego,

dokumentacjg Przetargowa, w tym zgodnie z ninigjszym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (dalej
OP2Z) wraz z zatgcznikami, a w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektows opracowang przez
Biuro Projektowe ANTEA S.A. stancwigcg Zalgeznik nr 3 do Umowy;

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

warunkami wynikajgcymi z decyzji, zgdd, postanowien i uzgodnien ujgtych w Dokumentacji
Projektowej, w szczegolnosci wymaganiami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwolefi na budowe oraz rozstrzygnig¢ w zakresie
zlozonych odwolan od ww. decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamowienia sScisle z wydanymi
ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za naruszenie
postanowien tych decyzji.

Inwestycja jest inwestycja towarzyszaca w rozumieniu Specustawy. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania sie do zapiséw Specustawy i wypetniania jej przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zasadami realizacji
Przedmiotu Umowy, obowigzujacymi u Zamawiajgcego:

a)

b}

c)

d)

€)

Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych realizowanych
w ramach Inwestyciji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci powyzej
10 000 000 zt, w tym m.in.:

s Wytycznymi do sporzadzania harmonogramdw realizacji Inwestycji Strategicznych oraz
pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci powyzej 10 000 000 zi;

e Wytycznymi do sporzadzania Planu Zarzadzania Jakoscig realizacji Inwestycji
Strategicznych oraz pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci powyzej 10 000 000 zt,

¢ Planem nadzoru Inwestorskiego dla Inwestycji Strategicznych oraz pozostalych zadan
inwestycyjnych o wartosci powyzej 10 min zi.

Przepisami prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcymi regulacjami wewnetrznymi u Zamawiajacego w
tym zakresie,

Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na stronie.  www.psgazpl w  zakladce: Dla  kontrahenta/Wymagania  dla
wykonawcow/Wymagania procesu inwestycyjnego;

Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na  stronie: www.psgaz.pl w  zakfadce: Dila  kontrahenta/Wymagania  dla
wykonawcoéw/Wymagania BHP;

Standardami i wytycznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, okreslonymi na stronie:
www.psgaz.p!l w zakladce: Dla konfrahentaMWymagania dla wykonawcow/Wymagania
fechniczne,



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-tddZ wraz z infrasiruktura niezbedng
do jego obstugi na terenie wojewddztwa lddzkiego - Budowa gazociagu wysockiego ci$nienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-£6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugodci ok. 25,5 m oraz stacfg
gazowa systemowa w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, weziem gazowym todZ-Wschéd i infrastrukiurg
towarzyszgca.

Wzory drukdow dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakladce: Dla
kontrahentaMymagania dla wykonawcdw/MWymagania procesu inwestycyjnego w pliku: "Zataczniki
do Procedury Realizacja inwestycji i remontow w PSG z dnia 15.11.2021 r. aktualizacja z dnia
06.12.2022r;

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i O$
oraz klauzuli etycznej dla Wvykonawcéw $wiadczacych wuslugi na rzecz 1 terenie
PSG sp. z 0.0." - Wydanie 7 z dnia 29.09.2022r., dostepnege na stronie internetowe]
Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakltadce: Dla kontrahenta/Pliki
do pobrania;

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnetrznych dostepnych na
stronie | obowigzujacych u Zamawiajgcego niezbednych do realizacji danego zadania.

Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z pelnieniem nadzoru inwestorskiego nad procesem
budowlanym Inwestycji bedzie realizowane przez niezalezng jednostke, zdefiniowang jako
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dziata na zlecenie i w
imieniu Zamawiajgcego zgodnie z zakresem udzielonych pethomocnictw,

lil. Szczegdiowe wymagania Zamawiajacego.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie
z wymaganiami przepiséw prawa i Dokumentacjg Projektowa, w tym wykonania wstepnego
rozpoznania archeologicznego calego pasa montazowego gazociggu pod wzgledem wystepowania
niezinwentaryzowanych  stanowisk archeologicznych, a takze zapewnienie nadzoru
archeologicznego | wykonanie badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w
trakcie realizacji Robét i stanowisk wskazanych w dokumentacji projektowej — za wynagrodzeniem
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Wykonawca przeprowadzi badania saperskie w pasie montazowym przed rozpoczeciem robét oraz
zapewni niezbedny nadzér saperski na etapie prowadzenia robot ziemnych wraz z zapewnieniem
ewentualnej interwencji jednostek saperskich, ktére dokonajg unieszkodliwienia niewybuchéw iub
innych materiatow niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztow zwigzanych z ewentualnym
dojazdem i pracg jednostki saperskiej. Wymaga sie, aby badania saperskie wykona¢ na catej trasie
gazociggu, w pasie montazowym.

Wykonawca zapewnieni nadzér przyrodniczy zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegolnosci zgodnie z decyzjami o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a
takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajgcego dostepnymi na stronie internetowej
hitps://www.psgaz.plfwymagania-procesu-inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia wszelkich wymaganych dokumentéw, ktére nie
zostaly wyraznie wskazane, ze zostang sporzadzone przez Zamawiajgcego, a sporzgdzenie
ktorych jest niezbedne dla zapewnienia prawidlowego i terminowego przebiegu Inwestyciji.

Wykonawca dokonana wszelkich aktualizacji, w tym w razie wystapienia koniecznosci zobowigzany
jest do uzyskania aktualizacji lub zamiennych warunkéw przylgczeniowych oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, zezwolen, uméw itp. wymaganych dla zrealizowania
budowy przytaczy elektroenergetycznych.

W przypadku opéznienia wykonania przylaczy energetycznych, Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia zasilania tymczasowego w energie elektryczng, umozliwiajgcego przeprowadzenie
wszelkich testow, prob i sprawdzen, a takze pracy Urzadzen, maksymainie do czasu dokonania
Odbicru Koncowego;
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gazowg systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym t6dZ-Wschod i infrastrukiurg
towarzyszgca.

Wykonawca wykona przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z trasg
gazociggu, ktorych przebudowa wynika z wydanych uzgodnien od wiasciwych gestorow,
wraz z pozyskaniem dla tych gestoréw stuzebnosci lub innego tytulu prawnego do terenu, o ile taki
wymag stanowi warunek odbioru przebudowane;j sieci.

W terminie 30 dni od daty podpisania Umowy o dofinansowanie Wykonawca przygotuje
i przedstawi Zamawiajacemu traséwke zawierajgcg m.in. plan spawania, rozwozke rur i lukow,
przekroczenia bezwykopowe, identyfikacje miejsc szczegolnych, lokalizacje obiektow, warunki
geologiczne, ograniczenia wynikajgce z wydanych decyzji itp., umozliwiajgce biezace
monitorowanie postepu prac. Jeden egzemplarz traséwki nalezy umiescic w biurze budowy
i aktualizowa¢ na koniec kazdego dnia tygodnia roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazania Zamawiajgcemu: Dokumentacii
powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg. Dokumentacje nalezy
sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egzemplarzach na pendrive. Dokumenty
te Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiajacego na trzydziesci dni przed datg
Odbioru Technicznego,

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym wymagan i sposobu realizaciji prac
wymagajacych wylaczenia z ruchu istniejgcego odcinka gazociggu, prac wigczeniowych jak i prac
zwigzanych z tiokowaniem, przed ich rozpoczgciem,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia, opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajacym prac gazoniebezpiecznych. Prace gazoniebezpiecznej powinny by¢ wykonywane
w zespole minimum 3 osobowym, w ktérym kazda osoba winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
w zaleznosci od wykonywanej pracy. Jedna osoba z zespolu powinna petni¢ funkcje Dozoru i
posiada¢ uprawnienia w tym zakresie,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacii fotograficznej oraz w razie potrzeby
fimowej z postepu prac, wykonania minimum raz w miesigcu (od dnia zawarcia Umowy o
dofinasowanie) dokumentaciji filmowej, z oblotu bezzalogowym statkiem powietrznym (dronem),
obejmujacej caly zakres inwestycji. Dokumentacja fotograficzna, filmowa w tym z oblotu dronem,
bedzie nagrana na no$niku danych pendrive i zatgczona do Raportu z postgpu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacii
w UDT wszystkich urzadzen, wyposazenia i materialow, podlegajgcych przepisom o dozorze
technicznym. Wszystkie niezbedne proby i testy z udzialem UDT Wykonawca przeprowadzi
wlasnym staraniem i na wilasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu zastepczego, uzgodnienia ograniczert w ruchu pociggow, oraz wszelkich
niezbednych opinii, uzgodnien i dokumentéw zwiazanych z prowadzeniem Robot w pasie
drogowym, na terenach kolejowych oraz na terenach pokrytych wodami, oraz do poniesienia
ewentualnych oplat i kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych dokumentow. Koszt nadzoru
ze strony zarzadcow infrastruktury ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.

Wykonawca przewidzi czasowe ograniczenia w mozliwosci realizacji robdt budowlano —
montazowych w lokalizacjach skrzyzowann z liniami elektroenergetycznymi spowodowane
potencjalng potrzebg wylgczenia z eksploatacji linii elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania wszelkich zestawiefi na wniosek | w terminie
wskazanym przez Kierownika Projektu Zamawiajacego.
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Wykonawca w terminie dwéch miesiecy od podpisania Umowy o dofinansowanie przedstawi
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiegoe oraz Zamawiajgcemu koncepcje realizacyjng obiektu
technologicznego Staciji gazowej systemowej Lyszkowice oraz odcinka pierwszych dwustu metrow
gazociggu wraz z Swiattowodem oraz odcinka gazociggu DN 500 MOP 6,3 MPa od Wezta
gazowego todz-Wschod do ZZUP Veolia.

Wykonawca opracuje |1 uzyska akceptacje Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla Robét wykonywanych podczas
realizacji Inwestycji, przed przystgpieniem do ich wykonania oraz sporzadzi i bedzie na biezaco
aktualizowat zestawienia zatwierdzonych instrukgiji technologicznych.

Wykonawca bedzie postepowat z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w
tym bedzie odpowiedzialny za proces przetwarzania odpadow w taki sposéb, aby procesy te oraz
powstajace w ich wyniku odpady nie stwarzafy zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla
$rodowiska, a takze w sposob zgodny z przepisami o ochronie srodowiska i planami gospodarki
odpadami. Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U.2022.699 tj.). Wykonawca bedzie wytworcg i
posiadaczem odpaddw powstatych w trakcie budowy gazociggu.

Prace budowlane i montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w uchwale
Rady Ministrow ws. przyjecia ,Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamknietym”, a w szczegélnosci zgodnie z zasada minimalizacji ilo$ci wytwarzanych odpadéw oraz
z zasadami dotyczgcymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robot.
Rekomendowane jest przekazywanie jak najwieksze] ilosci odpaddéw z placu budowy do
przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostateczno$ci, gdy nie bedzie to mozliwe — do
unieszkodliwienia.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robot budowlanych jest zobowigzany do stosowania sig z
zapisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobow postepowania z
odpadami zawartymi w ww. ustawie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob minimalizujgey powstawanie odpadow,
a wytworzone odpady musza by¢ przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wytworzone odpady nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac do ponownego uzycia, a jesli to nie bedzie mozliwe lub nieuzasadnione —
do recyklingu badz odzysku, a w ostatniej kolejnosci - do unieszkodliwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu
budowy, ktéry moze byé czescig ,Planu Zadan ochrony Srodowiska” badz niezaleznym
dokumentem. Opracowanie to bedzie podlegato opiniowaniu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania co kwartat (wraz z raportem miesigcznym), od
dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie informacji o wszystkich rodzajach i ilosciach
wytworzonych odpaddw w trakcie budowy oraz sposobach ich zagospodarowania (dla kazdego
rodzaju odpadu odrebnie}. W informacji nalezy uwzglednia¢ kody odpadéw wynikajace z
cbowiazujacych przepisow. Wraz z ww. informacjg Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania
do Zamawiajgcego kopii kart przekazania odpadow z systemu BDO (dotyczy wylacznie odpadow z
placu budowy), a takze o$wiadczenia Wykonawcy lub odbiorcow kazdego z rodzajow wytworzonych
odpadéw dotyczacego sposcobu ich dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling,
odzysk, unieszkodliwienie).

Wykonawca wilasciwie odwodni wykopy podczas realizacji prac, a w przypadku niedotrzymania
warunkow okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych, poniesie koszty zwiagzane z usunigciem
szkéd (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.).
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fowarzyszgca.

26.

27.

28.

29,

Wykonawca wykona wszelkie dodatkowe pomiary, préby, sprawdzenia i analizy, majace
na celu potwierdzenie zgodnoséci wykonania elementdéw Inwestycji 2 wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, decyzji i uzgodnier wydanych przez uprawnione organy, jezeli stan wykonanych Robot
nie spelnia kryteriéw jakos$ciowych, wynikajgcych z Dokumentacji Przetargowe;j.

Wykonawca zdemontuje na czas budowy, obiekty zlokalizowane w pasie montazowym oraz
odtworzy je po zakorczeniu prac,

Wykonawca opracuje projekt techniczno-organizacyjny i wykonana préby cisnieniowe oraz
czyszczenie gazociagu wymagane Dokumentacjg Projektows,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego sprzetu do prob, w tym (w zaleznosci
od potrzeb) tymczasowych $luz i orurowania,

31.

32.

33

34,

35.

36.

37.

Po prébach cisnieniowych, czyszczeniu i osuszeniu wybudowanych odcinkéw gazociggu
Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia ci$nienia gazu obojetnego o wartosci co najmniej
3 MPa w przypadku jesli odstep pomiedzy probami gazociggu a oddaniem do eksploatacji bgdzie
diuzszy niz 6 miesiecy.

Wykonawca odpowiada za odbudowe infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej
i zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczegoélnosci urzadzeri melioracyjnych i drenarskich,
drog i dojazddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnege odbioru skrzyzowan z infrastrukturg
obca (podziemng i nadziemng) przez wlasciwych zarzgdcow, po zakoriczeniu robot budowlanych.
Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku niespelnienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach
wykonanych technikg bezwykopowa i braku technicznych mozliwosci naprawy powloki izolacyjnej,
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia tego odcinka gazociggu ztaczami izolujgcymi,
zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linig bocznikujgcg wiasnym
kosztem i staraniem.

W zakresie stosowania i naktadania powlok izolacyjnych tasmowych i rekawow termokurczliwych
klasy C Wykonawca zapewni udziat przeszkolonych pracownikéw (wymagany dokument
potwierdzajgcy. zaswiadczenie, certyfikat przeszkolenia).

Wykonawca zapewni udzial pracownikom przeszkolonym w zakresie wykonywania
i interpretacji badan diagnostycznych DCVG (wymagany dokument potwierdzajgcy. zaswiadczenie,
certyfikat przeszkolenia).

Rozwigzania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skutecznosci ochrony
katodowej winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca wykona z uwzglednieniem wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego i uzyska
uzgodnienie Zamawiajagcego dla instrukcji eksploatacji i uzytkowania gazociggu oraz obiektow
technologicznych, w tym urzadzen, wyposazenia i systemow objetych Inwestycjg, niezbednych do
jej prawidtowego funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podiega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, przed jej przediozeniem do zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie
Zamawiajacemu zatwierdzonej przez UDT Instrukeji Eksploatacii stanowi warunek przystapienia do
Odbioru Technicznego.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-£6dZ wraz z infrastrukiura niezbedng
do fego obstugi na terenie wojewddziwa fodzkiego - Budowa gazociaggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6.3
MPa relacji tyszkowice-todZ o dlugos$ci ok, 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dfugosci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowag systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, weztem gazowym t6dZ-Wschéd i infrastrukturg
towarzyszgca.
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39.

40.

41.
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Wykonawca jest zobowigzany do konfiguracji wszystkich urzgdzen AKP i telemetrii w tym
monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia poprawnosci ich dziatania w porozumieniu
z Zamawiajacym;

Wykonawca jest zobowigzany do wspéldziatania z UDT, oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu, na kidrym bedg
wykonywane prace zgodne z przepisami oraz zapewnienie przestrzegania wszelkich przepiséw
obowigzujacych w tym zakresie, a w szczegoélnosci przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

W przypadku przejscia pod torami kolgjowymi — nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi u
danego zarzadcy linii kolejowych procedurami w zakresie oceny ryzyka technicznego
i operacyjnego,

Odpowietrzenie, nagazowanie oraz rozruch inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z regulacjami
i instrukcjami obowigzujacymi u Zamawiajacego.

Wykonawca wykonana proby i sprawdzenia niezbedne do wydania Pozwolenia na Uzytkowanie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ostatecznych decyzji Pozwoleri na Uzytkowanie.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, instalaciji i urzgdzen
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe |
kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnien/warunkéw wydanych przez gestora
danej siecifinstalacji, ktére sg zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio okresli bezpieczne
odlegtosci od istniejgcej sieci, instalacji i urzadzen, w jakiej mogg byé one wykonywane i okresli
sposob wykonywania tych robot. Jezeli na podstawie uzgodnieh/warunkéw wydanych przez
gestoréw danej siecifinstalacji nie bedzie mozliwe wyznaczenie bezpiecznej odleglosci wykonania
robot wowczas Kierownik budowy okresli jg w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sig te instalacje/sieci, a nastgpnie uzyska opinig¢ Wykonawcy
Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiajgcego. Miejsce tych robét nalezy znakowacd
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W przypadku przebiegu (przebieg réwnolegly lub skrzyzowania) czynnego gazociagu w strefie
montazowe] budowanego gazociagu Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wytycznych
prowadzenia prac, z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

a) uzgodnienia z Zamawiajgcym polecen prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
zawierajgcych m. in. szczego6towe instrukcje prowadzenia robdt wraz ze szczegdowymi
rysunkami pasa i placu montazowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem skrzyzowan
i zblizen z czynng siecia gazowg. Wymagane jest aby opracowania zawieraty informacje
Zzwigzane z miejscem skiadowania humusu, ziemi z wykopow, poruszania sie ciezkiego sprzetu
w miejscu prowadzonych prac wraz z podaniem wymiardw charakterystycznych
tj.: placow, drog, wysokosci sktadowanych pryzm ziemi, wymiaréw wykopu, pasa montazowego,
lokalizacji czynnych gazociagbw itp.

b) Wykonawca jest zobowigzany fizycznie zlokalizowa¢ istniejgcy gazociag, w celu
jednoznacznego zidentyfikowania pesadowienia i przebiegu istniejacej sieci gazowe).

c) Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposob trwaly i czytelny, w takim zakresie aby nie byto
watpliwosci co do przebiegu istniejacych gazociggow. Wykopy powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem przedstawicieli Operatora gazociggu. W przypadku koniecznosci modyfikacji
technologii wykonania robot, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowej,



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-£ 6dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obslugi na terenie wojewddziwa Iddzkiego - Budowa gazociggu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 6,3
MPa relagji tyszkowice-£06dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg

gazowsg systemowa w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym todZ-Wschod i infrastrukturg
towarzyszgca.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczen i analizy technicznej oddziatywania na
istniejgce, czynne gazociagi podczas realizacji prac budowlanych.

d) Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej sieci gazowej
w obrebie skrzyzowania na calej szerokosci pasa budowlano-montazowego. Rzeczywisty
przebieg i zaglebienie istniejgcej sieci gazowej nalezy okreslic przed rozpoczgciem robot
budowlanc — montazowych.

Dopuszcza sig zmiane wymiaréw komér przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych
urzadzen przewiertowych, pod warunkiem sporzadzenia nowego projektu komér i uzyskania
pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy Nadzoru [nwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania (w tym dokonania dokumentacji
fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli do 40 m poza pasem budowlano — montazowym,
w szczegdinosci w rejonie przekroczen bezwykopowych.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia pomiaréw drgan przenikajgcych i ich oddzialywania
na obiekty budowlane (w szczegdlnosci budynki mieszkaine i inne) znajdujace si¢ w sgsiedztwie
prowadzonych Robot, w szczegdInosci podczas zabijania scianek szczelnych. W przypadku kiedy
drgania zagraza¢ beds obiektom budowalnym, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany metody
prowadzonych robét np. zmiany metody zabijania §cianek szczelnych z wbijanych na wciskane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia pomiardw poziomu wody w studniach
i zbiornikach wodnych (stawy) na nieruchomosciach bgdacych w odlegiosci do 40 m od granicy
pasa montazowego, a znajdujacych sie w sasiedztwie wykopow przeznaczonych do odwodnienia.
Pierwszy pomiar powinien mie¢ miejsce przed rozpoczeciem prac odwadniajgcych, kolejne nie
rzadziej niz co tydzien, ostatni za$ po zakoriczeniu Robét na danym odcinku, nie péZniej niz termin
odbioru technicznego. Dodatkowo pomiary nalezy prowadzi¢ w rejonie dziatek sadowniczych
niezaleznie od prowadzenia prac odwodnieniowych. Z kazdego pomiaru nalezy sporzadzic raport,
ktéry nalezy przekaza¢ do Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu.

Wykonawca zabuduje slupki znacznikowe i pomiarowe zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zamawiajacy zaznacza, iz na wniosek wilasciciela nieruchomosci, a za zgodg Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany miejsca zabudowy slupkéw (np. $rodek pola ornego itp.) w
ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia
zabudowanych stupkéw znacznikowych | pomiarowych wraz z podaniem wspolrzednych kazdego z
nich. Wzér mapy oraz tabeli zostanie ustalony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin montazowych
dziennie w rozliczeniu miesigcznym. Spoiny montazowe do rozliczenia bedg brane pod uwage
dopiero w chwili rozpoczecia ich wykonywania. Dla ustalenia liczby spoin w danym miesigcu
uwzglednia sie wylgcznie dni robocze. Po wykonaniu 95% spoin liniowych i 90% spoin
montazowych, zgodnie z przedstawiong rewizjg Planu Spawania, Zamawiajgcy nie bgdzie wymagat
wykonania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin montazowych na dzier w rozliczeniu miesigcznym.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania trzystopniowego systemu zabezpieczenia $luz nadawczo —
odbiorczych ttoka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystgpienia
takiej koniecznosci.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t 6dZ wraz z infrastrukiura niezbedng

do jegoe obsfugi na terenie wojewédziwa todzkiego - Budowa gazociagu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji Lyszkowice-£6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowg systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym todz-Wschéd i infrastrukturg

towarzyszgcy.

56. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego dla materiatdw izolacyjnych i technologii izolowania
gazociggow.

57. Wykonawca w zakresie przedmiotu inwestycji jest zobowigzany do uzyskania ostatecznych decyzji
Pozwolen na uzytkowanie oraz decyzji UDT dopuszczajgcych do eksploatacii.

IV. Wymagania w zakresie obstugi geodezyjnej.

1. Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng Inwestycji, w tym m.in.:

a)

b)

c)
d)

g)

h)

Wykonawca dokona wytyczenia pasa montazowego oraz innych obszaréw okreslonych w
Dokumentacji Projektowej niezbednych do realizacji Inwestycji (m.in. pas montazowy gazociggu
DNSQ0, zespolow zaporowo-upustowych, $luz nadawczo-odbiorczych toka, stacji ochrony
katodowej, zaprojektowanych droég dojazdowych do  obiektéw, Kkabli i linii
elektroenergetycznych, swiattowodu, pasa pod lire dla metod bezwykopowych oraz pozostatych
obiektow przynaleznych do tej Inwestycji) i 0si gazociggu zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ ewentualne niezgodnosci wytyczonego pasa
montazowego Inwestycji z Dokumentacja Projektows,

Wszelkie prace geodezyjne nalezy uprzednio zgtosi¢ we wiasciwym PODGIK,

Wykonawca zohowigzany jest wytyczy¢é punkty charakterystyczne pasa montazowego
i gazociggu, tj. punkty zatamania (PZ) jako min. trzy punkty charakterystyczne {uku
(poczatkowy, srodkowy i koncowy), punkty zmiany szerokosci pasa oraz na odcinkach prostych
pikietaz co 50 m. Wytyczone punkty budowanego gazociggu nalezy oznaczyc w terenie
palikami wysokoéci okoto 1m. Paliki nalezy odpowiednio opisa¢ kilometrazem gazociggu oraz
oznaczy¢ kolorami na pomararniczowo 0$ gazociggu, na czerwono pas montazowy.

Przy przekraczaniu przeszkdd terenowych metoda bezwykopowa nalezy wyznaczyé punkt
poczatkowy i kohcowy przekroczenia z opisem numeru przekroczenia zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia palika lub w przypadku gdy istniejg
jakiekolwiek watpliwosci, co do jego prawidiowego usytuowania zgodnego z Dokumentacig
Projektowa Wykonaweca jest zobowigzany do jego ponownego wytyczenia.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyd i oznakowad palikiem punkty charakterystyczne na
trasie gazociagu takie jak: skrzyzowania z infrastrukturg podziemna.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ wykaz wspolrzednych GPS dla wszystkich
zamierzonych punktéw geodezyjnych,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ miejsca trudne i potencjalnie problemowe wynikajgce z
tyczenia trasy.

2. VWykonawca zapewni odpowiednig liczbe i sklad zespotow geodezyjnych.

3. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dokona kontroli i odbioru dokumentacji geodezyjnej
z tyczenia wraz z opracowang opinig o prawidlowosci wykonanych przez Wykonawce Robot
Budowlanych prac.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez caly okres trwania budowy oraz wykona

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza dia zrealizowanych elementéw Inwestycji

V. Wymagania w zakresie biura budowy i wspdéipracy z Zamawiajacym



1.

Budowa gazociagu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-£ddZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obsiugi na terenie wojewddztwa lodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-£6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOF 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacja
gazows systemowsg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfem gazowym todZ-Wschéd i infrastrukiurg
towarzyszacy.

O ile Strony nie ustalg inaczej Wykonawca zobowigzany jest do lokalizacji biura budowy
w odleglosci nie wigkszej niz 40 km od Terenu Budowy. Biuro budowy powinno posiadac:

a) utwardzony parking,

b) sale konferencyjng do przeprowadzania wszelkich narad (narady koordynacyjne, rady budowy
i wszystkie inne) o powierzchni umozliwiajacej jednoczesny udziat w spotkaniu min. 25 oséb;
sala wyposazona winna by¢é m.in. w stot konferencyjny wraz z zasilaniem (230V), komputer
wraz z rzutnikiem umozliwiajacym wyswietlanie dokumentéw. Pomieszczenie to umozliwiac
bedzie swobodne przegladanie dokumentacji w wersji papierowe;.

c) Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi winny posiadac otwory okienne
Zapewniajace naplyw promieni slonecznych;

Zamawiajacy zapewni platforme wymiany informacji cyfrowych. Wykonawca zobowigzany jest do
gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze
wymiany plikéw o ktérym mowa powyzej. Struktura katalogow zostanie uzgodnione pomiedzy
stronami.

Wykonawca zobowigzany jest do wczesnej identyfikacji probleméw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, ktére mogg mie¢ wplyw na powodzenie realizacji rob6t, dotrzymanie terminu wykonania
Umowy lub mogg by¢ podstawa do roszczen oraz mie¢ wplyw na sposéb ich rozpatrywania wraz z
przedstawieniem analiz i rozwigzan technicznych/technologicznych do akceptacji Zamawiajacego i
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania na pismie Zamawiajgcego
o wszelkich zidentyfikowanych problemach, o ktérych mowa w punkcie powyzej wraz z podaniem
w sposob kompleksowy propozycji ich rozwigzania,

Wykonawca, od dnia zawarcia Umowy na dofinansowanie, zobowigzany jest do organizacji i
uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych w celu oméwienia biezgcego postepu
w realizacji Inwestycji oraz biezacych probleméw, wynikajacych w trakcie ich realizacji (istniejacych
lub mogacych wystapi¢). Miejsce posiedzenn Narad koordynacyjnych wyznaczane bedzie
kazdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub oscbe przez niego wskazang, na 7 dni
przed spotkaniem. Spotkania beda sie odbywac w biurze budowy lub w siedzibie Zamawiajacego,
lub w formie zdalnej.

Wykonawca, od dnia zawarcia Umowy na dofinansowanie, zobowigzany jest do organizacji i
uczestnictwa w comiesigcznych posiedzeniach Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzen Rady
Budowy wyznaczany bedzie kazdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiajacego lub osobe
przez niego wskazang, na 7 dni przed spotkaniem. Spotkania bedg si¢ odbywac w biurze budowy
lub w siedzibie Zamawiajacego, lub w formie zdalne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkan
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbednych do prawidlowej realizacji inwestycii
lub na zyczenie Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazanej.

Planowane Roboty Wykonawca musi na biezaco koordynowaé z Kierownikiem Projektu
Zamawiajgcego lub osoba przez niego wskazang oraz Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do: wspélpracy z Zamawiajgcym i Wykonawcg Nadzoru
Inwestorskiego, w zakresie dotyczacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do Robdt, Materiatéw i Urzadzen oraz rozwigzan projektowych lub konstrukcji
przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, w szczegélnosci Dokumentaciji Projektowe,



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t0dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obsiugi na terenie wojewddzlwa 16dzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-todZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugodci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowg systemowg w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym todz-Wschod i infrastrukturg
lowarzyszgcay.

10. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w spotkaniach zwolywanych przez Zamawiajgcego,

udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach
Czesciowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze Korficowym.

VI. Wymagania w zakresie wycinki i nasadzen zastepczych

Wykonawca odpowiada za:

1.

Usunigcie wskazanych w dokumentacji drzew, krzewdw oraz podrostdéw w pasie montazowym wraz
Z usunieciem pni i korzeni pozostajgcych po wycince drzew, krzewdw [ub podrostow,
a takze protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki drzew, krzewdw lub podrostow
ich wtascicielom.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami
o srodowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.

Wykonanie nasadzerh wskazanych w Decyzjach, w tym w Decyzjach o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach. Nasadzenia drzew i krzewow wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
zapisami DS.

Zamawiajgcy zastrzega ze rzeczywista liczba drzew/powierzchnia krzewow i podrostow moze
roznic sie od ilosci przywotanej powyzej, z zastrzezeniem iz réznica taka nie wptywa na kwote
wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich warunkdéw wskazanych w Decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w tym min. wykonac nasadzenia kompensacyjne po wycince
drzew i krzewow itd. W razie koniecznosci uzyskania wszelkich innych decyzji
(np. derogacyjnych itp.) zwigzanych z prowadzeniem prac realizowanych na podstawie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca Wycinki zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty wszystkich czynno$ci zwigzanych
z wycinka drzew, krzewow i podrostow, w tym w szczegdélnosci koszty zwigzane z wycinkg,
przerzynka, wywozem, przekazaniem drewna iflub drewna odpadowego badz odzyskiem
lub unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach {Dz.U. 2022.699 {j.}.

W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
{za potwierdzeniem odbioru) wlascicieli/zarzgdcow/uzytkownikdw wieczystych nieruchomoséci badz
ich petnomocnikow o wycince. Wzor powiadomienia Wykonawca przygotuje i uzgodni
z Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

Jezeli zajdzie taka potrzeba wycinka drzew i krzewdw zlokalizowanych przy napowietrznych liniach
elektroenergetycznych powinna by¢ przeprowadzona z wykorzystaniem podno$nika koszowego lub
technik alpinistycznych, aby nie uszkodzi¢ napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zaleceri nadzoru przyrodniczego. W
trakcie wykonywania wycinki, nalezy przestrzega¢ zapiséw uzyskanych Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, szczegodlnie w zakresie zawartych w nich zapiséw odnoszacych sie do sezondw
legowych i wegetacyjnych, a takze zalecen Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

10. Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzié przy udziale nadzoru przyrodniczego. Wykonawca

.

Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony przez Zamawiajgcego do kontroli zgodnosci
prowadzonych przez Wykonawce wycinki prac z Decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zadania w zakresie ochrony $rodowiska Wykonawca jest zobowigzany realizowad
przy udziale specjalistoéw z zakresu ochrony Srodowiska i przyrody.



Budowa gazociagu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-£6dZ wraz z infrastrukiura niezbedng
do jego obsiugi na terenie wojewodztwa lddzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOF 6,3
MPa relacji tyszkowice-t6d# o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugos$ci ok. 25,5 m oraz stacjg

gazowg systemowg w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfern gazowym todZ-Wschod i infrastrukiurg
towarzyszgca.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami/zarzadcamifuzytkownikami  wieczystymi  nieruchomosci
charakter przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jezeli nie
bedzie mozliwe uzgodnienie przerzynki drewna z wlascicielamifzarzadcami/uzytkownikami
wieczystymi nieruchomosci, woéwczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg nrom
jakosciowych lub pozostawi drewno jako diuzyce.

Wykonawca dokona zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewow i podrostéw poza
miejsce wycinki na teren nalezgcy lub wskazany przez wiascicieliizarzadcow/uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest wycinka i zlozenia w odlegtosci do 10 km
od miejsca wycinki.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieli/zarzadcowfuzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci o koniecznosci cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjasnienia procedury
cechowania drewna oraz pomocy wiascicielom/zarzadca/uzytkownikom wieczystym nieruchomosci
w dokonaniu zgtoszenia o pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu administracji.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu wycinki po zakoficzeniu prac — jezeli w
bezposredniej kolejnosci nie bedg tam prowadzone pozostate prace budowlane. Uporzgdkowanie
terenu po zakonczeniu prac, na terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupeinienie Zziemi
urodzajnej, nie gorszej niz istniejgca w danym terenie.

Wycinka drzew i krzewow powinna zosta¢ szczegotowo udokumentowana w formie Protokotow w
odniesieniu do kazdej dziatki ewidencyjnej. Ponadto nalezy poda¢ wszelkie informacje niezbgdne
do oszacowania przez rzeczoznawce majatkowego odszkodowania za usunigcie z tych
nieruchomosci lub ich czeéci drzew, krzewdw iflub podrostéw wraz z podaniem m.in. ich ilosci,
gatunkéw i obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci
drzewo posiada kilka pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwod pnia
bezposrednio ponizej korony drzewa; wielkosci powierzchni, z ktorej zostang usunigte krzewy i
podrosty.

Wykonawca wykona elektroniczng baze danych z wykonanej wycinki drzew, krzewow
i podrostow. Tres¢ bazy danych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca opracuje raport koficowy z wycinki drzew i krzewéw. Raport koncowy podiega
weryfikacji przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno iflub drewno odpadowe
wiascicielom/zarzadca/uzytkownikom wieczystym nieruchomos$ci, na ktorych prowadzona jest
wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokolu informacj¢ o sposobie zagospodarowania
drewna odpadowego przez wilascicieli/zarzgdcow/uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé jednostronnego podpisania ww. protokolu, przez Wykonawce,
po zawiadomieniu o tej okolicznosci Zamawiajgcego, w przypadku:

a) odmowy podpisania protokolu przez wlasciciela/zarzadeg/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, mimo prawidiowego wykonania prac przez Wykonawce, lub po dwukrotnej
nieudanej probie przekazania przez Wykonawce drewna iflub drewna odpadowego, co zostanie
udokumentowane dodatkowo sporzadzong notatkg; Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia wiasciwej adnotacji na protokole,

b) udokumentowanego braku mozliwosci  ustalenia  aktualnego  miejsca  pobytu
wiasciciela/zarzadey/uzytkownika wieczystego nieruchomosci. Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia wiasciwej adnotaciji na protokole;



21.

22,

23.

24.

25,

26.

27.

Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t 6dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do fego obsfugi na terenie wojewddziwa fodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-t 6dZ o dlugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacja
gazowa systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlemn gazowym t6dZ-Wschdd i infrastrukfurg
towarzyszaca.

¢) udokumentowanego braku mozliwosci skontaktowania sie z
wiascicielem/zarzadca/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci z powodu jego niecbecnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wtasciwej adnotaciji na protokole.

W przypadkach opisanych w pkt 20 a) powyze] Wykonawca jest zobowiazany do zlecenia,
na swdj koszt wyceny wartoSci drewna rzeczoznawcy majatkowemu i wplaty kwoty réwnej
wycenionej wartosci drewna Wlascicielowi nieruchomosci za pisemnym pokwitowaniem
Wykonawca przekaze ponadio Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o kibre
mowa w zdaniu poprzedzajacym. W przypadku odmowy przyjecia zaplaty zastosowanie ma
ponizszy punkt.

W przypadkach opisanych w pkt 20 b) i c) powyzej, a takze w przypadku niewskazania przez
wlasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego nieruchomos$ci miejsca zlozenia drewna
Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia, na swéj koszt wyceny wartosci drewna rzeczoznawcy
majatkowemu i wplaty kwoty réwnej wycenionej wartosci drewna na rachunek wskazany przez
Zamawiajacego. Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny
rzeczoznawcy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Po dokonaniu wptaty na konto wskazane
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zagospodaruje drewno we wlasnym zakresie.

W przypadku gdy wiasciciellzarzadcaluzytkownik wieczysty nieruchomos$ci na ktérej prowadzona
jest wycinka, nie bedzie wymagat przekazania nalezacego do niego drewna odpadowego (gatezie
i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie z
Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r ¢ odpadach (Dz. U. 2022.6991).)

Wykonawca odpowiada za drewno iflub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego
przekazania wlascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lecz nie diuzej niz
do czasu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkad powstatych w pasie i poza pasem
montazowym w trakcie prowadzenia prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac
wiasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia karpin i korzeni drzew, krzewdw i podrostéw
z terenu pasa montazowego.

Wykonawca dokona nasadzen drzew zgodnie z wydanymi decyzjami o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmictowej Inwestycji oraz ponizszymi wymogami:

a) nasadzenia zastepcze wykona¢ do 6 miesiecy po zakoficzeniu budowy gazociggu
na terenach, na ktérych konieczna bedzie wycinka (za wyjgtkiem pasa o szerokosci
6 m t. po 3 m na strone gazociggu) o ile =zostanie uzyskana zgoda
wiascicieli/zarzadcowfuzytkownikéw wieczystych nieruchomosci. W przypadku braku takiej
zgody nasadzenia nalezy wykona¢ w alternatywnej lokalizacji, wskazanej w dokumentacji
projektowej;

b) w ramach nasadzen nasadzi¢ minimum 11 800 sztuk mtodych szkédtkowanych drzew,

c) do nasadzen wykorzysta¢ gatunki drzew, ktére ulegly wycince oraz gatunki, ktére stwierdzono
w sagsiedztwie inwestycji z wylgczeniem gatunkéw inwazyjnych oraz niepozadanych w
$rodowisku przyrodniczym. Ostatecznego doboru sadzonek winien dokona¢ nadzor
przyrodniczy na etapie realizacji inwestycji; dokonany przez Wykonawce dobdr sadzonek
bedzie podlegt akceptacji Zamawiajacego.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t6dz wraz z infrastruktura niezbedng

do jego obsiugi na terenie wojewddztwa #3dzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji Lyszkowice-£6dZ o diugasci ok. 57,5 km, DN 500 MOFP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowa systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym todZ-Wschdd i infrastrukiurg

fowarzyszgca.

d)

€)

g)
h)

28.

Wykonawca dostarczy materiat sadzeniowy zgodnie ze szczegélowymi wytycznymi nadzoru
przyrodniczego. Wraz z materialem sadzeniowym Wykonawca ma obowigzek przekazac
$wiadectwo pochodzenia materialu roslinnego,;

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé obcigzenia wszystkimi kosztami, jakie poniesie z
powodu zatozenia upraw nieprawidiowym materiatem sadzeniowym;,

prace nasadzeniowe nalezy bezwzglednie wykonywa¢ przy temp. powyzej 0° C
(z uwzglednieniem braku wystepowania zmarzliny gruntu);

Wykonawca wykona prace przy uzyciu wlasciwych praktyk, technik i metod,

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia korzeni przed przesychaniem podczas
przechowywania, transportu i sadzenia. Stwierdzenie niewtasciwego zabezpieczenia sadzonek
podczas przechowywania, transportu i sadzenia bedzie skutkowato koniecznoscig wymiany
wadliwego materiatu sadzeniowego;

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania pisemnej informaciji wraz z inwentaryzacjg
niezwlocznie po dokonaniu nasadzen zastepczych i przekazaé te dokumenty po ich weryfikacji
przez Wykonawce Zewnetrznego Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiajgcego oraz w imieniu
Zamawiajacego do tédzkiego Urzedu Wojewoddzkiego w Lodzi.

Poza obowigzkiem nasadzen zastepczych wynikajacymi z pozwoleri na budowe Wykonawca,
w ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowigzany do wykonania dodatkowych nasadzen 40 szt.
drzew, na terenie miasta Lodzi oraz 100m? krzewow na terenie gminy Rogow. Dokladne miejsca
wykonania nasadzef zostang wskazane przez Zamawiajgcego w trakcie okresu
obowiazywania umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania wykonanych nasadzen
nrzez okres 3 lat od dnia zakoriczenia umowy.

a) Wymagania dotyczace nasadzen drzew:

1) Zastosowanie materiatu szkétkarskiego w formie gatunkéw miododajnych
oraz w odmianach wysokopiennych. Nalezy, w czgsci, dobraé gatunki drzew
wytwarzajace suche owoce, by w okresie zimy stanowity poZywienie dla
ptakow, a latem miejsca legowe. Parametry sadzonek: ocbwod pnia mierzony
na wysokosci 100 cm powinien przekraczac 16 cm

2) Wykonawca zobowigzany jest do doboru gatunkowego drzew w oparciu o
instrument prawny okreslajgcy precyzyjne zasady ksztaltowania zieleni
miejskiej zawarty w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta Lodzi 8378/VIII/21 z dnia
24.09.2021 r. w sprawie standardéw ksztattowania, utrzymania i ochrony
zieleni w todzi, dostepny pod wskazanym adresem:
https://uml.lodz plffiles/bip/public/KS _2020/VIIl_8378 pdf.

3) Skiad gatunkowy drzew oraz ilo&¢ poszczeg6lnych gatunkdéw musza zostac
pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz Urzad Miasta todzi
przed rozpoczeciem wykonywania nasadzen.

b) Wymagania dotyczace nasadzen krzewdw:

1) Przykladowe gatunki: kalina koralowa Viburnum opulus, leszczyna pospolita
Corylus avellana, derefi bialy Cornus alba, ligustr pospolity Ligustrum vulgare,
tawuta wierzbolistna Spiraea salicifolia, bez czarny Sambucus nigra, cis
posredni Taxus x media, trzmielina, bluszcz pospolity Hedera helix. aronia
czarna - Aronia melanocarpa, deren Swidwa - Cornus sanguinea wierzba
wiciowa - Salix viminalis,

2) Skiad gatunkowy krzewdw przedstawiony powyzej ma charakter przyktadowy,
moze on ulegaé modyfikacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz jednostkg
samorzgdowa na terenie ktérej bedg wprowadzane dodatkowe nasadzenia.




Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-L6dZ wraz z infrastruktura niezbedna
do jego obstugi na terenie wojewddziwa #dzkiego - Budowa gazociagu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-£.6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugoséci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowa systemows w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfem gazowym L6dZ-Wschéd i infrastrukturg
towarzyszgca.

3) Skiad gatunkowy krzewdw oraz ilosci poszczegolnych gatunkow muszg byc
pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz jednostke samorzgdowa
na terenie ktdrej beda realizowane, przed rozpoczeciem wykonywania
nasadzen.

c) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania pisemnej informacji wraz z
inwentaryzacjg niezwlocznie pc dokonaniu nasadzen dodatkowych i przekazac te
dokumenty po ich weryfikacji przez Wykonawce Zewnetrznego Nadzoru
Inwestorskiego do Zamawiajgcego

29. Wykonane nasadzenia zastepcze i dodatkowe Wykonawca podda zabiegom pielegnacyjnym w
okresie min. 36 miesiecy od dnia ich wykonania. Zgodnie z ponizszymi wymogami:

a) nasadzone drzewa nalezy pielegnowaé w miare potrzeb przy uwzglednieniu wymagan
gatunkowych posadzonych drzew;,

b) nalezy zapewni¢ odpowiednie nawodnienie sadzonek bezposrednio po posadzeniu oraz w
okresie wegetacyjnym od marca do wrzesnia {poprzez systemy nawadniajgce lub podlewanie
co 2 tygodnie),

c) nasadzenia nalezy nawozi¢ raz w roku w okresie wegetacyjnym nawozami o przediuzonym
dziataniu;

d)} w okresie wegetacyjnym nalezy minimum trzykrotnie przeprowadzi¢ odchwaszczenie cbszaru
wokdt sadzonek:

e) przy wykonaniu wyzej wymienionych prac nalezy na biezgco poprawia¢ elementy
zabezpieczajgce, a sadzonki z objawami choréb, zasychajgce lub suche niezwiocznie usuwac
i wymienia¢ na nowe;

fy po zakonczeniu okresu pielegnacji elementy zabezpieczajgce usung¢, aby umozliwic rolinom
swobodny rozwoj;

g) Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego raz w miesigcu (ostatniego
dnia miesigca) raportu z przeprowadzonych czynnosci pielegnacyjnych wraz z dokumentacjg
fotograficzna. Tres¢ raportu zaproponuje Wykonawca i przekaze do akceptacji Zamawiajgcego.

h}) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem zywotnosci
nasadzen po uplywie 36 miesiecy od dokonania nasadzern zastepczych. Przygotowane
dokumenty Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego oraz w imieniu Zamawiajgcego do
todzkiego Urzedu Wojewddzkiego w todzi w celu odbioru.

30. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i stosowania si¢ do zapisow porozumief
Zz Nadlesnictwami (dotyczy miedzy innymi wycinki oraz poruszania sie sprzetu budowlanego
po drogach lesnych), a takze uzyskania zezwolenia wlasciwych nadlesnictw na korzystanie
z drog lesnych, w przypadku braku takich zgéd w Dokumentacji Przetargowej oraz pokrycia
ewentualnych kosztoéw zwigzanych z korzystaniem z drog.

Vil. Wymagania w zakresie terenu budowy

1. Wykonawca dokona przejecia i protokolarnege opisu nieruchomos$ci wraz z zawiadomieniem
w sprawie rozpoczecia realizacji prac na calym odcinku gazocigqu. Powiadomienia
wiascicieli/luzytkownikéw wieczystych/zarzadcodw nieruchomoéci © zakonczeniu prac oraz
protokolarny opis nieruchomosci po zakonczeniu prac w cato$ci leza po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca  jest  zobowigzany do sukcesywnego pisemnego powiadomienia
(za potwierdzeniem odbioru} wiascicielifzarzadcow/uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci badz
ich petnomocnikéw o rozpoczeciu i zakonczeniu prac na terenie ich nieruchomosci. Nalezy dokonac



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-£6dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obsiugi na terenie wojewddziwa fodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-LadZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowa systemowg w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym t6dZ-Wschod i infrastrukturg
lowarzyszgca.

powiadomienia na minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczeciem
prac oraz na minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakonczeniu prac.
Kazdego Wlasciciela/Wspotwiasciciela nalezy zawiadomi¢ odrebng korespondencja. Tres¢ wzoru
zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia zatgcznikdw nalezy przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji. Zawiadomienie winno zawierac:

a) informacje o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie ktorej sporzadzony zostanie
protokét stanu zagospodarowania dziatki, opisujgcy stan nieruchomosci przed rozpoczeciem
prac lub po zakoriczeniu prac,

b) informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac;

¢) informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Wzor
informacji przekaze Zamawiajacy;,

d) informacje o koniecznoSci osobiste] obecnosci wiascicieliizarzgdcow/uzytkownikow
wieczystych na dzialce, dla ktérej sporzadzany bedzie przez Wykonawce protokdt stanu
zagospodarowania dziatki w terminie wskazanym przez Wykonawce w zawiadomieniu, celem
potwierdzenia stanu zagospodarowania dziatki lub odbioru nieruchomosci w chwili zakoniczenia
robot;

e) informacje, ze w przypadku braku obecnosci ktéregokolwiek ze wspblwitascicieli/uzytkownikow
wieczystych/zarzadcéw, osoby obecne winny posiadac¢ petnomocnictwo do reprezentowania
pozostatych;

f) informacje, ze brak obecnosci wilasciciela/zarzgdcey/uzytkownika wieczystego badz ich
petnomocnikéw na wizji lokalnej nie bedzie wstrzymywat rozpoczecia prac.

Zawiadomienia, o ktérych mowa powyzej dokonywane bedg na adres wskazany w katastrze
nieruchomosci lub w przypadku stwierdzonych btedow w katastrze na inny znany Wykonawcy
adres. Zawiadomienie nalezy wystaé listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy
dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym wlasciciellzarzgdca/uzytkownik wieczysty
musi potwierdzi¢ odebranie zawiadomienia.

W przypadku nieskutecznego powiadomienia wiasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego
Wykonawca zobowiazany jest do powtérzenia procedury zawiadamiania.

Na potrzeby zawiadomierh obowigzkiem Wykonawcy bedzie pozyskanie informacji o wiascicielach
dziatek, na ktorych prowadzone beda lub byty prace z bazy danych Ewidencji Gruntow i Budynkow.
Informacje o wiascicielach powinny by¢ pobrane nie wczesniej niz 30 dni przed wysyltkg danego
zawiadomienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania do Zamawiajacego zestawienia tabelarycznego
uwzgledniajgcego numery ewidencyjne dziatek, dia ktorych w danym miesigcu zakonczono
zahumusowanie, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych zakonczono prace. Zestawienie
winno by¢ dotaczone do miesiecznego Raportu z postepu prac.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania w imieniu Zamawiajgcego oraz przestania do
0s6b fizycznych pism w sprawie spetnienia obowigzku informacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1-3
Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
. Wykonawca dokona pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o0 rozpoczeciu i
zakonczeniu robot stronom, instytucjg i organom, ktére narzucily ten obowigzek przepisami prawa
oraz w wydanych decyzjach i zgodach ujetych w Dokumentacii Projektowej, w terminie wynikajgcym
z przepisdw prawa badz decyzji i zgéd ujetych w Dokumentacii Projektowe).
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MPa relacji Lyszkowice-£6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MORP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacja
gazowg systemowa w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym todZ-Wschéd i infrastrukturg
towarzyszgcy.

9. Wykonawca dokona przekazania nieruchomosci Wiascicielowi w terminie do 3 miesiecy
od zakonczenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomosct zabudowanych w terminie
do 30 dni od zakoriczenia prac na danej nieruchomosci.

10. Wykonawca uzgodni i przekaze do Zamawiajgcege porozumienia przewidziane w art. 28a
Specustawy. W przypadku gdy Zamawiajacy zawrze przedmiotowe porozumienia przed zawarciem
Umowy ~ przekaze je do Wykonawcy z koniecznoscig stosowania. Koszty zawarcia i wykonania
porozumien obcigzaja Wykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do wystepowania do zarzgdcow terendw pokrytych wodami, drég
publicznych i niepublicznych, kolei i innych gestorow infrastruktury z propozycjg zawarcia
pisemnych porozumien, ckreslajgcych zakres, termin i warunki zajgcia terenu, w tym regulujgcych
kwestie odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla tych robét (mozliwosé zawarcia osobnych
umow, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumier jest Zamawiajgcy, z ktérym nalezy
uzgodni¢ tres¢ porozumien. Wymienione czynnosci nalezy wykonac przed planowanym zajgciem
terenu nieruchomosci, ujetych w Decyzjach Lokalizacyjnych. W przypadku gdy dany zarzadca
odmowi zawarcia porozumienia lub uzalezni ich podpisanie od niemajgcych podstaw prawnych
warunkéw, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i wystgpienia do wlasciwego Wojewody
w imieniu Zamawiajacego o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy.

12. Przed rozpoczeciem wszelkich prac w pasie budowlano - montazowym oraz po zakonczeniu
wszelkich prac Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych
i opracowania protokotow. Wzér protokotu z opisu stanu nieruchomosci/czesci nieruchomosci
stanowi Zalgcznik 3 nrdo OPZ. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalaczonego wzoru
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia odrebnych protokotow zawierajacych:
szczegdblows inwentaryzacje — po zakonczeniu wszelkich prac, skladnikow majatkowych tych czesci
nieruchomosci, na ktérych byly prowadzone prace w zakresie budowy gazociggu oraz sporzadzenia
Z tych czynnoéci stosownej dokumentacji opisowe] i fotograficznej. Powyzsze protokoly powinny
zosta¢ sporzadzone odrebnie dla kazdej dziatki. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia
nalezytej starannosci w zakresie przygotowania Protokotow, tak aby uwzglednialy one:

a) wskazanie wlasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego dziatki z podaniem podstawy ustalen
w tym zakresie (np. Ksiega Wieczysta),

b) oznaczenie i potozenie dzialki (nr. ewidencyjnych dziatki, obreb ewidencyjny, gmina, powiat,
wojewodztwoy);

¢) numer porzadkowy dziatki wg Decyzji Lokalizacyjnej;

d) szczegdlowy opis stanu i sposobu zagospodarowania dziatki, w tym informacje terenowe o
dzialce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynkéw i budowki
oraz wszelkie inne informacje i dane niezbedne do oszacowania przez rzeczoznawce
majgtkowego odszkodowania z tytulu szkéd spowodowanych budowa przedmiotowego
gazociagu,

e) zalaczong opisang | ponumerowang dokumentacje fotograficzna przedstawiajaca
zagospodarowanie nieruchomosci w pasie montazowym w formie wydruku, w kolorze wraz z
datg sporzgdzenia zdje¢ {min. 6 zdjec),

fy mape z wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczegélnych zdjgé. Przedmiotowa
mapa powinna zawieraé m.in. granice nieruchomosci objetej opisem, lokalizacje na
nieruchomoséci pasa montazowego oraz strefy kontrolowanej, skale oraz legende.



Budowa gazociggu Lyszkowice-Koluszki-Brzeziny-L6dZ wraz z infrastruktura niezbedng

do jego obslugi na terenie wojewddztwa f6dzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-L6dZ o diugosdci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugoéci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowsg systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfem gazowym £6d2-Wschdéd i infrastrukturg

towarzyszgca.

a)

h}

)

k)

m)

n}

0)

P

q)

jednoznaczne okreslenie i udokumentowanie m.n. na mapach, konfiguracji
oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do ktoérego beda
wystepowaly ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci po zakoriczeniu prac budowlanych),

jednoznacznego okreslenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objetego
pozwoleniem na budowe (dalej; pasa montazowego), niezbednego do wykonania prac
budowlanych, a takze wskazanie diugosci gazociagu zlokalizowanego na danej nieruchomosci,

jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich elementow
zabudowanych na nieruchomosci w zwigzku z budowg gazociggu (np. stupki znacznikowe,
studnie drenazu francuskiego itd.},

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w ktorych nastapilo faktyczne zajecie
nieruchomosci oraz zakoriczenie dziatan uzasadniajgcych zajecie nieruchomosci;

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporzgdzenia protokotu, daty wystania
zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika
Wieczystego;

szczegGlowy opis stanu nieruchomosci po zakonczeniu robot, potwierdzajgcy przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego;

inne istotne informacje pozyskane od wiascicieli/zarzadcoéw/uzytkownikdéw wieczystych
nieruchomos$ci w zakresie stanu nieruchomoséci lub stanu wtasno$ciowego, w tym rowniez
przekazane/okazane przez nich dokumenty. W przypadku okazania przez
wlasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego ww. dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania ich kopii lub zdjecia i zalaczenia ich do protokotu.

kserokopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem zawiadomienia © rozpoczeciu
i zakonczeniu robdt wraz z potwierdzeniem odbicru, rowniez w przypadku zwrotu
korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy réwniez sytuacji osobistego przekazania
zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, nalezy uzyska¢ potwierdzenie jego
odbioru;

podpisang przez wiasciciela/zarzadcefuzytkownika wieczystego Ilub ich petnomocnika
informacje dotyczacg ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia sig
wlasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego na opis nieruchomosci, pomimo prawidiowo
dokonanego zawiadomienia o tych czynnosciach, Wykonawca przekaze informacj¢ dotyczaca
ochrony danych osobowych wlascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu za pomocq
korespondencji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru bedzie
stanowi¢ zalacznik do protokolu. Wykonawca zaproponuje tres¢ pisma do akceptacji
Zamawiajacego.

Oswiadczenie wiasciciela/zarzgdey/uzytkownika wieczystego lub ich pelnomocnika zawierajace
informacje o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzer zastepczych na nieruchomosci
objetej wycinka drzew, krzewow lub podrostow. W przypadku zgody na wykonanie nasadzen
zastepczych uzupelnienie oéwiadczenia wlasciciela/zarzgdee/uzytkownika wieczystego lub ich
petnomocnika o informacje o miejscu wykonania nasadzer zastgpczych oraz liczbie drzew
przewidzianych do nasadzef.

Oswiadczenie wiascicielalzarzadcy/uzytkownika wieczystego lub ich petnomocnika zawierajgce
informacje o zadanym sposobie wyplaty odszkodowania jak réwniez zawierajgce wskazanie
numeru rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ skierowana wyplata odszkodowania z tytutu
szkod powstaltych na nieruchomosci. Wykonawca zaproponuje Wzoér o$wiadczenia do
akceptacji Zamawiajacego.
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r Wypis z rejestru gruntéw dla nieruchomosci objetej opisem lub w przypadku pozyskania
informaciji z bazy danych Ewidencji Gruntdéw i Budynkdw w innej formie, zwlaszcza zbiorczej,
fragment takiego zestawienia z wyraznym, jednoznacznym i nie budzgcym watpliwosci
oznaczeniem wiasciwe]j dziatki, jej wiasciciela/-li oraz zrodta tych danych i daty ich wydania.

s) protokét powinien zawieraé ponadto wszelkie informacje niezbedne do oszacowania przez
rzeczoznawce majgtkowego odszkodowania za usunigcie z tych nieruchomosci lub ich czesci
drzew, krzewodw, podrostow wraz z podaniem ich ilosci, gatunkéw i wieku/obwodu pnia
mierzonego na wysokos$ci 130 cm, a w przypadku gdy na te] wysokosci drzewo posiada kilka
pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej
korony drzewa; wielkos¢ powierzchni, z ktérej zostang usuniete krzewy, podrosty, do ktorego
winien by¢ zatgczony protokdt przekazania drewna wiascicielowi, zarzadcy lub uzytkownikowi
wieczystemu.

13. Protokoly, o ktérych mowa powyzej powinny zosta¢ podpisane przez:

a) wiascicieli, zarzadcow iflub uzytkownikdw wieczystych dziatki, bgdz innej osoby pisemnie
upowaznionej wraz z  podaniem numeru  telefonu. W  przypadku,  gdy
wiasciciel/zarzadca/uzytkownik wieczysty dziatki pisemnie upowazni inng osobe do podpisania
niniejszego protokotu nalezy do protokotu zalgczy¢ kserokopie lub wydruk stosownego
pelnomocnictwa;

b) kierownika budowy lub osobe przez niego wskazang;
c) przedstawiciela Zamawiajgcego lub przedstawiciela Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego;

14, W  przypadku odmowy Ilub  braku  mozliwosci  podpisania  protokotu  przez
wlasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego, lub ich pelnomocnika Wykonawca umiesci na
protokole stosownga adnotacije o tej okolicznosci, z podaniem powodu odmowy lub braku mozliwosci
zlozenia podpisu przez wiasciciela/zarzadcefuzytkownika nieruchomosci, lub ich peinomocnika.

15. W przypadku nie stawienia sie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego na opis
nieruchomaosci, pomimo prawidtowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnosciach, Wykonawca
przekaze mu jeden egzemplarz protokctu opisu nieruchomosci wraz z zatacznikami za pomoca
korespondencji listownej z prosbg o podpisanie protokotu oraz wypelnienie i podpisanie
zalacznikéw, a nastepnie ich zwrotne odestanie do Wykonawcy. W przypadku zwrotnego
otrzymania podpisanego protokotu wraz z zatgcznikami Wykonawca zweryfikuje jego kompletnose
i zgodno&¢ z wersjg pierwotna, a nastepnie przekaze protokdt wraz 2z zalgcznikami do
Zamawiajacego, natomiast do wlasciciela/zarzadce/uzytkownika nieruchomosci przesle ponowie
drugi egzemplarz protokotu (nie podpisany przez wiasciciela/uzytkownika wieczystego/zarzadce, a
podpisany przez pozostalych czionkéw komisiji). W przypadku nie odestania protokotu, Wykonawca
zalaczy do protokotu pismo skierowane do wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego z
adnotacja, iz ,do dnia ..... nie odestano zwrotnie podpisanego protokolu”. Tres¢ pisma Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia brakéw
lub niezgodnosci wprowadzenia ewentualnych korekt lub uzupetnierh w protokotach, o ktérych mowa

powyzej.

17 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania protokotu wraz z zalgcznikami z opisu stanu
nieruchomosci sprzed rozpoczecia prac i po zakorczeniu prac w terminie do 3 miesigcy od
zakonczenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomoéci zabudowanych w terminie do 30 dni od
zakoficzenia prac na danej nieruchomosci.
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MPa relacji t yszkowice-t6dZ o dlugogci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg

gazowsg syslemowa w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfem gazowym L6dZ-Wschéd i infrastrukturg
towarzyszgca.

18.

19

20.

21

22

23,

24,

25.

Wykonawca bedzie przekazywad sukcesywnie, oryginaly sporzgdzonych protokotow w formie
papierowej i jednocze$nie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwlocznie po ich
skompletowaniu, jednak nie pdzniej niz w terminie go korica kolejnego miesigca od daty ich
sporzadzenia. po wczesniejszej weryfikacji i potwierdzeniu przez Wykonawce Nadzoru
inwestorskiego prawidlowosci wypetnienia i kompletnosci protokolow. Jezeli w danym miesigcu nie
zostang skompletowane protokoly, ktére bedzie mozna przekaza¢ Zamawiajgcemu, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Kierownika Projektu za posrednictwem poczty elektronicznej. Protokoly
zostang poukiadane zgodnie z numeracjg wynikajaca z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby zwigzane ze
sporzadzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie protokolow. W przypadku
brakow/uwag zgloszonych przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobligowany do ich poprawy
w terminie 14 dni od zgloszenia.

Powyzsze dokumenty powinny zostaé przedstawione w formie zestawienia wykonanego
w formacie .xIsx, z cdnos$nikami w postaci hiperigczy.

Wykonawca dodatkowo (oprécz zdje¢ w formie okreslonej jako zatgcznik do protokotu) przekaze
Zamawiajacemu wersje elektroniczng wykonanych podczas opisu nieruchomosci zdje¢ (zdjecia
kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i data sporzadzenia, format pliku JPG).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia powyzszych protokotow w dwéch egzemplarzach
na prawach oryginalu, z ktérych jeden Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, fgcznie z
dokumentacjg odbiorowa lub na wezwanie Zamawiajgcego, a drugi wiascicielowi, zarzadcy lub
uzytkownikowi wieczystemu. W przypadku wickszej liczby wiascicieli danej nieruchomosci
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kopii protokotu ,za zgodnos¢ z oryginalem” w ilosci
odpowiadajgcej ilosci wspbtwiascicieli.

W przypadku odmowy udostepnienia badz wydania nieruchomosci przez wiasciciela, zarzadcy lub
uzytkownika wieczystego, VWykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania tej
informaciji Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg wskazujacag
powod i date tej odmowy. Wykonawca Robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego, jest zobowigzany do skutecznego przekazania
wlascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania do wydania
nieruchomosci, a w razie dalszej odmowy udostepnienia nieruchomosci, zobowigzany jest do
Zlozenia w imieniu Zamawiajacego do wiasciwego wojewody wniosku o wszczgcie procedury
administracyjnej w celu uzyskania dostepu do nieruchomosci. Powyzsze okolicznosci powinny
zostaé uwzglednione przez Wykonawce w planowanym Harmonogramie prac, w taki sposob aby
nie powodowal on zmiany terminu zakonczenia inwestycji.

Zamawiajgcy moze wezwad przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach
Z wlascicielami dziatek lubl/i samorzadow.

Wykonawca jest zobowigzany do wyplaty odszkodowary za zajgcie terenu poza pasem
montazowym wiascicielowifzarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu gruntéw, na terenie ktérych
prowadzone bedg prace, z uwzglednieniem dojazdéw do miejsca realizacji Robot
oraz organizacji zaplecza budowy. Zobowigzania z tego tytulu powinny by¢ uregulowane przed
zakonczeniem budowy gazociggu i udokumentowane, a raport zawierajgcy informacje
o wyplaconych odszkodowaniach (z uwzglednieniem informacji stanowigcych podstawe
do obliczenia wysokosci odszkodowania) zostanie przekazany Zamawiajgcemu przed zgloszeniem
Inwestycji do Odbioru.

Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowarhh za szkody powstale poza pasem
montazowym; w razie potrzeby jest zobowiazany do zapewnienia oszacowania wysokosci
odszkodowania przez rzeczoznawce majatkowego. Wykonawca jest zobowigzany
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do udokumentowania wyplaconych odszkodowan wraz z podaniem powierzchni objetej
odszkodowaniem i zakresu szkodd.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyplate odszkodowan, réwniez w przypadkach zwigzanych z
roszczeniami  wiascicielowi/zarzadey/uzytkownikowi  wieczystemu nieruchomosci, z tytutu
uniemozliwienia lub utrudnienia dejazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych z Terenem Budowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia bazy danych w formie tabelarycznej nieruchomosci
na ktorych doszlo do zajecia poza pasem montazowym. Proponowang tresé
i zakres hazy Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
systematycznie aktualizowat baze danych i raz w miesigcu lub na zadanie przekazywat
do Zamawiajgcego;

28. Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostatecznosci,
zobowigzuje sie do wspdlpracy z wybranymi przez wtasciwych Wojewodéw rzeczoznawcami
majatkowymi, w tym w szczegdlnosci do udzielania wszelkich wyjasnien i uzupetnien, m.in.
w zakresie sporzgdzonych protokotow z wizji lokalnej, dotyczacych oceny zagospodarowania
kazdej dzialki, przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakoniczeniu

29. Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w ktorym zamiesci diugosci wybudowanego
gazociggu w podziale na obreby, gminy i powiaty i dolgczy do protokotéw z odbioréw technicznych.

VIil. Elementy w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i OZE.

1. Dostawa i montaz oswietlenia solarnego tablicy informacyjnej FEnIKS:

a) Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz o$wietlenia LED tablicy informacyjnej
o wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego — 2 szt.

b) Zakres zamoéwienia obejmuje dostawe | montaz we wskazanych przez Zamawiajgcego
lokalizacjach 2 szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy
paneli fotowoltaicznych;

¢} Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:

1) zrodlo $wiatta oprawa LED
2) moc min. 20 W,
3) ogniwo monokrystaliczne,

d) Slup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)

e) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany slup, przeliczony
ze wzgledu na wage catosci lampy, spetniajgcy warunki wytrzymalosciowe.,

fi W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzadzen, niewymienionych
powyzej, niezbednych do wiasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ i zamontowac.

g) Wszystkie zastosowane materiaty muszag by¢ nowe i posiadac: certyfikaty, deklaracje
zgodnoéci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania pelnego zakresu rzeczowego niniejszego
zamowienia z nalezytg starannoscig, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 z pdzn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami,
oferta Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

2. Dostawa | montaz o$wietlenia obiektow planowanych do realizacii:

iy’
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a) Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz o$wietlenia LED na terenie stacji
gazowej systemowej Lyszkowice oraz na terenie wezta gazowego L6dz-Wschod.

b) Zakres zamobwienia obejmuje dostawe i montaz we wskazanych przez Zamawiajgcego
lokalizacjach 2 szt. (po jednej na terenie kazdego z obiektdw) lamp solarnych
autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli fotowoltaicznych;

c) Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:

1) zrodio $wiatta oprawa LED,
2) ogniwo monokrystaliczne,
3) ilo$¢ paneli fotowoltaicznych 2szt. o min. moc paneli: 2 x 280 W

d) W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzadzen, niewymienionych
powyZej, niezbednych do wiasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ i zamontowac.

e) Stup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)

f)y Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup, przeliczony
ze wzgledu na wage calosci lampy, spelniajacy warunki wytrzymatosciowe.

g) Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ nowe i posiada¢: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia
i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia. Wykonawca
zobowiazany jest do zrealizowania peinego zakresu rzeczowego niniejszego
zamoéwienia z nalezytg staranno$cia, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 z pozn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujgcymi normami,
oferta Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

IX. Dostawy materiatow.

1.
2.

Wykonawca zapewni wszelkie Materialy i Urzadzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie do 45 dni od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie Wykonawca sporzgdzi,
przedstawi i uzyska akceptacie Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
kompleksowego Planu Zakupdéw Materiatéw i Urzadzeni kluczowych dla realizacji Umowy.
Zamawiajacy zwraca przy tym uwage, ze elementy wymagane do realizacji zamierzenia
budowlanego, ktérych zakup wymaga minimum 3 miesigcznego oczekiwania, powinny by¢
zamowione przez Wykonawce bez zbednej zwioki, z takim wyprzedzeniem, aby unikngé zagrozenia
dla termindw realizacji Robot.

W terminie do 75 dni od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie Wykonawca przedstawi umowy
na Dostawy Materiatow i Urzadzer konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z Materiatami i Urzgdzeniami w sposéb zgodny z
wymaganiami okreslonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), w szczegoInosci
powinny by¢ skiadowane, zabezpieczane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta,
obowigzujgcymi hormami, instrukcjg i wytycznymi Zamawiajacego.

W przypadku zmiany Materiatow, Urzadzen lub rozwigzar technicznych na rownowazne, nalezy
kazdorazowo wystapié o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiajgcego, zatgczajgc
do wniosku odpowiednie dokumenty, poswiadczajgce wiasciwosci lepsze lub rownowazne
do tych wymienionych w Dokumentacji Projektowej. Przekazywany wniosek powinien by¢
kompletny, ze spisem zawartosci i ponumerowanymi zatgcznikami, a takze dokumenty sporzgdzone
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w jezyku innym niz polski powinny zostaé przettumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwigzan
technicznych bedzie wigzala sie z koniecznoscig uzyskania nowych lub zamiennych decyzji —
bedzie to lezalo w gestii Wykonawcy i nie moze wplywacé negatywnie na harmonogram prac, w
szczegolnosci na termin Odbioru Technicznego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecnosci autoryzowanego przedstawiciela
dostawcy/producenta Materialow i Urzadzen, jezeli bedzie to wymagane zapisami DTR

7. W przypadku dostarczenia materiatow wyprodukowanych poza Unig Europejskg, w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, lezy dostarczenie wyrobow wraz ze
swiadectwem odbioru typu 3.2 wg. PN-EN 10204. Swiadectwo odbioru 3.2 powinno byé wydane
przy udziale Urzad Dozoru Technicznego.

X. Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej

1. W ramach przegladu Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegdinosci do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odecinkdw trudnych w pasie budowlano
- montazowym w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych w projekcie
wykonawczym, a mogacych generowac dodatkowe koszty. Do odcinkéw trudnych nalezy zaliczy¢:

a) obszary o wysokim poziomie wod gruntowych;

b) tereny osuwiskowe ¢ roznym stopniu aktywnosci;

¢) przekroczenia bezwykopowe,

d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni wigcznie,

e) projektowany gazocigg ulozony ze spadkiem od 10 stopni wiacznie.

2. W celu potwierdzenia prawidiowo przyjetych rozwigzan nalezy wykonac obliczenia statecznosci
stokéw dla wariantu przed rozpoczeciem prac craz dia wariantu z uwzglednieniem przewidywanej
dtugosci wykopu (efekt podciecia stoku). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne odmienne od
wskazanych w dokumentacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawce Nadzoru Autorskiego w celu dostosowania rozwigzan projektowych do
napotkanych warunkow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy o
dofinansowanie analizy, sporzadzenia oraz przekazania Zamawiajacemu szczegdlowego raportu
2 przekazaneg] Dokumentacji Przetargowej wraz ze wskazaniem ewentualnych brakow,
sprzecznos$ci lub nieodpowiednioéci zaprojektowanych rozwigzan materiatowych, technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych, ktére wplyna lub moga niekorzystnie wptynacé na proces oraz
terminowosc realizacji Inwestycji zgodnie z Umowg lub Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania analizy dotyczacej warunkdéw geologicznych Terenu Budowy,
uwzgledniajgcej w szczegdlnosci informacje nt. kompletnosci badar wykonanych przez Projektanta.
W przypadku wykrycia i wskazania ewentualnych brakéw, sprzecznosci lub niecdpowiedniosci
zaprojektowanych rozwigzan materialowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych,
ktére wplyng lub mogg wplyngc na proces oraz terminowosgé realizagji inwestycji zgodnie z Umowg
lub Harmonogramem bazowym wowczas Wykonawca dla kazdego wykrytego elementu
zaproponuje rozwigzanie, ktére zniweluje negatywne oddzialywanie na Inwestycie i przedstawi je
do akceptacji Wykonawcy WNadzoru Autorskiego, Wykonawcy Nadzoru [nwestorskiego i
Zamawiajacego. Ponadic w terminie do 90 dni Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji czy
przekazana wersja papierowa Dokumentacji Projektowej i STWIORB jest tozsama z wersjg
elektroniczng.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-LodZ wraz z infrastrukiura niezbedna
do jego obstugi na terenie wojewbdziwa fodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-£od? o dlugodci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugoéci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowg systemowa w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym todZ-Wschod i infrastrukiurg
lowarzyszaca.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia analizy mozliwosci wykorzystania
istniejgcych drég i obiektéw drogowych w obszarze projekiowanego gazociggu z uwagi na ich
ograniczong no$no$¢ pod katem dostosowania $rodkow transportu, a w razie potrzeby dokona
stosownych uzgodnien z zarzadcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd
pojazdéw ponadnormatywnych wiasnym kosztem i staraniem.

5. VWykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z dokumentacjg w zakresie lokalizacji zjazdow
tymczasowych z drég publicznych o jezdni asfaltowe] i jezeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim
kosztem i staraniem nowe lub zamienne decyzje. Konieczno$¢ pozyskania nowych lub zamiennych
decyzji okresli Wykonawca na bazie przyjetego przez siebie planu organizacji robét i zdecyduje czy
istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizacje zjazdéw tymczasowych z drog
do pasa montazowego, tymczasowych drég dojazdowych/technologicznych oraz przygotowania
projektéw konstrukcji tymczasowych zjazdow i drég dojazdowych/technologicznych — stosowne
dokumenty Wykonawca przekaze na zadanie Zamawiajgcego.

UWAGA:

Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca przed zlozeniem oferty zapoznat sig¢ szczegétowo z SWZ
i zatacznikami do niej. Odpowiedzialnosé za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu
zamoéwienia oraz ohszaru, w jakim nastapi przyszia realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca, W
zwiazku z powyizszym Zamawiajacy rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed
ztoZzeniem oferty.

Zataczniki:

Zatacznik Nr 1 do OPZ | Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostalych zadari
inwestycyjnych o warlosci szacunkowej zamowienia powyzej 10 min PLN netto

Zatacznik Nr 2 do OPZ | Wykaz regulacji obowiazujgcych u Zamawiajacego

Zalacznik Nr 3 do OPZ | Wzor protokolu z opisu stanu nieruchomosci/czesci nieruchomosci
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